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OGGETTO ELABORATO
Cantierizzazione S| 05
Fase 3B - 4B SCALA

1:50

N.B.

- TUTTII COMPONENTI METALLICI (PONTEGGI,CASSERATURE METALLICHE, etc)
DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE COLLEGATI ALL'IMPIANTO DI MESSA A
TERRA DEL CANTIERE CON CAVO GIALLO-VERDE DI SEZIONE MINIMA 16mm? E
GARANTIRE CONTINUITA' ELETTRICA.

- LE OPERAZIONI DI CASSERATURA, POSA DEL FERRO E GETTO DOVRANNO
ESSERE REALIZZATE CON INTERRUZIONE E DISALIMENTAZIONE DELLA LINEA
ELETTRICA, PREFERIBILMENTE IN ORARIO NOTTURNO.

- PREVEDERE IL POSIZIONAMENTO A TERRA DELLA FUNE DI GUARDIA DELLA LINEA
ELETTRICA DELLA FERROVIA DURANTE LE LAVORAZIONI.
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PILA 2

Nuova barriera
bordo ponte H4 con
rete integrata
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INTERRUZIONE DEL

SERVIZIO FERROVIARIO
Interruzione e disalimentazione durante fase di

demolizione e ripristino cordolo in corrispondenza della
campata centrale. Si consiglia di effettuare le
lavorazioni in orario notturno.

Rete delimitazione
cantiere d>3.50m

Rete delimitazione
cantiere d>3.50m
da binario esterno

da binario esterno
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PROSPETTO TRASVERSALE - FASE 4B

— Scala 1:25 -

Pannellatura
cantiere cieca

Asse stradale

PILA 1

Istituzione senso alternato e riduzione
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