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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste per la riqualifica, 

adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica per il 

comune di Martinengo, sulle seguenti vie appartenenti al Lotto 1: 

- VIA TRIESTE 

- VIA DE GASPERI 

- VIA MEUCCI 

- VIA FERMI 

- VIA PIAVE 

- VIA ROSSINI 

- VIA A. DA MERTINENGO 

- VIA TRENTO 

- VIA POLONI 

- VIA MONS. PIANI 

- VIA PINETTI 

- VIA CERIOLI 

- VIA MILANO 

- VIA VENEZIA 

- VIA BALICCO 

- VIA IV NOVEMBRE 

- VIA MATTEOTTI 

- VIA MORZENTI 

- VIA DELLA CASELLA 

- VIA MOLINO NUOVO 

- VIA LUOGHI 

- VIA ZAMBIANCHI 

- VIA DELL'INCORONATA 

- VIA CROCEFISSO 

- VIA TADINO 

- VIA CUCCHI 

- VIA COLLEONI 
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- VIA ALLEGRENI 

- VIA DERUSCO 

- VIA MONS. PIANI 

- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA TRIESTE 

- ROTATORIA VIA ROMANO 

- PARCHEGGIO VIA ALIGHIERI 

- ROTATORIA VIA DE GASPERI 

- ROTATORIA S.S. 498 

- ROTATORIA VIA TRIESTE 

È più in generale secondo il perimetro rappresentato graficamente nelle tavole di 

progetto “TAV.01 – Tavola interventi di efficientamento” e “TAV.02 – Tavola interventi 

di adeguamento”. 

Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle più precise indicazioni 

che verranno fornite dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo: 

 

Lavorazioni previste: 

Gli interventi, generalmente previsti, consisteranno in: 

- Sostituzione di corpi illuminanti 

- Sostituzioni e/o interventi di adeguamento su dorsali e derivazioni elettriche 

- Sostituzioni e/o interventi di ripristino di sostegni di qualsiasi natura per corpi 

illuminanti 

- Realizzazione di opere murarie e stradali per la predisposizione di impianti di 

pubblica illuminazione; in sintesi: scavi in sezione, posa di cavidotti, 

realizzazione di plinti e pozzetti per pali di pubblica illuminazione; successivo 

ripristino di pavimentazioni o aree verdi manomesse 

- Sostituzioni e/o interventi di adeguamento e/o interventi di ripristino  su quadri 

elettrici  
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2. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il presente appalto è dato a corpo. 

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta ad € 570.500,00 

(euro cinquecentosettantamilacinquecento//00) e comprende gli oneri relativi al piano 

di sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile. 

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la Stazione 

appaltante dispone per i lavori in oggetto. L’offerta che supera il suddetto importo 

complessivo sarà esclusa dall’appalto. 

L’importo risulta così suddiviso: 

a) Per lavori a corpo:  € 560.000,00 

b) Oneri per la sicurezza: €   10.500,00 

 

L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

I prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare 

completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di 

esecuzione, qualità, sicurezza, collaudo ed agibilità delle opere appaltate, anche se 

non specificatamente descritte nella lista delle categorie di opere comprese 

nell’appalto, richiamata al successivo art. 4. 

 

3. OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si 

riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l’Appaltatore possa 

avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso: 

- allacciamento/spostamento reti di servizi pubblici 

 

4. DOCUMENTI D’APPALTO 

Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se 

non materialmente allegati: 
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- gli elaborati tecnici 

- EP – Elenco prezzi 

- CML – Computo metrico dei lavori per gara d’appalto 

- CMEL – Computo metrico estimavo dei lavori 

- CL – Cronoprogramma dei lavori 

- SC – Schema di contratto 

- CSAA – Capitolato speciale d’appalto – Parte A – Norme amministrative 

- CSAB – Capitolato speciale d’appalto – Parte B – Norme tecniche 

- QEGS – Quadro economico generale di spesa 

- PSC – Piano di sicurezza e coordinamento 

- APSC – Allegati al PSC 

- PMFT – Piano di manutenzione dell’opera e fascicolo tecnico 

- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 

05.10.2010 n° 207, in seguito chiamato “REG. 207/2010”, per le parti ancora 

vigenti a seguito del D.lgs. 50/2016 

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 

19.4.2000 n° 145, in seguito chiamato “CGA 145/2000” 

- le polizze di garanzia 

 

5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati, che formano 

parte integrante del presente Capitolato. Cosi pure formeranno parte integrante del 

presente Capitolato i particolari disegni di dettaglio, che verranno trasmessi 

all’Impresa appaltatrice dalla D.L. con apposito ordine di servizio. 

 

6. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE 

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate può essere introdotta 

dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata 

dalla Stazione appaltante. 

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del 

responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue 

spese i lavori in difformità. 
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Sono ammesse variazioni in corso d’opera e modifica del contratto, sentiti il 

Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati: 

- dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

- dall’articolo 149 del D.lgs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai 

sensi del D.lgs. 42/2004. 

Si può procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi: 

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di 

Autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti 

- per circostanze impreviste ed imprevedibili 

- per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 

esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza 

aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue 

parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale 

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si 

interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 

prevedibili nella fase progettuale 

- nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile. 

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016. 

La Stazione appaltante può ordinare, durante l’esecuzione dell’appalto e per i soli 

casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo d’appalto e l’Appaltatore e tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione 

del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

La Stazione appaltante può sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati 

nel limite di un quinto dell’importo di contratto. Tale diminuzione dovrà essere 

tempestivamente comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto 

quinto dell’importo contrattuale. L’Appaltatore, peraltro, non dovrà dare corso ad 

opere aggiuntive e a lavori che comportino varianti al progetto, se non dopo che tali 

opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante. 

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi 

alla esecuzione delle opere di cui trattasi. L’Appaltatore non potrà richiedere, e quindi 

non avrà diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e 
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specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle prescrizioni 

contenute nel presente articolo. 

 

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE – DOMICILIO 

E DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA 

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per l’esecuzione hanno il compito di curare che 

le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di 

capitolato, nonché al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di 

impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di 

esecuzione dei lavori. In particolare competono al Direttore dei lavori tutte le 

prestazioni previste dall’articolo 101 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa tecnica e 

amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con 

funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

Al Coordinatore per l’esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del 

d.lgs. 81/2008, pertanto può ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole 

lavorazioni in corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed 

imminenti per la mancata attuazione delle norme di sicurezza, dandone 

comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante per ogni ulteriore 

provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, può proporre, alla stessa Stazione 

appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione dei 

lavori, l’allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi 

inosservanze ed inadempimenti dell’Appaltatore alle prescrizioni del piano di 

sicurezza. 

Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 l’Appaltatore deve indicare, prima della 

stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i 

vincoli previsti dagli articoli stessi. 

Da parte dell’Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve 

conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, 

professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha l’obbligo 

di comunicare il nominativo all’atto della consegna dei lavori. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del proprio 

rappresentante. Compito del Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice e quello di 
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affiancare il Direttore Lavori e Coordinatore per l’esecuzione, per tutta la durata delle 

opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente 

attuazione. L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o 

sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o a cose in 

conseguenza di cattiva esecuzione delle opere, di mancanza di adeguate cautele 

nella loro esecuzione, comprese le opere provvisionali, e di contravvenzione al piano 

di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti normative in materia di prevenzione 

antinfortunistica e di sicurezza. Inoltre l’Appaltatore dovrà nominare, all’atto della 

consegna dei lavori, un tecnico professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti 

in materia e che può anche essere il medesimo Direttore tecnico dell’impresa, 

mediante il quale l’Appaltatore stesso si assumerà l’intera responsabilità della 

esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o comunque 

interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata 

stabilita e che interessino l’incolumità e la sicurezza. 

L’Appaltatore dovrà inoltre nominare, all’atto della consegna dei lavori, i tecnici 

professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali l’Appaltatore stesso si 

assumerà l’intera responsabilità della esecuzione, nel rispetto della normativa 

vigente, degli impianti tecnologici. Tali tecnici saranno altresì responsabili della 

rispondenza alle normative di sicurezza di tutte le parti di impianto esistenti o 

mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo impianto Detti tecnici 

dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione appaltante, 

per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato. 

 

8. OSSERVANZE DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE 

NORME 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme 

contenute nel D.lgs. 50/2016, le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato 

con D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in 

Italia derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia, 

d’igiene, di polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle 

norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da 
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parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno 

essere osservate le norme CEI, UNI, ISO; CNR, fornendo la relativa documentazione 

a richiesta della Direzione Lavori. 

 

9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere 

corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei 

lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa. 

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione 

del contratto d’appalto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad 

una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà 

obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione 

del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale 

della cauzione definitiva e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento e di 2 (due) punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti 

dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in 

corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, e 

automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. 

Detta cauzione definitiva e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto 

dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. 

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la 

decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della 
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garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite 

con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della 

Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del 

Codice Civile. 

 

10. COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da 

qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del 

fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi 

o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata 

corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso 

terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale 

polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i 

rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, 

quando presenti in cantiere”. 

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni 

prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 

103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, 

sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale 

non si dara corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto 

per grave inadempienza. 

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 

del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno 

essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei 

soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni 

in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno 
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essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal 

presente articolo. 

 

11. CONSEGNA – SOSPENSIONE – RIPRESA – PROROGA – ULTIMAZIONE 

LAVORI 

All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare il programma 

esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14. 

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite 

dall’articolo 107 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore può richiedere motivata proroga del 

termine fissato per l’ultimazione lavori, sulla quale si esprime il responsabile del 

procedimento previa acquisizione di relazione da parte del direttore dei lavori. 

Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 

107 comma 5 del D.lgs. 50/2016. 

 

12. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, 

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e stato calcolato considerando l’orario di 

lavoro indicato al successivo art.18 del presente Capitolato. 

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l’applicazione del suindicato 

tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei 

lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte 

dell’Appaltatore. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al 

Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in 

contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. 

 

13. PENALE PER RITARDI 

La penale da applicarsi per ritardi nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle 

spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell’1 (uno) per mille 
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dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal 

contratto. 

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare 

netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio 

alle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di 

cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive 

dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sarà 

applicata anche per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori di ciascuna fase 

esecutiva. 

 

14. PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori, 

contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un 

proprio programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere 

appaltate, con l’impegno ad assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando 

il dettagliato programma esecutivo predisposto. I lavori dovranno essere ultimati nel 

tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale programma saranno riportate, per 

ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di esecuzione anche 

l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. Eventuali 

ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico 

dello stesso Appaltatore, che non potrà pretendere alcun rimborso o compenso da 

parte della Stazione appaltante. 

Il programma esecutivo potrà essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla 

stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. 

A giudizio della Direzione lavori, la modalità di conduzione dei lavori non può essere 

di pregiudizio alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione 

appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo 

art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di cui al successivo art. 23. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio 

emanati dal Direttore dei lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie di cui 

una restituita per avvenuta conoscenza. 
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La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l’esecuzione di un 

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di 

esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione 

alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture 

escluse dall’appalto, tutto ciò senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto 

di richiesta di speciali compensi. L’Appaltatore e altresì responsabile della 

disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000. 

 

15. CONTABILITA’ DEI LAVORI 

Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilità dei lavori valgono tutte 

le disposizione contenute nel titolo IX del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori 

appaltati. 

 

16. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni 

qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà 

raggiunto la cifra di € 100.000,00 (euro centomila/00). 

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili 

all’impresa, e consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi 

inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di 

sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il 

suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. 

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al 

precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in 

corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei 

lavori medesimi. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi 

agli acconti del corrispettivo dell’appalto non può superare i giorni 45 

(quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. 
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Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non 

può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria 

non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di 

collaudo/regolare esecuzione dei lavori. 

Nel caso l’esecutore non abbia presentato preventivamente la garanzia 

fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia 

stessa. 

 

17. COLLAUDO DEI LAVORI 

Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla 

data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione. In tale periodo 

l’Appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera eseguita, 

indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo. 

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte 

le disposizioni di cui all’articolo 102 del d.lgs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 

per le parti concernenti i lavori appaltati. 

 

18. ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE - ORARIO DI 

LAVORO 

L’orario di lavoro per l’esecuzione delle opere previste dal progetto è stabilito dalle 

ore 7.00 alle ore 20.00, tutti i giorni, compresi i sabati, le domeniche e i festivi, salvo 

deroghe rilasciate in forma espressa a seguito di specifiche richieste da inoltrare 

all’Amministrazione e alla Direzione lavori, salvo indicazioni e ulteriori limiti indicati  

della Polizia Municipale. 

I lavori di stesura dei tappeti bitulitici saranno sospesi indicativamente dalla fine del 

mese di Settembre o, comunque, in condizioni meteorologiche avverse e ripresi solo 

quando tali condizioni saranno cessate. 

L’applicazione dell’orario lavorativo al di fuori delle normali fasce lavorative e 

comunque soggetta alle norme vigenti per il contenimento dell’inquinamento acustico. 
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Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate 

dagli art 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza 

e resa obbligatoria per l’Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico 

dell’Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti: 

1) Formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell’opera da 

eseguire, su un area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione 

appaltante d’intesa con l’Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute 

nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo art.23, e dei vigenti 

regolamenti in materia e comprendente: 

- i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell’area di cantiere; 

- la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in 

materia di sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e 

notturne; 

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione 

delle opere appaltate; 

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di 

energia elettrica; 

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe 

in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; 

il cantiere dovrà svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con 

la minima interruzione di pubblico transito sulle strade, salvo quelle limitate 

indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade che dovranno 

essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali 

responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico; 

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno 

che di notte e fino al collaudo delle opere, con personale necessario, del 

cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla 

Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all’Appaltatore. Per tale 

custodia l’Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto di adeguata 

qualifica. Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e 

sotterranei ed ogni loro eventuale modifica e spostamento saranno a completo 

carico dell’Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e sia per le spesa, 
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dell’impresa appaltatrice. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli eventuali 

oneri e le spese conseguenti all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni per 

l’installazione del cantiere. 

2) Responsabilità ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini 

al collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, 

riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le 

attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà della Stazione appaltante, 

esistenti nell’ambito del cantiere; 

3) Costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o più locali, 

attrezzati ad uso ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. I locali 

dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento; 

4) L’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di 

adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale 

addetto ai lavori; 

5) Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente art.7, per i tecnici le cui 

prestazioni fanno carico all’Appaltatore; 

6) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o 

privati degli accessi carrali e pedonali alle proprietà private che venissero interrotti 

per l’esecuzione dei lavori, collocando ove necessario ponticelli, camminamenti 

protetti (anche a mensola) e scalette di adeguata portata e sicurezza ovvero altre 

opportune opere provvisionali; 

7) Fornitura della mano d’opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di 

consegna, misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, 

delle esperienze, prove, analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da 

impiegarsi nei lavori, nonché l’esecuzione di ogni altra prova, necessarie sia per 

l’esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale.  

8) Fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli stradali, 

segnali di avviso, fanali notturni, impianti semaforici provvisori funzionanti sia di 

giorno che di notte ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni 

in materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumità, anche 

in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori. I suddetti segnali stradali 
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dovranno essere a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei 

lavoratori e conformi alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada; 

9) Fornitura e la relativa posa in opera di cartelli indicatori, da ubicarsi nei siti 

indicati dalla Direzione Lavori (generalmente inizio e fine cantiere), a fondo giallo 

delle dimensioni minime di m 1.50x2.00 conformi a quanto previsto al comma 6 

dell’art.30 (fig. II 382) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 

Codice della Strada. 

10) Mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuità degli scoli delle acque, 

delle condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati 

alle opere in appalto; 

11) Esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di 

fotografie eseguite prima, durante e dopo il compimento dell’opera. Le fotografie 

dovranno essere di formato non inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno 

essere consegnate alla D.L. n° 3 copie positive, raccolte in album contenitore con le 

necessarie didascalie, ed il relativo negativo; 

12) Pulizia quotidiana delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso cantiere, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte. Dovrà essere prevista la 

pulizia mediante spazzatrici meccaniche o con mezzi manuali ed eventuale 

bagnatura delle vie interessate dai lavori al fine di evitare la formazioni di polveri in 

conseguenza al passaggio di veicoli; 

13) Libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere 

eseguite od in corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della 

Stazione appaltante per visite e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio utilizzo 

delle opere eseguite, nonché il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello 

stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano 

stati affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle persone che debbono 

eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della 

Direzione lavori, l’uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone, 

delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, 

impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per 

tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante 

intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra 
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esposto, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorte ne dalle ditte 

interessate, ne dalla Stazione appaltante; 

14) Ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche l’onere di scarico e 

trasporto nei luoghi di deposito o a pie d’opera, di materiali per forniture ed opere 

escluse dall’appalto ed eseguite da altre ditte per conto della Stazione appaltante, 

restando l’appaltatore unico responsabile come previsto al precedente comma 2, con 

l’obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese i danni che a tali materiali, 

forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza; 

15) Cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprietà della Stazione 

appaltante, che eventualmente provengano da lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto, 

e loro trasporto e scarico nei luoghi del Comune di Martinengo indicati dalla D.L., con 

trasporto a discarica, anche fuori del Comune di Martinengo, dei materiali eccedenti 

di rifiuto, compresi gli oneri di discarica; 

16) Consenso all’uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della 

Direzione lavori, con facoltà di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al 

momento della concessione all’uso anticipato, a garanzia dei possibili danni che 

possono derivare dalla concessione; 

17) Sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di 

proprietà dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l’area 

occupata dal cantiere dovrà essere sistemata come all’atto della consegna; 

18) Adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte 

a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi 

e ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di 

inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste 

dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa 

appaltatrice oltre che sul Direttore Tecnico dell’impresa stessa, restandone 

pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore dei lavori 

ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori; 

19) Obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione 

regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un 

servizio di automezzo che consenta l’immediato avviamento al più vicino ospedale 

del personale infortunato o colpito da malore; 
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20) Obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 

e di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

Obbligo, altresì, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o 

dalla strutture e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 

L’Appaltatore e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza 

alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Appaltatore 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della Stazione appaltante. 

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre 

imprese unicamente per la fornitura dei materiali. 

L’Appaltatore è tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme 

derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale 

dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie 

causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire 

in corso di appalto. In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati 

nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata 

dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà 

all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i 

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, 

se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
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Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 

quando dall’Ispettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può  

opporre eccezioni alla Stazione appaltante ne ha titolo a risarcimento dei danni; 

21) Obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei 

salari al personale dipendente dall’impresa; In caso di ritardo, debitamente accertato, 

nel pagamento delle retribuzioni, si procederà in conformità a quanto previsto 

all’art.30 del D.lgs. 50/2016. 

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sarà detratto 

dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze 

dovranno essere sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due 

testimoni; 

22) Osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie; 

23) Presentazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data 

del verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, assicurativi ed enti infortunistici; 

24) Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 

con cadenza quadrimestrale. Il D.L. avrà facoltà di procedere alla verifica di tali 

versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento; 

25) Applicazione di tabelle di pubblicizzazione dei lavori che dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 

- dimensioni minime: 3,00 x 2,50 m; 

- materiale delle tabelle e dei sostegni: adatti e calcolati a resistere agli agenti 

atmosferici e alle sollecitazioni previste dalle norme; da escludere, per le 

tabelle, carta, cartone e simili materiali deperibili; 

- visibilità: la visibilità pubblica dovrà essere massima possibile; ove le dimensioni 

o l’ubicazione del cantiere lo suggeriscano, le tabelle dovranno essere anche 

più di una, in numero sufficiente per pubblicizzare l’argomento, oppure 

dovranno essere bifacciali, se poste a bandiera all’estremità di una strada e non 

semplicemente applicate ad un ponteggio o ad uno steccato; 
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- colorazioni e indicazioni come da allegato grafico di dettaglio; 

26) Pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore 

(imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte 

di registro) nonché, per l’aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del 

bando di gara e relativo esito secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

27) Per quanto riguarda gli impianti elettrici l’Appaltatore dovrà fornire, entro 30 

giorni dalla aggiudicazione dei lavori, 

- campionature dei materiali 

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore fornirà alla Stazione appaltante una serie di 

disegni in copia cartecea oltre ad un CD/DVD con i relativi file in formato .dwg. 

I disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le 

indicazioni tecniche utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di 

manutenzione. L’Appaltatore al compimento delle opere dovrà fornire alla D.L. 

dichiarazione di “CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI”, ai sensi della L. Reg. 31/2015 e 

più in generale le certificazioni previsti dalla normativa vigente. 

28) Indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie 

per l’esatta conoscenza delle caratteristiche delle strutture e manufatti esistenti e 

stabilire le caratteristiche e le modalità degli interventi; 

29) Sarà a cura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le 

denunce presso gli Enti preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di 

impianti, ancorchè richiesti dalla Stazione appaltante; 

30) Si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun 

particolare compenso tutte le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi 

d’opera, opere provvisionali, di presidio e/o di protezione che si rendessero 

necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e previa 

approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante 

tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale 

conservazione e stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti; 

31) Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni 

per abbattimento di piante per depositi od estrazione di materiali; 
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32) La recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si 

svolgeranno i lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con 

opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi di polveri 

33) Gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico 

degli impianti tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico 

della Stazione appaltante 

34) Il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla 

legislazione vigente  

35) La piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle 

disposizioni vigenti che regolano l’accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e 

mezzi d’opera nel caso di lavori da eseguire all’interno del perimetro che delimita il 

centro storico e/o aree con limitazioni particolari, compresi gli oneri e le spese 

conseguenti l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni. 

36) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e 

l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse 

dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

37) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si 

verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 

38) L'esecuzione di verifiche, assaggi, campioni, analisi e relative spese che 

venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso gli Istituti o Laboratori 

di fiducia del Comune di Martinengo, sui materiali e forniture da impiegare od 

impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di 

accettazione o di esecuzione. 

39) Le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le 

strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del 

cantiere. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica 

adeguata dei risultati dell'indagine. 

L’impresa prima di dare inizio ai lavori deve accertare presso gli utenti del suolo e 

sottosuolo pubblico l’esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o di 

condutture (acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, ossigenodotti, ecc.). Qualora 

fosse accertata la presenza di tali impianti l’Impresa appaltatrice dovrà comunicare 

agli Enti proprietari dei medesimi la data di inizio dei lavori chiedendo altresì tutti gli 
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elementi necessari a consentire l’esecuzione dei lavori con le cautele opportune onde 

evitare danni ai predetti impianti. Il maggior onere alla quale l’Impresa dovrà 

sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e 

compensato con i prezzi in elenco. Qualora nonostante le precauzioni adottate 

dovessero essere arrecati, nel corso dei lavori, danni agli impianti sotterranei esistenti 

l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti interessati 

ed alla Direzione dei Lavori significandosi comunque che l’Impresa e in ogni caso 

unica responsabile nei confronti degli Enti in questione rimanendo del tutto estranea 

l’Amministrazione Comunale da qualunque vertenza sia civile che penale. 

40) I ritrovamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico devono essere 

denunciati immediatamente dall'Impresa alla Direzione Lavori. Tutti i materiali e gli 

oggetti artistici ritrovati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante e nulla 

spetterà all'Impresa per i ritrovamenti in questione. E' fatto obbligo alla Ditta 

appaltatrice di provvedere al recupero ed alla conservazione di quanto sopra 

specificato. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati si è 

tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo. 

41) L’esecuzione delle opere di ricarica delle pavimentazioni stradali e/o dei suoli 

con idonei materiali, ogni qual volta si rendesse necessario in conseguenza di 

cedimenti e/o assestamenti che si verificassero nell’arco temporale intercorrente tra 

l’esecuzione di pavimentazioni provvisorie e quelle definitive (tappetino) da realizzarsi 

successivamente, ciò anche in relazione alla stagione ritenuta più propizia per 

l’esecuzione di quest’ultime. 

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati è conglobato nei prezzi di elenco, 

essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi. 

 

19. QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI 

ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Per quanto concerne la qualità, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei 

materiali, le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui 

tutte le norme contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010. 

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione 

di qualità rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati. L’Appaltatore dovrà 
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garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per i lavori 

appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei 

tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa 

campionatura, la certificazione dei requisiti di qualità richiesti monche la 

documentazione tecnica per le necessarie verifiche.  

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere 

rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro 

esecuzione. 

 

20. NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI – NUOVI 

PREZZI 

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente art. 

4, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell’elenco 

descrittivo e nella lista richiamati al precedente art. 4. 

Sono comunque comprese nell’appalto tutte le prestazioni, materiali e noli 

necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti 

normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non 

specificatamente indicate e descritte negli allegati di cui al precedente art 4. 

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista 

sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno 

determinati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o 

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 

I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa 

esecutrice e approvati dall’organo decisionale dell’Amministrazione comunale. 

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara. 

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di 

Martinengo può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 

l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si 

intendono definitivamente accettati. 
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21. DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA 

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di 

interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano 

d’opera negli appalti di opere e servizi, non sono ammissibili prestazioni di mano 

d’opera in economia e le conseguenti liquidazioni e pagamenti. 

 

22. CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O 

SCORPORABILI 

L’Appaltatore dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 

La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto e la 

seguente: 

 

CATEGORIA PREVALENTE NON SUBAPPALTABILE 

 

CAT. OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione. 

Importo € 552.784,00 

 

CATEGORIA NON PREVALENTE INTERAMENTE SUBAPPALTABILE 

CAT. OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, 

funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari. 

Importo € 17.716,00 

 

Le suddette categorie scorporabili possono essere pertanto oggetto di subappalto, 

purché dichiarato dall’operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e 

le modalità procedurali previste dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. 

L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sarà autorizzato 

qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, che si 

intendono integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere 
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espressamente indicate all’atto dell’offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione 

previsti dalla normativa. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni: 

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta, e nel caso di 

varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2) che per l’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore trasmetta altresì la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti 

per l’ammontare dei lavori da assumere; 

3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, 

alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive 

modificazioni; 

4) che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di 

subappalto presso la Stazione appaltante. 

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilità delle singole lavorazioni, fatto salvo 

quanto espressamente previsto dal bando di gara, si applica dall’articolo 105 del 

D.lgs. 50/2016. 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per qualsiasi contratto 

di subappalto avente per oggetto le attività previste dal comma 2 del richiamato           

art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto 

entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato per una 

sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o 

di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da 

parte della stazione appaltante sono ridotti della meta. L’Appaltatore ha l’obbligo di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa effettuati 

ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
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Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto 

termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli 

affidatari. In forza di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 180/2011, la 

disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli 

esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate 

in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. 

La mancata presentazione delle suddette fatture dara altresì titolo alla stazione 

appaltante per l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’articolo 108 del D.lgs. 

50/2016 per inadempienza agli obblighi contrattuali. 

In ogni caso, in caso di subappalto a microimprese o piccole imprese (come 

definite all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.lgs. 50/2016) l’Amministrazione 

comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni e lavori l’importo dovuto per le prestazioni direttamente 

eseguite. 

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore; il 

committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa 

esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli 

adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro 

dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati 

correttamente eseguiti. 

Saranno imputati all’Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al 

mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.lgs. 

50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi 

dovessero ripercuotersi sull’andamento dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori 

stessi e alle eventuali modifiche intervenute. 

 

23. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 

L’onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato 

quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad € 10.500,00 (euro 
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diecimilacinquecento/00), come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso 

nell’appalto, e fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potrà proporre al Direttore 

lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata 

relativa ad opere già in fase d’esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, 

nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte 

dell’impresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e per la sospensione delle 

singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed 

imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi 

inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo 

stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all’impresa appaltatrice, 

trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorità preposte per le 

sanzioni e contravvenzioni previste dal D.lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 

consegna dei lavori, dovrà presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per 

l’esecuzione quanto previsto dall’articolo 131 comma 2° del D.lgs 163/06. Le 

eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali già pattuiti e 

pertanto la Stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo e/o 

suppletivo all’ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile. 

Per le eventuali modifiche in corso d’opera disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi 

del precedente dall’art. 2, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun rimborso ed onere 

suppletivo e/o aggiuntivo dell’ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, in quanto 

tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano l’aumento dell’ammontare 

del contratto stipulato. 

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno l’obbligo della tempestiva e 

completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di 

sicurezza e coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4. 

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresì l’obbligo di osservare, 

adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, 

nonché tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di 

sicurezza. Il piano sarà adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per l’esecuzione 
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di volta in volta in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 

intervenute. 

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani 

di sicurezza. 

 

24. RISERVE – CONTROVERSIE – RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL 

CONTRATTO 

Le eccezioni e riserve che l’Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, 

a pena di inammissibilità, con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 190 e 191 

del REG. 207/2010. 

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del 

contratto d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo 

dove il contratto e stato stipulato. 

 

25. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO 

Sono ammessi a partecipare alle procedure per l’appalto dei lavori i soggetti 

indicati dall’art 45 del D.lgs. 50/2016. 

Nei casi espressamente previsti dalla norma, troverà applicazione l’articolo 110 del 

D.lgs. 50/2016. 

I relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno 

posti a carico dell’appaltatore originario. 

 

26. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. 

I requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto 

previsto dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di 

gara con relativo disciplinare. 

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell’appalto o le 

eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-

professionali per l’esecuzione degli impianti di cui all’art. 1 comma 2° del decreto del 
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Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli 

relativi alle lettere a). 

 

27. ORDINAZIONE, ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI OPERE DI 

MANOMISSIONE PER SERVIZI TECNOLOGICI SOTTERRANEI 

Qualora sia necessario ed opportuno ordinare l'esecuzione di lavori di 

manomissione, di ripristino e comunque connessi con servizi tecnologici sotterranei, 

di competenza di enti e ditte non comunali, il cui costo sia a carico e pagato da questi 

ultimi, l'Impresa appaltatrice è obbligata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del 

contratto dei lavori comunali di cui al presente progetto; le relative fatture, indirizzate 

dall'Impresa appaltatrice agli enti e ditte suddetti, saranno vistate per l'approvazione 

dalla Direzione lavori comunale, solo per quanto attiene l'avvenuta applicazione dei 

prezzi unitari, delle condizioni contrattuali comunali e per l'accettazione delle opere, 

restando a carico degli enti e ditte l'ordinazione e la verifica in contraddittorio delle 

quantità contabilizzate ed esposte. 


