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Repertorion. .................

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

L'anno duemila ......................, il giorno ................ del mese di
............................. , nella sede Municipale di Piazza Maggiore n. 1, avanti a me,
AOtt o s , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune
di Martinengo, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

) SIgu et

NAto @ ...oevveveiieeeeneeeeee , che dichiara di intervenire

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Martinengo.
codice fiscale ..|..|..|..]..]-.|--|----|--]--]--)--)--]-- ]| e partita IVA ..|..|..]..]..]..]..]--]--]--]--], che
rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

natdo a .ooeeveeiiiee L, reSidente N
........................................ , ViAo, ID qualita di
dell'impresa
......................................................... con sede in
.......................................... Y-

codice fiscale ..|..[..|..]-.]--|--|--]--1--|--)--]--I--]--)--] e partita IVA .]..]..]..|--]--]--]--]--]--]--], che

agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola agli effetti del DLgs n. 50/2016;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale

sono personalmente certo.
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con deliberazione n. ............ iIndata ....................... , i COMUNE ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”,
per un importo da appaltare di Euro 570.500,00 oggetto dell’'offerta mediante
............................................. di cui Euro 560.000,00 per lavori soggetti a
ribasso ed Euro 10.500,00, per oneri relativi alla sicurezza gia predeterminati
dalla Stazione Appaltante e non oggetto a ribasso dell’offerta.

Che in seguito a GARA D’APPALTO, il cui verbale & stato approvato con

determinazione del responsabile dell'ufficio ...................oooiiiils n. .......... in
data ................. , I lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per
il prezzo complessivo di EUrO .......c.oovvieie i e e come di

seguito specificato.
Che il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un

il verbale di cantierabilita in data ..........................., rubricato al protocollo n.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da

guesto richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo

11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a EUro ............ocoieiii i di cui:
a)Euro.................................. per lavori veri e propri;

b) Euro 10.500 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
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2. L’importo contrattuale é al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato interamente “A CORPOQO”, per cui I'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto,
'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ........coooviiiiiiiiiiiiiiee ey
all'indirizzo .......cccoviiiiii L PIESSO v

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante ................coooiiiii i,

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ »,
e/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
a saldo, per conto dell'appaltatore, .. signor...

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del
suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 120 naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
500,00 Euro (Cinquecento Euro) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso
di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati, mediante ordini di servizio, dal
Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, €
applicata una penale pari 500,00 Euro (Cinquecento Euro) per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze fissate.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa
la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato la interruzione.
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3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi

si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le
spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera,;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di esecuzione.
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3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

L’'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori sara “A CORPO” e verra effettuata in conformita
alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita
rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale
d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
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3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati solo alla fine dei lavori.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo

chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui al

DLgs n. 50/2016 e del capitolato generale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. Allappaltatore verra liquidato per i lavori in oggetto in unica soluzione in
corrispondenza dell’'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione C.R.E.

3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante allimpresa per I'esecuzione dei
lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione C.R.E.

4. 1l pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,

del codice civile.
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Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
ed i termini di cui al DLgs 50/2016 e del capitolato generale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

METCING
Studio associato di ingegneria
STELLA . RAMORINO . VILLA
Piazzale San Paolo n°2, 24128 Bergamo - Tel./Fax 035.26.10.86 - email: info@metcing.com



COMUNE DI MARTINENGO (BG) — INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED _ PAG.12DI 18
File: SC SCHEMA DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO dor:

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

g) mancata consegna della documentazione richiesta dal Piano di sicurezza e
Coordinamento;

h) non rispetto delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
del decreto legislativo 81/2008;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il
Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,

possono essere deferite ad un collegio arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui
all'articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del
capitolato generale d'appalto.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
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4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseqguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del

contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) tutta la documentazione richiesta dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,
compreso il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 81/08;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
Decreto Legislativo 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla
precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c¢) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati. L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai
propri dipendenti, e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere
inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire
la sicurezza e ligiene del lavoro. L'Appaltatore € tenuto a curare altresi il
coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere. Il Piano di Sicurezza fa parte
integrante del Contratto d’appalto e costituisce vincolo contrattuale. In particolare il

documento sottoscritto dall'lmpresa Appaltatrice, indica I'accettazione e I'acquisizione
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dello stesso, nonché la successiva consultazione e divulgazione a tutti i lavoratori
dipendenti, autonomi e subappaltatori presenti in cantiere.

3. Tutte le eventuali sanzioni o penali inflitte da parte degli Enti di Controllo (A.S.L.
Ispettorato del Lavoro, I.S.P.E.S.L. CC. N.O.E..), comprese le spese legali, a causa
di inadempienze rispetto alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e della legislazione
Vigente, comprese anche quelle inflitte al Responsabile del Procedimento, al
Committente, al Responsabile dei lavori, al Progettista, al Direttore dei lavori e al
Coordinatore per la Sicurezza, dovranno essere risarcite a cura e spese dell'lmpresa
e verranno trattenute dal deposito cauzionale e dagli acconti per lavori, salvo la
rivalsa dei maggiori danni che ’Amministrazione intendera richiedere. Se a causa
delllmpresa saranno inflitte sanzioni amministrative e/o penali al Responsabile del
Procedimento, al Committente, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al
Coordinatore per la Sicurezza il C.B.L. potra procedere allimmediata risoluzione del
Contratto. Con la firma del presente atto I'Appaltatore si obbliga ad accettare tale
disposizione senza alcuna riserva.

4. Le prescrizioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza tramite ordini di servizio,
prevederanno un termine per I'esecuzione delle operazioni di messa a norma, in caso
di inadempienza da parte dell'lmpresa, per ogni giorno di ritardo verra applicata una
penale pari a quella prevista per la ritardata consegna delle opere in appalto.

5. In caso di non rispetto e/o inosservanza alle prescrizioni fornite, il Coordinatore
per la sicurezza potra procedere all’esecuzione d'ufficio. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, salvo la rivalsa dei

maggiori danni che ’Amministrazione intendera richiedere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252 e del D.P.R. n. 50/2016, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in
base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n.

252 del 1998, rilasciata indata ...................... al numero ............dalla Camera di
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commercio, industria, artigianato e agricoltura di ...............ccoooiiiiiinnnnn . , ai sensi
dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18
della legge n. 55 del 1990, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dalla Legislazione Vigente e dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
qguesto richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante ...................c, NUMEro ........................ in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'iStituto .............ccooeiieiii i,
agenziaffiliale di ....................... per limporto di EUro ..................... pari al
.......... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di Collaudo Finale o del Certificato di Regolare

Esecuzione.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione, con polizza numero ........................indata ......................
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rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenziaffiliale di ...l per un massimale Euro

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per
danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero

........................ in data ...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto

MASSIMAIE i BUIO ...t e e e e e e e e e e e

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto allegato al progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza e coordinamento;

- il cronoprogramma dei lavori;

- gli originali delle polizze relative alle garanzie fidejussorie e alle assicurazioni a

carico dell'Impresa.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.P.R. 207/2010, il DLgs

50/2016 e il capitolato generale approvato.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro
volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Atto redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle Parti senza

alcuna riserva.

Il Responsabile del Procedimento L'impresa

Il Responsabile del Servizio
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