SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

Tra 'Amministrazione Comunale di Carobbio degli Angeli, rappresentata dal Responsabile del
Settore ... , domiciliato per la carica presso la sede comunale posta in
Carobbio degli Angeli piazza Locatelli n. 1.

in seguito denominato Stazione appaltante

e
PIMPresa .....c.ooiviiiii e

(denominazione completa, sede, partita IVA, indicazione di chi interviene in atto)

in seguito denominato Appaltatore

premesso

che la Stazione appaltante € addivenuta nella determinazione di eseguire i lavori di
RISTRUTTURAZIONE PARZIALE CENTRO SPORTIVO , affidandone I'esecuzione a
mezzo di PROCEDURA NEGOZIATA per [Ilimporto di Euro 89.500,00
(OTTANTANOVEMILACINQUECENTO). di cui €. 82.700,00 a base d’asta, soggetti a
ribasso, ed €. 6.800,00 non soggetti a ribasso in quanto costi per la gestione della
sicurezza in cantiere.

che, a seguito di gara svoltasi il giorno .................. € risultata aggiudicataria l'impresa
................ (indicare il nome dell’appaltatore o la regione sociale dellimpresa, sede e partita IVA)
che ha offerto il ribasso del .....% per un importo finale al netto del ribasso d’asta di Euro

.................. (o)

si conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione di tutte le opere,
le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di
“RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEL CENTRO SPORTIVO PER FORMAZIONE DI
AMBULATORI COMUNALI ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e
mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle
opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte come segue:

L'intervento, cosi come progettato, prevede la ristrutturazione completa della porzione di
piano primo, in precedenza destinata ad abitazione del custode e la trasformazione dello
stesso in ambulatori comunali.

Per la finalita proposta, le operazioni previste sono le seguenti:

Opere esterne:

- Demolizione di parte delle tettoia esistente con struttura in c.a. e manto in tegole;

- Scavo di fondazione per la realizzazione di opere di fondazione e buca per ascensore;
- Realizzazione di lame in c.a. per incastellatura ascensore;

- Demolizione in breccia di parete di tamponamento per la realizzazione di nuovo ingresso
al primo piano dal vano ascensore;

- Montaggio del vano ascensore;

- realizzazione di nuova copertura;

- opere di ricorritura della porzione di tetto ammalorata.

Opere interne:

- Rimozione di pavimenti, rivestimenti e sottofondi;

- Scrostatura delle pareti;

- Realizzazione di nuovi divisori sia in cotto che con lastre di cartongesso;
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- Rifacimento dell'impianto elettrico;

- Rifacimento impianto di riscaldamento di tipo tradizionale, con sostituzione caldaietta:
- Formazione di nuovo bagno per disabili;

- Rifacimento intonaci;

- Nuovi sottofondi, pavimenti e rivestimenti;

- Nuovi accessori bagno;

- Nuove porte interne;

- Sistemazione serramenti esterni esistenti

- Tinteggiatura interna

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle
varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che
dovranno essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia
di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della
salute dei lavoratori.

| documenti, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegati forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono,
pertanto, parte integrante del contratto:

- il capitolato speciale;

- gli elaborati grafici progettuali;

- 'elenco dei prezzi unitari;

e tutti gli ulteriori allegati tecnici eventualmente inseriti nel progetto o nelle sue specificazioni
predisposte dalla Stazione appaltante per la gara d’appalto.

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dei lavori previsti del presente appalto, soggetto ad IVA e al netto di
quest'ultima e del ribasso d’asta & determinato in Euro ......................... (e, /00)
cosi individuato:
- per lavori a misura € :

Il contratto & stipulato “a misura” cosi come previsto dal D.LGS 18/04/2016 n. 50

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione di prestazioni a misura, il
capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 3
INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZI

L’'importo contrattuale € determinato dallimporto dei lavori, al netto del ribasso di
aggiudicazione sull’elenco prezzi posto a base di gara aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta. In sede di contabilita dei
lavori gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza verranno sempre individuati tramite la
percentuale di cui allart. 1 sullimporto totale dei lavori eseguiti. Il prezzo stabilito con il
presente contratto € fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la
mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, necessari a dare compiute in
tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate. | prezzi
unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi
allegato al presente contratto e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all’impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.
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b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica
e del lavoro.

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell’opera.

| prezzi stabiliti dal presente contratto, si intendono accettati dallAppaltatore e sono
comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta
la durata dell’appalto.

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.

Art. 4
NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dallElenco prezzi contrattualmente
definito, il direttore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti
criteri:

- applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le
quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai
listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo allimporto cosi determinato una percentuale per le spese relative alla
sicurezza;

- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda
della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'Appaltatore e dovra essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del
procedimento dovra sottoporli all’'approvazione della Stazione appaltante.

Qualora 'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la Stazione appaltante
potra ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'’Appaltatore di formulare, a pena di
decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti
dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta che non potra essere applicato, ai sensi
dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

Art. 5
CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente contratto I’Appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gl
impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell’'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

¢) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente contratto.
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Con l'accettazione dei lavori I'’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella
piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 6
CAUZIONE PROVVISORIA / DEFINITIVA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dallart. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., &€
pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, da presentare nelle forme di rito. L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Al momento della stipulazione del presente contratto, I’Appaltatore dovra presentare gli atti relativi
ad una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dellimporto netto dell’appalto; nel caso
di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria
deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento.

Tale garanzia puo essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da
impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovra essere espressamente
prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia & fissata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto
da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse
eventualmente pagato in piu durante I'appalto in confronto del credito del’Appaltatore, risultante
dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facolta della Stazione appaltante di rivalersi
sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L’Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia anche per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
lappalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con
deposito di titoli, la Stazione appaltante dovra, senza altra formalita, venderli a mezzo di un agente
di cambio.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale
periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera
impegnata e la cui estinzione dovra essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

Art. 7
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI
L’Appaltatore € obbligato, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive
modificazioni, a stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione appaltante per tutti i
rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilita
civile per danni parziali o totali a terzi nell’esecuzione dei lavori.
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Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5 per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000 di
Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.

L’'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non
comporta inefficacia della garanzia.

Art. 8
GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto
riferite a lavori particolari, I'’Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata
di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti,
di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell’opera e che non si siano
precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante.

A garanzia dellosservanza, da parte dell Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
responsabile del procedimento.

Art. 9
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori predisposto nellambito della redazione degli elaborati del progetto
esecutivo, costituisce parte integrante del presente contratto e sara utilizzato per definire 'importo
delle opere che dovra essere eseguito per ogni anno di lavoro a decorrere dalla data di consegna
definitiva dei lavori.
Nell'individuazione del tempo contrattuale riportato nel cronoprogramma, la Stazione appaltante o
I'Appaltatore (nei casi di appalto concorso e di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere),
dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni con condizioni atmosferiche sfavorevoli
basandosi sulle medie stagionali dell’area interessata.

Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non subiranno variazioni qualora si
verificassero dei ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili all Appaltatore.

Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori, dovra avvenire non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione definitiva
anche in pendenza di contratto.

Il direttore dei lavori provvedera alla convocazione formale dell’Appaltatore per I'espletamento
di tale atto.

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili
e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.

L’Appaltatore, dopo I'avvenuta consegna, provvedera immediatamente a dare corso ai lavori.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Appaltatore.
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La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di
esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovra contenere i seguenti
elementi:

- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite;

- le aree, o locali concessi all’appaltatore per I'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che I'area in cui devono essere eseguiti i lavori & libera da persone e
cose e che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere
previste.

Il verbale dovra essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall’Appaltatore; un esemplare dovra essere inviato al responsabile del procedimento che, se
richiesto, ne rilascera copia conforme all’Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per 'ultimazione delle opere
contrattuali.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto
predisposto o0 somministrato dall’Appaltatore per I'eventuale rimborso delle spese in caso di
mancata stipula del contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fissera una nuova
data; trascorsa inutiimente anche la data della seconda convocazione la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine
contrattuale stabilito verra calcolata dalla data della prima convocazione.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso
saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione
decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori
I'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle opere situate nelle aree gia disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo
stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospendera il processo di
consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e I'entita
delle differenze riscontrate.

Nel caso I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dei luoghi
rispetto alle indicazioni progettuali, dovra formulare riserva sul verbale di consegna secondo le
modalita gia indicate nel presente contratto.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle
opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i
due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di
quanto verra consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.

Art. 11
ECCEZZIONI DELL’APPALTATORE - RISERVE
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi al’esecuzione dei lavori vengono
comunicate dal direttore dei lavori o dall’Appaltatore al responsabile del procedimento che
provvedera ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la
verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell’ Appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori
dovra redigere un verbale in contraddittorio con I’Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due
testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verra trasmessa
all’Appaltatore che dovra presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento,
trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell’Appaltatore devono essere inviate al responsabile del
procedimento.

Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei
lavori.
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La decisione in merito alle contestazioni dell’ Appaltatore dovra essere assunta dal responsabile
del procedimento e comunicata all’Appaltatore il quale dovra uniformarvisi fatto salvo il diritto di
iscrivere riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di riserve dellAppaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovra essere seguita la seguente procedura:

- I'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilita con riferimento al tipo di lavori
contestati;

- entro i successivi quindici giorni I'’Appaltatore, a pena di decadenza, dovra esplicitare le
sue riserve sul registro di contabilita, definendo le ragioni della riserva, la richiesta
dellindennita e I'entita degli importi cui ritiene di aver diritto;

- il direttore dei lavori, con specifiche responsabilita, nei successivi quindici giorni dovra
esporre sul registro di contabilita le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto
di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell’Appaltatore.

Art. 12
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura
ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 80 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo |l
caso di ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla Stazione appaltante una penale pecuniaria
stabilita nella misura dello 0,3/mille (diconsi zerovirgolatre per ogni mille) per ogni giorno di ritardo
dellimporto netto contrattuale (comunque non potra superare il 10% dell’importo contrattuale).

Qualora il ritardo nellesecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti
superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento
dovra promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’articolo
119 del D.P.R. 554/99.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in piu parti, le eventuali penali dovranno essere
applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L’'ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sara trattenuto sulla cauzione.

La penale € comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilita all’Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una
evidente sproporzione tra I'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione
appaltante, I'Appaltatore pud avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o
parziale della penale; su tale istanza dovra pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e 'organo di collaudo ove costituito.

Art. 13
PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale
richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell Appaltatore per I'eventuale imputabilita della
maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 14
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
In accordo con quanto fissato dalle clausole del presente contratto e qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il
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procedere dei lavori, il direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la
ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere
riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall’Appaltatore e che dovra
essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei
lavori, il direttore dei lavori dispone I'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio
con I'Appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovra essere inoltrato al responsabile
del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente
articolo, non spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del
calcolo dei termini fissati nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se piu di una, avessero una durata complessiva
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per I'esecuzione dei lavori o
quando superino i sei mesi complessivi, I'’Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita.

Art. 15
COLLAUDO-CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Essendo 'ammontare dei lavori inferiori ad €. 500.000,00, in conformita alla legislazione vigente, il
certificato di collaudo & sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei
Lavori.

Al termine dell’esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo che dovranno,
in ogni caso, essere effettuate entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso il certificato di regolare esecuzione
che avra carattere provvisorio diventando definitivo, dopo I'approvazione da parte dell’Ente
Appaltante.

Il certificato di regolare esecuzione dovra essere trasmesso all’Appaltatore il quale dovra
firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative
alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalita analoghe a quelle
delle riserve. L’'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulera
le proprie osservazioni alle domande dell’Appaltatore.

Il certificato di collaudo dovra comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in
cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilita delle opere, alle eventuali
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie
fidejussorie prestate.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione la Stazione
appaltante, previa garanzia fidejussoria, procedera al pagamento della rata di saldo che,
comunque, non costituisce presunzione di accettazione dellopera ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell’Appaltatore:
- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per [I'accertamento
dell’eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporra

'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito
residuo dell’ Appaltatore.
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Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la
custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Appaltatore ricevera, in corso d’'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento
lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell’importo di €. 40.000,00 al netto del
ribasso e delle ritenute.
Il responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento
inviando l'originale e due copie alla Stazione appaltante.

La rata di saldo verra liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall’Appaltatore, non oltre
il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

La contabilizzazione delle opere a misura dovra essere fatta in base alle quantita dei lavori
eseguiti applicando I'elenco prezzi contrattuale.

| lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed
aggiunti alla contabilita generale dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione appaltante
dovra disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il responsabile del procedimento dovra dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento,
dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa
edile.

Art. 17
ANTICIPAZIONI
Non sono previste anticipazioni.

Art. 18
VARIAZIONI DEI LAVORI
Le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore
dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste o imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la
possibilita di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di
determinare significativi miglioramenti dell’opera;

- per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell’'opera;

- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;

- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la
realizzazione dell’'opera.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti:

- entro un importo del 10 per cento, dellammontare complessivo dell’appalto, per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro;

- entro un importo del 5 per cento, dellammontare complessivo dell’appalto, per tutti gli
altri lavori.

Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell’appalto rispetto
allimporto del presente contratto.

Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell’opera, determinate da
circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dellimporto del presente contratto; tali
variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma
complessiva stanziata per I'esecuzione dell’'opera.
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Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo
superiore al quinto dellimporto del presente contratto, la Stazione appaltante procedera alla
risoluzione del contratto stesso.

Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovra predisporre la
redazione di una perizia di variante da sottoporre all’approvazione della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche,
si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del presente contratto le opportune varianti
finalizzate al miglioramento dell’opera.

L’Appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal
direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni.

Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt.
1659, 1660 e 1661 del codice civile.

Art. 19
SUBAPPALTO

La Stazione appaltante ha indicato nel progetto e nel bando di gara le categorie prevalenti ed |l
relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare; la quota parte
subappaltabile delle suddette categorie prevalenti € definita in una quota non superiore al 30%
delle singole categorie.

L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo dovra presentare alla Stazione
appaltante apposita istanza con allegata la documentazione dalla normativa in vigore.

Art. 20
CESSIONE DEI CREDITI
L’Appaltatore pud effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante
per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potra essere effettuata soltanto nei
confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e
creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra
essere notificata alla Stazione appaltante che potra rifiutarla, con comunicazione al cedente e al
cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa.

L’eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti della Stazione appaltante
in merito agli obblighi del’Appaltatore derivanti dal presente contratto.

Art. 21
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’Appaltatore quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore dovra denunciare al direttore dei
lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento. |l direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di
accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o Ila
conseguente negligenza dello stesso con [lindicazione del soggetto direttamente
responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali
prescrizioni del direttore dei lavori.
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Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare
autonomamente I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato allimporto dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto.

Art. 22
PIANI DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto
esecutivo costituiscono, pena la nullita del presente contratto, parte integrante dello stesso.
L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della
consegna dei lavori dovra trasmettere alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei
lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attivita di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in
mora dellinteressato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dara comunicazione formale al direttore
dei lavori che, previo adeguato preavviso, procedera entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori
eseguiti in contraddittorio con I’Appaltatore redigendo il certificato attestante I'avvenuta ultimazione
in doppio esemplare.

Le modalita di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori
dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entita, che non pregiudichino la funzionalita delle opere, non
ancora completate dall’Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnera a quest’ultimo
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per I'esecuzione delle necessarie
modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutiimente questo termine il certificato di
ultimazione dei lavori redatto sara privo di efficacia e si dovra procedere alla predisposizione di un
nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potra essere redatto soltanto dopo [I'effettiva
esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 24
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal direttore dei lavori, insieme
alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo entro
il termine di trenta giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di
contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Art. 25
DIREZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante nomina direttore dei lavori e responsabile dell’ufficio di direzione dei lavori
il Geom. Leone Cantamesse con studio professionale in Trescore Balneario via S. Ambrogio n. 65,
tel. 035/94376, mail: leone.cantamesse@gmail.com .
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Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di tutto I'ufficio
e interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
- l'accettazione dei materiali € il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- laredazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma
dei lavori;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

Il direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere
in duplice originale e da comunicare all’Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia
debitamente sottoscritta per ricevuta.

Art. 26
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

Per tutti i rapporti con la Stazione appaltante, I'Appaltatore designa il ...................ooiiils
residente in .......... al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente
contratto ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanza.

L’eventuale sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non avra
effetto nei confronti della Stazione appaltante finché non sara stata comunicata mediante
raccomandata a/r.

Art. 27
ONERI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

— la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con
esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;

— le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni;

— linstallazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei
lavori;

— l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

— le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore
dei lavori per I'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;

— la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

— linstallazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

— il rispetto e I'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori;

— la pulizia del cantiere;

— la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’'esecuzione dei
lavori e all’approntamento del cantiere;

— l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati, prima dellinizio dell'opera, alla stazione appaltante che potra richiedere in
gualunque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per avanzare richieste di
compensi;

— le spese per la registrazione del presente contratto.
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Art. 28
CONTROVERSIE
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita per l'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il
procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia limporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

II responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta
di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita
presso I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

Art. 29
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente contratto 'offerta presentata dall’Appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente contratto, 'esecuzione dell’opera in oggetto & disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);

Letto, approvato e sottoscritto
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La Stazione appaltante I'Appaltatore

L’appaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. di approvare

espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
art. 3 Invariabilita dei prezzi - Elenco prezzi

4 Nuovi prezzi

5 Condizioni dell’'appalto

8 Garanzie

10 Consegna dei lavori

11 Eccezioni dell’'appaltatore —Riserve

12 Termine di ultimazione dei lavori e penale

14 Sospensione e ripresa dei lavori

17 Anticipazioni

18 Variazioni dei lavori

19 Subappalto

21 Danni di forza maggiore

Letto, approvato e sottoscritto
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