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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto

L'Appalto ha per oggetfto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari
occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progeffo e
nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali
e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte
fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del
medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l"Appaltfo.

[l confenuto dei documenti di progetfo deve essere ritenuto esplicativo al fine di
consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo
per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto
anche gquanto non espressamente indicato, ma comungue necessario per la realizzazione
delle diverse opere.

Le opere saranno esequite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e
dovranno risultare afte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore
dichiara di essere a perfefta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto
previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso
d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni
espresse sia dal Direttore dei Lavori che dalla Operaftore ed anche le eventuali
prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di
installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parfte del
medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che la Operatore si riserva di scorporare dall'Appalto e fare
eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggefto
dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o
chiedere risarcimenti o parficolari compensi, salvo quanfo disposto dall'articolo 3 del
presenfte Capifolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la
fornitura degli apprestamenti e delle afttrezzature aftti a garantire, durante le fasi
lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori, nel rispefto dell'art. 3 - Misure generali di fufela - del
d.lgs. 626/94 e dei documenti allegati.

Art. 2 - Importo dei lavori, designazione sommaria delle opere

L'importo complessivo del presente Appalfto, composto lavori compensati a corpo,
compresi oneri, per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso & definito come
segue:

Num. Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+2
A corpo In economia TOTALE
a) Importo lavori 374.230,69 € 374.230,69 €
b) Oneri di sicurezza diretti e indiretti T.484,61 € 7.L84,61 €
a)+b) | IMPORTO TOTALE 381.115,30 € 381.715,30 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al
quale deve essere applicato il ribasso percenfuale sul medesimo importo offerto




dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla comma 1, leftera
b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel canfiere di cui al comma 3.
L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere, non €& soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto &4.1.4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura defterminata
nella tabella di cui al comma 1, lettera b).

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggefto
dell'Appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al confratto di cui
formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla
Direzione dei Lavori.
In concrefo l'Appaltfo comprende le seqguenti opere particolari:

- Sistemazione recinzioni esistenti;

- Realizzazione nuove recinzioni;

- Realizzazione nuova finitura campo in erba sinfefica;

- Realizzazione impianto raccolta acque;

- Realizzazione impianto irrorazione

- Adeguamento impianto d'illuminazione;

- Sistemazione aree esterne limitrofe;
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da
allegare al conftratto, debbono ritenersi come aftti ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.
L'Operatore si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse,
sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che
riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza
che 'Appaltatore possa da cio trarre motfivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché
l'importfo complessivo dei lavori resti nei Llimiti dell’articolo corrispondente del
Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 3 - Categoria dei lavori

L'importo dei lavori apparftenenti alla categoria prevalente per la fornitura e posa del
manto ed opere di predisposizione del fondo e delle pendenze, comprensivo della
sistemazione delle recinzione e degli oneri della sicurezza, ammonta ad € 381.715,30.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all'allegato "A",
i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate "Finiture di

opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” «0S6». Tale categoria
costifuisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. Per
['esecuzione dei lavori €& quindi necessario il possesso dell'attestazione SOA, che

testimoni almeno il possesso della classifica Il°.

Art. 4 - Opere escluse dall'Appalto

Nel caso evenftuale dell'esclusione di opere dall'Appalto si precisa che ['Appaltatore
dovra fornire la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte
esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per
la totale realizzazione delle medesime, mentre dovra permettere inoltre l'accesso al
canfiere e consenfire l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso
speciale.

L'Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali infralci
o ritardi nel proseqguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere
di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori

5



eseguifi da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla
Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio.

TITOLO | - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contraftto di Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e
al Cap. Gen. n. 145/00:
- fufti gli elaborati del progeftto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamenfo e le proposte integrative al predetto
piano;
- piano di manutenzione;
- il piano operativo di sicurezza;
- il cronoprogramma.
Sono conftrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici per quanto applicabili.

Art. 6 - Osservanza di leggi e di norme

L'Appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto
d'Appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale di
Appalto e nei disegni di progeftto. Qualora si verificassero eventuali divergenze fra il
presente Capitolato Speciale e i disegni di progefto prevarranno le clausole del
Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora, per le varie categorie di opere, si verificassero eventuali divergenze fra le
norme richiamate nei Capitolati Tipo pilu avanti riportati nel presente Capitolato Speciale
e le norme richiamate nel Capitolato speciale di parfte Il prevarranno le clausole
richiamate in quest'ultimo.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e
comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'"Appaltatore
e soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate ed indicate a ftifolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Codice Civile - libro IV, fitolo Ill, capo VII “Dell’Appalto”, artt. 1655-16%7,

- le legqi, i decrefi, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseqguite le opere oggetfo del presente Appalto;

- Regolamento “LND standard” per la realizzazione di un campo da calcio in erba
artificiale di ultima generazione, destinato ad ospitare i campionati FIGC - LND
sino alla seri D e SGS. Regolamento Standard approvato dalla C.I.S.E.A. in data
28 novembre 2013;

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.l., le tabelle C.E.l.-
UN.E.L., AN.C.C., anche se non espressamente richiamate, e fufte le norme
modificative e/o sostifufive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

- Capitolato Generale di Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.
approvato con DPR 16 luglio 1962 n.1063;

- Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella
costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione



30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art.
13;

- Capitolato per l'Appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione
del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951) Pref. 2/2/1952 Div. & n. 5040);

- Capitolato Speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del softfosuolo
(Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);

- Norme in materia di prevenzione inforftuni:
D.P.R. 2#/4/1955 n. 54%; D.P.R. 1/1956 n. 164; D.P.R. 20/3/0956 n. 320;

- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.Lgs. 626/94;

Art. 7 - Conoscenza delle condizioni di Appalto

L'Appaltatore dichiara cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di
essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver
valutato Ll'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto di:

a) Aver esaminato gli elaborati progetftuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della mobilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla defterminazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adequati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) Aver effettuato una verifica della disponibilita delle mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e
alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;

c) Aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle
strutture degli accessi carrai e di aver verificato l'idoneita dei propri mezzi in rapporto
ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;

d) Di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanfo sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d'opera, dei noli e dei frasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo
apposifto articolo.

La sotftoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetfa conoscenza e di incondizionata acceftazione di tutte le norme
che regolano il presente Appaltfo.

In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del
Procedimento e Ll'Appaltatore non abbiano concordemente dato affo, con verbale da
entrambi softoscritto, del permanere delle condizioni che consentono Ll'imminente

esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Responsabile del Procedimento del Comune- Direttore dei Lavori

L'Amministrazione <comunale ha individuato il Responsabile del Procedimento per
l'attuazione dell'intervento che svolge Lle funzioni individuate dall’Amministrazione
comunale.

[l nominativo del Direttore dei lavori verra comunicata all'Appaltatore all'atto della
stipulazione del contratfo. L'Amministrazione comunale concede mandato personale al
Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto atfiene l'esecuzione tecnica ed
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economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o softtoscritti, nel limite delle
attribuzioni previste dalla Legge.

Art. 9 - Il Responsabile dei lavori e Coordinatore in materia di sicurezza

L'Amministrazione comunale delega 'Operatore privato all'individuazione ai fini della
legislazione vigente il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed
infegrazioni, con i compiti previsti dallo stesso D.Lgs.

Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore & obbligato a fornire al'Operatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei conftratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione
in merifo al rispefto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
confratti in vigore.

L'Appaltatore e obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
DLgs n. 626 del 1994 (in seguito DLgs n. 626/94), nonché le disposizioni dello stesso
Decreto e sue modifiche e intfegrazioni, applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 11 - Piani di sicurezza

L'Appaltatore é obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte dell'Operatore.

["Appaltatore pu¢ presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, una o pilu proposte motfivate di modificazione o di integrazione
al piano di sicurezza di coordinamento, nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 - Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, redige e consegna al diretfore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto aftiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

[l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria frasmetfte il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecufrici e ai lavoratori auftonomi; prima dell'inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecufrice frasmette il proprio piano operativo di

sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 13 - Occupazione temporanea del suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere
richiesta dall'Appaltatore. Il Comune conferisce all'Operatore, il quale lo conferira a sua
volta all'Appaltatore, il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con

le modalita di cui si dice pit avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o
finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di
urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appalftate avvalendosi
di futte le norme vigenti in materia.



TITOLO Il - CONDIZIONI PRELIMINARI Al LAVORI

Art. 14 - Stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato a corpo.
Non sono previste variazioni, in aumento o diminuzione, dell'importo del contratto.

Art. 15 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore U'Amministrazione Committente si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro dirifto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall'art 110 del D.Lgs. n.50/2016. Se l'esecutore € wun raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario di operaftori economici, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, Direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio e a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuale tutte le infimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal Contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere.

Qualora Ll'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Operatore, il mandato conferito con afto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Operatore. La direzione del cantiere & assunta dal direfttore
tecnico dell'impresa o da alfro fecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direftore
tecnico avviene mediante delega conferita da fufte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle atfribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direftore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 17 - Disciplina e buon ordine del cantiere — Direttore Tecnico

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
l'obbligo di le norme si legge e di regolamenfo. L'Appaltatore, tramite il direttore di
canfiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico

formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato. In caso di Appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o consorzio, l'incarico della personale per indisciplina, incapacita o grave

negligenza. L'Appaltatore é comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggefti, e risponde nei confronfi della Operatore per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 18 - Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Operatore per ogni valore contenufo in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Operatore per ogni
valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi
IVA esclusa.



TITOLO Il - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei conftraftfi e dell'articolo 100 del
Regolamento generale, & richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Art. 20 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti €' richiesta una garanzia fideiussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale;
in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cenfto, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono i punti percentuali
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia é prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da
istifuto auforizzato e cessa di avere effefto solo alla data di emissione del cerfificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria prestata non sara progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell'esecuzione.

La Operatore pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
provvedere al pagamento di quanto dovufto dall’'Appaltatore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungue presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante LU'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramenfto della garanzia avviene con affto wunilaterale della Operatore senza
necessita di dichiarazione gqiudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

Nei casi precedenti la Operatore ha facolta di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 21 - Riduzione delle garanzie

Per i concorrenti ai quali é stata rilasciata - da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del presente
Capitolato e ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o
dichiarazioni citate in precedenza.

Art. 22 - Assicurazioni a carico dell'impresa

L'Appaltatore e obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
una polizza assicurativa che tenga indenne l'Operatore e il Comune da fufti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progeftazione, azioni di fterzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’'esecuzione
dei lavori.

[l contraente trasmetfte copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori; la copertura di ftale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
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alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultfanfte dal relativo cerfificato.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa e compresi i
beni della Operatore destinati alle opere - causati da furfo e rapina, incendio,
fulmini e scariche eleftriche, fempesta e wuragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremofo e movimento ftellurico, frana, smottamenfo e
crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotfure o perdite di condotfte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi
o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell'arte, difefti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui
'impresa €& tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il
confratto d'Appalto anche ai sensi dell'arf. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che |'Appaltatore deve risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggefti all'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa,
e loro parenti o affini, o a persone della Operatore occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della

Operatore;

- l'indicazione specifica che fra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Operatore autorizzati all'accesso al cantfiere, i componenti dell'ufficio di
direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari a 2.500.000,00 euro in maniera da
assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di
esecuzione dei lavori;

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio giorno 04/03/2019 dopo la stipula del formale contratto
il, in seqguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effeftuarsi non olfre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E facolta dell'Operatore procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il diretfore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
La Operatore si riserva il dirifto di consegnare i Llavori nel loro complesso

contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso la data legale della
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consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato 'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna

dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmenfte il termine
anzidetto e facolta dell'Operatore di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,

ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta.

L'Appaltatore deve ftrasmeftere all'Operatore, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effeftuata agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli frasmette

altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contfributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltafrici.

Art. 24 - Termini per ultimazione lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto e fissato in giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effeftuarsi da altre ditte per conto dell’Operatore ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 25 - Sospensioni e proroghe

La direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via femporanea
l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento comunale puo ordinare la sospensione dei lavori per
ragioni di pubblico interesse o necessita.

Il verbale di sospensione & redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l'intervento
dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'"Appaltatore non
si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sotfoscrizione, si procede a norma
di legge.

Nel verbale di sospensione, olfre alle ragioni che hanno defterminato l'interruzione dei
lavori, €& indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori gia
eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla
ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, e
prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri pid di novanta giorni si possa
disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Qualora l'Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di
almeno trenta giorni rispefto al termine anzidetfto.
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L'Appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di
ultimazione dei lavori o del rispetfo delle scadenze intermedie fissate dal programma
esecutivo, ad altre difte o imprese, se lo stesso non abbia fempestivamenfte e per
iscritto denunciato alla Operatore il ritardo imputabile a deftte ditfte e imprese.

| verbali di sospensione, redaftti con adeguata motfivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restifuiti confrofirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie ftecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, olfre a essere coerente coi tempi conftrattuali, deve riportare, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamenfto e deve essere approvato, prima dell'inizio
dei lavori, dalla Direzione dei lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le fornitfure di imprese o alfre ditte
estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici

servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori,
purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Operatore;

- per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Operatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non

sono considerati soggetti diversi le societa o aziende confrollate o partecipate
dalla Operatore o soggefti fitolari di diritti reali sui beni in gqualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondoftta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Operatore;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In
ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerenfte con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.

| lavori sono comungue esequiti nel rispefto del cronoprogramma, predisposto dalla
Operatore e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato
dalla Operatore nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste e imprevedibili.
Durante l'esecuzione dei lavori é compito dei direttori tecnici che collaborano con il
direttore lavori e insieme a lui costituiscono la Direzione dei lavori, curare
l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direfttore
dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i
necessari inferventi correftivi.

Art. 27 - Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa
di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere

eseguifi nella fofale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni
impartite dal Direttore dei Lavori, delle specifiche del presenfte capitolato o degli alfri
atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano
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espressamente tuftte Lle prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale
emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEl e ftutta la normativa specifica in
materia.

[l venditore & tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i
vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e
qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni
stabilite dal presente capitolato e verificate dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del venditore e sostitfuite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Il venditore resta, comungue, fotalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti
o parti di essi, la cui accetftazione effefttuata dal Direftore dei Lavori non pregiudica i
diritti che l"Agenzia si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti
dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finifura degli impianti
e delle opere murarie relative, il venditore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica olfre alle suddefte specifiche progettuali
o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati
direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il
collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direfttore dei Lavori, dovranno essere
prontamente riparate a totale carico e spese del venditore.

Art. 28 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

| materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta della Operatore e che la
stessa Operatore intende riutilizzare, saranno trasportarti e accatastati
dall'Appaltatore nell'ambito di cantiere, quelli che saranno oggefto di riutilizzo nel
canfiere stesso, o in altro luogo indicato espressamente dall'Operatore, quelli che non
verranno riutilizzati nell’ambito del <cantiere, ma che dovranno comunque essere
conservafti.

L'Appaltatore s'intende compensato di defta operazione coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.

TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 - Anticipazione

Non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 30 - Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di
certificato di pagamenfo ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del
ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al nefto della ritenuta citata successivamente, un importo non inferiore a
€ 150.000,00.

Per esercitare il suddetto diritto |'Appaltatore dovra produrre la documentazione
comprovante la regolarita dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici anche mediantfe la produzione del Documenfto Unico di
Regolarita Contributiva.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione
dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti
suddetti in misura non superiore alla meta del loro valore.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei conftratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
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fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta
del 0,5% da liguidarsi, nulla ostando, a seguifo dell'approvazione del collaudo o
Certificato di Regolare esecuzione.

Entro i cinque giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguifi, il direttore dei lavori emefte lo stato di avanzamento dei lavori. La Operatore
provvede al pagamento del predetfo certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamenfo e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo citato in
precedenza.

Art. 31 - Conto finale

[l conto finale dei lavori oggetto dell'Appalto viene redatfo dal Direftore dei Lavori
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori & trasmesso, entro lo
stesso termine, alla Operatore per i relativi adempimenti.

Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di caratfere ftecnico ed economico,
atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene frasmesso dalla Operatore all'Appaltatore che, a meno di eccezioni
e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 32 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intfercorsi tra l'emissione del certificato
di collaudo provvisorio e il suo effeftivo pagamento; trascorso ftale termine senza che
la Operatore abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infrutfuosamente anche quest'ultimo
termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 33 - Revisione dei prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

Art. 34 - Penali e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispefto del ftermine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la
penale nella misura pari all'lper cento sull'importo contrattuale del suddetto capitolato.
La penale, di cui sopra, frova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori
e nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione.

Non & previsto alcun premio di accelerazione.

TITOLO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Valutazione dei lavori a misura

Non sono previsti lavori a misura.

Art. 36 - Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progetftuale; il corrispetfivo per il lavoro
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a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispeftivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'infende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalfo e secondo i tipi indicati e previsti negli aftti progettuali. Pertanto
nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, fornifure e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nel computo metrico estimativo di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei Prezzi Unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effeftuare l'aggiudicazione.

Art. 37 - Valutazione lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

Art. 38 - Liquidazione oneri per la sicurezza

Il compenso relativo agli oneri per la Salute e la Sicurezza del Cantiere verra
corrisposto in rate proporzionali al lavoro eseguito.

Art. 39 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme per la misurazione e la contabilizzazione delle lavorazioni eseguitfe sono
specificate all'interno di ogni singola voce di Elenco Prezzi.

Art. 40 - Invariabilita dei prezzi

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali
necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto confo nella
formulazione dei prezzi contrattuali, delle variazioni del costo della mano d'opera

prevedibili nel periodo di durata dei lavori; fuftti i prezzi si intendono pertanto fissi ed
invariabili per fuftta la durata dei lavori.

TITOLO VII - Varianti, aggiunte ed imprevisti

Art. 41 - Varianti in corso d'opera

La Operatore si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’Appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio
l'impresa appalftafrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori esequiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni.

Non sono riconosciute varianfti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture exfra
confrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione
dei lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in dirifto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla Direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera
oggefto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanfo stabilitfo in contratfto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
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Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutfi gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del confratto stipulato.

Per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente
originale che si sono rese necessarie e che non erano incluse nell'appalto iniziale é
possibile utilizzare le economie d'appalto come definitfo dall'art. 106 del Codice, comma 1
capo b).

Ogni variante deve essere softoposta all'approvazione del Comune.

Art. 42 - Nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in
cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante appositfo verbale di concordamento.

Art. 43 - Subappalto

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento)
dell'importo complessivo del confratto.

L'affidamento in subappalto o in <cottimo €& consentito, previa autorizzazione
dell’"Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore
e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a)che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in coftimo; l'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

b)che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente:

e del confratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal «contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza 0 revoca
dell’autorizzazione evenftualmente rilasciata:

-se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto &4 dell'allegato XV al Decrefo n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

-l'inserimento delle clausole di cui al successivo artficolo 66, per quanto di
perfinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

-l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli aftti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappalftatore e
del rilascio del cerfificato di esecuzione lavori di cui all'arficolo 83 del
Regolamento generale;

-l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal conftratto, distintamente per la parfe a corpo e per la parfe a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispeftto della
condizione dei prezzi minimi di cui al comma &4, lettere a) e b);

-l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

* di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o
di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla

17



quale & affidato il subappalto o il cotftimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CONSOrzio;

e che Ll'appalftatore, unitamente al deposito del contratto di subappalfo presso
l'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa
amministrazione:

-la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritfti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all'imporfo dei lavori da realizzare in
subappalto o in coftimo;

-una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
41 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

e che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

-se l'importo del contratto di subappalto é superiore ad euro 150.000,00, la
condizione € accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all'articolo 91, comma 1, lefttera 40;

c)del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;
e il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
l'impresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli
84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decrefo legislativo n. 159 del 2011

[l subappalto e l'affidamento in cotfimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritfta dell'appaltatore, nei
termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non pid di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
l'amministrazione committente abbia provveduto, l'auforizzazione si intende
concessa a tutti gli effetfi se sono verificate tutte le condizioni di legge per
l'affidamento del subappalfo;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15
giorni.

L'affidamento di lavori in subappalfo o in cottimo comporta i sequenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalfo, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratfo di
appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui
al punto &4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progefto, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il
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tramite del direttore dei lavori e sentifo il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tuftfte le imprese subappalftatrici, complefi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare infegralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai confraftti colletfivi nazionale e ferritoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzideftte nei

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere
all’Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

g) copia del proprio piano operafivo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli
articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direftamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetfo di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appalftatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20
giorni prima della data di effeftivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare
in copial;
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggefti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di
lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata
la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetfo distaccante il possesso
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamenfo diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle faftture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
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subappaltatori o coftimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effeftuate.

Ai sensi dell'articolo 105, comma ?#, del decrefto legislativo n. 50 del 2016, i pagamenti al
subappaltatore, comunque effetfuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all'acquisizione del DURC del
subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarita contributiva & riferita ai lavori
subappaltati relativi all'appalto di cui al presente Capitolato speciale. Al fine
dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione
l'articolo 13, comma 5.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante puc¢ imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni,
con diffida scritta e, in caso di ulfteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare afto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 1%, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo
35, comma 5, della legge &4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolfi
dall'appaltatore principale.

Art. 45 - Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso

La Operatore ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamenfo dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, olfre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso trovera pertanto applicazione quanto disposto all'art. 109 del
D.Lgs.50/16 e sm.i..

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato prevenfivo o di morte dell'Appaltatore, o
di uno o pit soci della ditta, in caso di societa, l'Operatore puo dichiarare senz'altro
sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di leftera raccomandata con
ricevuta di ritorno: in quesftfo caso non spefta agli aventi causa, o agli eredi
dell'Appaltatore, alcun compenso per la parfe di confratfo non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli aftti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad
imprese che eseguono opere pubbliche si applichera l'art. 116 della D.Lgs.163/06 e
successive modifiche ed integrazioni; per il frasferimento o Ll'affitto di azienda si
applichera lo stesso articolo.

Art. 46 - Risoluzione del contratto

La Operatore puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le
modalita previsti dal Codice degli appalti pubblici nonché in caso di violazioni dei piani di
sicurezza.

Art. 47 - Cessione del contratto e dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario €& nullo di
dirifto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
confratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Operatore

prima o confestualmente al certificato di pagamento.
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritfo -
dall'Appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio con L'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato

attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione <che Ll'impresa
appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direftore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddetfte
constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la stessa
ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifinifure accessorie mancanti,
purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanfta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di
piccola entita, non incidenti sull'uso e la funzionalita dell'opera, per come accertate dal
direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che Ll'Appaltatore abbia
completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace e occorre
redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga enfro i ftermini stabiliti dagli atti
contrattuali, é applicata la penale di cui al presente Capitolato, per il maggior tempo
impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale
della penale. Deftto provvedimento pué essere adottato non in base a criteri
discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita della
ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima e
sproporzionata rispefto all'inferesse della Operatore.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non
ha dirifto a indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla
Operatore.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratfuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o del Cerfificato
di Regolare esecuzione, da effeftuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.

Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Operatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con
appositfo verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se quesfto ha avutfo esito
positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori di cui all'articolo
precedente.

Qualora la Operatore si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non puc¢ opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta. Egli puo, pero, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su futfte
le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e consequenti
responsabilita dell'Appaltatore.
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La presa di possesso da parte della Operatore avviene nel termine perenftorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttfore dei lavori o per mezzo del Responsabile del
Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Operatore non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
[‘'ultimazione dei lavori, 'Appaltatore non puc¢ reclamare la consegna ed é alftresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 50 - Termini per i collaudo e per l'accertamenfo della regolare esecuzione

Il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

[l certificato di collaudo ha inizialmente caratftere provvisorio e assume caratfttere
definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel
presente Capitolato, per detfta emissione.

[l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali
difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.

L'Appaltatore é, pertanto, tenuto, nei due anni, alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e obblighi seguenti:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanfo di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a fuftti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al diretfore dei
lavori ftempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

- i movimenti di terra e ogni altfro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetfta e rapida esecuzione di tutfe le
opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccafto in legno,

in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisionali necessarie
all'esecuzione dei lavori e allo svolgimenfto degli stessi in condizioni di massima
sicurezza, la pulizia e Lla manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e |la
sistemazione delle sue sfrade in modo da rendere sicuri il fransito e |la

circolazione dei veicoli e delle persone addeftte ai lavori tutti, ivi comprese le
evenftuali opere scorporate o affidate a fterzi dallo stesso enfte appalftante.

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Operatore, di ogni responsabilita
risarciforia e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal Capitolato.

- le spese, i confributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia eleftrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore
si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetfi
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servizi alle altre ditfte che esequono forniture o lavori per confo della Operatore,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

la disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati
dalla direzione dei lavori, di locali, a uso Ufficio del personale di Direzione e
assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,.), dotati di servizi
igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione,

compresa la relativa manutenzione.

l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno
essere dotati di adequati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liguami.
l'esecuzione di wun'‘opera campione ogni volta «che quesfto sia previsto
specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per oftenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

la responsabilita del Progettista e del Direttore del cantiere relativa alla
stabilita delle opere. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese,
le prove sui cubetfti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

dovranno essere rilasciate alla Operatore, in osservanza della legge 46/90, le
varie dichiarazioni di conformita a regola d'arte degli impianti.

l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e assaggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegafi
o da impiegarsi nella costfruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
['accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel compeftente Ufficio diretfivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'lmpresa nei modi pid adatti a garantirne l'autenticita.
l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su
pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura porftante, di
rilevante importanza statica.

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della contfinuita
degli scoli delle acque e del ftransito sulle vie o sentieri, pubblici o privati,
adiacenti le opere da eseguire.

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione
dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private
sollevando da qualsiasi responsabilita sia la Operatore che la Direzione dei Lavori
o il personale di sorveglianza e di assistenza.

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decrefi relativi alle
assicurazioni varie degli operai conftro gli infortfuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di Appalfo. Resta stabilito che in caso
di inadempienza, sempreché sia inftervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, la Operatore procedera a una detrazione della rata di acconto nella
misura del 20% che costituira apposita garanzia per l'adempimento dei detti
obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detraftta non saranno per qualsiasi
titolo corrisposti interessi.

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i fermini prefissafi
dallo stesso, di fufte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni
giorno di ritardo rispetfo alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 23
del presente Capitolato, restando salvi i pid gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in conformita a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la
irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
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le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'Appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione.

l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei
lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere
eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza
intestata all'Operatore. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutfi
i soggetti diversi dalla Operatore (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS,
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in cosftruzione, delle vie
di fransito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze e alla Direzione dei
lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseqguite
od in corso d'esecuzione, alle persone addetfe a qualunque alfra Impresa alla
quale siano stafi affidati lavori non compresi nel presente Appalto, e alle
persone che eseguono lavori per conto direfto dell'Operatore, nonché, a richiesta
della direzione dei lavori, l'uso parziale o ftotale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, cosftruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per ftutto il tfempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che la Operatore intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dall'Operatore, |'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimenfo in cantiere, allo scarico e al frasporto nei luoghi di deposito, situafi
nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali
e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e provvisti od eseguiti da alftre
ditte per conto della Operatore. | danni che per cause dipendenfti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatfti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi
dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso e invariabile, di cui all'arf. 2 del
presenfte Capifolato.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’'Appaltatore

L'Appaltatore e obbligato a:

intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste setfttimanali e gli eventuali
disegni integrativi a lui softoposti dal direfttore dei;

consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal Capifolato Speciale d'Appalfo e
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli
e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali
lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
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L'Appaltatore é obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non pid
ispezionabili o non pitu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della
Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formafti riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 53 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di
notte, con il personale necessario, del cantiere e di tufti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutte le cose della Operatore e delle piantagioni che saranno consegnate
all’Appaltatore. Cio anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della Operatore.

Art. 54 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 55 - Spese contfrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese
quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO X - CATEGORIE DI LAVORO, DEFINIZIONI GENERALI

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite
nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica
normativa e delle leggi vigenti.

Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia riportati sull'osservanza delle
leggi, le responsabilita e gli oneri del venditore che, insieme alle prescrizioni definite
negli articoli sequenti, formano parte integrante del presenfe capifolato.

TITOLO XI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art. 56 - Noleggi

| noli devono essere espressamenfte richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei
Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle
prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetfo stato di esercizio ed
essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in
costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effeftivo, ad ora o a giornata di ofto ore, dal
momento in cui l'oggefto noleggiato viene messo a disposizione del Committente, fino al
momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui & stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di
consumo, l'energia eleftrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei
mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le

ore di effeftivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi alfra causa o
perditempo.

Art. 57 - Trasporti

Il trasporto & compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo
orario di automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare e
inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di
prezzo. Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei materiali di consumo e la
manodopera del conducente.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo
VIl e successive modificazioni.

TITOLO XII - PRESCRIZIONI SU QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 58 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la cosftruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che 'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
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Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo¢ risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o cerfificazione.

Il Direttore dei Lavori ai fini della accettazione pud procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di sequito indicate.

Il Direttore dei Lavori puo inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche
del prodotfo in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc.

In caso di contestazione i metodi di campionamenfto e di prova delle caratteristiche sono
quelli stabiliti dalle norme UNI.

Art. 59 - Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

Acqua
L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel
caso in cui si rendesse necessario, dovra essere trattata per permettere un grado di
purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di
reazioni chimico-fisiche con produzione di sosftanze pericolose. In merito si faccia
riferimento alla vigente normativa ed in partficolare al D.M. 14 settembre 2005.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accetftazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche”).

Cementi

| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione,
finezza di macinazione, qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di
cui alla normativa vigente. Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di
conformita per i cementi comuni, si faccia riferimento a quanto previsto dal D.M. 19
settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197,

[l cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di
accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della
costruzione. Per lavori speciali il cemento pu¢ essere assoggettato a prove
supplementari.

[l costrutfore ha Ll'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba
impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l'altro che i locali, nei quali esso
viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da lungo
tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua
responsabilita.

| sacchi debbono essere in perfefto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse
comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce pud essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno
essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.

Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strafti mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eferogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutfti i
requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
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materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra
essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

| gessi per l'edilizia vengono distinti in base allo loro destinazione (per muri, per
intonaci, per pavimenti, per wusi vari). Le loro caratteristiche fisiche (glanumetria,
resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di calcio, tenore di acqua di
costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla norma UNI 6782.

L'uso di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Agglomerati cementizi

A lenta presa - cementi tipo Portland normale, pozzolanico, d'altoforno e alluminoso.
L'inizio della presa deve avvenire almeno enfro un‘ora dall'impasfo e ferminare entro 6-
12 ore - a rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con

rapporto in peso fra i due leganti prossimi a uno da impastarsi con acqua. L'impiego
dovra essere riservato e limitato ad opere aventi carattere di urgenza o di
provvisorieta e con scarse esigenze statiche.

Gli agglomerati cementizi rispondono a norme fissate dal D.M. 31 agosto 1972.

Art. 60 - Sabbie, Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati

Sabbie in generale
Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce
con alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da
materie fterrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze
inquinanti.
La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno
staccio con maglie circolari del diameftro di mm. 2 per murature in genere e del diamefro
di mm. 1 per gli infonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilita della sabbia verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3
giugno 1968 e nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulo
metrica dovra essere assortfita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
Ghiaia e pietfrisco
Le prime dovranno essere costitfuite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da
materie terrose. argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compafte, non
gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.
| pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a strutfura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo; dovranno essere
scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolufamente escluse le
rocce marnose.
Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere ftali da passare affraverso un vaglio
a fori circolari del diametro:

e di cm 5 se si trafta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di

sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
e di cm 4 se si ftratta di volti di gefto;
e di cm 1 a 3 se si ftratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a
pareti sottili.

Gli elementi pit piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volfi od in lavori
in cemento armato od a paretfi sotftili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu
piccoli.
L'Appaltatore dovra provvedere, a richiesta della Direzione dei Lavori ed a suo onere,
al confrollo granulometrico mediante i crivelli UNI 2333 e 2334 ed alla stesura delle
curve granulometriche eventualmente prescritte. Per il piefrisco vale quanto detfto per
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la ghiaia. Dovranno essere applicate le prescrizioni del R.D. 16.11.39 e tutte le norme e
le leggi vigenti.
La massima dimensione degli aggregati sara funzione dell'impiego previsto per il
calcestruzzo, del diametro delle armature e della loro spaziatura.
Orientativamente si possono ritenere validi i seguenti valori:
- fondazioni e muri di grosso spessore: 30 mm
- travi, pilastri e solefte: 20 mm
-solefte di spessore < di 10 cm, nervature di solai e membrature softili:12/13 mm
Sabbie per calcestruzzo
Dovranno essere cosftifuite da elementi silicei procurati da cave o fiumi, dovranno
essere di forma angolosa, dimensioni assorfite ed esenti da materiali estranei o
aggressivi come per le ghiaie; in particolare dovranno essere esenti da limi, polveri,
elementi vegetali od organici.
In ogni caso |'Appaltatore dovra provvedere a suo onere alla formulazione delle
granulometrie delle sabbie usate ogni qualvolta la Direzione dei Lavori ne faccia
richiesta; le granulometrie dovranno essere defterminate con fele e stacci UNI 2331 ed
UNI 2332.
Per tutto quanfto non specificato valgono le norme del D.M. 14.1.66 e successive.
Inerfi
Per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose ed argillose, di getfto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geomefriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di

controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 60.
3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare

tutte le prescrizioni di cui al D.M. atfuativo dell'art. 21 della L. 1086/1971 e
relative circolari esplicative.

Defrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastrufttura stradale sia disposto di

impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all’azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile). Dal punto di vista granulometrico
non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in

quanto la loro granulomefria si modifica e si adegua duranfte la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentuale dei vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare
i 10 centimetri. Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pid duri; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione
massima degli aggregati non dovra superare i 6 centimetri.

Art. 61 - Tipologia sottfofondo e drenaggio verticale sotto il manto

Scarifica e asporto della parte superficiale del terreno per spessori variabili fino ad un
massimo di 20 cm (puntuale), compresa estirpazione di erba, arbusti e alberi di piccole
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dimensioni compresa demolizione e rimozione recinzioni e simili, seguita da wuna
livellazione del terreno del campo e dalla formazione delle pendenze prefissate in
progetto, con le opporfune correzioni del materiale esistente, con deposito delle ferre
nell’ambito del cantiere.

Il sottofondo dovra essere realizzato fedelmente come riportato nel progetto, di cui la

proprieta del campo sportivo ha ricevuto il parere preventivo positivo, dal Laboratorio

Impianti Sportivi della LND Servizi, ogni variazione successiva dovra ottenere, comunque,

un nuovo parere prevenfivo positivo.

*Scavo. In riferimento alle quote di rilievo, si dovra fare riferimento alla quota minima
per la realizzazione di un cassonetfto (da 30 cm fino a 45 cm) mediante scavo ed
asporto della parte superficiale del terreno, fino al raggiungimento della
superficie di fondo scavo, dell'altezza prefissata nel progefto, che deve essere
debitamente rullata, correttfa ed evenftualmente consolidata, secondo le regolari
pendenze otfenute con macchinari a controllo laser. Verranno anche eseguiti gli
scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali, per le tubazioni
secondarie parallele al massimo di 7,50 m per i sotftofondi di altezza da 21 cm,
inclinate rispetto al campo ed i pozzetti alla confluenza delle due tubazioni.

* Geotessile. Posa di geoftessile a bandelle di resistenza longitudinale e frasversale da
min. 45 kN/m (tipo geotessuto a bandelle in polipropilene, 170 g/mg), steso sul
fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tfubazioni, in senso
trasversale all'asse principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al
fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.

e Tubazioni. Posa delle fubazioni drenanti primarie e secondarie per ricevere le acque
meteoriche infiltrate, per quello principale si dovra usare un tipo di tubo minimo
del @ 160 microforato a 180° nella parte superiore, per quello secondario un tipo
di tubo minimo del @ 90 microforato a 270° nella parte superiore. Enframbi gli
scavi a sezione delle fubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le
tubazioni (le primarie fino in superficie), con pietrisco di pezzatura variabile tra
cm 2,8/3,2 di inerte di cava.

e Stratigrafia a granulometria decrescenfte h 21 cm:

O Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura
variabile ftra cm 2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato con
rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze (0,4% con una tolleranza
del +0,05%), realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motfolivellatore) a
controllo laser;

0 Graniglia. Strato di riempimenfto dello spessore finifo di cm &4 con pezzatura
variabile tra ¢m 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo
di peso adeguato, con le opportune pendenze (0,4% con una tolleranza del
+0,05%), realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a
controllo laser;

0 Sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della livelletta di progetfo dello
spessore finito di ¢cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale
inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato,
con le opportune pendenze (0,4% con una tolleranza del £0,05%), realizzate
mediante l'ausilio di macchinario (motfolivellatore) a controllo laser, finitura a
mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e
spazzolatura;

*Pozzetti. Posa dei pozzetti d'ispezione in cls di sezione inferna di 40x40 cm, posti
fuori del campo per destinazione e alla confluenza delle due tubazioni (primaria e
secondaria) per la raccolta delle loro acque, nei casi in cui si realizza in
superficie un pozzetto della stessa larghezza della canaletta questo dovra
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consentire l'ispezionabilita del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. Il
fondo del pozzetto dovra essere riempito in cls magro per evitare ristagni di
materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge si creino
ostruzioni nell'infero impianto di drenaggio. L'ultimo pozzeftto d'ispezione prima
del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzarlo della dimensione
interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato (o due pozzetti in linea inferni
60x60 cm) per recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto l'impianto
drenante.

*Canaletta. Posizionamento di una canaletta (materiali ammessi in cls o cls polimerico)

perimetrale, posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque
di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie classe
di carico B 125, allineata o affiancata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio
principale o collegata con tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque
mefeoriche superficiali. Sono ammesse canalette con paratie laterali di altezza
differente (max. 10 mm) per permettere Ll'inserimento dei tappefini elastici
drenanti tra la paratia pit bassa e la griglia.

*Falde e pendenza. Lo strato finitfo del softofondo deve essere realizzato a quaftro

falde, fino alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde
devono avere una unica pendenza, che deve essere dichiarata negli elaborati del
progetto, da scegliere da un min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza
nella realizzazione di + 0,05%.

Art. 62 - Sistema manto in erba sintetica

Sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale di ultima generazione
composto dai seguenti elementi:

Manto atftestato L.N.D., composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente
resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV.

Struttura della fibra: dritta - Tipo della fibra: monofilo.

Spessore della fibra: 350 p (minimo 100p)

Altezza del filo della fibra: da 45 a 60 mm.

Tipo di intasamento: di stabilizzazione e prestazionale.

Tipo di intfaso prestazionale: Tabella G punto 5 del regolamento L.N.D. in vigore -
gomma SBR nobilitata.

Softotappeto elastico con funzione di geodreno h 16 mm.

Il manto completo ed installato dovra essere conforme ai requisiti tecnici e
prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. - L.N.D. e possedere le relative afttestazioni
ufficiali riferite al Regolamento vigente.

Manto in erba artificiale prodofto in teli da mtl. & di larghezza e di lunghezza
variabile a seconda delle dimensioni del campo composfto da fibre di polietilene di
lunghezza da mm. 45 a 60 realizzate in monofilamento estruso, anti-abrasive ed
estremamente resistentfi all'usura e con speciale frattamento anti-UV, tessute su
supporfo drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite ftermosaldatura
per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovra risultare non inferiore a

50N. La particolare forma dei fili, con nervatura centrale, conferisce agli stessi
un'elevata resilienza e un‘ottima durata. Lo speciale supporto & drenante su
tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche

che possono indebolire la sfrutfura e ostruirsi nel tempo, conforme a guanto
richiesto dal regolamento L.N.D.. La segnaletica sara eseguita con strisce
intarsiate del medesimo prodoftto di larghezza variabile e disponibile nel colore
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bianco per risultare in confrasto con il tappeto di colore verde, come richiesto
dalle normative vigenti.

* Il manto cosi costituito sara intasato con: intaso di stabilizzazione in sabbia
silicea omologata e intaso prestazionale in granulo colorato (verde), non
vulcanizzato, termoplastico, a base di gomma e poliolefine, a resilienza
confrollata per garantire le prestazioni sporfive, la sicurezza e la salvaquardia
degli atfleti. In tema di compatibilita ambientale, il granulo intasante in particolare
non dovra contenere assolutamente ammine aromatiche e non possedere composti
aromatici policondensati (PAK) in gquantita totale superiori a 1mg/kg e dovra
essere conforme alla norma EN?1 parte 3. Il tutto dovra essere corredato di
relativa certificazione da parte di enti riconosciuti. | materiali da intaso verranno
posati attraverso spargimento in pit mani sino a riempimento del tappeto e si
provvedera successivamente alla ripetuta spazzolatura e rullatura finale.

Entro 30 giorni dalla posa dovra essere eseguita verifica dello stato del manto con
conseguente ritaratura dell'intasamento, qualora si renda necessario, il tutfo a carico
dell'aggiudicatario della gara. Il sistema dovra essere prodotto in accordo con i requisiti
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progeftazione, la produzione e la
rintracciabilita da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita
aziendale da parte di Enti riconosciuti.

[l sistema e i materiali dovranno essere conformi ai requisiti tecnici e prestazionali
stabiliti da F.I.G.C. - L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al
Regolamento in vigore anche se non sara richiesta ['Omologazione.

Art. 63 - Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di
difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da
qualsiasi alfro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, frafilatura,
fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di oftima conservazione e privi di
ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da sostanze
anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l'oftima riuscita del
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante
dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza
d'impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strufture o che dovranno poi essere
verniciati, devono pervenire in cantiere protetfi da una mano di anfiruggine.

Si dovra tener conto della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strufture
metalliche” e del D.M. 9 gennaio 1996 - “Norme fecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e delle strufture
metalliche” e del D.M. 14 giugno 2008 “norme tecniche per le costruzioni”

Essi dovranno presentare, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

-1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima strutfura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla
superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di
continuita. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego
si fosse formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione
dei Lavori.

- Acciaio da cemento armato normale - In base al D.M. 9 gennaio 1996 viene imposto
il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in roftoli al fine
di evitare l'impiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento,
potrebbero presentare un decadimenfto eccessivo delle caratteristiche meccaniche.
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Per diametri superiori ne & ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio
tecnico cenfrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

- Trafilati, profilati, laminati - Devono presentare alle eventuali prove di
laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori,
caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro
accettazione; in particolare il ferro fondo per cemento armato, dei vari fipi

ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del forniftore.
Dalle prove di resistenza a trazione devono offtenersi i seqguenti risultati:

- per l'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42
e 50 kg/mm?, limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm?, allungamento di
rottura non inferiore al 20 per cento;

-per le legature o staffe di pilastri puo impiegarsi acciaio dolce con carico di
rottura compreso fra 3% e 45 kg/mm® senza fissarne il limite inferiore di
snervamento;

- per l'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm?;
limite di snervamento non inferiore a 27 kg/mm?, allungamento di rottura non
inferiore al 16%;

- per l'acciaio duro: carico di rottura per ftrazione compreso fra 60 e 70 kg/mm?,
limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm?, allungamento di rottura non
inferiore al 147%.

[l piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare
devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori
a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri
la resistenza o la durafa.

Art. 64 - Legnami

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alla legislazione ed alle norme UNI
vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non
presenfteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono desfinati: dovranno quindi essere
di buona qualita, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o
passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non
siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.

| prodotfti vengono considerati al momento della loro fornifura ed indipendentemente
dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni indicate.

Per le prescrizioni da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia alle prescrizioni del progetto.

Art. 65 - Tubazioni

Tubazioni in genere

Le fubazioni in genere, del fipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo
percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica;
dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di
sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico
dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad
ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di
almeno 1 m sotfo il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno
per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassafure,
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di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle
verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature
prafticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e
fissandole con adafti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sotfoposte ad una pressione di prova equale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio,
a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Circa la ftenuta, tanto le fubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere
provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che
si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese
stagne a futte spese di quest'ultima.

Cosi pure sara a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto
che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro
entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.
Fissaggio delle tubazioni

Tuftte le condutfure non inferrate dovranno essere fissate e sostenufe con convenienti
staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero ftale da garantire il loro perfefto
ancoraggio alle strutfure di sostegno. Tali sostegni eseguiti di norma con ghisa
malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in
modo da permetftere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non
superiori a 1 m.

Le condutfure infterrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei
Lavori, o su baggioli isolati in muratura di mafttoni, o su leffo costitfuito da un massefto
di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovra avere forma tale da ricevere
perfeftamente la parte inferiore del fubo per almeno 60° in ogni caso detti sostegni

dovranno avere dimensioni ftali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta
posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo

particolare.

| tubi, a seconda dell'impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze
maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi
ricorrenti nelle costruzioni edili in genere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della
lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun
elemento.

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del ftubo in opera della pasta di
cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi fuftfto atforno, con
malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.

TITOLO XIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

CAPO 1 - LAVORI PRELIMINARI
Art. 66 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature e di calcestruzzi, di fondazioni o sottofondazioni, sia in
rottura che parziali; la eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo anche in
presenza di manufatti di pregevole valore storico architettonico, andranno effettuate
con la massima cura e con le necessarie precauzioni. Dovranno perftanfo essere eseguite
con ordine in modo da non danneggiare le residue murafture, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le
demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne
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ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di
materiali.

Le struftture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate.

Dovranno essere, altresi osservate, in fase esecutfiva, le norme riportate nel DPR
07.01.1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
e nel D.M. 02.09.1968. Sara tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture
da demolire.

E vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere frasporfafi o
guidati in basso, previa bagnaftura, convogliandoli in apposifi canali il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni fronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti,
il materiale di demolizione deve essere calatfo a ferra con mezzi idonei.

Impianti elettrici

Rimozione di impianfi eleftrici esistenti, compreso smontaggio dei corpi illuminanti,
smontatura di scaftolette e quadri, sfilaggio dei cavi avendo cura di inferceftare e
rimuovere i fubi che possano risulftare di intralcio alla posa dei nuovi impianti.

Art. 67 - Scavi e rinterri

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con
misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
In materia si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguifi secondo i disegni di progefto e le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecufivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, olfreché, totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico
e spese alla rimozione delle materie franate.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute
adatte, a qgiudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi,
ovvero su aree che l'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese.
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ufilizzate per tfombamenti o
rinferri esse dovranno essere deposifate in luogo adatto accefttato dalla Direzione dei
Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a fempo
opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private.
La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie
depositate in confravvenzione, alle precedenti disposizioni.
L'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontfrare
per:

-il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

-il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in

presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza;

35



- paleggi, innalzamento, carico, frasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto
a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;
-la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamenfo del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro atftorno alle murature, attorno e
sopra le condoffte di acqua od altre condofte in genere, e sopra le fognafture o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo
tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni alfra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Scavi di_sbancamenfo
Per scavi di sbancamentfo o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del ferreno su cui dovranno sorgere le cosftruzioni, per tagli
di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee
di fondazione, vespai, rampe incassate e in genere tutti guelli eseguiti a sezione aperta
su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone
il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Secondo quanto prescritto dall'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nei lavori di
splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti

delle fronti di atfacco devono avere una inclinazione o un fracciato tali, in relazione
alla natura del fterreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di atfacco
supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla

base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del fterreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da ftemere frane o scoscendimenti, deve essere
provvedufo all'armatura o al consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere viefata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addeftto all'escavatore, gquando quesfto non sia munito di cabina
metallica, deve essere protefto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere faftto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in guanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di
accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
[l volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della
consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sara
misurato in riporto.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretfta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detfi.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne, condutture, fossi e cunefte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto
delle loro esecuzioni ftenendo in debito conto le isftruzioni impartite dal Ministero dei
lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice
avviso e la Stazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera pit conveniente, senza che ci6 possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa solfanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
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E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pid di 1,50 metri, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle
necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smoftamento di materia durante l'esecuzione ftanto
degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
cenfimetri.

L'lmpresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che poftessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le alfre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto
di oftemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Idonee armature e precauzioni devono essere adoftate nelle sotfomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano
essere scoperte o indebolite degli scavi.

Nella infissione di pali di fondazione devono essere adoftate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in pit attorno
alla medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature U'Impresa potra recuperare i legami costituenti le
armature, sempre che non si tratti di armature formanti parfte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprieta della Stazione Appaltante; i legnami pero, che a

giudizio della Direzione dei Lavori, non pofessero essere tolfti senza pericolo o danno
del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento o del fterreno naturale, quando deffto scavo di sbancamento non viene
effeftuato.

Rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rintferro, ovvero per riempire i
vuoti fra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle
quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo
quanto segue, fino al loro ftotale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di
qualsiasi genere esequiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adaftte, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa credera di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimenfo di acqua si rammolliscono e
si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su futti i lafti e da evitare
le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
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Le materie frasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretfi non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasporftate con carriole, barelle ed alfro
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei
Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancafa o
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presenfte arficolo, saranno a completo
carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono
compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spettera
alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto
in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in confraddittorio con '"Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento
e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno
ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pii grosse e regolari e
possibilmente a forma di lasfroni quelle da impiegare nella coperfura dei sotfostanti
pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore
dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di piefrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti
per la costruzione di fognature e drenaggi.

[l riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc.
sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 68 - Opere provvisionali

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la realizzazione delle opere provvisionali per piani
di lavoro e puntellature s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco e saranno
valutate a numero di giunto tubo e quindi all'Appaltatore non spettera alcuno compenso
oltre l'applicazione di detti prezzi in particolare:
Generalita
Tutti i ponteggi, le sbatacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria,
del manufatto ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti
nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica cosfruttiva ed ubicati secondo
quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori
Ponteggi ed impalcature
Per i lavori da esequire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adoftate
adeguate impalcature, ponteggi ed alfre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli
di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal DPR 07%.01.56 n. 164 e
conformemente al D:Lgs. 81/08.
L'Appaltatore avra l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza
dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico confrollo delle strutfture dei
ponteggi; egli, inoltre, dovra fare rispettare le seguenti prescrizioni:

e Per la costruzione di ponteggi con altezza inferiore a m 20 verra richiesto il

progetto firmato dal Responsabile di Cantiere dell’Appaltatore o da alfra persona
qualificata, in accordo alle prescrizioni di legge.
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e |'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione
ministeriale che avra l'obbligo di tenere in cantiere unitamente ai progetfti e
relativi calcoli strutturali eseguiti da tecnico abilitato di sua fiducia in quanto é
assai remota la possibilita di utilizzare telai prefabbricati (puntellature
complesse). Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le
disposizioni previste nella Sez. IV e V Tiftolo IV Cantieri Temporanei o Mobili del
DIREZIONE DEI LAVORIgs 81/08;

*ele aste del ponfteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di
saldature e con superficie terminale ad angolo refto con l'asse dell'asta;

e l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base
metallica, a superficie piana, di area non minore a 18 volfe l'area del poligono
circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore fale da resistere
senza deformazioni al carico.

La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il
carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante;

*i ponteggi dovranno essere confroventati sia in senso longitudinale che trasversale,
ogni controvento dovra essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di
compressione;

i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle
delle asfte <collegate e dovranno assicurare wuna notevole resistenza allo
scorrimento;

i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore
a ml. 1, 80 da asse ad asse;

e per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo far
parte del parapetto;

e gli intavolati per ragioni di resistenza al fuoco saranno metfallici ove necessario
l'utilizzo di palanche in legno queste saranno opporfunamente trafttate con
impregnante ignifugo.

e Tutti i ponteggi dovranno essere provvisti del sistema di messa a terra ( CEl 81-1).

e La segnaletica di sicurezza, la cartellonistica ed eventfuali sbarramenti tali da
impedire l'accesso alle persone non autorizzate saranno a carico dell'Appaltatore.

CAPO 2 - LAVORI DI FONDAZIONI
Art. 69 - Lavori preliminari

L'Appaltatore, prima di dare inizio a qualsiasi lavoro che riguarda operazioni di fipo
statico e strutturale, dovra in prima analisi verificare la consistenza delle strutture di
fondazione oltre alla natura del terreno su cui gravano. Dovra successivamente eseguire
piccoli scavi verticali in aderenza alle murature perimetrali. Salvo particolari disposizioni
della DIREZIONE DEI  LAVORI dovranno avere dimensioni tfali (almeno 110-180 cm) da
permetftere lo scavo a mano e un'agevole esfrazione del materiale di risulta.

Se il manufatto si presentera gravemente compromesso, previa specifica indicazione della
DIREZIONE DEI LAVORI, sara necessario prima d'intervenire con qualsiasi tipo di
intervento, procedere ad operazioni di preconsolidamento mediante iniezione di cemento o
parziali ricostruzioni della ftessitura muraria e di fondazione.

Gli scavi si eseguiranno sino al piano di posa delle fondazione e dovranno essere
opportunamente sbadacchiati in relazione alla naftura e composizione del terreno e alla
profondita raggiunta,

seguendo le indicazioni fornite dalla DIREZIONE DEl LAVORI Effettuato lo scavo sara
possibile analizzare le caratteristiche costrufttive del manufatto e delle sue fondazioni,
l'utilizzo dei vari materiali e la loro natura oltre a permettere il rilievo delle dimensioni
e dello stato conservativo delle fondazioni stesse. Informazioni utili si potranno
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ricavare sulla natura del ferreno utilizzando opporftuni mezzi di indagine come
specificato agli arft. /2211 e (/22.1.2 utilizzando tecniche di trivellazione e
carotaggio. La profondita di indagine sara rapportata al carico ed alla larghezza delle
fondazioni in modo da accertare se l'eventuale cedimenfo sia da rapportare alla
resistenza a compressione dello strato superficiale, dalla consistenza degli strati
sotfostanti, dalla subsidenza del terreno, dalla presenza di falde freatiche o da alfre
cause ancora. | risultati forniti dall'esame dei campioni potfranno essere integrati
mediante l'esecuzione di indagini geofisiche entro le perforazioni (carotaggio sonico,
misura diretta di velocita tra coppie di fori. In casi particolari sara possibile utilizzare
metodi geofisici di superficie (sismica a rifrazione, sondaggi elettrici, radar) senza
l'esecuzione di scavi e perforazioni, per la evenftuale ricerca di softomurazioni, platee,
plinti, ecc.

| saggi e le eventuali indagini geognostiche dovranno essere condofte nei modi stabiliti
dal C.M. n. 3797 del 6 novembre 1967 (istruzione per il progetto, esecuzione e collaudo
delle fondazioni), del D.M. 21 gennaio 1981 e dalla successiva C.M. n. 21597 del 3 giugno
1981 e con le modalita contenute nelle «Raccomandazioni sulla programmazione e
l'esecuzione delle indagini geotecniche» redatfte dall'Associazione Geotecnica Ifaliana
(A.G.I. 197%). Gli oneri relativi alle indagini ed alle prove da effeftuarsi sui terreni e sui
manufafti sono a tofale

carico dell'Appaltatore.

CAPO 3 - MALTE E CONGLOMERATI
Art. 70 - Malte, calcestruzzi e conglomerati

MALTE

Le malte da utilizzarsi per le opere di conservazione dovranno essere confezionate in
maniera analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effeftuare una serie
di analisi fisico chimico , quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da
calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a
carico dell'Appaltatore diefro espressa richiesta della DIREZIONE DEI LAVORI

Ad ogni modo, la composizione delle malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle

varie fasi del lavoro, l'eventuale integrazioni con additivi, inerti, resine, polveri di
marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati dalla
DIREZIONE DEI LAVORI dietro autorizzazione degli organi preposti alla futela

dell'edificio oggetto di intervento.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura
chimica appropriata. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo,
mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno
confenere alcuna fraccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e
polverose. | componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.
L'impasto delle malte dovra effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici,
dovra risultare omogeneo e di tinta uniforme. | vari componenti, con l'esclusione di quelli
forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a
peso che a volume. La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in
modo che la sua misurazione riesca semplice ed esafta.

Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per l'impiego
immediato e possibilmente in prossimita del lavoro. | residui di impasto non utilizzati
immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto fatta eccezione per quelli formati con
calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati.

CALCESTRUZZI
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L'Appaltatore deve rispeftare fufte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti. In
particolare si ricorda il softo indicato elenco senza pertanto esimere l'Appaltatore dalla
completa conoscenza ed applicazione di tutta la normativa esistente.

-Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armafto, normale e precompresso, ed a struftura
metallica;

-D.M. 09/01/1996: norme tecniche relative ai "“criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

- Circolare 15/10/1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.: istruzioni per l'applicazione delle "norme

tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strufture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M.
09/01/1996;

-D.M. 16/01/1996: norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemenfo armato, normale e precompresso e delle strutture
metalliche;

- Circolare 04/0%/1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.: istruzioni per l'applicazione delle "norme
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi” di cui AL D.M. 16/01/1996;
-D.M. 14/01/2008: Norme Tecniche per le costruzioni
Cementi
| requisiti meccanici dovranno rispetftare la legge n. 595 del 26.5.65 ed in particolare:
Resistenza a compressione:
-cementi normali: 7 gg. Kg/cmg 175
- 28 gg. Kg/cmqg 325;
-cementi ad alta resistenza: 3 gg. Kg/cmg 1%5
* gg. Kg/cmq 325
28 gg. Kg/cmg 425;
-cementi A.R./rapida presa: 3 gg. Kg/cmg 175
* gg. Kg/cmq 325
28 gg. Kg/cmqg 525.
Per le resistenze a flessione e le modalita di prova, per i requisiti chimici ed altre
caratteristiche vedasi la Legge n. 595 del 26.5.65.
Dosatura dei getti
Il cemento e gli aggregati sono di massima misurati a peso, mentre l'acqua &
normalmente misurata a volume.
L'Appaltatore dovra adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di
componenti (ghiaia, sabbia, acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui
disegni di progetto. Dovra inoltre garantire che il calcestruzzo possa facilmente essere
lavorato e posto in opera, in modo da passare atfraverso le armature, circondarle
completamente e raggiungere ftutti gli angoli delle casseforme.
Qualora non espressamenfe altrove indicato, le dosature si intendono indicativamente
cosi espresse:
- calcestruzzo magro: cemento: 150 kg
sabbia: 0,4 m?
ghiaia: 0,8 m’
- calcestruzzo normale: cemento: 250/300 kg
sabbia: 0,4 m?
ghiaia: 0,8 m’
- calcestruzzo grasso: cemento: 350 kg
sabbia: 0,4 m?
ghiaia: 0,8 m’
Dovranno comunque sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza
previste a progetto.
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Il rapporto acqua/cemento dovra essere minore od eguale a 0,5.

Qualora venga utilizzato un additivo superfluidificante il rapporto acqua/cemento dovra
essere minore od uguale a 0,45; il dosaggio dovra essere definito in accordo con le
prescrizioni del produttore, con le specifiche condizioni di lavoro e con il grado di

lavorabilita richiesto.

Come gia indicato l'uso di additivi dovra essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Confezione dei calcestruzzi

Dovra essere eseguita in ottemperanza al D.M. 09/01/1996, ed alle norme tecniche per il
cemento armato ordinario. Il calcestruzzo dovra essere confezionato dall'Appaltatore in
apposita cenfrale di betonaggio nel rispefto del D.M. 09/01/1996, delle clausole delle
presenti specifiche e nel rispetto delle indicazioni di disegno.

La Direzione dei Lavori richiedera comunque documenti comprovanti il dosaggio e la
natura dei componenti del calcestruzzo fornito.

L'Appaltatore €, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della
loro rispondenza per l'otfenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti
confrattuali.

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa
auforizzazione del Direffore dei Lavori.

Gefto del calcesfruzzo

[l getto dovra essere eseguito con cura, steso a tratti di 15/20 cm., opportunamente
costipato ed evenftualmente vibrato secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le inferruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque auforizzate dal Direftore
dei Lavori. Le riprese dovranno essere esequite in modo da frovarsi in zone di momento
flettente nullo nelle sftrutfure inflesse ed in modo da essere perpendicolari allo sforzo
di compressione nelle strutfture verticali.

Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovra procedere a previa
boiaccatura del getto esistente. Se il getto esistente & in fase di presa, occorre
scalpellarlo e meftere a vivo la ghiaia quindi bagnare, applicare uno sfrato di malta di
cemento di 1 - 2 cm e procedere al nuovo getto.

Qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, l'"Appaltatore dovra provvedere all'uso di
additivi per la ripresa senza onere per la Stazione Appaltante.

Le strufture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo
eccessivo e dalle piogge violente; cosi pure sulle strutture suddette dovra essere
vietato il transito di persone, mezzi o comunque qualsiasi forma di sollecitazione.
Prescrizioni esecutfive

| gefti delle solette a sbalzo dovranno essere sempre eseguifi contfemporaneamente al
getto del solaio.

Nei getti dovranno essere inserite fufte le casserature, cassefte, tubi, ecc. atti a
creare i fori, le cavita, i passaggi indicati nei disegni delle strutture e degli impianti
tecnologici, come pure dovranno essere messi in opera ferramenta varia (inserti
metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi strutturali e/o
di finifura.

Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito
diverso richiamo venga fatto nell'elenco voci del progetto.

| gefti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno
essere realizzati con casseri metallici atti a garantire una superficie del getto la piu
liscia possibile. Eventuali irregolarita dovranno essere rettificate senza oneri aggiuntivi.
Provini

Durante la confezione dei calcestruzzi ['Appaltatore dovra prevedere il prelievo e la
conservazione dei provini di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
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Per cio che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione,
nonché le pratiche per la denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e
quelle che venissero promulgafte in corso d'opera.

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni
contenufe nella circolare 18.10.1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.del Ministero dei Lavori Pubblici.
Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certfificazione dei provini sono a carico
dell'impresa esecufrice dei lavori.

Vibrazione

Le norme ed i fipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Diretftore dei Lavori
sempre restando l'Appaltatore responsabile della vibrazione e di tuftte le operazioni
relative al getto, L'onere delle eventuali vibrazioni e’ sempre considerato incluso nel
prezzo del getto.

Condizioni climaftiche

Sono vietati i getti con temperatura softo zero e con prevedibile discesa sotfo lo zero.
Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei Lavori, d'accordo con l'Impresa, sara arbitro di

autorizzare i getti previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da
adottare, sempre restando l"Appaltatore responsabile dell'opera eseguita;
conseguentemente il Direttore dei Lavori € autorizzato ad ordinare all'Appaltatore di

eseguire a proprio onere (dell’Appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve
termine a femperaftura eccessivamente bassa e non prevista.

| gefti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione
dei Lavori.

L'Appaltatore e' obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di mafturazione
per un minimo di 8 giorni e/o nei casi di getfi massicci secondo indicazioni della
Direzione dei Lavori.

Tolleranze

La tolleranza ammessa nella planarita dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m,
e di +/-4 mm. per tutti gli orizzontamenti .

La tolleranza ammessa per la verticalita dei getti misurata sull'altezza di un interpiano
(intervallo tra due orizzontamenti parziali o totali) é di +/- 1 cm. non accumulabile per
piano.

La tolleranza globale ammessa per la verticalita dei getti, misurata sull'altezza totale
degli elementi, & pari a 1/1000 della altezza stessa.

La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, é
pari 1 +/-1 cm. per la massima dimensione in pianta. Particolare cura dovra essere posta
nella esecuzione dei geftti che dovranno ricevere elementi metallici.

Additivi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di
soluzioni acquose, classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli
impasti cementizi. La norma UNI EN 934/99 classifica gli additivi aventi, come azione
principale, gquella di:

- fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta
disperdenti e bagnanti di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione
si  esplica afttraverso meccanismi di ftipo eletftrostatico e favorisce
l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente
idratazione le une dalle alfre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del
sistema, a parita di contenuto d'acqua;

- aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi
di varia naftura, come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati,
sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa

sull'infroduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le quali
diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega ftra loro gli aggregati nel
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conglomerato indurito. La presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del
calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

-ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta
cementizia rallentandone l'inizio della presa e dilatando l'infervento di inizio e
fine-presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla lignina
opportunamenfte solfonati, o da sostanze a fenore zuccherino provenienfi da
residui di lavorazioni agro-alimentari;

-accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza
(cloruri, fosfati, carbonati, etc.) che ha la proprieta di influenzare i tempi di
indurimento della pasta cementizia, favorendo il processo di aggregazione della

mafrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed
i silicati idrati in corso di formazione;

- antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione
acquosa (nella fattispecie quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della
reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinefica, anche in condizioni di
temperatura inferiori a 0°.

Per oftenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita
con la massima attenzione, sequendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti.

CAPO 4 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE SPECIALE
Art 71 - Pavimentazione in erba sintetica

Realizzazione sottofondo per la posa della pavimentazione

Verra realizzata la tipologia di sottofondo, caratterizzata dalla stratigrafia a
granulometria decrescente di spessore complessivo pari a 21 com, prevista dal
Regolamento LND Standard per tutte quelle realizzazioni dove c'é un medio dislivello
delle quote esistenti in senso longitudinale al campo od anche in presenza di softofondi
esistenti con ferre incoerenti.

| sottofondo dovra essere costituito dai seguenti strati:

Piefrisco

Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm
2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compaftato con rullo di peso adeguato, con le
opportune pendenze (0,4% con una tolleranza del x0,05%), realizzate mediante l'ausilio
di macchinano (motolivellatore) a controllo laser.

Graniglia

Strato di riempimento dello spessore finifo di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2 /
1,8 di inerte di cava steso, rullato e compatftato con rullo di peso adeguato, con le
opportune pendenze (0,4% con una tolleranza del 20,05%), realizzate mediante l'ausilio
di macchinario (motolivellatore) a controllo laser.

Sabbia di frantoio

Strato finale di riempimento della livelletta di progefto dello spessore finito di cm 3
con pezzatura variabile tra mm 0,2/0,8 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e
compattalo con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze (0,4% con una
tolleranza del #0,05%), realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a
confrollo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura,
rullatura e spazzolatura;

Lo sftrato finito del soffofondo deve essere realizzato a quatftro falde, fino alla fine
del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica
pendenza pari allo 0,4% corrispondente ad una quota al colmo di + 13,00 cm rispetfo al
bordo del campo. (Pendenze ammesse dal Reg. LND min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con
una tolleranza nella realizzazione di 0.05%).

Posa dei pozzetfti di ispezione per la raccolta delle acque di drenaggio Pozzetti.




Posa dei pozzefti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del
campo per destinazione, posti alla confluenza delle due tubazioni per la raccolta delle
loro acque, nei casi in cui si realizza in superficie un pozzetfto della stessa larghezza
della canaletta (per problemi d'ingombro) questo dovra consentire l'ispezionabilita del
pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni.

Il fondo del pozzetto dovra essere riempito in cls magro per evitare ristagni di
materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge si creino ostruzioni
nell'infero impianto di drenaggio.

L'ultimo pozzetfto d'ispezione prima del collegamento al colleftore fognario, deve essere
realizzarlo della dimensione di 100x100 cm diaframmato e sifonato, per recuperare il
materiale accumulato proveniente da tutfo l'impianto drenante.

Posa canalette per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale.

Posizionamento di una canaletta perimetrale, (materiali ammessi dal Reg. LND : cls o cls
polimerico), posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di
drenaggio superficiale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico
B 125, allineata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o collegata con
tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali.

Art. 72 - Prodotti per pavimentazioni

Si definiscono prodofti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intfero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione
delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, pu¢ procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di sequito indicate.

Tutti i campi in erba artificiale destinati ad ospitare competizioni dei campionati della
FIGC Lega Nazionale Dilettanti e del Seftore Giovanile e Scolastico, dovranno possedere
i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i paramefri, per quanto riguarda
sia i soffofondi sia i materiali soprastanti stabiliti dal Regolamento LND Standard
(ultimo aggiornamento), anche se per gquest'opera non & prevista la richiesta di
omologazione.

Quindi il manto erboso artificiale (SISTEMA MANTO), da posare una volta sistemato il
sottofondo prescritto, dovra possedere le caratteristiche prescritte dal Regolamento
LND Standard (ultimo aggiornamento), una volta steso e incollato (secondo le
prescrizioni e con i prodotti di incollaggio prescritti dal suddetto regolamento).

Art. 73 - Erba sintetica

Posa della pavimentazione in erba sintetica.

Fornitura e posa in opera di manto sintetico H 50 mm composto da una speciale fibra
con particolare forma a tfre sezioni combinate e legate, non ritorfe, una con
ispessimenfo centrale di rinforzo, una a diamante e l'altra ad "S". Gli speciali polimeri
di cui la fibra é composta riducono sensibilmente i coefficienti di abrasione e di
rifrazione della luce oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante ritorno della
fibra in posizione verticale garantendo l'otfimale rotolamento del pallone durante i
passaggi ed agevolando la pratica della manutenzione. Struttura MONOFILO monoestruso
a nove filamenti, di cui tre con una sezione da 325 micron e una larghezza di 1,35 mm,
tre con una sezione da 440 micron e una larghezza di 1,00 mm, tre con una sezione da
135 micron e una larghezza di 1,30 mm, realizzato in tre diverse tonalita di colore per
oftenere wuna straordinaria somiglianza all'erba naturale, anti-abrasive, dotate di
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elevata memoria dimensionale, estremamente resistenti all'usura e con speciale
trattamento anti-UV. Conforme ai requisiti importi dal Regolamento L.N.D.

Dtex 18.000 - Spessore 440/325/135 micron - Punti/mgq %.350 - Fili/mq 132.300 -
larghezza fibra 1,35 mm

Compresa la fornitura di righe per la segnalefica di gioco.

Nastro di giunzione e colla speciale bicomponente
Nastro di giunzone h.33 mm e colla speciale bicomponente.

Intaso di Stabilizzazione Sabbia Silicea

Fornitura di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 + 0,80
mm, fornita nella quantita necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su
tutta la superficie.

Infaso Prestazionale Gomma Nobilitafa

Fornitura di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di
granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma
selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee,
ricoperfo ed incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e
nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotfo inodore e di
grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul
rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantita necessaria a
formare l'intaso prestazionale.

Posa in opera del manto

Posizionamento dei teli secondo schema prefissato, giuntura degli stessi framite
apposite colle poliuretaniche. Tracciatura della rigatura di colore bianco per il gioco del
calcio a 11 e fracciature di colore giallo per il gioco del calcio a 7. Spargimento del
primo strato di intaso di stabilizzazione e spazzolatura dello stesso fino al completo
riempimento, spargimento del secondo strato di infaso prestazionale e spazzolatura
dello stesso fino al completo riempimento. Controllo meticoloso del prodotto finito in
modo che risponda ai requisiti imposti.

Art. 74 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descrifti vengono considerati al momento della fornitura. La
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pu¢ procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
stessa alle prescrizioni di sequito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.

1. Per sigillanti si intendono i prodofti utilizzati per riempire in forma confinua e
durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti
esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua,
ecc. Olfre a quanfto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si infendono rispondenti alle sequenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
elastiche del supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle carafteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino
la sua funzionalita;
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- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’'atmosfera
o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predefte si intende comprovato quando il

prodotto risponde al progeftto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o ¢ in

possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produftore ed accefttati dalla Direzione dei Lavori.

2. Per adesivi si infendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotfo ad uno
attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc. dovute all'ambiente ed alla destfinazione d'uso.

Sono inclusi nel presenfte articolo gli adesivi usafti in opere di rivestimenti di

pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso,

ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetfo, o negli artficoli relativi alla destinazione

d'uso, si infendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con
un decadimenfto delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera o nell’ambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeqguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predetfe si intende comprovato quando il

prodotto risponde ad una norma UNI e/o é in possesso di attestati di conformita;

in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produftftore ed acceftati
dalla Direzione dei Lavori.

3. Per geotessili si intendono i prodofti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade,
giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e
trama);

-non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale,
legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico
(impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti offtenuti da
fiocco o da filamenfto confinuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pid
complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso,
si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

spessore: +3%;

resistenza a trazione longitudinale - trasversale 45KN/m;

[l soddisfacimento delle prescrizioni predette si infende comprovato gquando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o & in possesso di attestato di conformita; in loro
mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

- il peso unitario.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcafura
CE secondo la normativa ftecnica vigente, dovranno essere munifi di tale marchio.

TITOLO IX - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE

Art. 75 - Opere in acciaio e altri metalli

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei
limiti delle tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa
specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguife per pressione;
qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non
dovranno creare concenftrazioni di tensioni residue. | tagli potranno essere eseguiti
meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi verranno rifiniti con la
smerigliatrice.
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere,
dovranno combaciare perfettamente.
| fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il frapano, avranno diametro inferiore
di almeno 3 mm. a quello definifivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore;
salvo diverse prescrizioni non & consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni
di bucafura.
| giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
* saldature eseguite ad arco, automaticamente o con alfri procedimenti approvafi
dal Direttore dei Lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia
e preparazione delle superfici inferessate, verranno esequite da personale
specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno
sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le
superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;
* bullonatura che verra eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle
specifiche prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni
di serraggio dei bulloni dovranno essere effetfuate con una chiave dinamomefrica;
e chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti
nei fori e ribatfuti.
La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove
necessario, di zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di
supporfo e tutte le operazioni connesse a tali lavorazioni.
Dovranno essere inoltre effetfuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della
verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo
altre prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche gia indicate per tali
lavorazioni.
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico
dell'Appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso e dovra essere realizzata solo
in stabilimento.
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle gia
citate leggi e normative vigenti per fali opere.
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.
FERRO - ACCIAIO
| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenfi da scorie, soffiature e qualsiasi
altro difefto di fusione, laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai
per barre lisce o ad aderenza migliorata, per refi eleftrosaldate, fili, trecce, trefoli,
strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa
vigente.
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ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi
e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si
rimanda per le specifiche riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da
eseguire.

Gli acciai mantengono le loro caratteristiche a lungo e le indicazioni di incompatibilita
dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la posa in
opera dei materiali.

ACCIAIO INOSSIDABILE

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione
ed alla corrosione; dovra essere conforme alle norme vigenti.

Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni struffurali del materiale
stesso che lo rendono estremamenfte resistente a processi di corrosione o
deterioramento; l'unico aspetto di incompatibilita di rilievo & determinato dalla poca
aderenza della calce o malte con composti di calce sulla superficie dell'acciaio stesso a
causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che puo verificarsi
per imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di
difficile visibilita e quindi con un livello elevato di pericolosita.

METALLI DIVERSI

Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni e
norme UNI vigenti.

RAME E LEGHE

| tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di frazione, schiacciamento,
dilatazione e le caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddetffe
specifiche alle quali si rimanda anche per i materiali in otfone ed in bronzo.

Il rame possiede una buona resistenza alla corrosione pur presentando alcune situazioni
di incompatibilita con altri materiali evidenziate dalla seguente tabella:

TIPO DI PROBLEMA CONSEGUENZE RIMEDI

ADERENZA CALCE SU RAME DISTACCHI DALLA CALCE | PREDISPORRE
ANCORAGG!

ADERENZA CEMENTO SU RAME DISTACCHI DEL CEMENTO | PREDISPORRE
ANCORAGG!

DILATAZIONE CEMENTO SU RAME DEFORMAZIONI PREDISPORRE GIUNTI

OSSIDAZIONE PARZIALE CEMENTO SU | CORROSIONE EVITARE IL CONTATTO

RAME

DILATAZIONE PLASTICHE SU RAME DEFOTMAZIONI PREDISPORRE GIUNTI

Art. 76 - Pavimentazioni

Successivamente alla realizzazione del sottofondo si procedera alla posa della
pavimentazione vera e propria mediante la stesura dell'erba sintetica in rotfoli con
adeguata sovrapposizione e all'incollaggio degli stessi con prodofto specifico omologato
LND avente le caratteristiche tecniche indicate negli articoli precedenti.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere rispondenti e rispettare tuffte le normative
relative alla sicurezza e salute degli utilizzatori (in termini di tossicita e contenuti
massimi di PAK) e corredati da relative certificazioni da parte di enti riconosciuti.

49



Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere rispondenti e rispettare tuffe le normative
relative alla sicurezza e salute degli utilizzatori (in termini di tossicita e contenuti
massimi di PAK) e corredati da relative certificazioni da parte di enti riconosciuti.

La parte di fibra libera (non coperta da intasamento) deve risultare di almeno 10 mm e
non superare i 15 mm (una volta "assestato” l'intaso a 250 cicli). Il parametro é
applicato e diviene esigenza inderogabile nella procedura di omologazione sul campo.

TITOLO XV - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l|'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Stazione Appaltante.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato
ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla
lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed affrezzature conformi
alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispeftare questa disposizione
capitolare anche ad operaftori che per suo confo o in suo nome interferiscono con le
operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualita di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere,
le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritfo di stabilire l'esecuzione di un
determinato lavoro enfro un congruo termine perentorio o di disporre Ll'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggefto di richiesta di
speciali compensi.
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