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INTRODUZIONE

In questo documento vengono descritti gli interventi in progetto, le caratteristiche tecniche del progetto di
Riqualificazione Energetica dell'llluminazione Interna degli Edifici degli Enti aderenti al Distretto
Energetico della Valle Camonica e del Sebino Bresciano e delle principali apparecchiature che
compongono lo stesso. Sul sito del’ANAC ¢ pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Servizi
e forniture: programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto” emanato dallAVCP. In linea
generale, si osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un progetto preciso e di
dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni
della stazione appaltante, appare come uno strumento necessario per ovviare al fenomeno, riscontrabile
soprattutto nel settore informatico, di porre in gara non specifici servizi, ma categorie di servizi (sviluppo
software, manutenzione, consulenza specialistica, data entry ecc), il cui contenuto € oggetto di
specificazione successiva all'atto della richiesta di esecuzione. Quest'ultima interviene, in sostanza, a
valle di un contratto spesso strutturato come “contratto quadro” o “aperto”. Il richiamo al documento di
consultazione di cui sopra é stato fatto per motivare il fatto che, nella descrizione delle specifiche
tecniche di alcuni sistemi HW e SW riconducibili al settore informatico, tutte le volte che sara indicato il
nome e la tipologia di un prodotto, con la menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche
tecniche saranno riconducibili ad un determinato prodotto, esso sara fatto al solo scopo di fornire
elementi inconfutabili del prodotto che si vuole descrivere. Le ditte partecipanti alla gara d'appalto,
potranno proporre prodotti diversi purché aventi caratteristiche tecniche similari o superiori a quelle del
prodotto a cui si e fatto riferimento. Come gia richiamato nella Relazione illustrativa, 'opera dovra essere
realizzato in conformita alle norme citate nella stessa Relazione illustrativa.
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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti pubblici: Codice dei contratti pubblici coordinato dal D.Lgs. 56/2017.

D.P.R. n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore.

Capitolato generale d’'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016, degli articoli 9 e
10 del D.P.R. n. 207/2010) e Linee Guida Anac n. 3.

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del D.P.R. n.
207/2010.

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96
del D.P.R. n. 207/2010.

Lista: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dellopera o dei lavori, di cui
allarticolo 119 del D.P.R. n. 207/2010.
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CAPO 1 - NATURAE OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.

7.

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la
fornitura, l'installazione e la programmazione di attrezzature e macchinari occorrenti alla realizzazione
della Riqualificazione Energetica dellllluminazione Interna degli Edifici degli Enti aderenti al Distretto
Energetico della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi

ed assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a
norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Il tutto deve essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua componente, nessuna
esclusa.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'art.
1374 del codice civile.

L’appaltatore ha inoltre precisi obblighi relativi all'assistenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del sistema, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di collaudo o di rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) il seguente: ..............cccvvvivvvinnnn,

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara e definito come segue:

Importi in euro Colonna Colonna Colonna Colonna
1 2 3 1+2+3
A CORPO AMISURA | INECONOMIA TOTALE
a | Importo esecuzione lavori | € 788.922,30 - - € 788.922,30
b | Oneri per la sicurezza € 1973114 - - € 19.731,14
a+b |IMPORTO TOTALE € 808.653,44 - - € 808.653,44

Art. 3— Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato “a corpo”.

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al comma 1, lettera a), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera
b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. Llimporto di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non
€ soggetto ad alcun ribasso di gara.

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come
determinato in seguito all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.
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3. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 1), prevista a corpo negli atti

progettuali e nella «listay, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso 'applicazione
dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo;
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella «listay, ancorché rettificata od integrata dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle
voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola
base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per l'aggiudicatario vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, e che siano inequivocabilmente estranee ai
lavori a corpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte
a corpo) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali ed in particolare, nella
descrizione nella parte a corpo.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1.

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 ed in conformita allallegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere « SOA OG 11 o OG 9
categoria lll».

| lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a
base di gara, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere
realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede
di offerta; tuttavia Iimporto subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della
categoria prevalente di cui al comma 1.

La qualificazione di cui al comma 1 costituisce indicazione ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici ed all'art. 37 del

presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili od apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
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generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b. il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel sequito in relazione al loro valore indicativo;

c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni specialistiche e di calcolo, ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d. lelenco dei prezzi unitari;

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e le
proposte integrative al predetto piano;

f. il piano operativo di sicurezza e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;

g. il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in
particolare:

a. lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b. il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c. il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto
applicabile;

d. il decreto legislativo 81 n. 2008 e successive modifiche e integrazioni;

e. il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

c. le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi

altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'art. 90 del regolamento generale,
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in
sede di offerta.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte
dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
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offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e

sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da

atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere ed al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che ci6 possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi
o particolari indennita.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive

devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore Lavori; ove trattasi di

aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del

Direttore dei Lavori, 'appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e

successive modifiche ed integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione

appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'operatore economico
mandatario o di un mandante trova applicazione 'art. 48 D.Lgs. 50/2016

Art. 10 — Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per
la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11



Art.

1.

Art.

Art.

1.

2.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA del’ILLUMINAZIONE degli EDIFICI
PROGETTO PRELIMINARE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

11— Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 154 del D.Lgs
50/2016 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che I'esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme
tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.

12 — Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

12-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii..

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente
commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati
e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
|dentificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di
progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L’appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile, per il periodo
di riferimento, I'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché
di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire |a verifica da parte della Stazione Appaltante.
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6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

7. I mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta I'applicazione
delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullitd ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13- Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.

2. FE’facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n.
2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento
generale e dell'articolo 32, del Codice dei contratti pubblici; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta;

b) la documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e
segnatamente:
se trattasi di impresa:

Iiscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

il documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) od
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo;

ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:

Iiscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n.
81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti
dal presente decreto legislativo;

il documento unico di regolarita contributiva;

c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui allallegato Xl, la documentazione di cui alle lettere b) e c) pud essere sostituita da
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autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in

merito al contratto collettivo applicato;

d) Nomina del RSPP, degli incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico competente
quando necessario;

e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n.
81 del 2008;

g) Elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con lindicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al
lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente
comunicata;

h) Copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

i) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro
per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal
Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima
della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dellart. 48 del
Codice dei contratti pubblici;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45 del
Codice dei contratti pubblici, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici,
qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione
appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle
quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. |l
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

6. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche
tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al successivo art. 41.

Art. 14 — Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15— Sospensioni e proroghe
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola

d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi
del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. |l direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale & inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

3.

Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori
redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & firmato
dall'appaltatore ed & trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori
ai sensi del comma 1, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma é
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore
intenda far valere l'llegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le
quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora 'appaltatore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del
regolamento D.P.R. n.207 del 2010.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse
0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti Rientra tra le ragioni di
pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per
sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L'ordine & trasmesso contemporaneamente
all'appaltatore ed al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono
venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso contemporaneamente all’'appaltatore ed al direttore dei lavori. Per quanto non
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diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, |'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque

10.

1.

12.

Art.

sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo. In ogni caso, e salvo che la
sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non & calcolata nel tempo
fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

16 — Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 2 (due per mille)

sullimporto contrattuale.

Per i lavori dove é prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate ed autonome, nel

caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai

rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con 'atto di consegna degli stessi;

b) nellinizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'appaltatore qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui allarticolo 13, comma 3;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma.

La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c¢), non trova applicazione, qualora

I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), & quantificata con riferimento allimporto dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) € quantificata con riferimento allimporto dei

lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal

direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da

parte dell'organo di collaudo od in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento,

del certificato di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i

ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 43, comma 10, del regolamento, I'appaltatore predispone e

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque

giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee

palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato od integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed

in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese od altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento od il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento od il coordinamento con autorita, enti od altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa od
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all'Allegato XV punto 2.3.3 del
medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la

realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 133 del
regolamento generale.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante

integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma pud essere modificato dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del

programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle

scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come

novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori provvedere

allintegrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verra poi sottoscritto dall'appaltatore per
accettazione.

18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che ['appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere od inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dellemanazione di
apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato | del Decreto n. 81 del 2008.

19 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all'art. 108,
del Codice.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Divieto di anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e delart. 140, comma 1, del regolamento non & dovuta alcuna
anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1.

2.

| pagamenti avverranno in un’unica rata a conclusione dei lavori, a seguito dell'emissione di certificati di
pagamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui
al comma 2.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.
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Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori esequiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
........................ " con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo
185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei
contratti pubblici, I'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali
subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e
4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarita contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'appaltatore o del
subappaltatore, si applica quanto previsto all'art. 45 del presente capitolato.

- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e
rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, I'emissione del
certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto & altresi subordinato alla trasmissione alla Stazione
appaltante da parte dell'affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti gia oggetto di certificazione Qualora
I'esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti
dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la Stazione
appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Ai sensi dellart. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L.
24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto & subordinata all'accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al D.M.
18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza &
segnalata allagente della riscossione competente per il territorio, ai fini dellesercizio dellattivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del
dellimporto del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potra
pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 22 — Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi
dellart. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con
una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall'appaltatore e non ancora definite, in
cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro € stata assoggettata. Col conto finale €
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma
3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
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ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004, n 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del
Regolamento.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale come definito nel Codice dei contratti pubblici.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento ed il
suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale come definito
nel Codice dei contratti pubblici.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1e 2 e
comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto od a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dellappaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
a quanto definito nel Codice dei contratti pubblici.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

2.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale come definito nel Codice dei contratti pubblici.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente comma 2 €
comprensiva del maggior danno.
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Art. 25— Revisione prezzi

1.

Come definito nel Codice dei contratti pubblici, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto,
per i prezzi di singoli materiali nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione
superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta,
con apposito decreto. La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall'appaltatore, a pena di
decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalita per il calcolo ed il pagamento della compensazione
sono disciplinate dall'art .171 del regolamento.

Per i lavori la cui durata prevista € superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista
non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all'appaltatore, fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nellanno precedente sia
superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dellart. 133, comma 3bis, I'applicazione del prezzo chiuso deve
essere richiesta dall'appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalita per
I'applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del regolamento.

Art. 26 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

3.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, come definito nel Codice dei contratti pubblici e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalita prescritte dall'art. 117.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario & tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003,
il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante
strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 — Lavori a corpo

1.

La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro elaborato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di
cui allart. 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Art. 28 — Lavori a misura — oneri per la sicurezza

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato
speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori
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le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti od aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per 'esecuzione dell’'appalto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza é effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso
espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:

- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale, per la parte forfetaria;

- amisura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantita eseguite.

Art. 29 — Lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo
153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1.

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31— Garanzia provvisoria

1.

2.

Come definito dal Codice dei contratti Pubblici, & richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
provvisoria, pari al 2% dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci6 autorizzati dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia
all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, in osservanza di quanto disposto dall'art.
103 del Codice.

Art. 32 — Garanzia fidejussoria definitiva

1.

Come definito dal Codice dei contratti Pubblici, & richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la
garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La garanzia fidejussoria definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci6 autorizzati dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia
all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, in osservanza di quanto disposto dall'art.
103 del Codice. Essa & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra & progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &€ automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito,
é svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La
Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
allappaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dellaffidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante che aggiudica 'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria ai sensi Codice dei contratti pubblici.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui
all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria
presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le
garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell'art. 84, dellart. 93 e dell'art. 103, del Codice, limporto della garanzia provvisoria di cui
all'articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle
certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione € applicabile ai soli
operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al commi
1, il requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante
ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 34 — Assicurazione a carico dellimpresa

1.

Come definito dal Codice dei contratti pubblici e dell'art. 125 del Regolamento, I'appaltatore € obbligato a
produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo
Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione ed a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
0 parziale di impianti € opere, anche preesistenti, cosi quantificate:

A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00.

La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

e danni a cose dovuti a vibrazioni;

e danni a cose dovuti a rimozione dei punti luce e delle loro basi di appoggio (altresi denominate
plafoniere) o di sostegni in genere;
e danni a cavi e condutture sotterranee e non.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui
all'articolo 48, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al
mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli
stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPOQ 7 - DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE

Art. 35 — Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio I'appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all'art. 132, comma 3, primo periodo.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo.

Qualora, nelle ipotesi previste dal Codice dei contratti pubblici, 'importo delle variazioni dei lavori rientri
entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un
atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia € accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono
riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 161 del D.P.R.
n. 207 del 2010, & condizionata tale accettazione.

Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore ai sensi dell'art. 162, comma 3, le
economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la Stazione appaltante e
I'esecutore.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento
dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
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ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve
comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento,
I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90,
comma 9, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, all'art.
100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero
necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato anche I'appaltatore originario.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come
determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente art. 3, commi 3
e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri
e le modalita come definite dal Codice dei contratti pubblici.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 — Norme di sicurezza generali

1.

2.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e
di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione
dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore €& soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente
elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

2.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la documentazione
prevista dall'art. 13 del presente capitolato.

L’appaltatore € obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18, 19 e
20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore € obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto.

Art. 40 - Piani di sicurezza

1.

Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, é fatto obbligo
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allappaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei

lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato

XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano € consegnato alla Stazione appaltante e messo a disposizione

delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008,
purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralita di
piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova
applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n.
81 del 2008.

Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico

di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, lappaltatore & obbligato ad osservare

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.

100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate

0 accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano

di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o

piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con

atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni

del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b),

le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non puo

in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere

del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni

a sequito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il

presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'appaltatore sono intese ad integrare il

piano di sicurezza e coordinamento.

L’appaltatore ha altresi l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il

documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre

e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
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responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi pubblici,
dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28
e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore € tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 42 comma 4 lettera d) del
presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui
al precedente art. 39 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi degli artt. 90 comma 5 e 92
comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente art. 39.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, 'appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto, cottimo e distacco di manodopera

1.

Tutte le lavorazioni, come definito dal Codice dei contratti pubblici, a qualsiasi categoria appartengano
sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al
precedente articolo 4, e come di seguito specificato:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del
20%, in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria prevalente;

- i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli impianti e le
opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, di importo superiore al 15% (quindici per
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cento) dellimporto totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura

massima del 30%, in termini economici, dellimporto di ciascuna categoria; il subappalto deve essere

richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pit subcontratti;

- i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoriale specializzata/e indicata/e
a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. 34/2000, di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati
per intero; gli stessi devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i
requisiti per la loro esecuzione;

- i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a
«qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al D.P.R. 34/2000, di importo superiore al 10% dellimporto
totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati
per intero;

- i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo
a base di gara ed inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono
essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; essi possono altresi essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora
siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia I'importo subappaltato concorre alla
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente;

- i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della
posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali come definito dal Codice dei contratti pubblici.
L’affidamento in subappalto od in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o0 concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al
cottimo €& vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'operatore economico al quale e
affidato il subappalto od il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia ed

allimporto dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del

2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione

appaltante del DURC di quest'ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del
contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
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Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’'autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellart. 118 comma 4 del Codice dei contratti pubblici I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione; I'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve
rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di
Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) lappaltatore deve verificare I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato
nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dellart. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del

subappaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli

addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dellautorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione
all'Osservatorio.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

espletate nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli

a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo

superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore

al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono subappalto
devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con

lindicazione dell'oggetto e dellimporto dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e

I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge 136/2010 e

ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente ad una o

piu dichiarazioni di questultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il

possesso dei requisiti di ordine generale e 'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei

contratti pubblici.

Ai fini del presente articolo il cottimo, come definito dal Codice dei contratti pubblici, consiste

nell’'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in

possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori
affidati e non allimporto del contratto, che pud risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura
diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell’esecutore.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003,

definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

- che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali come definito dal Codice dei contratti pubblici. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui allart. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art.
42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 45— Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
Limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui
all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15%
del totale dei lavori la stazione appaltante provvede ai sensi dellart. 105 del Codice, a corrispondere
direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; I'appaltatore &
obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall’'emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Nei rapporti con i propri subappaltatori, I'appaltatore & tenuto ad accordare termini e condizioni di
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

L affidatario dovra trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende
I'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.

In caso di cessione del credito, I'appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg
dal rilascio della certificazione ex art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori
oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di
acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

La Stazione appaltante non procedera all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente
articolo.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 — Riserve e controversie

1.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza od alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel
rispetto anche di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dall'art. 28 del presente capitolato,
devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione. Le
riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine
firmata e restituita dallappaltatore ai sensi dellart. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, l'appaltatore ha 'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni fissato dall’articolo 190 comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

Ai sensi dellart. 205 del Codice dei contratti pubblici, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Come definito dal Codice dei contratti pubblici, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di
accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto
del codice civile

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come definito dal Codice dei contratti pubblici, &
prevista la competenza del Giudice ordinario ed & escluso il ricorso all'arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la Stazione appaltante e I'appaltatore circa aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all'art. 161, comma 4, secondo periodo ed allart.
167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall'art.164 del regolamento.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Come definito dal Codice dei contratti pubblici, 'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso
essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva
gli aspetti progettuali che, come definito dal Codice dei contratti pubblici, siano stati oggetto di verifica.

Art. 47 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b) l'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla
Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del
presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

e) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del

documento unico di regolarita contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o piu

soggetti impiegati nellesecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente allinadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art. 5 del regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo

105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro

quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la

Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente

nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 48 e 105 del Codice. Nel caso di

formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono

richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi richiedere i documenti

di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico

dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il

personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta 'applicazione, da parte delle autorita competenti,

in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla &

punito da parte delle autorita competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

. 48 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori — Recesso

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi definiti dal Codice dei contratti
pubblici.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita od inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte allimpresa dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

) azioni od omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto & altresi risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per

I'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti ed

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla
risoluzione del contratto.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,

allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

ed ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e F'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

i) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

ii) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
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ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La Stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate dal Codice dei
contratti pubblici.
La Stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel
cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell'informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi
di infiltrazione mafiosa a carico dellappaltatore. In tal caso la Stazione appaltante procedera al
pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 49 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare formalmente per iscritto I'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale
procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal
contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta
a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall'apposito articolo di cui all'art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente ed indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell'ente appaltante.

II certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita.

Art. 50 — Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

1.

II certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione che
deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai
500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 ¢ facolta dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51— Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste dal'art. 230 del DPR 207 del 2010.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
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3. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 — Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’'appalto ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

1.

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice
civile;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i
piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini
di contratto;

I'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice od armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari
prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento delle opere, fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati od eseguiti da altri fornitori per conto dellente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dallappaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
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sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare
dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di
cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori ed assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche ed altri eventuali) interessati
direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere ed alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1.

L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appalto ed ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione
anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del direttore di cantiere,
cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto
di comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere
da eseguire. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con
copia del libro matricola.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere non piu ispezionabili, I'appaltatore deve produrre alla

direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare

complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati digitali riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 54 — Custodia del cantiere

1.

E’ a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci6 anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.

Art. 55 — Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di aimeno cm. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e
comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 56— Danni da forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in
casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del
regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello
in cui si & verificato 'evento.

Art. 57 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota I.V.A. € regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 58 - Qualita e provenienza dei materiali - Prove

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali. Salvo diversa disposizione, i materiali e le
forniture potranno essere approvvigionati ove I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti prescritti. Le
provviste non accettate dalla direzione lavori, in quanto non riconosciute idonee, dovranno essere allontanate
immediatamente dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti
richiesti. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali fomiti, la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che 'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
L'appaltatore ha infine 'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove sui materiali da costruzione impiegati o
da impiegare, sostenendo tutte le spese di prelievo e invio dei campioni ai laboratori ufficiali di prova che
saranno indicati dalla direzione lavori, esibendone quindi i relativi certificati.

Art. 59 — Modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell'arte costruttiva, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro. Per tutte le opere per le quali
nel presente capitolato ed annesso elenco non si trovano prescritte speciali norme, I'appaltatore dovra seguire
i migliori procedimenti della tecnica, attenendosi inoltre alle istruzioni che all'uopo impartira la direzione lavori.
In questa sezione sono definiti i lavori e le norme di esecuzione della fornitura e posa in opera dei nuovi corpi
illuminanti. | lavori riguardano essenzialmente opere per la stesura dei cavi elettrici e l'installazione di corpi
illuminanti ed apparati elettronici di controllo e gestione quali a puro titolo esemplificativo sensori di presenza,
crepuscolari, ecc.. Gli interventi descritti dovranno essere eseguiti dall'appaltatore nel rispetto delle
prescrizioni degli organismi e delle amministrazioni competenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e di
impatto ambientale. In particolare & necessaria I'osservanza delle norme previste da:

e disciplinari degli Enti e delle Autorita preposte all'amministrazione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture
pubbliche;

e leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, stabiliti dagli Enti e Servizi preposti alla
sicurezza sul lavoro e da qualunque altra misura cautelativa che, caso per caso, si dovesse rivelare opportuna
al fine di evitare infortuni in conseguenza dei lavori stessi;

e leggi nazionali e locali in materia di vincoli di natura idrogeologica, ambientale, paesaggistica, architettonico-
monumentale, ecologica, ecc. | tracciati, le sedi di posa, la tipologia di intervento (scavi a cielo aperto,
predisposizione di infrastrutture, ecc.), le relative caratteristiche tecniche ed il dimensionamento delle
infrastrutture, dovranno essere verificati preliminarmente e congiuntamente con I'Ente. Eventuali varianti,
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imposte da ostacoli imprevisti durante la fase realizzativa dovranno essere sempre preventivamente approvate

dall'Ente stesso. In generale I'appaltatore dovra pertanto provvedere a:

= effettuare un sopralluogo per prendere visione dei siti di installazione per le verifiche necessarie ad
accertare le caratteristiche ambientali e le possibilita logistiche;

= provvedere alla nomina di un referente al quale possa essere notificata qualunque disposizione anche
verbale;

= spese per 'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire I'incolumita
alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

= spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli ed effettuare le segnalazioni
stradali di legge sia diurne che notturne,

= provvedere alla pulizia dei luoghi di realizzazione delle opere in oggetto. Rimangono esclusi

unicamente i danni prodotti da forza maggiore.
Gli oneri a carico del Committente sono i seguenti:
¢ le eventuali autorizzazioni per rendere disponibili aree o edifici pubblici/privati per la realizzazione dei lavori di
installazione;
«» ¢li oneri relativi ai costi di allacciamento ed ai canoni di abbonamento delle eventuali linee su reti pubbliche;
+ linstallazione di contatori per la fornitura di energia elettrica.

APPARECCHI per ILLUMINAZIONE
Tutti i materiali utilizzati, le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere certificati da laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso
luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformita ai criteri di sicurezza e di compatibilita
elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE. Gli apparecchi di
illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di
quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEl vigenti.
Tutti i materiali utilizzati, le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi alle norme in
materia di sicurezza. | sistemi di illuminazione esterni od emittenti verso I'esterno sono realizzati in conformita
alla normativa sullinquinamento luminoso. Le prestazioni minime richieste alle lampade ed alle
apparecchiature sono di seguito specificate:

» indice di resa cromatica (IRC):
v maggiore di 80 per l'illuminazione d'interni;
v maggiore di 60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
efficienza luminosa minima: 140 Im/W;
protezione per le sovratensioni pari a 6 kV;
il grado di isolamento IP65;
il grado di protezione IK07;
il range di temperature di esercizio:-10 °C + 50 °C;
il range di umidita di esercizio: 10% + 90%;
ore di funzionamento garantite: ~ 50.000 h.
Per ogni corpo luminoso dovranno essere specificati/forniti:
|la tipologia di led;
la temperatura di colore;
la potenza nominale;
le condizioni di funzionamento (potenza, tensione, corrente);
il fattore di potenza;
il rendimento;
il flusso luminoso;
la resa reale in termini di lumen/watt;

VVVYVYVYYVYYVY
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I'energia assorbita in stand-by;
il decadimento del flusso luminoso
le ore di funzionamento garantite
|la tipologia di protezione per le sovratensioni;
il grado di isolamento IP;
il grado di protezione IK;
il gruppo di sicurezza fotobiologica;
il range di temperature di esercizio;
il range di umidita di esercizio;
|la tipologia di materiale di:

% scocca;

«»  otticalprotezione del led;
gli eventuali profili di dimmerazione di serie;
le specifiche degli eventuali moduli di telecontrollo;
il manuale di uso ed installazione;
le schede fotometriche;
le curve fotometriche (in formato LDT);

» eventuali optional specifici.

Inoltre la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona
da illuminare, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.

VVVVYYVYVYVVYYVYY

VVVYVYY

OPERE PROVVISIONALI - MACCHINARI E MEZZI D'OPERA

Le impalcature, i ponteggi e tutte le opere provvisionali, di qualunque genere, in ferro od in legname, dovranno
essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere
che debbono sostenere. La forma, le dimensioni, il calcolo e I'eventuale progetto di tali opere, nonché la loro
esecuzione e smontaggio, sono a carico e spese dell'appaltatore. Esso rimane in ogni caso interamente
responsabile dei danni alle persone, alle proprieta pubbliche e private e ai lavori, per la mancanza o
insufficienza di tali opere, alle quali dovra provvedere di propria iniziativa adottando altresi tutte le precauzioni
necessarie e senza sollevare eccezioni di sorta alle prescrizioni che al riguardo fossero eventualmente
impartite della direzione lavori. Col procedere dei lavori I'appaltatore potra recuperare i materiali impiegati in
tali opere, provvedendo al disarmo delle stesse con le medesime cautele e sotto la sua piena responsabilita,
secondo quanto sopra stabilito. Quei materiali che per qualunque causa o a giudizio della direzione lavori non
potessero essere tolti senza pregiudizio della buona riuscita dei lavori 0 che andassero comunque perduti,
saranno abbandonati senza che per questo spetti allappaltatore alcun compenso. Le stesse norme e
responsabilita si intendono estese ai macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati dall'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori 0 comunque esistenti in cantiere.

DEMOLIZIONI - DISFACIMENTI - RIMOZIONI

Sara obbligo dell'appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura. nel loro complesso e nei
particolari, la struttura di ogni elemento da demolire o da rimuovere, onde conoscerne con ogni completezza,
la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc. ed essere cosi in grado di affrontare in
ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che potessero presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e
rimozioni. Sulla base degli accertamenti suddetti e con l'osservanza della normativa vigente, l'appaltatore
determinera, a suo esclusivo giudizio, la tecnica piu opportuna, i mezzi d'opera, I'impiego del personale e la
successione dei lavori, esonerando nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione disfacimento e emozione, sia la Stazione
appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza. Le demolizioni, i disfacimenti e le
rimozioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare
le strutture residue, da prevenire qualsiasi infortunio agli accetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o
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guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le strutture da demolire quanto i materiali di risulta
dovranno, se nel caso, essere opportunamente bagnati. L'appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali dovranno ancora potersi impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa a favore della
Stazione appaltante. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni
prescritte. Quando, anche per mancanza od insufficienza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, I'appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a
ricostruire e rimettere in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della direzione lavori, dovranno essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei
luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione lavori stessa, usando le necessarie cautele per non
danneggiarli sia nella pulitura, che nel trasporto e accatastamento e per evitare la dispersione. Detti materiali
resteranno tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore di impiegarli in
tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni, disfacimenti e rimozioni,
dovranno sempre dall'appaltatore essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

DEMOLIZIONI

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni e simili saranno eseguiti con la massima diligenza e con le
precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle cose e non deteriorare i materiali recuperabili. In
generale si trattera di demolizione di murature in calcestruzzo, anche armato, esistenti, di pietra (in questo
caso con sistemazione delle materie a rilevato utile, compreso |'accatastamento in cantiere del pietrame da
riutilizzare) compreso inoltre: carico, trasporto e conferimento a discarica delle materie eccedenti, nonché ogni
altro lavoro accessorio ed opere provvisionali di puntellazione e riparo. Dovranno limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte, con I'obbligo dell'appaltatore di rifare a sue spese le parti di lavoro che avesse eseguito
in pit di quelle necessarie od ordinate. Tutti i materiali utilizzabili dovranno essere opportunamente puliti,
custoditi e trasportati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L.. Detti materiali restano tutti di
proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore di impiegarli tutti od in parte nei
lavori. | materiali di risulta non utilizzabili dovranno essere trasportati a rifiuto con oneri a carico
dell'appaltatore.

MALTE E CALCESTRUZZI

Le malte ed i calcestruzzi dovranno essere diligentemente manipolati su aree convenientemente pavimentate,
oppure verranno confezionati con impastatrici meccaniche, usando i prescritti materiali nelle proporzioni
necessarie.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nei D.M. 14/1/1966 e 316/1968.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale 0 manufatto fornito dalla Stazione appaltante sara consegnato secondo le
istruzioni che l'appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto esso dovra provvedere al suo trasporto in
cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente alla loro posa in opera a seconda delle istruzioni
che ricevera eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il
collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti
articoli, restando sempre l'appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli
prima e dopo il suo collocamento in opera.

OPERE ACCESSORIE

Oltre agli oneri derivanti all'appaltatore in dipendenza della natura delle varie opere e delle disposizioni del
presente capitolato, sono stabilite le seguenti norme di carattere generale:
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a) ovunque sia interrotto dall'esecuzione dei lavori il transito pedonale, carraio e motorizzato, |'appaltatore sara
tenuto a sue spese a predisporre le debite segnalazioni e difese diurne, notturne, fisse, permanenti e mobili di
ogni genere atte a garantire la sicurezza e la continuita del pubblico transito. L'appaltatore sara pure tenuto al
mantenimento in sito di apposita guardia affinché vengano costantemente sorvegliate e mantenute in efficienza
tutte le difese e segnalazione;

b) prima di eseguire gli scavi I'appaltatore dovra a sua cura e spese eseguire tutti i rilevamenti, tracciamenti, che
saranno appoggiati a livellazioni che eseguira |'appaltatore stesso; sui tracciamenti fatti e sui rilievi eseguiti e
messi in carta a cura e spese dell'appaltatore, si pronuncera la D.L., sempre rimanendo I'appaltatore unico
responsabile dei tracciamenti e dei rilievi. L'appaltatore dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L.
costantemente gli strumenti necessari per le misure.
per ogni opera eseguita dallimpresa anche per dirette disposizioni della D.L., I'appaltatore sosterra
ogni responsabilita in modo da tenera libera ed indenne I'amministrazione appaltante.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di manodopera e materiali occorrenti per la manutenzione
di tutte le opere eseguite fino al collaudo.

LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DEGLI ALIMENTATORI, DELLE APPARECCHIATURE,
CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI

Le linee elettriche di alimentazione dei quadri alimentatori devono essere realizzate secondo le prescrizioni
dettate dalla Norma CEl 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata ed a 1500V in corrente continua” per le quali deve essere rilasciata apposita dichiarazione
di conformita. In particolare ci si dovra attenere alle seguenti disposizioni generali: | conduttori, a meno che
non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. Per dette
protezioni si utilizzeranno tubazioni, canali porta cavi guaina guida cavi. Posare i cavi elettrici nei canali porta
cavi esistenti predisponendo opportuni setti separatori e mantenendo un’adeguata distanza dei cavi, in
particolare bisogna osservare un'adeguata distanza dagli eventuali cavi di energia esistenti. Laddove non
esistano canali gia installati oppure in essi non vi sia spazio a sufficienza per la posa di nuovi cavi, si dovranno
posare nuove tratte di canali/tubazioni porta cavi in PVC, in derivazione/parallelo dei canali principali per
raggiungere i punti stabiliti ove installare le singole videocamere. | nuovi canali saranno in materiale metallico
elo in PVC autoestinguente per posa diretta a parete o tramite mensole in piatto d’acciaio zincato o di idoneo
materiale plastico; per i mezzi di fissaggio in opera si dovra tener conto del peso dei cavi da sostenere; in
generale il distanziamento dei supporti sara stabilito di massima intorno ai 70 cm. Nei passaggi di parete
devono essere previste opportune barriere tagliafiamma per ripristinare i livelli di segnalazione assicurati dalle
pareti. E preferibile la posa dei canali entro cavedi e controsoffitti; le operazioni di apertura e chiusura a regola
d’arte sono gia comprese nel valore del presente appalto. All'esterno invece si devono predisporre tratte di
tubazioni (min @ 25mm) in OVC serie rigida con grado di protezione 1P65 dal foro di attraversamento della
parete esterna fino al supporto della videocamera; si raccomanda di limitare la lunghezza delle tubazioni sulle
facciate esterne allo stretti necessario. Qualora fosse necessario installare tratte di tubazioni ad altezze dal
piano di calpestio inferiori al 2,5 m, le stesse dovranno essere realizzate con tubi, guaine flessibili e cassette
armati.

TUBI PROTETTIVI E SCATOLE DI DERIVAZIONE

Si devono utilizzare tubi protettivi rigidi, per posa a parete e soffitto, in materiale autoestinguente halogen free,
certificato IMQ, in conformita alla norma EN 50267-2-2 che ¢ idoneo per le installazioni in ambienti pubblici e
ad alta concentrazione di persone. Tale materiale € infatti caratterizzato da minori emissioni tossiche e minore
opacita dei fumi in caso d'incendio, rispetto ai normali tubi in PVC autoestinguenti. Il diametro interno dei tubi
deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti;
inoltre, deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con
facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi od i tubi. Il percorso dei tubi protettivi, deve essere
verticale e orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) e ad ogni
derivazione della linea principale a quella secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione deve essere
interrotta con scatole di derivazione. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle scatole di
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derivazione, impiegando opportuni morsetti di serraggio a vite. Qualora di preveda l'esistenza, nello stesso
locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far
capo a scatole separate. Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse scatole,
purché siano isolati per la tensione piu elevate e le singole scatole siano interamente unite di diaframmi, non
amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Le tubazioni devono risultare con i singoli tratti uniti tra loro, stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuita nella loro superficie interna. | cavi non devono subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro
diametro. Canali porta cavi in PVC rigido | canali porta cavi, saranno del tipo in PVC rigido, autoestinguente,
resistente agli urti, di materiale resistente alla prova del filo incandescente alla temperatura di 960°C e che
pertanto puo essere utilizzata in tutti quei locali soggetti a prevenzione incendi (es. ospedali, scuole, banche,
supermercati, ecc.) grado di protezione IP4X, con coperchio ad incastro elastico, conforme alla norma CEl 23-
32 e con il marchio IMQ e la marcatura CE. La canale, certificata IMQ, deve essere adatta, mediante setti
divisori, per quelle installazioni elettriche dove e richiesto di separare le diverse linee (corrente, telefono,
computer), completa di coperchio e predisposta per l'incastro dei separatori. | canali saranno per posa diretta
a parete, cornice, battiscopa o angolare. Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire
un’occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEl
64-8. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEl 64-8,
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere dovranno separare cavi a
tensioni nominali differenti.

CAVI E CONDUTTORI

Devono essere utilizzati cavi elettrici multipolari, resistenti alla fiamma, non propaganti la fiamma e a basso
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Inoltre, devono essere utilizzati cavi elettrici idonei per ambienti in cui
é fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone (scuole, uffici, cinema, ecc.), per installazione
fissa entro tubazioni e canali porta cavi e per cablaggi interni di quadri elettrici. | cavi devono essere provvisti
lungo il percorso e alle due estremita, di fascette distintive. Poiché I'impianto elettrico é utilizzatore di tensione
nominale inferiore a 1000V in corrente alternata (€ infatti alimentato da Enel mediante linea in bassa tensione
B.T. Vn=220-380V), il sistema & di 1° categoria ed ¢ classificabile secondo le norme CEl come sistema TT
essendo alimentato da una rete con neutro messo a terra presso la cabina di trasformazione del distributore e
dovendo essere protetto da un impianto di messa a terra separato. Per la protezione delle condutture dalle
sovracorrenti € prevista l'installazione di relé di protezione di massima corrente a tempo inverso dipendente, di
tipo magnetico e termico. Per la protezione contro i contatti indiretti €' previsto il coordinamento tra i dispositivi
differenziali montati sui quadri elettrici e I'impianto di terra ed equipotenziale secondo quanto previsto dalle
norme CEl (64- 8 cap.VI°).

Isolamento dei cavi

Tutti i cavi utilizzati nellimpianto elettrico del seguente progetto dovranno essere del tipo non propaganti
lincendio e rispondenti alle norme CEIl 20-22 e dotati del Marchio Italiano di Qualita(IMQ). | tipi e le sezioni
saranno indicate nei disegni seguenti in difetto di cio la ditta esecutrice dei lavori dovra impiegare per i vari tipi
di installazione i seguenti cavi: NO7VK - N1VVK - FG70R-1KV - FROR-06. Indipendentemente da quanto
indicato nei disegni e/o elaborati, la ditta esecutrice dei lavori dovra segnalare tempestivamente al direttore
lavori e modificare di conseguenza tipo e/o sezione dei cavi qualora per modifiche sopravvenute (dovute ad
aumento dei carichi installati od anche per errore nella stesura del progetto) un cavo si trovasse a lavorare in
condizioni non conformi a quanto previsto nelle normative e norme CEl vigenti. Tutti i conduttori posti nelle
tubazioni dovranno essere resi individuabili mediante I'utilizzo di appositi contrassegni sia per i cavi unifilari
che multipolari. Poiché il sistema presente & di 1° categoria | cavi utilizzati devono essere adatti ad una
tensione nominale verso terra e tensione nominale(U0/U) non < 450/750V, simbolo di designazione 07. Per
quanto riguarda i cavi utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono avere tensioni nominali non <
300/500V simbolo di designazione 05 e se posati nello stesso canale o tubo di cavi con tensioni nominali
superiori devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.

Colori distintivi dei conduttori

| conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contrassegnati dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro devono
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essere contraddistinti esclusivamente con il colore blu mentre quelli di protezione con il bicolore giallo-verde. |
conduttori di fase devono essere, invece, contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto dai seguenti
colori: nero, grigio e marrone.
Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, in modo
tale che la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto, € scelta tra quelle unificate. In
ogni caso, non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammessi dalle tabelle CEI-UNEL. Le
potenze impegnate e le lunghezze dei circuiti sono le grandezze che determinano le sezioni minime dei
conduttori, allo scopo d'avere una caduta di tensione massima, rispetto alla tensione nominale a vuoto, non
superiore al 4%. Tali sezioni devono essere scelte tra quelle unificate ed in ogni caso non devono essere
superati i valori delle portate di corrente ammesse dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Indipendentemente
dai valori ricavati mediante i criteri sopradescritti le sezioni minime ammesse sono:

e (0,75 mm 2 per circuiti di segnalazione e comando;

e 1,5 mm 2 per illuminazione base e per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per
apparecchi con potenza unitaria < = a 2.2KW;

e 2.5 mmgq per derivazioni con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria compresa tra i
2,2KW e 3,6KW;

e 4 mm 2 per montanti singoli e linee di alimentazione di singoli apparecchi con potenza nominale >
3,6KW.

Sezione minima dei conduttori neutri.

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per
conduttori in circuiti polifase, con sezione superiore a 16 mm 2, la sezione dei conduttori neutri pud essere
ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, mantenendo comunque il minimo di 16 2mm (con conduttori in
rame).

Sezione minima dei conduttori di terra e di protezione.

La sezione minima dei conduttori di terra e di protezione, i conduttori che collegano cioé l'impianto di terra alle
parti da proteggere contro eventuali contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella seguente
tabella, ricavata dalle norme CEIl 64-8.

Sezione minima del conduttore di protezione CEI 64-8/5 art 543.1.2:

sezione conduttore di conduttore compreso nello conduttore non compreso nello
fase(mm?) stesso cavo stesso cavo
2,5mmq con protezione
. : , meccanica
minore o uguale 16mmq sezione conduttore di fase .
4 mmq senza protezione
meccanica
maggiore di 16mmgq e minore di 16mmg 16 mmq
35mmgq
maggiore di 35mmq 1/2 sezione conduttore di fase 1/2 sezione conduttore di fase

Sezione minima del conduttore di terra CEl 64-8/2 art. 24.7 CEl 64-8/5 art. 547.1.1
La sezione minima del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di protezione
sopradescritto con i minimi di seguito indicati:

sezione minima mmq

protetto contro la corrosione ma | . .
. in rame 16 in ferro 16
non meccanicamente
non protetto contro la . .
P . in rame 25 in ferro 16
corrosione
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Tubazioni canalizzazioni, box di giunzione e derivazione

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono sempre essere protetti meccanicamente.
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette, passerelle e vie cavo ricavate nella
struttura edile.

| canali dovranno essere conformi alle norme CEIl 23-32 (montanti) ed alla norma CEl 23-19 (battiscopa).

Di norma si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

e se |'impianto & previsto esterno a vista e le tubazioni devono garantire un grado di protezione P55 le
condutture devono essere realizzate mediante I'utilizzo di tubi in acciaio zincato non filettato con relativi
raccordi oppure in tubi in PVC serie pesante con relativi raccordi ed accessori:

e se limpianto va realizzato sottotraccia i tubi protettivi devono essere, per posa sotto intonaco, in
materiale termoplastico serie leggera e per i percorsi sotto il pavimento in materiale termoplastico tipo
pesante.

Nella posa dei cavi si deve tener conto dei coefficienti di riempimento vale a dire che il diametro interno dei
tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuto,
il diametro interno non dovra comunque essere inferiore a 10 mm e dovra essere tale da permettere di sfilare
e reinfilare con facilita i cavi in esso contenuti. Il tracciato dei tubi protettivi deve essere d'andamento rettilineo
orizzontale o verticale, nel caso di andamento orizzontale deve essere prevista una leggera pendenza per
favorire lo scarico di una eventuale pendenza, le curve devono essere effettuate con raccordi e/o con
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi. Ad ogni brusca deviazione resa
inevitabile dalle strutture murarie ed ad ogni derivazione dalla linea principale €' buona norma inserire una
cassetta di derivazione ed eventuali giunzioni devono essere sempre e solo eseguite in tale cassetta ed
all'uopo vanno utilizzati appositi morsetti o0 morsettiere. Dette cassette vanno costruite e dimensionate in modo
che durante 'utilizzo normale sia favorita la dispersione del calore in esse prodotto, che non sia possibile
introdurvi corpi estranei ed il coperchio di tali cassette possa essere rimosso solo previo utilizzo di apposito
attrezzo da lavoro. Qualora sia prevista l'esistenza nello stesso locale di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
di grado diverso, questi circuiti vanno tenuti separati mediante l'utilizzo di tubazioni e cassette separate (e'
tuttavia permesso alloggiare i cavi nello stesso tubo purché tali cavi siano isolati rispetto alla tensione piu alta).
Protezione contro i contatti diretti
Per protezione contro i contatti diretti si intendono tutti gli accorgimenti atti a proteggere le persone contro i
pericoli derivanti dal contatto con parti attive normalmente in tensione.
| sistemi di protezione previsti per gli ambienti ordinari comprendono misure quali I'isolamento, I'impiego di
involucri e barriere, di ostacoli e distanziamenti e metodi particolari quali la limitazione della corrente e della
carica elettrica.
In generale le parti attive devono essere poste dentro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno un
grado di protezione IP2X inteso nel senso che il "dito di prova" non possa toccare parti in tensione; gli involucri
e le barriere devono essere saldamente fissati, possedere sufficiente stabilita e tali caratteristiche devono
perdurare nel tempo tenendo presenti le condizioni di servizio prevedibili.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti consiste nelle misure intese a salvaguardare le persone dai pericoli
risultanti dal contatto con parti conduttrici isolate dalle parti attive ma che potrebbero andare in tensione in
caso di guasto (cedimento dell'isolamento).
| metodi di protezione contro i contatti indiretti sono classificabili nel seguente modo:

a) con interruzione automatica del circuito;

b) senza interruzione automatica del circuito e:

o impiego di componenti a doppio isolamento;
o separazione elettrica con trasformatore di isolamento;

o luoghi non conduttori;
o

collegamento equipotenziale locale non connesso a terra.
45



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA del’ILLUMINAZIONE degli EDIFICI
PROGETTO PRELIMINARE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il sistema TT & generalmente utilizzato in Italia dalla societa di distribuzione per forniture dirette di bassa
tensione. Il centro stella del secondario del trasformatore ed il conduttore di neutro sono direttamente collegati
a terra in cabina, mentre le masse metalliche dell'utenza sono collegate ad un altro impianto di terra
elettricamente indipendente. Un guasto tra una fase ed una massa determina una circolazione di una corrente
di guasto che interessa contemporaneamente gli impianti di terra dell'utente e dell'ente distributore (cabina). I
valore di tale corrente dipende dallimpedenza dell'anello di guasto costituita essenzialmente dalla resistenza
dell'impianto di terra del distributore e dalla resistenza dellimpianto di terra dell’'utente. Normalmente I'impianto
locale di terra e’ realizzato per ogni raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e/o nelle sue
parti dipendenti. A tale impianto di terra devono essere collegate tutte le tubazioni metalliche accessibili, e
tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione (masse estranee) esistenti nellarea dell'impianto
elettrico utilizzatore. Tutte le prese a spina per I'alimentazione degli apparecchi utilizzatori, devono essere
munite di contatto di terra connesso al conduttore di protezione. Le protezioni devono essere coordinate in
modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del circuito di guasto se la tensione di contatto assume
valori pericolosi. Tale limite e’ dato dalla relazione: Va=50>=Raxla. Dove /a €’ il valore nominale della
corrente di intervento del dispositivo di protezione(nel caso in cui tale dispositivo di protezione sia un
interruttore differenziale la coincide con la corrente differenziale Idn) e Ra € la somma delle resistenze
dellimpianto di terra (dispersore e conduttori di protezione delle masse). Le normali protezioni da
sovracorrenti non sempre risultano essere idonee ad eliminare rapidamente questo tipo di guasto poiché
lintervento pud essere provocato o dallo sganciatore magnetico o dallo sganciatore termico (dopo un certo
intervallo di tempo) se il guasto si e’ tradotto in un corto circuito tra le fasi. Sono pero possibili altri guasti
estremamente pericolosi per lincolumita della persona e/o dellimpianto per cui, nei sistemi di tipo TT, la
soluzione piu efficace ed affidabile risulta essere quella derivante dall'utilizzo di interruttori differenziali che,
cosa non secondaria, garantiscono un certo grado di sicurezza anche in presenza di variazioni della
resistenza di terra durante I'utilizzo dell'impianto.
Protezione contro i corto-circuiti
Tale protezione €’ effettuata secondo le prescrizioni contenute nella norma CEl 64-8/3 cap. 4 ed in particolare
tali dispositivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
v' potere di interruzione >= alla corrente presunta di corto circuito
v" tempo di intervento < al tempo legato alla temperatura limite ammissibile dei conduttori:
(I*2xt)<=(K*2xS*2) dove:
e (I"2xt) = Integrale di Joule od energia specifica passante per la durata del corto circuito;
e K= coefficiente legato al tipo di cavo ed il cui valore €’ riportato nella norma CEIl 64-8;
e S =¢'lasezione dei conduttori;
e t=tempo diintervento del dispositivo di protezione (<=5s).
| valori delle correnti di cortocircuito per i punti di calcolo considerati risultano essere inferiori a 6KA, quindi il
potere di interruzione previsto per i dispositivi di protezione Icn = 6KA risulta essere adeguato.
Verifiche
Prima della consegna e della messa in servizio dellimpianto elettrico l'installatore deve eseguire le verifiche
atte ad accertare la rispondenza dei corpi illuminanti alle norme stesse.
Le verifiche che l'installatore e’ tenuto ad effettuare si suddividono in:
o esame a vista;
o prove.
Per esame a vista si intende 'esame dell'impianto per accertare che sia stato realizzato correttamente senza
I'effettuazione di prove strumentali.
Alcuni esami a vista possono essere convenientemente condotti durante la realizzazione dellimpianto.
Le prove strumentali da effettuare sono fondamentalmente:
e Misura della resistenza d’isolamento
Tale misura ha lo scopo di verificare che la resistenza d'isolamento dellimpianto in sistemi aventi tensione
nominale superiore a 50V abbia valore non inferiore a 500 Kohm, e per sistemi con tensione nominale non
maggiore a 50V abbia valore non inferiore a 250 Kohm. La misura deve essere eseguita tramite I'impiego di
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un ohmmetro la cui tensione continua sia circa di 125V se la misura va effettuata su parti di impianto di
categoria 0 oppure su parti d'impianto alimentati a bassissima tensione, e circa 500V nel caso di impianti di
prima categoria. Tale misura si deve effettuare tra 'impianto (collegando assieme tutti i conduttori attivi) ed il
circuito di terra, e tra ogni coppia di conduttori rispettivamente.

e Misura delle cadute di tensione

Tale misura ha lo scopo di verificare che la caduta di tensione con gli apparecchi utilizzatori inseriti rientri nei
limiti fissati dalla norma. Deve essere eseguita tra il punto iniziale dellimpianto ed il punto scelto per la prova e
prevede l'utilizzo di due voltmetri aventi stessa classe di precisione e stessa impedenza d'ingresso. Si
alimentano contemporaneamente tutti gli apparecchi utilizzatori e contemporaneamente si effettuano le letture
di tensione, quindi si calcola la caduta di tensione percentuale.
e Misura dei livelli di illuminamento

Tale misura ha lo scopo di verificare i livelli di illuminamento medio delle varie aree e che gli stessi rientrino nei
limiti fissati dalla norma. Deve essere eseguita rilevando almeno un numero minimo di illuminamenti puntiformi
sufficienti per una elaborazione al fine di risalire ad un valore medio accettabile attraverso il coefficiente di
rilevamento Kg; in relazione alle dimensioni del locale, all'altezza del piano di lavoro e allaltezza degli
apparecchi illuminanti.

e Verifica delle protezioni contro i corto circuiti

Tale verifica consiste nel controllare che:

o il potere di interruzione degli interruttori ed apparecchiature di protezione contro i corto circuiti sia
compatibile con le condizioni impiantistiche e con le sue caratteristiche di alimentazione;

o la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia adeguata alla portata dei
conduttori.

e \Verifica dellimpianto di terra e delle protezioni contro i contatti indiretti

La norma CEI 64-8/6 art. 612.6 stabilisce le modalita di verifica ed i valori per quanto attiene I'impianto di terra
e tali valori, per gli impianti soggetti al D.P.R. 547/55, devono essere comunicati tramite apposito modulo alla
competente USL. Vanno effettuate le seguenti verifiche:

o esame visivo dei conduttori di terra e di protezione inteso come: verifica dello stato dellimpianto di
terra e del suo grado di conservazione oltre che delle sezioni e materiali utilizzati per realizzarlo;

o esecuzione della misura della resistenza di terra utilizzando a tale scopo gli strumenti ed i metodi
normalmente in uso, vale a dire sonda in tensione ed appositi strumenti di misura od il metodo
voltamperometrico;

o controllare che il valore della misura della resistenza di terra sia correlato con i tempi d’intervento delle
apparecchiature di protezione;

o relativamente ai locali da bagno eseguire la verifica della continuita del collegamento equipotenziale
ausiliario tra le tubazioni metalliche ed il conduttore di protezione.

Alla fine di dette verifiche deve essere redatto un rapporto di verifica completato con I'ubicazione dell'impianto,
le generalita del committente e dell'installatore, nonché la data in cui sono state eseguite le prove.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
provvedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del regolamento 25105/1895
n. 350 oppure si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa a norma
dell'art. 19 del regolamento stesso. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da
esequirsi e provvisti dei necessari attrezzi; le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Art. 60 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ed oneri inclusi nei prezzi unitari.
La misura delle opere verra fatta geometricamente ed a seconda delle unita sotto le quali trovasi indicati
nell'annessa tariffa salvo quelle per le quali € diversamente disposto nel presente capitolato.
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L'appaltatore dovra esso stesso richiedere tempestivamente alla D.L. che si proceda in contraddittorio alla
misura delle opere e provviste che in progresso dei lavori non si potessero piu accertare, come pure alla
rilevazione della misura e di tutto cid che deve essere misurato prima della posa in opera, dichiarandosi che,
ove per difetto di ricognizione fatta in tempo opportuno, talune delle quantita non fossero esattamente
accertate, I'appaltatore dovra ritenere esatte le misure e valutazioni che verranno fatte dalla D.L. e dovra
sopportare le spese ed i danni eventualmente derivanti dalla tardiva ricognizione. Qualora nella misura delle
opere o dei materiali si trovassero dimensioni diverse da quelle prescritte e la D.L., invece di ordinare la
riforma e la riduzione, alle volute dimensioni, accettasse quelle reali, la misura delle opere verra fatta sulla
base di queste ultime quando queste siano minori di quelle prescritte, ed in base a quelle prescritte quando le
reali siano eccedenti.

Nella misura delle opere sotto indicate si osserveranno le seguenti norme speciali:

a) Mercedi orarie e forniture per lavori in economia

| prezzi esposti nell'elenco per le mercedi giornaliere degli operai si applicheranno solo per i lavori da eseguire
in economia. Gli operai dovranno essere forniti degli attrezzi inerenti al loro mestiere; nei prezzi si ritiene
quindi incluso il noleggio ed il consumo di tali attrezzi. | prezzi dell'elenco valgono per le ore effettive di lavoro
e nell'orario normale. Il lavoro da eseguire in ore straordinarie o notturne, sara compensato in base ai prezzi
dell'elenco aumentati delle percentuali ufficiali riconosciute. | prezzi unitari dei materiali si intendono per merce
fornita in cantiere anche in piccola quantita.

b) Scavi

Gli scavi a sezione ristretta saranno valutati come esequiti a pareti verticali, per la larghezza di progetto (o
stabilita dalla D.L.) e per la profondita effettiva. Nei prezzi degli scavi si ritiene compreso ogni onere per
sbadacchiature, puntellazioni, aggottamenti, per il reinterro nonché per il trasporto a rifiuto del materiale
eccedente.

c) Rilevati e reinterri

| rilevati saranno misurati geometricamente come gli scavi in base ai profili ed alle sezioni, restando a carico
dell'appaltatore il ripristino dei volumi in seguito ai cedimenti che si manifestassero. Per i reinterri il conteggio
verra eseguito sulla base del volume del vano interrato, senza tener conto del maggior quantitativo di
materiale reso necessario dal costipamento. Quando pero i rilevati ed i reinterri vengono eseguiti con
materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni in luogo, non si procedera ad alcun compenso,
ritenendosi questo gia compreso nel prezzo degli scavi e delle demolizioni.

d) Demolizioni

| prezzi fissati in tariffa per le demolizioni si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire. Essi sono
comprensivi di tutti gli accorgimenti da prendersi per non arrecare danno alle persone od alle cose, per il
trasporto a rifiuto delle macerie, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile.

e) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi gli intonaci e dedotti i vuoti superiori a 1 mq, nonché i materiali di differente natura in esse
compenetrati e che devono essere pagati con i relativi prezzi di tariffa.

f) Calcestruzzi semplici ed armati

| calcestruzzi costituiti da getto in opera e fuori opera, saranno valutati in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori. La formazione e I'esecuzione delle casseforme per tutti i getti si intendono incluse nei
prezzi delle opere che le richiedono, compresa tutta I'armatura di sostegno. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri
delle murature in genere, si intendono compensati tutti quelli previsti nelle modalita di esecuzione delle opere
contenute nel presente capitolato.

g) Pavimentazioni

| pavimenti verranno misurati tra le pareti ultimate al civile. senza tener conto delle rientranze sotto gli intonaci.
| prezzi d'elenco comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi
completi e finiti, nonche ogni onere per la loro pulizia e conservazione.

h) Lavori in metallo
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Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei materiali stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera. Nei
prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni compenso per la fornitura, montaggio, posa in opera e
verniciatura.

i) Tinteggiature e verniciature

Le tinteggiature e le verniciature su pareti saranno in generale misurate sul manufatto in sito.

) Tubazioni e fognoli

Verranno valutati al metro lineare in lunghezza effettiva in opera, i pezzi speciali saranno tradotti a metro
lineare.

Il prezzo sara comprensivo di ogni onere relativo al trasporto, scarico ed allineamento, posa in opera,
formazione di sottofondo e rinfianchi, il fissaggio alle murature, nonché la formazione dei giunti e la posa dei
pezzi speciali ed ogni opera di manutenzione eventualmente necessaria per conservare la tubazione fino al
collaudo. Resta escluso lo scavo che sara valutato a parte.

OPERE NON ELENCATE

L'appaltatore dovra eseguire durante la costruzione, tutti i particolari costruttivi che verranno indicati o forniti
dalla DD.LL. senza pretendere compensi speciali oltre la valutazione dei lavori medesimi ed analogamente
adottare tutti quegli accorgimenti ritenuti dalla DD.LL. utili per una corretta esecuzione delle varie categorie di
lavoro.

Art. 61— Modalita di valutazione dei lavori

La rispondenza di tutte le opere ai disegni del progetto definitivo presentato in sede di gara ed alle prescrizioni
in ordine alle dimensioni ordinate dalla D.L. saranno valutate con misure geometriche, salvo quanto previsto
negli articoli dell'Elenco Prezzi. Per tutte quelle opere escluse o non previste, ma che venissero comunque
ordinate dalla DD.LL. o dall'Ente appaltante, verranno valutate come sopra.
Art. 62 — Manutenzione
DEFINIZIONI
RICHIESTA DI INTERVENTO
Una richiesta di intervento si intende validamente inoltrata, e tale da attivare la decorrenza dei tempi appresso
illustrati, dal momento in cui:

% ¢ stata effettuata una chiamata al telefono cellulare di reperibilita sulle ventiquattrore del tecnico del

committente, oppure

«+ & stato inviato un SMS di tipo instant messaging al telefono cellulare di reperibilita, oppure

+«» ¢ stato inviato un messaggio di posta elettronica all'indirizzo postale indicato dall'appaltatore, oppure

++ ¢ stato inviato un fax al numero telefonico indicato dall'appaltatore, oppure

+» ¢ stato chiamato il call center dell'appaltatore.
Fara prova dell'avvenuto invio la documentazione in possesso degli addetti incaricati.
SOLLECITO DI INTERVENTO
Se, dopo avere inoltrato una richiesta di intervento, gli addetti incaricati vedono trascorrere lo MTTA, essi
provvederanno ad inviare un sollecito di intervento.
Tale fatto non pregiudica la decorrenza dei tempi contrattualmente stabiliti e I'eventuale applicazione di penali,
in caso di mancato rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti.
MTTA (Maximum Time To Attend)
Tempo massimo di intervento sul posto del tecnico dell'appaltatore; il tecnico deve essere stato inserito
nell'elenco dei tecnici abilitati ad operare sullo specifico impianto, che & stato sottoposto in precedenza
all'approvazione del committente. Tale tempo decorre dal momento in cui € stata inviata la richiesta di
intervento, con segnalazione della anomalia da parte degli addetti incaricati, sino al momento in cui il tecnico
abilitato giunge sul posto.
MTTR (Maximum Time To Repair)
Tempo massimo di ripristino della piena funzionalita dell'impianto, del quale é stata segnalata la avaria. Tale
tempo decorre dal momento in cui & stata inviata la richiesta di intervento, con segnalazione della anomalia,
da parte degli addetti incaricati, sino al momento in cui il tecnico abilitato dichiara che I'impianto ha recuperato
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la piena funzionalita e rilascia appropriata dichiarazione scritta. Si precisa quindi che il tempo MTTR €&
comprensivo del tempo MTTA.
ORARIO DI SERVIZIO (OS)
Si intende il seguente orario: dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, festivita nazionali e/o locali
dichiarate escluse.
AVARIA DI ELEVATA GRAVITA
Si definisce avaria di elevata gravitd un'avaria funzionale che pregiudica in modo significativo il
raggiungimento delle finalita, per le quali l'impianto & stato installato; come esempio non limitativo, si ritiene
avaria di elevata gravita:
+¢+ mancato funzionamento dell'intero impianto di illuminazione dell’edificio;
¢+ mancato funzionamento di una parte di impianto di illuminazione tale per cui non € garantita una minima
illuminazione dei locali (anche singoli);
AVARIA DI MEDIA GRAVITA
Si definisce avaria di media gravita un'avaria funzionale che non pregiudica in modo significativo il
raggiungimento delle finalita, per le quali l'impianto € stato installato (almeno nel breve periodo); come
esempio non limitativo, si ritiene avaria di media gravita:
+¢ mancato funzionamento di una parte di impianto di illuminazione tale per cui & comunque garantita una minima
illuminazione dei locali (anche singoli);

SLA (Service Level Agreement)
Indica il coacervo di parametri di qualita del servizio, definiti da MTTA (solo indicativo) e MTTR (vincolante).
NB: i tempi di MTTR afferenti a riparazioni di danni di origine accidentale o dolosa non vengono computati nei
parametri sopra illustrati.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Il contratto prevede I'effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria (anche in altri orari, previ
accordi con la Stazione appaltante). Per servizio di manutenzione ordinaria € da intendersi quella serie di
operazioni eseguite, in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta
efficienza gli impianti medesimi ed a garantire il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto ogni
qualvolta lo stesso presenti anomalie o difetti di funzionamento. L'appaltatore deve effettuare interventi di
manutenzione ordinaria biannualmente che consistono nella verifica del regolare funzionamento delle singole
apparecchiature e dell'intero impianto con il rilascio del certificato di ispezione. Il periodo di erogazione dei
servizi di manutenzione ordinaria & compreso nei giorni feriali; qualora gli interventi manutentivi dovessero
protrarsi in ore straordinarie, cid avra luogo senza oneri supplementari a carico della Stazione appaltante.
Alla fine di ogni intervento I'appaltatore é tenuto a compilare un Libro Giornale, dove devono essere riportati i
seguenti dati:
data della prestazione manutentiva;
ora di richiesta di intervento, ora di arrivo sul posto, ora di fine prestazione;
nominativo Contraente e del/i tecnico/i che ha/hanno effettuato le prestazioni;
motivo della prestazione;
esito della prestazione;

o firma del tecnico.
MODALITA DI INTERVENTO
L’appaltatore comunichera preventivamente agli addetti incaricati il calendario degli interventi di manutenzione
programmata. Ogni intervento su chiamata negli impianti in oggetto, deve essere richiesto ed autorizzato
allappaltatore da parte agli addetti incaricati. L'intervento tecnico deve essere effettuato da personale inserito
nell’elenco dei tecnici abilitati ad operare sullo specifico impianto, che deve essere stato sottoposto in
precedenza I'approvazione della Stazione appaltante. La stessa Stazione appaltante, a sua discrezione, potra
affiancare al tecnico dellappaltatore un suo rappresentante. Al momento dell'inizio delle attivita di
manutenzione la Stazione appaltante deve essere sempre informata. Alla fine dell'attivita, il tecnico del
servizio di manutenzione deve rilasciare un apposito modulo all'interno del quale saranno descritte le attivita
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svolte per la risoluzione dei problemi segnalati. L'intervento di manutenzione si concludera con la restituzione
del controllo della richiesta di supporto al centro operativo. L'appaltatore consegnera lo stesso modulo
debitamente compilato a mezzo fax, od eventualmente su formato elettronico, al soggetto designato dalla
Stazione appaltante per comprovare I'avvenuta prestazione dell'attivita svolta. Tale documento dovra riportare
la firma in chiaro del tecnico manutentore e del preposto della Stazione appaltante, a conferma degli orari in
cui sono state svolte le prestazioni.

PERIODO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sara a carico dell'appaltatore la sostituzione di qualsiasi parte dellimpianto difettosa o malfunzionante per
lintera durata della concessione. Per la sostituzione I'appaltatore non potra richiedere alcun onere a carico
dellEnte. Durante il periodo di manutenzione ordinaria sara a carico dell'appaltatore I'assistenza remota via
web/telefono a seguito di richiesta da parte dell’Ente interessato.

DISPONIBILITA’ DEL MATERIALE

Per una durata pari a 60 mesi dal termine della concessione I'appaltatore dovra rendere disponibile il
materiale (di pari o maggiori caratteristiche tecniche) per le eventuali sostituzioni che si rendessero
necessarie. Il materiale in sostituzione dovra essere preventivamente approvato dall'Ente interessato.
CARATTERISTICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

La figura professionale dell'appaltatore, dedicata al servizio, deve avere una conoscenza dettagliata di tutte le
componenti dellimpianto, ed essere in grado di operare autonomamente per tutte le problematiche riguardanti
limpianto. Deve avere altresi la conoscenza operativa di tutte le funzionalita dello stesso impianto.
DOCUMENTI DI RISCONTRO

Per attivita di manutenzione “in garanzia” i documenti di riscontro della avvenuta prestazione sono:

e il verbale di intervento firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento manutentivo e controfirmato dal
referente locale della Stazione appaltante;

¢ e schede di check-list delle prove eseguite dal quale si evince che tutti gli apparati sono stati testati;

e compilazione del libro giornale sul quale dovranno essere riportate in sintesi le prove eseguite e la
condizione in cui viene lasciato l'impianto. Il libro giornale deve riportare la data di inizio e fine delle
operazioni di manutenzione in garanzia e dovra essere timbrato e firmato dal tecnico responsabile il
cui nome dovra essere riportato in chiaro.

CONTROLLI IN CORSO D’'OPERA

La Stazione appaltante & comunque titolata ad eseguire, in qualunque momento, senza preavviso e secondo
le modalita che riterra piu idonee, i controlli e le verifiche ritenute necessarie per il corretto espletamento delle
attivita di manutenzione cosi come specificato nel presente capitolato. La Stazione appaltante potra avvalersi
di proprio personale o di specialisti terzi per eseguire detti controlli.

LIVELLI DI SERVIZIO

Gli interventi devono essere assicurati su base continuativa, garantendo in particolare un minimo di due
interventi per anno per la manutenzione programmata. | tempi d’intervento massimi previsti per lintervento
che porta al recupero della piena funzionalita sono i seguenti:

Tipo di avaria MTTA MTTR
Per avarie di elevata gravita 12h 24h
Per avarie di media gravita 24h 48h

PENALI

Mancato rispetto di SLA, definiti in sede contrattuale:

Per la prima ora o frazione di mancato rispetto di MTTR = 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

Dopo la prima ora e sino alle prime 3 ore (o frazione) di mancato rispetto di MTTR = 0,5 per mille dell'importo
contrattuale. Dopo le prime 3 ore (o frazione), e per tutte le successive 3 ore (o frazione) di mancato rispetto di
MTTR = 1 per mille dell'importo contrattuale. In merito alle applicazioni delle eventuali penalita e dei motivi che
le hanno determinate, il Responsabile del Procedimento rendera tempestivamente informato I'appaltatore con
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comunicazioni scritte via fax e/o per posta elettronica. Le penali saranno contabilizzate, in detrazione, alla
garanzia fideiussoria prestata dalla ditta appaltatrice ai sensi dellarticolo 32 del “Capitolato speciale
d’appalto”. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od ulteriori oneri
sostenuti alla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria riguarda interventi di seguito elencati a titolo esemplificativo:

e interventi per il ripristino delle normali funzioni del sistema a seguito di errato utilizzo, imperizia o per
dolo;

e |a riparazione di guasti dipendenti da fatti straordinari o cause di forza maggiore quali il
danneggiamento da fulmini, alluvioni, frane e cedimenti strutturali di edifici, esplosioni, attentati,
incendi, atti di vandalismo, ecc. .

Il contratto prevede interventi di manutenzione straordinaria interamente a carico dell'appaltatore.
NORME SPECIFICHE AFFERENTI Al SERVIZI DI MANUTENZIONE

Si richiama in particolare la attenzione dell’'appaltatore sulle seguenti normative specifiche:
v~ UNI 10366 - Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione, febbraio 07.

v" UNI 10584 Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione, gennaio 97.

v UNI 10749-1 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Aspetti generali
e problematiche organizzative, ottobre 03.

v UNI 10749-2 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di
classificazione, codifica e unificazione, ottobre 03.

v UNI 10749-3 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri per la
selezione dei materiali da gestire, ottobre 03.

v UNI 10749-4 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di
gestione operativa, ottobre 03. manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo, ottobre 03.

v" UNI 10749-6 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri
amministrativi, ottobre 03.

v/ UNI EN 13460 Manutenzione - Documenti per la manutenzione, settembre 03.
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