COMUNE di Erbusco
(Provincia di Brescia)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SEMAFORICO SULLA SPXII E RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSA

VIA PROVINCIALE SP Xl -VIA ROVATO (CONTROSTRADA) INTERSEZIONE VIA GHEDA,
VIA GIOVANNI XXIII', VIA RINALDINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
OPERE EDILI ED AFFINI

ai sensi Art. 3 comma 1 lettera del D. Lgs. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

CONTRATTO A MISURA
euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'astq) 127.500,00
b) Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 2.500,00
1) Totale appalto (a + b) 130.000,00
| c) Somme a disposizione dell’amministrazione | 45.000,00 |
| 2) Totale progetto (1 + ¢) 175.000,00 |

Il responsabile del servizio Il progettista
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Capitolato Speciale d’Appalto
Opere stradali e relative opere complementari

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO | - Natura e oggetto dell'appalto
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento € cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
b) descrizione sommaria: il progetto riguarda LA "REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SEMAFORICO SULLA SPXII E RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSA" , e piU precisamente:
Gli interventi sono finalizzati a migliorare la funzionalitd della strada esistente nel suo complesso e,
pertanto, riguardano opere di miglioramento del tfracciato stradale, della sua stabilitd, nonché di
mitigazione degli impatti potenziali, sia di fipo ambientale che di assetto idrogeologico, con
particolare riferimento alla canalizzazione delle acque di superficie che attualmente seguono
'andamento stradale.
Le opere previste si riassumono sostanzialmente nelle seguenti:

Lavori su via Rovato- SPXII - lato Sud

Modifica delle civole esistenti , con readlizzazione marciapiede rialzato in lato sud, realizzazione
attraversamento pedonale protetto munito di chiamata impianto semaforico.

La prima intersezione in lato sud venendo da Erbusco, quella con via Gheda (corrispondente all
km2+400) viene chiusa.

La sede dellingresso viene occupata da un nuovo parcheggio,funzionale ai residenti e alle attivitd
presenti.

L'ingresso vicino alla fermata bus viene ridisegnato.

| pedoni vengono protetti sul nuovo marciapiede , che da ovest verso est consente di raggiungere
prima la fermata bus, poi I'edicola,poi il parcheggio e quindi I'attraversamento prima della rotatoria.
Si prevede di adeguare cordoli, caditoie , illuminazione linee sottoservizi, segnaletica orizzontale e
verticale e di conseguenza rifare tappeto.

Attraversamento su via Rovato- SPXII

Esecuzione di un passaggio pedonale ,protetto da isola in lato est ed ovest munito di semaforo a
chiamata in corrispondenza del km 2+350 circa della SP XII.

L'attraversamento sard munito di iluminazione come da particolare presente nella sezione allegata
al progetto.

Lavori su via Rovato- SPXII - lato Nord

Viene prevista la realizzazione di un acivola che separerd la pista pedonale dalla viabilitd stradale.

Si prevede di adeguare caditoie , illuminazione linee sottoservizi, segnaletica orizzontale e verticale e

di conseguenza rifare tappeto.

In oftemperanza alla Normativa di seftore, sono state previste le segnaletiche orizzontali e verticali

necessarie al fine di dotare compiutamente, e secondo Codice della Strada, l'infrastruttura

progettata.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente elenco, si imanda alla lettura del computo

metrico estimativo allegato.

Per la descrizione dettagliata vedasi la relazione illustrativa, il computo metrico estimativo e gli elaborati

grafici.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi architettonici, strutturali, impianti
meccanici ed elettrici, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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4. 'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stafi
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Decreto legislativo n.50/2016: il decrefo in attuazione delle direftive 2014/23/UE, 201424/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei frasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

e) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tfutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il contratto;

qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende

I'’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai

sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverd il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai

sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

h) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all'arficolo 10 del Codice dei contratti e agli artficoli
9 e 10 del Regolamento generale;

i) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante
ai sensi dell’arficolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;

[) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

m) SOA: |'attestazione SOA che comprova la qudalificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del
Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

n) PSC: il Piano disicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

o) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei
contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

p) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del
Regolamento, agli arficoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Q

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell'appalto posto a base di gara € definito come segue:

Importi in euro a misura
(M)
1 |[Lavori (L)amisura
OG3 | Strade e relative opere complementari CATEGORIA PREVALENTE 127.500,00
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 2.500,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 130.000,00




2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risulfante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al comma 1, lettera a), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
al comma 3.

3. Ai sensi e per gli effefti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., I'aggiudicatario da atto
che gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del
personale a cui e verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella gquale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con I'attivitd oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui al comma 1 rigo 2, comprendono i
costi, stimatfi dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e, come tale, non € assoggettabile a ribasso d’asta.

5. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al totale del rigo T e comprende sia I'importo dei lavori
(rigol) sia il costo per I'attuazione della Sicurezza in cantiere (rigo 2).

Art. 3 - Modadlita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo,
quarto e quinto, del Codice dei confrafti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto delle alire
condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa
d'indennizzo, olire a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2.1 prezzi dell’elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo, ai quali si applica il ribasso percentuale
offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitariy da applicare alle singole quantita eseguite.
3. | prezzi confrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

5. Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita eleftronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’arficolo 61 del D.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato "A" dello stesso
Regolamento come modificato dall’art. 12 della L. 80/2014 e aggiornato dal D.M. IITT 248/2016, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3”.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente OG3, con i relativi importi e
percentuali, sono indicate nella tabella successiva. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta
dell'impresa, subappaltabili alle condizioni di legge, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

3. I lavori appartenenti alla categoria alle categorie diverse come individuato dall’allegato A al D.P.R. n.
207/10, diversa da quella prevalente, per la quale lo stesso allegato A prescrive la qualificazione
obbligatoria, devono essere realizzati dall’ Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria; in caso confrario devono essere readlizzati da una impresa mandante, qualora
I’Appaltatore sia una associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da una impresa subappaltatrice,
qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso I'esecutore (sia esso
mandante, sia un subappaltatore), deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora

I’Appaltatore, direttamente o tramite una impresa mandante, non possieda i requisiti per la predetta
categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la
non ammissione alla gara stessa. Il subappalto, ove consentito, non pud essere artificiosamente suddiviso
in piu contratti.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’artt. 43, comma é del Reg. n. 207/10, sono di seguito indicati.

Art. é - Descrizione dei lavori




Si veda la relazione tecnica allegata al progetto ;

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo pofranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

1. Opere abbattimento barriere architettoniche 22,43%:

La categoria comprende la formazione dei marciapiedi, i cordoli che li delimitano e le loro finiture

2. Opere di urbanizzazione 77,57 % :

La categoria comprende tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione di fognature, pozzi perdenti,
spostamento di reti tecnologiche e la predisposizione di plinti per illuminazione pubblica, , il rifacimento
delle pavimentazioni stradali esistenti, e la formazione di nuovo aftraversamento pedonale, olire alla
fornitura posa di segnaletica verticale e orizzontale.

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di
progetto architettonico, strutturale e impianti allegati.

CAPO Il - Disciplina contrattuale

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalitd per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza tfrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto (vedi Tabella E)

1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dai

seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante

o dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e le relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall''Appaltatore”, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c)
del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue intfegrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di
gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale I computo

metrico e il computo meftrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantitd delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi

unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di

calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente

capitolato).

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 -

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 21.3.1974, n. 76) e
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nei successivi decreti emanati (D. M. 2008), relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le
zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Art. 10 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato e richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo:

— per la categoria prevalente OG3 per I'importo di €. 127.500 + OS € 2500,00

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La softoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano |l
presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni alfro
diritto e azione a futela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 107 del Digs. 50/2016.

2. Qualora I'esecutore sia un'associazione temporaneaq, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
un'impresa mandante frovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 48 del DIgs. 50/2016.

Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale
domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di fermini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direftamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, i mandato conferito con atto pubblico a persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata
della stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da futte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle aftribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tframite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere i| cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente nel Capitolato Speciale
di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’art.106 del D.Lgs
50/2016.

Art. 15 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.




2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO lll - Garanzie
Art. 16 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'offerta é corredata da una garanzia, pari al 2%
dell'importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a
scelta dell'offerente.
2. Detta cauzione verrd restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e
la presentazione della cauzione definitiva di cui all’artficolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori
in via d'urgenza sotto riserve dilegge).

Art. 17 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché a quanto contenuto e richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’'importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso d’'asta superiore al 10%, la garanzia e aumentata di tanti punti percentual
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuadli
per ogni punto diribasso superiore al 20%.

2. La garanzia e prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi del D.Legs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Al sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sard
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'importo iniziadlmente garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena I'appaltatore avra
consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (0, eventualmente, un analogo
documento attestante I'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. L' Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratfi collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per |l
rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto

dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltd di chiedere all’appaltatore la
reinfegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in futto o in parte.

Art. 18 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del
presente capitolato e ridotto al 50% per i concorrenti ai quali e stata rilasciata — da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000 - la
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia fideiussoria di cui
all'art. 17 del presente capitolato e ridoftto al 50% per I'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente arficolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art. 19 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore & obbligato, a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione fotale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che
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preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all'importo del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi
non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che fra le "persone" si infendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del
Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Ai sensi dell’arficolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata
di saldo e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultfimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi o
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40
per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori
di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a
terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore
dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48,
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrd
coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore € obbligato a stipulare e mantenere operante, a
proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza
decennale postuma) , una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art.
103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di
gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.AR. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari
al valore d'appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli
assicurati anche la Stazione Appaltante.

b. Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o
altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5%
dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d'assicurazione dovrd comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni a terzi tfrovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

- Danni a condutture sotterranee.

N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprietd della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

7. In tutte le polizze di cui sopra dovrd apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della
Stazione Appaltante.

8. Non si provvedera dlla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze
decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].

9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la
garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
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CAPO IV - Termini per 'esecuzione

Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'esecuzione del confratto e I'inizio dei
lavori potrd avvenire solo dopo che il contratto d'appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste
dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo arficolo 17.

2. La consegna dei lavori potrd essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrd
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

3.1l giorno previsto per I'inizio dei lavori verrd comunicato all'esecutore, , a cura del Direttore Lavori con
un preavviso di almeno cingue giorni. La comunicazione potrd avvenire anche a mezzo elettronico.

4. L'esecutore deve frasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per
la richiesta del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a
quelle dei subappaltatori gid autorizzati) ed al cantiere specifico.

5.Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale softoscrifto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
I'esecuzione dell’'appalto decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto € facoltd della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa
dlla risoluzione si potrd procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di
consegna dovrd essere sottoscritto da due testimoni.

6. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrd
procedere all’esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico
che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore
dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrd contabilizzare quanto predisposto
o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del
contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Art. 21 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 120 (diconsi centoventi
giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del
tempo confrattuale si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Art. 22 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od alfre circostanze
speciali che impediscano in via femporanea che i lavori procedano utimente e/o a regola d’'arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere
a), b) c) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.

2. Lasospensione deilavorisi protrarrd sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
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cinque giomni dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare |l
nuovo fermine contrattuale.

3 Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvederd alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 21.

4. L'esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, commas, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all’art. 18.

5. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
confrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessitd di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

6. La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito |l
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 23 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del fermine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari al 1%
dell'importo contrattuale calcolato in €/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini
stabiliti per una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, tfrova applicazione anche in caso diritardo nell’inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato
("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante pud decidere di procedere
all’applicazione di una penale secondo le moddalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle pendli irogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale frova applicazione I'art. 108 del DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
6. Non ¢ previsto ne riconosciuta all'appaltatore alcun premio di accelerazione.

Art. 24 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano tutte le disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/2010, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori, prima dellinizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma,
oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immohbili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti fitolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intfendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in oftemperanza del DIgs.
81/2006. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del canfiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. I lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 43 del Reg. n. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed
imprevedibili.

4. Durante I'esecuzione dei lavori e compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a lui costfituiscono la direzione lavori, curare ['aggiornamento del
cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 24 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti fecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrafivi che [|'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questaq;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletfamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

f) le eventuali contfroversie fra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Olire alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contfratto

di appalto e dagli altri arficoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave

iregolaritd e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi

elencate a mero fitolo enunciativo € non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi frenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art.
23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalitd esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento e
I'imogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione dedli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutfiva ai sensi dell’arficolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e
dal presente Capitolato Speciale d'appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.
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2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie
competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o aliri casi per i quali
I'inadempimento, I'irregolaritda o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona
uscita dei lavori) si procederd senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui
all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilitd dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d'appalto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi dirisoluzione del contratto, la stessa avrd effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del
Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno
venti giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente
la data della visita dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
confraddittorio fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale rivtiizzo e alla
determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrd accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuadli perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato
di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dell'incolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti
ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilitd ed onere gratuito dell’esecutore.

8. In casorisoluzione del contratto si applicheranno gli art. 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 28 - Anficipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherd all’esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’'anticipazione sull'importo stimato dell’appalto (importo a base d'asta) nella misura
prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costfituzione di garanzia fideiussoria lbancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
seftembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, alfresi, rilasciata dagli infermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’art. 1282 del Codice Civile.

Art. 29 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente
capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 60.000,00. A garanzia
dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
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dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dellapprovazione del
collaudo provvisorio.

2. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
Lavori a tuttoil coeveeviiiiinininn. con l'indicazione della data.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

4. Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

Art. 30 - Confo finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione; e sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale e accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o diregolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il fermine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel fermine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso
una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla
ostando, e pagata enfro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato diregolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 e costituita per un importo pari al saldo maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre fra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.
231/2002 come rinnovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare
prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certfificato di pagamento: entro 30
giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : enfro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del
RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni' dalla data di emissione del Collaudo
Provvisorio

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione
Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero
dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) € prevista la decorrenza degli
interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli
interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Conriferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,

come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su

base giornaliera ad un tasso che e pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle

sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%,

senza che sia necessaria la cosfituzione in mora. Il Ministero delleconomia e delle finanze, nel gquinto

giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse

applicato dalla BeE.
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Art. 32 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 20 giorni intercorsi fra I'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ed il suo effeftivo pagamento; tfrascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto
al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
infrufftuosamente anche quest'ulfimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al
pagamento.

Art. 33 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Non sard possibile procedere alla revisione dei prezzi, € non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualitd di concorrente aggiudicatario debbono
ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 34 - Cessione del contfratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Al fini dellopponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
afto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sard
efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacingque giorni dalla noftifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'aftivita di acquisto di
credifi di impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contfrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facoltd di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di
motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 35 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantitd realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzay nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le
quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in
base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti
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manufatti e impianti:

7. Per I'esecuzione di eventuali opere non prevedibili, i nuovi prezzi relativi saranno dedoftti dal LISTINO
DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA 2019 in vigore al momento della firma del contratto,
ribassati dello sconto offerto in sede di gara. Per i lavori non riscontrabili nel prezziario suddetto si
provvederd al concordamento dei nuovi prezzi come indicato dalle linee guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti punto 1.5 e nel rispetto degli articoli 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 36 - Eventuali Lavori a corpo

1. Se in corso d'opera devono essere infrodotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tal
variazioni la DL, sentito il RUP e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non € valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
infrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e comrretta realizzazione dellopera appaltata
secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo,
al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relafive alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese-
guito.

5. La redlizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
confrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di garg,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progefto o di perizia, infendendosi come eseguita e
liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 37 - Eventuali Lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata con le
modalitd previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i frasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contfrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in tfermini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Aifini di cui al comma 1, leftera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
ufili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento
generale.

Art. 38 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente capitolato, allimporto dei
lavori eseguiti € aggiunta la metd di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.
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Art. 39 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione faranno riferimento a quanto contenuto nel capitolo *
Criteri di misurazione e valutazione delle opere” di ogni singola categoria elencato nel prezziario delle
opere edili di Brescia in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilita dei prezzi.
| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso dilavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'alfra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, infendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente defti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. | prezzi
medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi
ed invariabili.

CAPO VIl - Disposizioni per I'esecuzione

Art. 41 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costfituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’'intervento) da uno o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo o diispettore di cantiere.

2. |l Direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell’attivitd di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore
che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. 'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 42 - Proprietd dei materiali di escavazione e di demolizione (se i materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni, di proprietd dell’ Amministrazione ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00,
restano in proprietd all' Amministrazione)

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietd dell’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in
luogo indicato dall’ Amministrazione;

2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. (se
sono invece ceduti all’ Appaltatore)

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n.
145/00, dall’ Amministrazione all’appaltatore;

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sard quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che
la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43 - Espropriazioni

La disciplina degli espropri e regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd, come modificato ed integrato
dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (G.U. n. 17 del 22.01.2003).

Art. 44 - Variazione dei lavori
(art.106 del digs 50/2016)
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1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validitd devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definifi.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dellaccordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del confraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nellappalto iniziale, ove un cambiamento del confraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di infercambiabilitd o
interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dellappalto iniziale;

2) comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autoritd od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva iniziaimente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) allaggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
confraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. | contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i confratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto o
dellaccordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessitd di modificare il contratto derivi da
errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in futto o in parte la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, essa € consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando
la responsabilita dei progettisti esterni.

3. Al fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di
riferimento quando il contfratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia &
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contfratto originariamente pafttuiti. In ogni caso, fafti salvi i commi 1 e 2, una modifica &
considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica infroduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di candidati (0 di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente
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selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella iniziaimente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dellaccordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo confraente sostituisce quello cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
sifuazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte |, lettera E, ed e
pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i seftori speciali. Per i
contratti diimporto inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicitd avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformitd al presente codice € richiesta per modifiche delle
disposizioni di un confratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse
da quelle previste aicommi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive
non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica allANAC le modificazioni al confratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro frenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione
I'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200
euro per giorno di ritardo. L'Autoritd pubblica sulla sezione del sito Amministrazione frasparente I'elenco
delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, I'amministrazione o I'ente aggiudicatore,
l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalfi aventi ad
oggeftto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, 'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessitd di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecuftivo.

10. Ai fini del presente artficolo si considerano errore o omissione di progettazione linadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, iI mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se
e prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga € limitata al tempo
strettfamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione di un nuovo
confraente. In tal caso il contraente & tenuto allesecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore
non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacingue giorni dalla
nofifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 'amministrazione cui € stata nofificata la cessione
puod opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per
cento dellimporto originario del contratto relative a confratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali,
entro frenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Peri contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le
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varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dellimporto originario del contratto,
incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all' ANAC,
unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile
unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel
caso in cui I'ANAC accerti lillegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di
cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e frasmissione delle varianti in
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

Art. 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali
vedasi arf106 comma 2 del codice.

Art. 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO VIl - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 47 - Norme di sicurezza generdli

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tfutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale dilgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
wincident and injury freen.

Art. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contratfti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli
15,17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato Xl allo stesso decreto, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 49 - Piani di sicurezza

1.Ll'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 10 del
decreto n. 81 del 2008 e decreto n. 106 del 2009. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle eventual
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del presente articolo.

3. 'appaltatore pud presentare al coordinatore per I'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, una o piU proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in
seguito arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. |l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sul'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si infendono accolte. 5.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il tfermine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma
2, lettera b), le proposte si infendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 3, leftera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentataq, tfrova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto i sensi dell’articolo 131
comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 8 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008
e decrefo 106 del 2009 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del
2008 e decreto 106 del 2009, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi deglli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 e decreto 106 del 2009 I'appaltatore & tenuto
ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’arficolo 43 comma
4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di detftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 49.

4. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008 e decreto 106 del 2009, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e decreto 106 del 2009, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, arichiesta del committente o del coordinatore:

a - la propria idoneitd tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b - I'indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

c - liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d - lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore é solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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6. L'affidatario e tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere dli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 52 - Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio
I'appalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima
norma.

2. L'appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 40% dell'importo
dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante purché:

a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

c) I'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono sub-
appaltabili le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

N. CATEGORIA DESCRIZIONE % MAX

4. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del [sub] contratto da
affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contfraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidafi
oltre a quanto specificato al successivo art. 55. Sono, aliresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a taliinformazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo &
softoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 53 - Responsabilitd in materia di subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e
celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

3. |l Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilitd e di eseguibilita del subappalto.

4. L'esecutore e tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare
I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potrd verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da
parte dell' Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera direttamente al
subappaltatore, al coftimista, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
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b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 55 — Controversie

1. Qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltd di promuovere la costituzione di
un'apposita commissione, di cui pud volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione
dell’'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni,
formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 e dltresi promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la
commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1
e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché
nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione pud essere formulata o direttamente
dall'appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore
stesso. Qualora sia I'appaltatore a formulare la proposta di fransazione, il dirigente competente, sentito |l
responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullitd.

Art. 56 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gl
interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell’art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state
definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 57 - Confratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, I'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industrial
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in
cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antfinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e pud
procedere a una detrazione del 0,1 % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale
sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limifi previsti all’art. 23 del presente capitolato) sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati infegralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
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giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e
dell'lstifuto nazionale per l'assicurazione contro gli inforfuni sul lavoro) riscontri I'impiego di personale non
risulfante dalle scritfure o da alira documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del
fotale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del DIgs. 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato laddove si
accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia
di superamento dei tfempi di lavoro, diriposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori
auftonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6
mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma.

9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla e, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, | datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150
per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 58 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
dall'articolo 27 del presente capitolato, nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza, come stabilito
dal DPR n. 222/03.

2. L'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3.. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dellappaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati allappaltatore.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dellappaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il fermine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in confraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effefti dellintimazione impartita, e ne compila processo verbale da
frasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.

26



5. Larisoluzione e dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direftore
dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Il responsabile del procedimento — nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contfratto — dispone,
con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato 'organo di collaudo, o stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui
sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui e accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.

8. Al momento della liguidazione finale dei lavori dellappalto risolto, e determinato I'onere da porre a
carico dellappaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori.

Art. 59 - Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante ha il diritfo di recedere in qualunque tfempo dal contratto previo pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite e dato dalla differenza tra I'importo dei quatiro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO XI - Disposizioni per I'ultimazione

Art. 60 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al
direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in confraddittorio con I'appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori,
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalitd dell’opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste
ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,
per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entitd, non incidenti sull'uso e
la funzionalitd dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine
senza che |'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene
inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui I'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi
dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, e applicata la penale di cui all’art. 23 del presente
capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. l'appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei
casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00.

Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura
giuridica che escludono la responsabilitd della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si
valuta se quest’'ultima e sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tfempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 63 del presente capitolato.

Art. 61 - Conto finale
Il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento
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sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui
all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ne pud reclamare compensi di sorta. Egli
puoO, pero, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potreblbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su fufte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilitd dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 63 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Aisensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei
mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud
essere elevato sino ad un anno. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si infende tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, qi sensidell’art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sard emesso entro il termine
di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso dal Direttore dei Lavori ed e
confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo olfre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2) e
delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) frasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al
Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e |l
completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
all’articolo 82.

CAPO Xl - Norme finali

Art. 64 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell' Appaltatore — Responsabilitd dell' Appaltatore
1. Per gquanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’appalto si infende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che
si infendono qui infegralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore:
A. Codice dei contratti pubbilici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
B. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);
C. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la
parte non abrogata;

D. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);

E. Codice Civile —libro IV, fitolo Ill, capo VIl "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

F. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP;

G. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

H. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

l.

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
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J. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
K. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose.

Oltre gli oneri di cui sopra, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a futti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direftore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione ed accesso al cantiere atftrezzato, in
relazione all'entitd dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in
legno, in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’'esecuzione dei
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del
cantiere, linghiciamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il fransito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a fermini di
conftratto.
4. le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dall
capitolato.
5. le spese, i conftributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.
6. la disponibilitd, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori,
di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminatfi e riscaldati a seconda delle richieste della
Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. 'approntamento dei necessari locali di cantfiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. I'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per oftenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili.
9. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di deftaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato in opera o prefabbricate, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto
iscritto al rispettivo Ordine professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non
solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del canfiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilitd relativa alla stabilita delle opere. L'Appaltatore dovrd inoltre far eseguire, a proprie spese, le
prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificati.
10. la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi
essere rilasciate al’ Amministrazione appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni di
conformitd a regola d’arte degli impianti.
11.I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
delllmpresa nei modi piu adatti a garantirme 'autenticita.
12.I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, dirilevante importanza statica.
13. i mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e
del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
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14. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprietd pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilitd sia
I'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
15.'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autoritd, I' Amministrazione
procederda ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituird apposita garanzia
per I'ladempimento dei defti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detfratta non saranno per qualsiasi fitolo corrisposti
interessi.

16. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrd applicata una multa pari al 10% della penalita prevista
all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformitd a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolaritd di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.

17. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellappalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18.I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dallinizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro
tali rischi dovra farsi con polizza intestata all’ Amministrazione appaltante.

19. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a futti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e aliri eventuali) interessati diretfamente o
indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di futte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

20. la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di fransito del cantiere
e dei locali destfinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre Ditte.

21. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intenderd eseguire
diretffamente ovvero a mezzo di alire Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta.

22.provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinferno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell Appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
softoposti dal direttore dei lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato Speciale d’'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali 60 lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali softopostegli dal direttore dei lavori;
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2. L'appaltatore e obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica,
in relazione a lavorazioni di particolare complessitd, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 66 - Custodia del cantiere

Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, e a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose dellAmministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno
consegnate allAppaltatore. Cid anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 67 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 68 - Spese confrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gl
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del confratto e dei
documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00;

2. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA e regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto siintendono IVA esclusa.

Art. 69 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o
si procederd al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederd in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi. Gli operai fornifi per le opere in economia dovranno
essere idonei ai lavori da eseguirsi € provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli aftrezzi dati a
noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di
frasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 70 - Ordine da tenersi nellandamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione. L'Amministrazione si
riserva, in ogni modo, il diritfto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entfro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto dirichiesta di speciali
compensi. L'Appaltatore presenterda alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dellinizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere, in armonia col programma di cui all'art. 40 del Reg. n. 207/2010.

70.1-Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrd corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gid stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In aftuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrd corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gid stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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5. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, qi fini di cui
all’articolo 59.

70.2-Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti aftuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo deirilevati di opere in terra diingegneria civile;

b) softofondistradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di frasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anficapillare, anfigelo, drenante, etfc.);

f) calcestruzzi con classe diresistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'aggiudicatario € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatfti e beni oftenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantitd, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. |'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale dirisulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO XIIl -Qualita dei materiali e dei componenti

Art. 71 - Materiali in genere

Quale regola generale si infende che i materiali, i prodofti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie fradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodofti industriali la
rispondenza a gquesto Capitolato puo risultare da un attestato di conformitd rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 72 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e sabbia

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrd essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (parficolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per |l
conglomerato risultante. Avrd un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L.
26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limifi di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi
anche D.M. 14 gennaio 1966) € nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limifi di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965,
n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26
maggio 1965, n. 595 (e cioe cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
ufilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre
1971, n. 1084. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrd essere svolta
nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umiditd e da agenti degradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,
dovra essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita
siicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogeneaq, stridente al tatto e dovra
provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sard lavata con
acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua,
comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra
apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332-1.

1) Sabbia per murature in genere.

Sard costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1.

2) Sabbia per infonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sard costituita da
grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332-1.

3)Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovrd corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 9 gennaio 1996 All. 1 punto
1.2. La gralometria dovrd essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Art. 73 — Materiali inerti per conglomerati cementizi
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
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proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o
il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di
1 mm per gliinfonaci e murature di paramento o in piefra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si infendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformitd alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui
al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 74 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di murature non portanti le
suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gili
elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalitd previste nel D.M. di cui sopra. E facoltd del Direttore dei lavori richiedere un
controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 75 - Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

CAPO XIV - Moddlita di esecuzione
Art. 76 - Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I''mpresa € obbligata ad eseguire la picchettazzione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, allinclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrd pure
stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione 'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'lmpresa dovrd procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavoriin terra.

Art. 77 - Scavi erilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrd essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi,
nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della
strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovrd consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi lIlmpresa dovrd procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano linclinazione prevista nel progetto o che sard ritenuta necessaria e
prescritfa con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando
essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle
disposizioni all'uopo impartitele.
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L'lmpresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibiimente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi € le cunetfte occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, |l
deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per 'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee,
a giudizio de]la Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che I'ITmpresa dovrd provvedere a
sUQ cura e spese.

Le localitd per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprietd pubbliche e private nonche al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potrd fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del
Capitolato generale, art. 36, comma 3.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
fotale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo
provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la
formazione di ossature, inghiciamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietd
dell Amministrazione come per legge. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione,
anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e semprechée disponibile ed egualmente ritenute
idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in
tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si
provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito
che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave pofranno essere
aperte dovunqgue I'lmpresa riterrd di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneitd
delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia
mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente
alla costruenda strada.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese delllmpresa alla quale sard corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'lmpresa, quando
occorra, dovrd aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilitd di alcuna parte dellopera appaltata, neé comunque danneggiare opere
pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od
opere consimili, dovrd essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne,
radici e da qualsiasi alira materia eterogeneaq, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrd essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio frasversale superiore al quindici per
cento, dovrd essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato
esistente o del terreno.

La terra da frasportare nei rilevati dovrd essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e
da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrd essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m,
bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sard obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche, allepoca del collaudo, i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potrd sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il
rlevato gid eseguito dovrd essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonche configurato
a gradoni, praficandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
impiegate.

Qualora gli scavi ed il frasporto avvengano meccanicamente, si avrd cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedentii 30 o i 50 centimetri. Comunque,
dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di
formare rilevati con terreni la cui densitd ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
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eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunqgue, di assicurare
lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od
ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 78 - Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si infendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee
o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando lintero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso & quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi
di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 79 - Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si infendono quelli ricadenti al di softo del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profonditd che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputerd piu conveniente,
senza che cio possa dare alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa solfanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profonditd da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gid fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione
dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a
falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e Ilmpresa dovrd, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed
alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove
ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sard compensato
il maggiore scavo eseguito, olfre quello strefftamente occorrente per la fondazione dell'opera, e I''mpresa
dovrd provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrd procedere I'lmpresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza
dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per un'altezza sino ad un meftro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra e detto circa I'obbligo dellimpresa, ove occorra, di armare convenientemente
durante i lavori la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero |l
limite massimo di 20 cm previsto nel tfitolo seguente, I'lmpresa dovrd provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pib opportuni.
L'lmpresa dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantitd e robustezza che per la qualitad delle materie da scavare
siano richieste, adoftando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di oftemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname
impiegato a tale scopo, sempreche non si fratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprietd dell Amministrazione, resterd di proprietd delllmpresa, che potrd percio
recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, fale
recupero possa risultare solfanto parziale od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profonditd maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto |l
livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come
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scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita
d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrd considerato, e
percio pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non
come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli
occorrenfi aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga
opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui
sopra, I'lmpresa dovrd ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserd piu
opportuno: e fali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi
in asciutto od in presenza di acqua.

L'lmpresa sard perd tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse resterd a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.

Art. 80 - Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate
in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smoftamento delle materie, e restano a
totale carico delllmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finche il volume del
legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono
sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate
col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte
eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle
armature in proprietd dell'impresa.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art. 81- Paratie o casseri in legname per fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni
infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommitd, della qualitd e dimensioni che
saranno prescritte. | favoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo o
tavolone che si spezzasse softo la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere
dall'lmpresa, a sue cure e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei
tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le feste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta limpossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziche infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso o scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Art. 82 - Malte e conglomerati
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1° Malta comune: 0,45 m®
Calce comune in pasta Sabbia 0,90 m3

2° Malta semidraulica di pozzolana: 0,45 m?®
Calce comune in pasta Sabbia | 0,45 m3
Pozzolana 0,45 m?

3° Malta idraulica: variabile g
Calce idraulica Sabbia 0,90 m®

4° Malta idraulica di pozzolana: 0,45 m?®
Calce comune in pasta Pozzolana 0,90 m3

5° Malta cementizia: variabile g
Agglomerante cementizio a lenta presa | 1,00 m?
Sabbia

6° Malta cementizia (per infonaci): variabile g
Agglomerante cementizio a lenta presa | 1,00 m?
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Sabbia

7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione): | 0,45 m3
Malta idraulica

Pietrisco o ghiaia 0,20 m®

8° Smalto idraulico per cappe: 0,45 m3
Malta idraulica Pietrisco 0,90 m®

9° Conglomerato cementizio (per | 2,00 g
fondazioni non armate): 0,400 m?®
Cemento normale (a lenta presa) | 0,800 m3
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

10° Conglomerato cementizio (per | 2+2,5 9
cunette, piazzuole, ecc.): 0,400 m?®
Agglomerante cementizio a lenta | 0,800 m3
presa
Sabbia Pietrisco o ghiaia

11° Conglomerato per calcestruzzi | 3,00 g
semplici ed armati: 0,400 m3
Cemento Sabbia Pietrisco e ghiaia 0,800 m?®

12° Conglomerato cementizio per piefra | 3,50 g
artificiale (per parapetti o | 0,400 m3
coronamenti di ponti, ponficelli o | 0,800 m?
tfombini): variabile m?
Agglomerante cementizio a lenta
presa

Sabbia Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista
battuta a martellina

13° Conglomerato per sotftofondo di| 2,009
pavimentazioni in cemento a 0,400 m3
doppio strato: 0,800 m?
Agglomerante cementizio a lenta
presa
Sabbia Pietrisco

14° Conglomerato per lo strato di usura di | 3,50 g

pavimenti in cemento a due strafi, | 0,400 m3
oppure per pavimentazioni ad unico | 0,800 m?
strato:

Cemento ad alta resistenza Sabbia
Pietrisco

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I''mpresa sard obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e
che I''mpresa sard in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrd essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
ma bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrd essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando confinuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerd prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua possibile, poi si
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distribuird la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 9-1-1996.

Quando sia previsto limpiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua
unita agliinerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente confrollato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti conftrolli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e
durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per limpiego immediato, cioe dovranno essere preparati volta per volta e per quanto e
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che
pofranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 83 - Murature di getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro
sara composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate
dalla Direzione. |l calcestruzzo sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
dell'altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben
battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua
massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrd
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione
dei lavori potrd consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del
conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza dovrd essere ripreso dal fondo del
cavo rimpastato per rendere uniforme Ia miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia gettatto
softf'acqua, si dovranno impiegare framogge casse apribili o quegli aliri mezzi di immersione che la
Direzione dei lavori prescriverd, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso
l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrd necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovrd sopportare. Quando il calcestruzzo sard impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra
aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed
abbondanza per impedire il froppo rapido prosciugamento.

E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motfivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 84 - Acquedotti e tombini tubolari
Per gli acquedofti tubolari, qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, nella parte
inferiore della canna verranno usati semplici sagome; nella parte superiore verranno usate apposite
barulle di pronto disarmo. Essi non dovranno avere diametro inferiore a 80 cm qualora siano a servizio del
corpo stradale. Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali € valida sempre quest'ultima
prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori
corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate, saranno bene stagionati e di perfetto impasto e
lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle
estremitd per consentire un giunto a sicura tenuta. | tubi saranno posati in opera alle livellette e piani
stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a 2 g di cemento per m® di impasto in opera dello
spessore piu sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati
di calcestruzzo a 2,50 g di cemento per m® di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei
disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.

Dimensione dei tubi e spessore della platea

@ Tubiincm Spessore dei tubi | Spessore  della
inmm plateain cm
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80 70 20
100 85 25
120 100 30

Manvufatti tubolari in lamiera zincata

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per fombini e softopassi aventi struttura portante
costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatrice.

L'accicio della lamiera ondulata sard dello spessore di 1,5 mm con tolleranza U.N.I. (Norma U.N.l. 7344 e
U.N.l. 8661), con carico unitario di rottura non minore di 34 Kg\mm? e sard protetto su entrambe le facce
da zincatura bagno caldo praticata dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantitd non
inferiore a 305 g\m? per faccia.

La verifica della stabilita statica delle strutture sard effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni
applicati adottando uno dei metodi della scienza delle costruzioni (anello compresso, stabilitd
dall'equilibrio elastico, lavori virtuali) sempre perd con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfiture,
parti non zincate, ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi si dovrd
provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso o asfaltico contenente fibre
di amianto (tipo TRUMBULL 5X) avente uno spessore minimo di 1,5 mm inserito sulla cresta delle ondulazioni,
che dovrd corrispondere ad u peso di 1,5 Kg/m? per faccia applicato a spruzzo od a pennello, ovvero di
bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo nelgi stessi quantitativi precedentemente
indicati. La Direzione dei lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti
allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare presso
lo stabilimento di produzione le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualitd e lo spessore del
materiale; tale controllo potrd essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro
intralciare il normale andamento della produzione.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sard effettuato secondo le norme indicate dalle specifiche
ASTM A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sard eseguito immergendo i campioni in una
soluzione di CuSO4, nella misura di 36 g ogni 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle UNI, 4007,
7245). Essi dovranno resistere allimmersione senza che appaiano evidenti fracce dirame.

Il controllo dello spessore verra fatto sistematicamente ed avrd esito positivo se gli spessori misurati in piu
punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.

Nel caso che gli accerfamenti su un elemento non frovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed il
materiale presenti evidenti difetti saranno presi in esame aliri 2 elementi; se 'accertamento di questi 2
elementi & positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento € positivo e l'altro
no, si controllano 3 elementi, se uno di questi & negativo si scarta la partita.

| pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni
fabbricante, con folleranza del + 5%.

Agli effetti contabili sard compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito
in contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia
inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accetterd la fornitura. Se il peso
effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrd compensato solo il peso
teorico aumentato dei valori della tolleranza.

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:

1) Ad elementi incastrati per tombini.

L'ampiezza dell'onda sard di 67,7 mm (pollici 2 e 3/4) e la profondita di 12,7 mm (1/2 pollice); la lunghezza
dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sard un multiplo di 0,61 m (2 piedi).

Il tipo sard costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei due
bordi longitudinali di ogni elemento I'uno sard a diritto-filo e I'altro ad intagli, tali da formare quattro riseghe
atte aricevere, ad "incastro”, il bordo diritto dell'altro elemento. Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni
circolari dovranno essere sfalsate, facendo si che ogni elemento superiore si innesti sulla metd circa dei
due elementi inferiori corrispondenti. Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale
mediante appositi ganci in acciaio zincato. Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati saranno:
la circolare con diametro variabile da 0,30 m a 1,50 m e che potrd essere fornita con una preformazione
ellittica massima del 5% in rapporto al diametro, la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e
luce massima di 1,75 m.

2) A piastre multiple per tombini e sottopassi.

40



L'ampiezza dell'onda sara di 152,4 mm (pollici 6) e la profondita di 50,8 mm (pollici 2). Il raggio della curva
inferna della gola dovra essere almeno di 28,6 mm (pollici 1/8). Le piastre saranno fornite in misura
standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di 0,61 m.

| bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diometro non inferiore a 3/4 di pollice ed
appartenere alla classe G 8 (Norme UNI3740/1a, 2a, 3a, 4a, 5a, é6a, 7a, 8a, 9a e 7323/1q).

Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple circolari, con
diametro compreso da 1,50 m a 6,40 m e potranno essere fornite con una preformazione ellittica massima
del 5% in rapporto al diametro; ribassate con luce variabile da 1,80 m a 6,50 m; ad arco con luce variabile
da 1,80 m a 9,00 m; policentriche (per sottopassi), con luce variabile da 2,20 m a 7,00 m.

Art. 85 - Siratificazione dl asfalto colato

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stenderd un
manto di asfalto costituito da asfalto colato dello spessore di 20 mm la cui miscela dovrd corrispondere
alle seguenti caratteristiche:

a) bitume penetrazione 50 + 70 il 15% in peso;

b) pani di mastice in asfalto il 30% in peso;

c) sabbia da 0 a2 mm il 55% in peso.

Lo stendimento dell'asfalto colato dovrd essere effettuato in due riprese aventi, ciascuna, lo spessore di un
centimetro. Si avra cura, nello stendimento del secondo strato, che i giunti siano sfalsati.

Il punto di rammollimento del colato dovra essere compreso fra 50°C e 70°C.

Art. 86 - Drenaggi e fognature

| drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari
saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura
propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle
acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in
ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrd all'atto esecutivo quanti pozzi riterra
necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto piu depresso dello strato impermeabile
lungo l'asse del drenaggio, sard stabilita la profonditd di questo e la pendenza del cunicolo. Detti pozzi
saranno scavafi della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso
elenco per gli scavi di fondazione e I'Impresa non potfrd avanzare pretese di maggiori compensi quali che
siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle
dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o favoloni con robuste
armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra di norma
essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sard sagomato a cunetta e su tale rivestimento si
costruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a
40 cm secondo I'importanza del drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni
e successivamente col riempimento di cui all'art. "Rilevati e Rinterri Addossati alle Murature e Riempimenti
con Pieframe".

Tubi perforati per drenaggi

| fubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata
con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione
normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide. L'acciaio della lamiera
ondulata. dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNI (Norme U.N.I. 7344 e U.N.l. 8661) - dovra
avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mm?2 e sard protetto su entrambe le facce da zincatura
eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato. L'ampiezza
dell'onda sard di 38 mm (pollici 1/2) ed una profondita di 6,35 mm (1/4 di pollice). Sulle condotte saranno
praticati dei fori del diametro di 0,92 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con
interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. | singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m,
saranno uniti fra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. Per questo fipo di tubo l'unica
forma impiegabile € quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm.

Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dairilevati

Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente
paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrd essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando
nel piano di posa (costifuito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano
opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed
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interponendo, fra il ferreno e la fubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente
spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrd essere fatto con pestelli
meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale
riportato sui fianchi dovrda essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei
rilevati, salvo che le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrd fatto con
pestelli pneumatici o a mano. Occorrerd evitare che i mezzi costipatori lavorino "a contatto” della struttura
metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate,
oppure in muratura in conformitd dei tipi adottati. L'installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata
dal punto di uscita in modo da permettere alllacqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della
larghezza di 0,50 m circa. Questi fubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si frovino nel quarto
inferiore della circonferenza. L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrd fatta in cunicoli scavati
lungo la massima pendenza della scarpata della profonditd media di 0,40 m e della larghezza
strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrd essere ricoperto con il materiale di scavo, in
modo da ripristinare la continuitd della scarpata. Il materiale di rinterro dovrd essere permeabile in modo
da consentire il rapido passaggio dellacqua, e dovrd inoltre funzionare da filiro onde trattenere le
particelle minute in sospensione impedendone l'enfrata con la conseguente ostruzione del tubo; si
impieghera sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrd essere
eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.

Per quanto non contemplato nella presente norma si fard riferimento alle norme AASHTO M 36-74 e M 167-
72.

Art. 87 - Tubazioni

Tubi in acciaio

| tubi di accicio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sard di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrd ricoprire ogni parte.

Tubi in cemento

| tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere infonacate e
lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrd essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. |l
ghiadieftino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno
rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta. Le tubazioni avranno un innesto del fipo
a bicchiere nel quale andra alloggiato un anello di tenuta. La tenuta dovrd essere collaudata e
certificata con apposito verbale della DAL prima di procedere al riempimento dello scavo. | fubi dovranno
avere spessore pari o maggiore ad 1/10 del loro diamefro e dovranno essere idonei a sopportare carichi
stradali di 1.a categoria. Tale caratteristica dovrd essere certificata da apposita relazione di calcolo.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC)

| tubi in PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, I'indicazione del fipo e della pressione di esercizio; sulle condofte per acqua
potabile dovrd essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ.
Min. Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

—tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

— tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

— tipo 313, per acqua potabile in pressione;

— tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;

— tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

— tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

Il Direttore dei Lavori potrd prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a
cura e spese dell' Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I' Appaltatore
sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei
danni direfti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE)

| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata
di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densitd rispondera alle norme U.N.l. 6462-69 e 6463-69, mentre |l
tipo ad alta densita risponderd alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.

Art. 88 - Pavimentazioni
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Asfaltature

Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava, altezza cm. da 20 a 10, compreso fornitura,
stesa e rullatura misurato in opera compresso. Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in
genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura secondo le
pendenze e la rullatura. Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato),
con bitume penetrazione 80-100 e 180-200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti 7/10
cm (misurati compressi), al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso dellinerte, compresa la realizzazione di
opportuni tagli per giunti di dilatazione ogni 5 mt. circa. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fipo
bitulite con bitume penetrazione 80-100, 180-200, al 5,50% - 6,50% del peso del pietrisco calcareo,
confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura
(misurata compressa), compresa la realizzazione, sul marciapiede, di opportuni tagli per giunti di
dilatazione ogni 5 mt. circa, spessore finito 3/5 cm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm. Per tutto
quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e di buona tecnica di riferimento
per ogni fornitura o lavorazione.

Art. 89 - Opere a verde

Prato

Formazione prato (fresatura per una profondita di 15 cm, asportazione di elementi estranei, livellamento,
seminagione rastrellatura, rullatura) compreso miscuglio di semi di graminacee nella quantita di 25/30
g/m2, con 100 g/m2 di concime complesso organico- minerale, bagnature e un primo taglio.

Piante

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde o in aivole stradali (essenze Platanus
orientalis allevato in forma obbligata, Korleuteria panicolata fastigiata, Acer platanoides columnare,
Gleditsia inermis o similari a scelta della D.L.) diametro cm. 18-20. Sono compresi la formazione di buca del
volume di almeno 0,80 mc., il rinterro, la fornitura e posa di tre pali tutori di sostegno di idonea lunghezza,
opportunamente legati al fronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con l'aggiunta
di 20-25 Kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr di concime complesso organico-minerale,
l'eventuale potatura di formazione se ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura, posate a
mano, con rivtilizzo della terra estratta e il frasporto a discarica di tutti i materiali di scavo, compreso oneri
di discarica. Piante arbustive di medio e piccolo sviluppo latifoglie e di conifere nane e tappezzanti (a
fitolo indicativo si citano:pinus mugo, tahus baccata, abies picea, juniperus, cotoneaster, ligustrum,
azalea, rhododendron, ecc diversi diameftri (da 80 a 170 cm)). Sono comprese futte le operazioni e
prestazioni, con l'aggiunta di 10-15 Kg di ferricciato speciale o torba e 100 g .di concime complesso
organico-minerale: a mano, con buca delle dimensioni di 40x40x40 cm,con riutilizzo della terra estratta ed
il frasporto a discarica di tutti i materiali di scavo.

Arbusti

Arbusti sempreverdi e gruppi di palmizi del fipo frachycarpus fortunei in gruppo minimo di tre, nei punti
indicati nelle planimetrie nelle varie tavole di progetto e comunque come meglio sard specificato dal D.L.
in corso d'opera per tutte le opere.

Manutenzione delle opere a verde

La manutenzione degli impianti a verde dovrd essere fatta a cura e spese dell'lmpresa Appaltatrice per il
periodo di sei mesi dal verbale di ultimazione dei lavori e comungue sino a che non sia infervenuto, con
esito favorevole, il collaudo delle opere. La moddlita e la frequenza degli interventi di manutenzione
saranno concordati con la D.L., in particolare dovranno essere eseguiti tutti gli inferventi di bagnatura,
taglio, potatura, concimazione e manutenzione di tutte le opere a verde (prato, piante, arbusti, ecc) con
la frequenza che verrd ritenuta necessaria a secondo del periodo in cui verrd eseguito l'impianto. Per tutto
il periodo sopra indicato I'lmpresa sard garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo
esclusivo carico tutte le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari, salvo casi di vandalismo
riconosciuti dalle parti. Le sostituzioni dovranno avvenire con piante identiche a quelle fornite e
nellimmediata stagione adatta ai trapianti. In particolare dovranno essere effettuate tutte le cure
colturali che si rendessero di volta in volta necessarie.

La manutenzione stessa dovrd essere eseguita nel modo piu tempestivo e senza particolari inviti della
Direzione Lavori. Ove pero I'lmpresa non provvedesse a tale cura, la Direzione Lavori, previa
comunicazione scritta, provvederd d'ufficio a la spesa sard addebitata all’'lmpresa stessa.

A garanzia dell'esecuzione delle opere di manutenzione del verde verra tfrattenuta dal conto finale la
percentuale del 2% sull'importo totale dei lavori, che verra svincolata trascorso 1 ANNO dall'ultimazione
dei lavori (scadenza del periodo di manutenzione), previo accertamento della perfetta esecuzione delle
opere di manutenzione.

Art. 90 - Lavori eventuali non previsti
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Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
si procederd alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Se I’ Appaltatore
non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi
s'infendono definitivamente accettati. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei
ai lavori da eseguirsi € provvisti dei necessari aftrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno
essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di frasporto per ilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 91 - Ordine da tenersi nell'landamento del lavori

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti,
I'l'mpresa e tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle
opere (Compartimento delllA.N.AS., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali
ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
oleodotti, metanodotti ecc.). In caso affermativo I'Impresa dovrd comunicare agli enti proprietari di dette
opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societd ecc.) la data
presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione,
profonditd) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si
intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero
manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'lmpresa dovrd provvedere a darne immediato avviso
mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere
danneggiate ed alla Direzione dei lavori. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica
responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia
essa civile che penale. In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purche, a giudizio della Direzione
dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentforio, senza che l'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.  Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sard aperta al pubblico transito.
L'Amministrazione pero si riserva la facoltd di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero
progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che cid possa dar diritto
alllmpresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o
delle riprese di frattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

CAPO XV - Norme per la misurazione e valutazione delle opere

Art. 92 - Norme generali

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o
esclusivamente a corpo, I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato
come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le
quantita di lavorazioni realizzate; allimporto cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera
riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera
realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dellimporto degli
oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, I'importo di
ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le
quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate
dal Capitolato Speciale d'Appalto per limporto dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per
le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
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All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dellimporto
degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di
Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dellappalto misto e nel caso di appalto di
lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso
in relazione a quanto € previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrad conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potfranno
essere motivo di rifacimento a carico dell' Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a
mano che si procederda all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 93 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione faranno riferimento a quanto contenuto nel capitolo “
Criteri di misurazione e valutazione delle opere” di ogni singola categoria elencato nel prezziario delle
opere edili di Brescia in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 94 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che
si rendessero necessari, si fard riferimento a quanto previsto dal Prezziario delle Opere Edili di Brescia per
le singole categorie di lavoro, (In vigore al momento della gara d'appalto) ribassato con una
percentuale pari al 10%, oltre allo sconto contrattuale.

Art. 95 - Lavori eventualmente non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relaftivi
prezzi, o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modificazioni emanato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U.R.Il. n. 98 del 28 aprile 2000 0o.pp., ovvero si provvederd in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 153 dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuadli
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 96 - Accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualitd
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si
richiamano peraliro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme U.N.I., CN.R., C.E.l..
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterrd
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneitd e
la rispondenza ai requisiti prescritti.  L'Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad
eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente
capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. |l prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in contraddittorio e sard appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore fard si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non
fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessitd di cambiare gli approvvigionamenti,
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I'Appaltatore sard tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per
avanzare richiesta di variazione dei prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono
soggetti all'lapprovazione della Direzione Lavori che ha facoltd insindacabile di richiedere la sostituzione o
il ifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovrd provvedere, con
immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli
eventuali danni causati. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell Appaltatore, e sostituite
con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comungue totalmente responsabile, in
rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione
Appaltante siriserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 97 - Materiali a pie’ d'opera

| prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, fravature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I Amministrazione, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
del D.M. 145/2000 Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare dall' Amministrazione quando per
variazioni da essa infrodotte non potessero piu tfrovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie' d'opera sul luogo
diimpiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art. 98 - Movimento di materie

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo siradale.

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e
cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di
accesso alla strada, verrd determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate
nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell' Appaltatore all'atto
della consegna, salvo la facolta all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di intercalarne alire o di
spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei ferreni. In base alle sezioni ed all
profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per
tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei fratti in tfrincea, delle cunette e dei fossi di guardia sard pagato col prezzo
dello scavo di sbancamento. L'eventuale scavo del cassonetto nei frafti in rilevato siinfende compensato
col prezzo relativo alla formazione del rilevato stesso. Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di
sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc.,
lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta
profilatura delle scarpate, nonche tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei
limiti previsti nel precedente art. "Armature e Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione", quelli
gid ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per
depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc. Nel caso di scavi di
sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della sola roccia da mina) si
infendono compensati nel prezzo relativo i frovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore
a 0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m?® verranno compensati con i relativi prezzi di elenco
ed il loro volume verrd detratto da quello degli scavi di materie. Gli scavi per la formazione di cunette,
fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di
sbancamento.

| materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta dell Amministrazione
appaltante che ne disporrd come riterrd opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento saranno a carico dell' Appaltatore, infendendosi 'onere compreso e compensato coi
relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi. Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave
di prestito, verra ricavato in base alla differenza fra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi
contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori. Nel prezzo dei rilevati eseguiti con
materiali provenienti da cave di prestito private si infendono compresi gli oneri relativi allacquisto dei
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materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di
tutte le indennitd di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e
simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento. Il prezzo
relativo alla sistemazione dei rilevati verrd applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione
della sede stradale e relative pertinenze. Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di
posa del rilevato quali: I'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e
microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovrd provvedere alla stabilizzazione del
terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi
10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo
spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di
argilla negli strati superiori o affondamenti di questi. Tale strato comungue dovrd essere compattato fino
ad ottenere una densitd del 95% della massima. Inoltre € compreso I'onere del rivestimento delle scarpate
con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate. Il prezzo per
lo scavo di sbancamento di bonifica verrd corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei
lavori venga spinto a profonditd superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi
eccedenti tale profonditd; e a detto maggiore volume eccedente verrd estesa la contabilizzazione del
rievato. La compattazione meccanica del rilevato sard valutata a metro cubo quale compenso in
aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente
ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per I'impianto di opere
d'arte, ecc.

Ai sensi degli artt. "Scavi di Sbancamento" e "Scavi di Fondazione", si stabilisce che per le opere da
eseguire nelle frincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto
del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti
gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature,
verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di
elenco. Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del
piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pivu basso del terreno
naturale interessante la fondazione dell'opera. Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume
eguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano
orizzontale indicato all'art. "Scavi di Sbancamento" o come sopra & detto, e soltanto al volume cosi
calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso e compensato col prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di
cui sopra si intenderd limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e 1o scavo di scampanatura,
per il suo effettivo volume, andrd in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, olire agli obblighi sopra specificati e a
quelli emergenti del precedente articolo, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, frasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie dirifiuto e indennitd di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo,
per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte
d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entitd, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti
di pareti di cavi di sbancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gid eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la
parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di
scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore
che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi
sopra indicati e proseguendo verso il basso.
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Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterd dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo
nella ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque
sia la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intfendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano
eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di
20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali come e indicato all'art. "Scavi di Fondazione" del
presente Capitolato speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si
mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso
I'onere deirinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

Art. 99 - Carreggiata
a) Compattazione meccanica dei rilevati. - La compattazione meccanica dei rilevati sard valutata a
metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.
b) Massicciata. - La ghiaia ed il piefrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si
valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi. Normalmente la misura dovra effettuarsi prima
della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il piu possibile
uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei
lavori verrd fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che
avrd le dimensioni di m. 1,00 x 1,00 x 0,50.
All'atto della misurazione sard in facoltd della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna
di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. Il volume
del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se I''mpresa avrd mancato
all'obbligo delluguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che le potesse derivare da tfale
applicazione. Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e
quelle per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell Appaltatore e compensate coi prezzi di
tariffa della ghiaia e del pietrisco.
Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni
che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a
consolidamento della massicciata, nonche per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia
compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.
- Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.
c) Impietramento od ossatura. - Limpietramento per sottofondo di massicciata verrd valutato a metro
quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare
al sottofondo, I'Appaltatore s'intenderd compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti.
- La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la
precedente lettera b).
d) Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a
frazione meccanica sard pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualungque sia la
larghezza della striscia da cilindrare.
Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature, s'intenderd compensata ogni spesa per noli,
frasporto dei compressori a pie' d'opera allinizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero
durante la notte che nei periodi di sosta. Nel prezzo stesso € compreso il consumo dei combustibili e
lubrificanti per l'esercizio dei rulli, lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura
e limpiego dellacqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura,
la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrono, ogni spesa
per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonche
di tutto quanto altro potrd occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. La cilindratura di
sottofondo, qualora venga ordinata, sard pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col
prezzo di elenco, nel quale sono compresi futti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a
superficie cilindrata col prezzo di elenco).
e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata.-
Anche per queste voci la valutazione e prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della
fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

- studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello

strato di carfone catramato isolante;
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- la fornitura degdli inerti nella qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale, nonche la
fornitura del legante e dellacqua;
- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il frasporto e la posa in opera del
calcestruzzo;
- lavibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
- laformazione e sigillatura dei giunti;
Tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per il getto della
lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sard valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purche le
differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terrd conto
delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate. Per armatura del calcestruzzo verra
fornita e posta in opera una rete d'accicio a maglie che verra valutata a parte, secondo il peso unitario
prescritffto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta. Anche per le fondazioni in terra
stabilizzata valgono futte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa ad ogni modo che il prezzo
comprende:
- gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonche da
qguelle richieste durante I'esecuzione del lavoro;
- l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto
prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori;
- il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente
prescritto.
f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di cemento. - |
frattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunqgue tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie
infendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sard compreso ogni magistero e
fornitura per dare il lavoro completo e le modalitd e norme indicate. Per i conglomerati, ove I'elenco dei
prezzi lo prescriva, la valutazione sard fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di
aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a fappeto od a conglomerati a masse aperte o
chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si fard luogo alle relative detrazioni
analogamente a come su espresso. | cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.
L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piu dell'1% in meno di percentuale di
bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli statfi di
avanzamento defrazioni come segue: per percentuali tra I'l ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per
ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione
per ogni kg di emulsione impiegata.
g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido. - Gli accioftolati, i selciafi, i
lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati coi prezzi.
Sard pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori. Nei prezzi relativi & sempre
compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli,
per maggior difficoltd di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, battitura
e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura
secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualungue altra opera o spesa per dare i lavori
ultimati ed in perfetto stato. | prezzi di tariffa sono applicabili invariabiimente qualungue sia, o piana o
curva, la superficie vista e qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera.
Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubefti dovessero posare sopra softofondo di
sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verrd valutato a parte ai prezzi di elenco relativi
a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.
h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in
terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a
metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.

Art. 100 - Materiali a pié d'opera o in cantiere

1) Calce in pasta. - La calce in pasta verrd misurata nelle fosse di spegnimento od in casse
parallelepipede dopo adeguata stagionatura. Sard pagata a metro cubo col prezzo di elenco.

2) Pietra da taglio. - La pietra da taglio data a pie d'opera grezza verrd valutata e pagata a volume col
prezzo di elenco, calcolando il volume del minimo parallelepipedo refto a base refttangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pie d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo reftangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo di elenco.
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3) Legnami. - Saranno pagati coi prezzi di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo
nei prezzi stessi compreso qualungque compenso per lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte. Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza
minima per la sezione frasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati a metro cubo con
prezzi di elenco. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrd misurata moltiplicando la
larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioe come se le teste fossero tagliate a squadra.
Saranno pagati a metro quadrato coi prezzi di elenco.

Art. 101 - Mano d'opera

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio
per I'Impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita
dall'Appaltatore in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 102 - Noleggi

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento
quanto per quelle di riposo, nelle quali pero restano a disposizione dell Amministrazione, il noleggio
sinfenderd corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto
delll Amministrazione o resteranno a disposizione dell' Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrd compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrd applicato per quelle ore in
cui essi saranno stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi,
verrd applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

CAPO XVI - Lavori vari

Art. 103 - Lavori eventualmente non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme previste dal presente capitolato.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitd
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 104 - Lavori diversi da quelli stradali
Per tutti quei lavori diversi da quelli stradali, si fard riferimento al capitolato speciale d'appalto per opere
edili ed affini per le opere pubbliche che il concorrente dichiara sin d'ora di conoscere integralmente.

50



ALLEGATI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A» . .
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)
Incidenza

REALIZZAZIONE DELL'’ATTRAVERSAMENTO .

n. | PEDONALE SEMAFORICO SULLA SPXII E C"a‘,‘%""/‘;’ ’/‘73 ;’;‘ngzg‘;/' euro man? e
RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSA s ra P

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i sequenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1 | Strade e relative opere complementari Prevalente 0G 3 127.500,00 22,57 %

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui allart. 13, comma 7,
legge n. 109 del 1994 e all'art. 107 del regolamento generale, di importo superiore al 15% dellimporto totale dei lavori, possono
essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
unimpresa mandante. NON possono essere subappaltati.

2 Scorporabile

3 Scorporabile %

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000:

- appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4);

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, del regolamento generale, di importo NON superiore al 15%
dellimporto totale dei lavori (comma 5); {possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare
e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso
dei relativi requisiti.

Obbligo di
4 qualificazione o %
subappaltabile

Ai sensi dell‘articolo 4, comma 3 del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore ad euro 150.000, appartengono a
categorie specializzate (serie «0S»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all‘articolo 107, del regolamento
generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un‘impresa mandante, ovvero eseguiti dall’appaltatore
anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti.

6 Scorporabile e
subappaltabile
7 Scorporabile e
subappaltabile

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 127.500,00| 100%

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori & compresso nellimporto dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% dei lavori possono essere eseguiti
dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

8 subappaltabile 0...
9 subappaltabile 0...
10 subappaltabile O ----
11 subappaltabile O......

Ai sensi dell’articolo 4, del capitolato, i lavori di cui ai numeri 1, 6, 7, della presente tabella, possono essere
eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 2 della legge n. 46 del 1990 e al
regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.
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TABELLA «B»n GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE
CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di In euro In %
lavori omogenee - vedi art. 6
1 Opere abbattimento barriere architettoniche 28.600,73 22,43
2 Opere di urbanizzazione 98.899,27 77,57
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA 127.500,00 100,00 %
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO (/] 0%
Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA 0,00 0%
a) Totale importo esecuzione lavori
(base d’asta) (parti1 + 2 + 3) 127.500,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00 0%
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA 2.500,00 100%
6
7
Parte 3 - Totale oneri sicurezza IN ECONOMIA 0,00 0%
b) Oneri per I'attuazione dei piani di
sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 2.500,00 100,00 %
TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) 130.000,00

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati
ai numeri 11 e 12, sono impianti tecnologici per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i

requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1990 e al D.Lgs.50/2016.
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TABELLA «C»

TABELLA "C"

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI COSTI

OPERE STRADALI DI MODESTA ENTITA' € 127.500,00 |
Elemento di costo Incidenza % Importo
1 Manodopera 22.577 € 28.785,67
2 Materiale 15 € 19.125,00
3 Trasporti 21.42 € 27.314,33
4 Noleggi 18 € 22.950,00
5 Spese generali 13 € 16.575,00
6 Utile d'impresa 10 € 12.750,00
totali 100 € 127.500,00
IMPORTO A BASE D'ASTA € 127.500,00
ONERI DELLA SICUREZZA € 2.500,00

Squadra tipo :

Operai specializzati N.
Operai qualificati N.
Operai comuni N.

- = N

Individuazione delle incidenze percentuali
della quantita di manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l'opera

categoria prevalente OG 3 incidenza mano d’'opera  22.577% media
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TABELLA «D» |

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |

euro

l.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 127500,00
1.b  Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 2.500,00

1  Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 130.000,00
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a/ 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b) (da aggiornare a seguito di contratto) 130.000,00
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 2.550,00
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a Garanzia fideiussoria base(3x10%)(da aggiornare a seguito di contratto) 10 % 13.000,00
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. 1.000.000,00
6.b dicui: per le opere 800.000,00
6.c per le preesistenze 100.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi 100.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. 5.000.000,00

7  Estensione assicurazione periodo di garanzia mesi 24
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale
8.b Massimale polizza indennitaria decennale
8.c di cui: per le opere
8.d per demolizioni e sgomberi
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.

9  Importo minimo netto stato d’avanzamento 60.000,00
10 Importo minimo rinviato al conto finale 10.000,00
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori giorni 120
12.a Penale giornaliera per il ritardo (da aggiornare a seguito di contratto) 1 /00 130,00
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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TABELLA «E»

| ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO |

TAVOLA | Denominazione note
1 RILIEVO - STATO DI FATTO STATO DI FATTO
2 PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO
3 PLANIMETRIA GENERALE - MATERIALE CORDOLI PROGETTO
4 EE?ANAASEITSLAI\ GENERALE - DEMOLIZIONE CORDOLI-FRESATURE- PROGETTO
5 PLANIMETRIA GENERALE - NUOVE LINEE PROGETTO
6 PLANIMETRIA GENERALE - SCAVI LINEE IMPIANTI PROGETTO
; g:_'\?[l)\lll:l\éETRlA GENERALE -AUTOBLOCCANTI-VERDE- MASSICCIATA - PROGETTO
8 PLANIMETRIA GENERALE - TAPPETO D'USURA PROGETTO
9 PLANIMETRIA GENERALE - SEGNALETICA PROGETTO
10 | STATO DI PROGETTO - SEZIONI PROGETTO
RELAZIONE PROGETTO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SICUREZZA
FASCICOLO DELL'OPERA SICUREZZA
11 PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE - LAYOUT SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA
FASCICOLO DI MANUTENZIONE SICUREZZA
DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA SICUREZZA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO
ELENCO PREZZI PROGETTO
STIMA INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO
STIMA INCIDENZA SICUREZZA PROGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROGETTO
BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO
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