COMUNE DI ERBUSCO

(Provincia di Brescia)

Lavori di

RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.GIORGIO A VILLA PEDERGNANO
Comune di Erbusco 8(s)

CUP: H37H18000020004 |

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Contratto amisura
(articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 308.835,90
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza 9.265,08
T Totale appalto (1 + 2) 318.100,98

Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento




Schema di contrattod’appalto
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COMUNEDIERBUSCO
Provincia di BRESCIA

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. GIORGIO IN LOCALITa VILLA PEDERGNANO NEL
COMUNE DI ERBUSCO (BS)

L’annoduemila , il giorno del mese di , nellaresidenza comunale,
presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comunedi , autorizzato a rogare, nell'interesse
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
innome, percontoenell’interessedel Comunedi ,

codice fiscale e partita IVA , che
rappresentanellasuaqualitadi :

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il , residente in ,via, ___inqualitadi
dellimpresa con sede in
, via ,
codice fiscale e partita IVA , che agisce

guale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario diimprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc. in data, ,traessa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

consedein ,via , :
codicefiscale e partita IVA

2- impresa

consedein ,via , :
codice fiscale e partita IVA :
3- impresa

consedein ,via : ;
codicefiscale e partita IVA :
4- impresa

consedein ,via , ;

codice fiscale

e partitalVA

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che condeterminazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , € stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di
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perunimporto deilavori da appaltare dieuro @, dicuieuro oggetto dell’offerta
di ribasso ed euro per Costi di sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta;

che e stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizion. in
data ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

che in seguito a , il cui verbale di gara é conservato agli atti, & stata adottata la proposta di
aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, & stata approvata
condeterminazione delresponsabile/del dirigente del servizion.___ indata (oppure) e stata
approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure) € stata approvata
unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);

che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n.__ in data , € stata
disposta I'aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta
efficace indata

che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n.___ indata ,conlaconseguente efficacia dell’aggiudicazione
dicuiallaprecedente letterad), aisensidell’articolo 32, commi7 e 8, del decretolegislativo n. 50 del 2016;
cheétrascorsoilperiododisospensionedicuiall’articolo32,comma9, deldecretolegislativon.50del 2016,
senza che siano pendentiricorsi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senzariserva alcuna, 'appalto per 'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agliattia questo allegati o daquesto richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.
Sonorichiamate esplicitamente tutte le definizionipreviste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e il seguente: H37H18000020004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella

misura del__ % ( per cento), ammonta a euro

(diconsieuro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,

b) euro per Costi di sicurezza per 'attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco
prezzicontrattuale dicuiall’articolo 3, comma 3, depuratidelribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Nell'importodicuialcommal, letteraa), sonocompresilavoriineconomia, daliquidare conle modalitadicui
allarticolo 179del d.P.R.n.207 del2010, per unimporto stimato di euro . Nell'importo di cui
alcommal, lettera b), sono compresii Costi di sicurezza in economia, da liquidare senza alcun ribasso, per un
importo stimatodi euro
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integranteil
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

E parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile I'elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso contrattuale.

Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-bis, del
Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita
esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo
costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto
al precedente comma2.

L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale dilavoro per il
settore unico edilizianonchéicontrattiintegrativi e territorialiperlaRegione/Provinciadi

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nelcomune di , all'indirizzo ,
presso .

. Aisensidell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuatimediante

. Aisensidell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera « », &€/sono autorizzatol/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__

autorizzato/i ad operare sul conto di cuial comma

4,
| pagamentisaranno effettuati mediante bonifico sulconto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT acceso presso

,ovvero sualtro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante,
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del contostesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogniresponsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
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(opzione 1: inizio lavori post-contratto)
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1. llavoridevono essere consegnatieiniziatientro giorni dalla presentestipula.
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1.

Ilavorisono staticonsegnati e iniziati primadella stipulazione del contratto, perimotividescritti nelverbale di
consegnachequisiintendeintegralmenteriportato, aisensidell’articolo 32, commas, perioditerzo e quinto,
e comma 13, del Codice dei contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni ( ) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
e applicata una penale pari allo 1 per mille (euro zero/uno e centesimi trenta/zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

Lapenale, conl’'applicazione della stessaaliquotadi cuial comma 1 e conle modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programmadeilavori, in proporzione ailavorinonancora eseguiti. La misuracomplessiva dellapenale non
pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in dannodell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

Se 'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
Iillegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivantidal prolungamento della sospensione oltre itermini suddetti. Inogni altro caso, per lasospensione
deilavori, gualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a luiimposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso siintendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

C) attrezzie opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) lamessaadisposizione diidoneolocale e delle necessarie attrezzature per la direzione deilavori;

g) passaggio, occupazionitemporanee erisarcimento didanniperl'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni dimateriali;

h) lacustodia e laconservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Ladirezione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. ll direttore deilavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tuttii casiresponsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan-
to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché
guanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagliarticoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

Lacontabilitadeilavoria misura é effettuata attraverso laregistrazione delle misurerilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo é determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Perilavoridaliquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le

relative speciali disposizioni.
| costidisicurezzasonocontabilizzaticon glistessicriteristabilitiperilavori, conlasolaeccezione del prezzo
che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offertain sede digara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcunarevisione deiprezzie nontrova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
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Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corsod’opera, fermorestandoil rispettodelle condizioniedelladisciplinadicuiall’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redattae approvatain base anuoviprezzistabilitimediante il verbale di concordamento.
Intal casotrova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Inapplicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore unasomma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertatodal RUP, recuperatain corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cuial comma 2.
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, almaturare di ognistato diavanzamento deilavoridiimporto al nettodella
ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo
delle rate di acconto precedenti,non inferiore a euro 100.000,00 (CENTOMILA/00)

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,

previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati

allaccertamento degliadempimentiin materiaretributiva, previdenziale, assicurative e disicurezza, conle
modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (DIECI per cento) dellimporto contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali

calcolati perunbiennio, conscadenzanoninferiore a 24 (ventiquattromesi) mesidalladatadiemissione del

certificato di cui all’articolo 14, comma 1.

Inognicasoseilpagamento é superiorea10.000,00euro, esso e subordinato allaverificacheildestinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devonocomungue essereosservate ledisposizionidicuial predettoarticolo 3dellaleggen. 136 del 2010;
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9.

d) laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole dicuial presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
conisubappaltatorieisubcontraentidellafilieradelle imprese aqualsiasititolo interessate all'intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione atitolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In casodiritardo nella emissione dei certificati di pagamento o deititoli di spesarelativialle rate diacconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettanoall'appaltatore gliinteressi, legalie moratori, nellamisura, conle modalita e iterminidicui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsiiterminidi cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le guali non sia stato
tempestivamente emessoil certificato oiltitolo dispesa, raggiungail 20% (ventiper cento) dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’'ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

[l certificato di cuial comma 1 assume carattere definitivo decorsi due annidalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesioltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.
2.

Lastazione appaltante hafacoltadirisolvere il contratto neicasidicuiall’articolo 108, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice e
all'articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

Lastazione appaltanterisolve altresi il contratto neicasi previstidall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice.
La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti.

L'appaltatore & sempretenuto alpagamentodelle penalie alrisarcimento deidannialuiimputabili; siapplica
altresi l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazioneriservatadeldirettore deilavorie, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla
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stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale le parti sidevono pronunciare nei termini di legge.

Laproceduradicuialcommal e esperibile acondizione cheilresponsabile del procedimento, ad unesame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) cheilloroimporto non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria al Tribunale

ordinario del Foro competente perterritorioinrelazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione

della competenzaarbitrale.

TITOLO IIl - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore é altresi obbligato arispettare tutte le norme inmateriaretributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute suqualsiasicredito maturatoafavore dell'appaltatore perl'esecuzione deilavori, neimodi, termini
e misura previsti dall’'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatore e glieventuali subappaltatori, sono obbligati, aifiniretributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale dilavoro e negliaccordiintegrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguitii lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4.

. Aisensidall'articolo90,comma?9, letterab), deldecretolegislativon. 81 del 2008, dell’articolo 6 deld.P.R. n.

207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributivain data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) ildocumento divalutazione deirischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventualiproposteintegrative del pianodisicurezza e dicoordinamentodi cuiall’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; @

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cuial comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza dicui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

12/13



Schema di contrattod’appalto

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Aisensideldecretolegislativon. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Aifinidelcommal, e stataacquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

2. Aifini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / 'informazione antimafia, (%) archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la
consultazione della Banca dati ai sensidegliarticoli 96 e 97 del citato decretolegislativon. 159 del 2011.

2. Aifinidelcomma 1, é stata accertata l'idoneaiscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella

white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di , hella/e sezioneli
dalladatadel (oppure,incaso di RTI) (*) nelle white list come segue:
- impresa , pressolaprefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezioneli dalladatadel :
- impresa , pressolaprefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezioneli dalladata del ;
- impresa , pressolaprefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezioneli dalladatadel

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore haindicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L’autorizzazione al subappalto é altresi subordinata agliadempimentidi cuiall’articolo 19, comma 2.

4. Restanocomunquefermiilimitial subappalto previstidall’articolo 105, commile 2, del Codice deicontratti,
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie
economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto.

5. Lastazioneappaltante provvede alpagamentodiretto deisubappaltatoriin base allo stato diavanzamento.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante ® numero
in data rilasciata  dalla  societd/dall'istituto
agenzia/filiale di © per Iimporto di euro
parial ™ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
chelastazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trovaapplicazione ladisciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo 22. Obblighi assicurativi.
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Aisensidell’articolo 103, comma7, del Codice deicontratti'appaltatore assume laresponsabilitadidannia
persone e cose, sia per quantoriguardaidipendentieimaterialidisuaproprieta, siaquelliche essadovesse
arrecare aterziin conseguenza dell'esecuzione deilavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizzanumero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) perdannidiesecuzione perunmassimaledieuro (euro ), @ ripartito come da
Capitolato speciale d’appalto;
b) perresponsabilitacivileterziperunmassimaledieuro ( ). ©

Le polizze dicuial presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemitipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Specialed’appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

c¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;

d) ipiani disicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

Idocumentielencatial precedente comma l, letteraa) e lettera c) sono allegatial presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto,

sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti
documenti:

a) ;

b) ;

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigentiin
materia e in particolare il Codice dei contratti e ild.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazionegliarticoli 121,122,123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
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Tutte le spese del presente contratto, inerentie conseguenti (imposte, tasse, diritti disegreteriaecc.) sonoa
totale carico dell'appaltatore.

Sonoaltresiacaricodell’appaltatoretutte le spese dibollo per gliattioccorrentiperlagestione dellavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Aifinifiscali si dichiara che ilavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
percuisirichiede laregistrazione inmisurafissaaisensidell'articolo40deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote dilegge, & a carico della stazione appaltante.

Erichiesto, io Ufficiale rogante, horicevuto quest'atto dame pubblicato mediante lettura fattane alle partiche a
mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante

7

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente [’importo dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Percontrattidiimportoinferioreaeuro5.225.000sopprimere le parole «/I'informazione antimafia», per
contrattidiimportopariosuperioreaeuro5.225.000sopprimere le parole «<lacomunicazione antimafia/».
Replicareleindicazioniritualiper ciascunadelleimpreseincaso di Raggruppamento temporaneo; replicare le
singole indicazioni in caso di iscrizione in piu sezioni della white list con date di decorrenza diverse.
Completare conle parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» asecondadel caso.

Indicare lasocietao listituto, bancario o assicurativo, cherilascia lagaranzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se [’aggiudicazione é fatta in favore di

un'offertainferioreall’importoabase d’astain misurasuperiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata

di tantipuntipercentuali quantisono quelli eccedenti il 10%; seil ribasso é superiore al 20%, 'aumento e di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore e in

possesso di certificazione di qualita, la garanzia e ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformita con il
C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500

mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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