COMUNE DI ERBUSCO

(Provincia di Brescia)

Lavori di

RIQOUALIFICAZIONE DI VIA S.GIORGIO A VILLA PEDERGNANO
Comune di Erbusco (Bs)

CUP: H37H18000020004 |

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43, commi 3, 4,5, 7, 10 e 11, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto amisura
(articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 308.835,90
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza 9.265,08
T Totale appalto (1 + 2) 318.100,98
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economicadell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dellintervento di cui al comma 2.

. L'intervento é cosi individuato: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA' S. GIORGIO IN LOCALITa VILLA
PEDERGNANO NEL COMUNE DI ERBUSCO (BS)

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. GIORGIO VILLA
PEDERGNANO;

b) descrizione sommaria: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEPAVIMENTAZIONI E RIFACIMENTO ASFALTI,
nonché RAZIONALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI E DELLA VIABILITa PEDONALE PRESSO VIA S.GIORGIO IN
LOCALITa VILLA PEDERGNANO NEL COMUNE DI ERBUSCO (BS)

c) ubicazione: LOC. VILLA PEDERGNANO - COMUNE DI ERBUSCO (BS)

. Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 delcodice civile. Pertutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmenteil
d.m. n. 49 del 2018.

. Ancheaifinidell’articolo 3,commab, dellaleggen. 136 del2010edell’'articolo 66, comma4, sono stati
acquisiti i seguenticodici:

Codice Unico di Progetto (CUP)
H37H18000020004

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla
Partell, Titolo I, Capo | (Progettazione), Titolo IlI (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori),
TitoloX (Collaudodeilavori) eall’Allegato A, quest’ultimo soloinquantocompatibile conl’allegato Aald.m.n.
248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);

¢) d.m.n.49del 2018:ildecretodel ministerodelle infrastrutture etrasporti 7marzo 2018, n. 49 (Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione), limitatamente al Titolo | e al Titolo I1;
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d) d.m. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248
(Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);

e) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16,17, 18, 19, 27, 35 e 36;

f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 dellalegge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro;

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

a) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende ’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

b) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque denominato ai sensi
dell’'articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

¢) RUP:Responsabile unicodel procedimentodicuiagliarticoli31e 101,commal, del Codice deicontratti;

d) DL:I'ufficiodidirezione deilavori, titolare delladirezione deilavori, dicuiéresponsabile il direttore deilavori,
tecnicoincaricato dalla Stazione appaltante, aisensidell’articolo 101, comma 3 e integrato, se del caso, dai
direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

e) DURC:ilDocumento unicodiregolaritacontributivadicuiall’articolo 80, comma4, del Codice dei contratti;

f) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’'articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

g) PSC: il Piano disicurezzae di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

h) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

i) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale
impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al
netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui allarticolo 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate
dalMinisterodelle Infrastrutture e deitrasportiin attuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;

[) Oneridisicurezzaaziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione deirischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

m) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e airischi
particolaridel cantiere oggetto diintervento, dicuiagliarticoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma6,
secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-tere 5, del
Decreton.81del2008 eal Capo4dell’allegato XV allostesso Decreton. 81; dinormaindividuati nellatabella
“Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (in G.U.R.1. n. 212 del 12 settembre 2014);

n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

0) Documentazionedigara: siintendono(incasodiproceduranegoziata)la lettera di invito con la quale gl
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operatori economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati; (in caso di procedura aperta) il
bandodigaradicuiall’articolo 71 del Codice deicontratti, il Disciplinare digaraeirelativiallegati; (in caso di
proceduraoristretta) ilbando digaradi cuiall’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare digara, la
lettera di invito e i relativi allegati;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito nella seguente tabella:
Importi in euro TOTALE
1 |Lavori (L) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera)| € 308.835,90
di cui costo stimato della manodopera (CM) (€ 75°555,19)
Importiineuro| acorpo (C)  amisura(M) @ ineconomia(E) TOTALE
2 |Costi di sicurezza da PSC (CSC) €9.265,08 €9.265,08
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) € 318.100,98
2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguentiimporti, riportati nella tabella del comma 1:

3.

4.

6.

a) importo deilavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della manodopera
(CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costidisicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Aifinidelladeterminazione della soglia dicuiall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importidiclassificaperlaqualificazione dicuiall’articolo 61 delRegolamentogenerale, rilevalimportoriportato
nellacaselladellatabelladicuialcommal,in corrispondenzadelrigo «T—IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’'ultima colonna «TOTALE».

All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguentimisure:

a) Costo dellamanodopera (CM): incidenza del 24,46 %;

b) oneridisicurezza aziendali (OSA) propri dell’'appaltatore: incidenza del 2,28 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;

d) incidenzadell’Utilediimpresa (UT): 10%.

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti
criteri:

a) quantoalcostodeiprodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sullabase del prezziario DELLE OPERE EDILI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA , numero 3 pubblicato il 2019;

b) quanto al costo deiprodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previstinel prezziario di cui alla lettera
a); sullabase dianalisi dei prezzi, conriferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvatecondecretodeldirettoredelMinisterodelLavoro3aprile2017,n.23(inGazzetta Ufficialen.99del
29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di BRESCIA.

Ancheaifinidelcombinatodispostodegliarticoli95,commal0e97,commab, letterad), del Codice deicontratti
edell’articolo 26, comma6, delDecreton. 81 del 2008, gliimportidel costo dellamanodopera (CM) e deglioneri
di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti
congrui, in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei
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contratti, il Costo della manodopera (CM) e individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro diincidenza
della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. llcontratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma
5-bis, perioditerzo e quarto, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento
generale edell’articolo 14, commal, letterab), secondo periodo, e comma2, primo periodo, deld.m.n.49
del 2018. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermirestando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

. Iprezzidell’elenco prezziunitaridicuiagliarticoli32 e 41 del Regolamento generale, aiquali siapplicail ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

. | prezzicontrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cuial comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioniin corso d’'opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensidell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
41, comma?2.

. lrapporti edivincolinegoziali siriferiscono agliimporti come determinati ai sensidell’articolo 2, commi2 e 3.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Aisensidegliarticoli3, comma 1, lettere 0o-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché
dell’'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» ald.m. n. 248 del 2016 e
all’allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di
operegenerali/specializzate «<0G3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI,EPISTEAEROPORTUALI,ERELATIVEOPERE COMPLEMENTARI».

. Non sono previste categorie scorporabili 0 subappaltabili, pertanto I'importo della categoria di cuialcomma 1
corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del
Regolamento generale, € richiesta la classifica Il.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili, lavori particolari

. Le categorie dilavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8, del Regolamento generale, all’articolo 14,
comma l, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e all’articolo 39 del
presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Prestazioni a MISURA Importi in euro
Descrizione delle categorie Lavori sffjgzczf; Totale
categ. | (e sottocategorie disaggregate) (L) daPSC«2» «T=1+2>
di lavorazioni omogenee (CSC) (L+CSC)

OG3 |Lievi, sbancamenti, scavi e movimenti terra| € 38.822,57 € 1.164,68 € 39.987,25

Sottoservizi, pozzetti, condotte in genere ed

0G3 e
opere similari

€ 96.646,89 € 2.899,41 € 99.546,30
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Sottoservizi, pozzetti, condotte in genere ed

3| OG3 T
opere similari

€ 27.374,85 € 821,25 € 28.196,10

4 | OG3 |Segnaleticastradaleverticale edorizzontale € 3.954,52 € 118,64 €4.073,16

5 | OG3 |Opere di finitura in pietra e complementari € 142.037,07 €4.261,11 € 146.298,18
TOTALE A MISURA| € 308.835,90 € 9.265,08 | € 318.100,98

2. Gliimportiamisura, indicatinellatabelladicuialcommal, sonosoggettiallarendicontazione contabile aisensi
dell’articolo 24.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. Incasodidiscordanzatraivarielaboratidiprogettovalelasoluzione pit aderente alle finalitaperle qualiillavoro
€ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, interzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, é fatta
tenendo conto dellefinalita del contratto e deirisultati ricercati conl'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni traimprese aderenti ad un contratto
direte e in G.E.I.E., neilimiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e 'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto nonin
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degliimpianti, le relative relazionidi calcolo e la perizia geologica, come elencatinell’elenco
allegato al presente Capitolato sotto lalettera «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusiai sensidel
successivo comma3;

d) I'elenco deiprezziunitaricome definito all’articolo 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i);

e) iIPSCeleproposteintegrativedicuiall’articolo 100,commab, delDecreton.81del2008, seaccolte dalCSE;
f) iIPOS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 36 e 38;

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia
non e vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in applicazione
dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contrattinonché dell’articolo 23 del presente
Capitolato;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
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a) il Codice deicontratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) letabellediriepilogodeilavorielalorosuddivisione per categorie omogenee, ancorchéinserite eintegrantiil
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementaririlevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti |’appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24 trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia di
esecuzione, direzione e contabilizzazione deilavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d’appalto.

. Fermo restando quanto previsto all’'articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
deiregolamentieditutte le normevigentiin materia dilavori pubblici, nonché allacompleta accettazione ditutte
le norme cheregolanoil presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. Incasodifallimento dell’appaltatore, o altra condizione dicuiall’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cuialmedesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato Codice.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia nei confronti dellimpresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
daeseguire e purchéilrecessononsiafinalizzato ad eludere lamancanzadiun requisito di partecipazione alla
gara.

Art.10.Rappresentantedell’appaltatoreedomicilio; direttoredicantiere
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. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto,
integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall’appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria,
artigianato e agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. LaDL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

11/64



Capitolato Speciale d’appalto—Contrattoamisura-2019

Art.11.Normegeneralisuimateriali,icomponenti,isistemiel'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne ladescrizione, irequisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria dilavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16
giugno 2017,n.106 e gliarticoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia per sé
che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e
attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell'applicazione della normativarelativa ai materiali utilizzati, tuttii riferimenti al’abrogato d.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al
regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2018) e successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle predette
modifiche;

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di
cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in G.U. n.
259 del 6 novembre 2017) recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavoriperlanuovacostruzione, ristrutturazione e manutenzione diedifici pubblici, come previstinel progetto
posto a base digara; deve altresi presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la
documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

3. LaDL puorifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che
per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore dirimuoverli dal cantiere e sostituirli con altria sue
spese;intal casoilrifiuto e trascritto sul giornale deilavorio nel primo atto contabile utile. Ove I'appaltatore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell’appaltatore stesso, acarico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche
di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto
allamessainopera, ivicomprese guelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiera;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo I'accettazione della DL, anche mediante, ove previso,
acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e gqualificazione, nonché mediante eventuali
prove di accettazione; I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo
I'accettazione e laposain opera, restano impregiudicatiidiritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di
collaudo;

€) non costituisce esimente 'impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materialio componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o I'esecuzione di unalavorazione piu
accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e sono rifiutati
dalla DL nel caso in cui se ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
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prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze; il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici)
giorni dalla scoperta della non conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono
disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto
finalizzate a stabilire 'idoneita dei materiali 0 dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore, salvo che le
prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
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CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. Innessun caso siprocede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavoriin caso di consegna anticipata ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, se I'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante I'atto di assenso,
comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale,
necessario per 'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone I'esonero dal
predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il
differimento dell'inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e,
tramite questi, all’appaltatore, I'attestazione di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’attestazione
allegata al presente Capitolato sotto la lettera «B>», almeno con riferimento almeno a:

a) all'accessibilita dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b) al’assenzadiimpedimentisopravvenutirispetto aquanto accertato primadell'approvazione delprogettoe
allaconseguente realizzabilita del progetto anche inrelazione al terreno, al tracciamento, al sottosuoloe a
guanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

2. L’appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezzain
fase di progettazione, ladichiarazione diesenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione diliberatoria circal'avvenuta conclusione delle operazionidi bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
daosservare,conl’adeguamentodei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) 'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera diimpresain
possesso deirequisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
pressoilMinisterodelladifesaaisensidell’articolo2deld.m.11maggio 2015, n. 82, nellacategoriaB.TERIn
classifica d'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenzadiunadelle condizionidi cuiall’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

3. L’appaltatore, al pit tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale € accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Aisensidell'articolo5deld.m.n.49del2018, 'esecuzione deilavorihainizio dopo la stipula delformale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (irente) giorni dalla predetta stipula,
previaconvocazione dell'appaltatore conunanticipo noninferiore a5 (cinque) giorni. L’appaltatore convocato deve
presentarsimunito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, iltracciamento deilavori secondo i piani, profili e disegnidi progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri
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perle speserelative allaconsegna, allaverificaed al completamento deltracciamento che fosse stato giaeseguitoa

cura della Stazione appaltante. |l verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I'appaltatore;

b) deve contenere le indicazionidi cui allarticolo 5, comma 8, deld.m. n. 49 del 2018;

c) allesito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’appaltatore e da tale
sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) étrasmessodal DL trasmette al RUP;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dellavvenuto
adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42; la redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto & inefficace e i lavori non possono
essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione

appaltante:

a) puorisolvereil contratto perinadempimento dell’'appaltatore, incamerando lagaranzia dicuiall’articolo 36;

b) oppure, inalternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10
(dieci) giorni; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;

c) decorsoinutiimente iltermine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 36, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della garanzia, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dellappaltatore. Se é indettaunanuovaproceduraper/l’affidamentodel completamentodeilavori, 'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E’facoltadella Stazione appaltante procedere inviad'urgenza allaconsegnadeilavori,anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che'opera
appaltata é destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si
applicalimitatamente alle singole particonsegnate, se 'urgenza ¢ limitataall'esecuzione dialcune di esse.

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'appaltatore puo chiedere

di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie l'istanza di recesso, I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, in ognicaso neilimitiindicatiall’'articolo 5,commi12e13,deld.m.n.49del2018;

b) non accoglie I'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite all’articolo 5,
comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende laconsegna per cause diverse dallaforza maggiore, dopoil suoinizio, per pit di 60 (sessanta) giorni,
trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta
sospensione cessi entro il citato termine.

. Aisensidell’articolo5, comma5, deld.m.n.49del 2018, la Stazione appaltante halafacolta dinon accogliere

I'istanzadirecessodell’appaltatore neicasiin cuiilritardo nonsiprotraggaper piudi 120 (centoventi) giornie sia

causato:

a) daforza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) daritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione
appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla
Stazione appaltante o societa o entinon controllati dalla stessa Stazione appaltante, e iritardinon superino,
cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;
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¢) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al
momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dallanecessitadicompletare procedure diacquisizione o dioccupazione diaree edimmobilinecessarialla
realizzazione dell’'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Iltempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 150 (CENTOCINQUANTA) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 13; I'ultimazione & accertata
con le modalita di cui all’articolo 57.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agliandamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabiliper 'approntamento delle opere necessarie all'inizio diforniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 58, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. lltermine per ultimareilavoridicuialcommal pud essere differito esclusivamente nei casi previstidal presente
Capitolato.

Art. 15. Proroghe

. Sel'appaltatore, per causa a esso nonimputabile, non é in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’'articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. Inderoga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso larichiesta deve essere motivata anche inrelazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta é presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta é presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere dellaDL.

. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e pud
discostarsi motivatamente dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo &
difforme dalle conclusioni del RUP.

. Neicasidicuialcomma2iterminidicuial comma4 sono ridotti al minimo indispensabile; neglistessicasise la
prorogae concessaformalmente dopolascadenzadelterminedicuiall’articolo 14, essa ha effettoretroattivoa
partire da tale ultimo termine.

. Lamancatapronunciaespressadel RUP entroiterminidicuiaicommi4 o5 costituisce rigetto dellarichiesta.

Art. 16. Sospensione e ripresa dei lavori

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impedisconoinviatemporaneacheilavori procedano utiimente aregola d’arte, o altre cause non prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e
c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
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a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) lillustrazione dei motivi che hanno dato luogo alla sospensione, a cura della DL;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. llverbale disospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entroil quinto giorno naturale
successivo alla suaredazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si formi
I'accettazione tacita; non sono riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di
sospensione haefficaciadal quinto giorno antecedente lasuapresentazione al RUP, seil predettoverbale glié
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Nonappenacessate le cause della sospensione la DL redige il verbale diripresa che deve richiamare il precedente
verbale di sospensione e deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’'accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all'appaltatore.

. Aisensidellarticolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu diuna,
durano perunperiodo ditempo superiore aun quarto delladuratacomplessiva previstadall’articolo 14, oppure
superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo larifusione deimaggiorioneriderivantidal prolungamento dellasospensione oltre iterminisuddetti,
calcolatisullabasediquanto previstodall’articolo 10,comma2,deld.m.n.49del2018, in proporzioneal periodo
di sospensione eccedente gli stessitermini, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al
presente articolo.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare deilavori sospesi e I'importo totale deilavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. IRUP puo ordinare la sospensione deilavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; il relativo
ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le
cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanzapubblica,
disposta con atto motivato dellamministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all’articolo 16, comma 1, qualora per qualungue motivo non siano state
tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di autorita
preposte allatutela degliinteressigeneraliin materia ambientale, igienico-sanitaria o disicurezza.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
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tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e diripresa emessi dal RUP siapplicano le
disposizionidell’articolo 16, in materia diverbalidi sospensione e diripresa deilavori, in quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) inottemperanza araccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione e dai
guali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;

b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 39.

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

. Intuttii casi di sospensione, da qualungue causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante
il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto
tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque)
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale diripresa
dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP
non abbia disposto la ripresa deilavori stessi, egli pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale
di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure
entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle
sospensioniinizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di
sospensione, e sufficiente I'iscrizione nelverbale diripresadeilavoridicuialcomma2. Allamancataiscrizione
consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla
ripresa.

. Incasodisospensioniillegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero nonrientrantineicasiprevistidagli
articolil6 e 17, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, atitolo di risarcimento dovuto
all'appaltatore, quantificato sullabase deicriteridicuiall’articolo 10, comma2, deld.m.n. 49del 2018, tenendo
presente che:

a) incasodisospensioniparzialigliimporti delle diverse componentidelrisarcimento dicuiallaletteraa), della
norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali & in atto la sospensione
rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nel’ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state
corrisposte inutilmente le retribuzioninel periodo disospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai
fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

. Aisensidell’articolo 113-bis,comma4, del Codice deicontratti, nelcasodimancatorispettodeltermine stabilito
perl’'ultimazione deilavori, perognigiorno naturale consecutivodiritardovieneapplicataunapenale pariallo 1
per mille (un euro ogni mille euro) dellimporto contrattuale.
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. Lapenale, nella stessa misura percentuale dicuialcomma 1, trova applicazione anchein caso diritardo:
a) nell’iniziodeilavoririspetto alladatafissatadalla DL perlaconsegnadeglistessiaisensidell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c¢) nellaripresadeilavori seguente unverbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nelrispetto deiterminiimposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati.

. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), sono disapplicate se I'appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di
cuiall'articolo 20 0, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto abase digara.

. Lepenalidicuialcomma2, letterac) e letterad), sono applicate rispettivamente all'importo deilavoriancorada
eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il
rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note
allappaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicatein sededicontofinale aifinidellaverificain sede diredazione del certificato di cuiall’articolo 58.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensidellarticolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve
presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di
esecuzione deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE, mediante apposizione diapposito visto, entro 5
(cinque) giornidalricevimento. Trascorsoil predettotermine senzachela DL sisia pronunciatail programmasi
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

. Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) perlinterventooilmancatointerventodisocietaconcessionariedipubbliciservizile cuiretisianocoinvoltein
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggettititolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
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dailavoriintendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) perlanecessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se érichiestodal CSE, inottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso |l
programmaesecutivodeilavorideve essere coerente conilPSC, eventualmente integratoedaggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltantee
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

6. Incaso di consegne frazionate ai sensidell’articolo 13, comma7, il programmadi esecuzione deilavoridicuial
comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal
caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilita si applica I'articolo 107, in quanto
compatibile, e I'articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti.

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivicompreso il CSE, se nhominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati daquesta;

d) iltemponecessario perl'esecuzione di prove suicampioni, disondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) iltempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore
né i ritardi o gliinadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventualivertenze a carattere aziendale tral'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) lesospensionidisposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP perinosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornalieroe
settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecausedicuiaicommile 2nonpossono costituire motivo per larichiesta di proroghe di cuiall’articolo 15 o di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, né per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.
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Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventualeritardoimputabile all’appaltatore nel rispetto deiterminiper'ultimazione deilavori superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori stessi, oppure superiore a 30 giorni, produce
larisoluzione del contratto, adiscrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. Larisoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine noninferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
deilavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 36.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a misura

. Lamisurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione deilavorile dimensioninette delle opere eseguiterilevate inloco, senza chel'appaltatore possafar
valere criteridimisurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitarealmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per
I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondoitipi indicati e previstinegli atti
della perizia divariante.

. La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita eseqguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validita esclusivamente per la
definizione delle unitadi misura e deiprezziunitari, mentre nonassumealcunrilievoinrelazione alle quantitaivi
indicate.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotatinel
Registro di contabilita, gliimporti relativi alle voci disaggregate di cuiall’articolo 5, per il cui accertamento della
regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, previsti all’articolo 57, comma4, e talidocumenti non siano stati consegnati allaDL. Tuttavia, laDL,
sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle
certificazioni e dei collauditecnici, con unaadeguatariduzione dell’aliquota diincidenza, in base al principio di
proporzionalita e delgrado di potenziale pregiudizio perlafunzionalitadell’opera; intal casol'appaltatore deve
comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’'ultimazione dei lavori
di cui all’articolo57.

Art. 24. Eventuali lavoriacorpo

. Seincorsod’operadevono essere introdotte variazioniailavoriaisensidegliarticoli38 0 39, e pertalivariazioni
la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Neicasidicuialcomma 1, se il prezzo complessivo non € valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco,
siprocede mediante laformazione deinuoviprezziaisensidell’articolo 40. Il corrispettivo perillavoroacorpo, a
suavolta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondoi tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionalirelative alle singole categorie dilavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. Larealizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

. Siapplica quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, in quanto compatibile.
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Art. 25. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
determinati ai sensi dell'articolo 41;

b) per il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se nhon gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Aifinidicuialcommal, letterab), le percentualidiincidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nellamisuradichiarata dall’appaltatore in sede diverifica della congruita dei prezziai sensidell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il
subprocedimento di verifica sia stato effettuato;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza ditali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;

¢) nellamisuradicuiall’articolo2,commaa3, lettere c) ed),inassenzadellaverificae delleanalisidicuialleletterea) e
b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo
del lavoro vigente al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente
previsto; in tal caso resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse
finanziarie necessarie daparte delRUP, susegnalazione dellaDL, primadell’avvio deilavoriineconomia.

Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

. Lacontabilizzazione deicostidisicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, inogni caso senza applicazione del
ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6,
dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

. lcostidisicurezza (CSC), determinati «a misura» nellatabelladicuiall'articolo 2, commal, rigo 2, sono valutati
secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, separatamente dall'importo dei lavori, con le
modalita previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all’effettiva attuazione
delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.

. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo 25,
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in conformita
allarelativadocumentazione del PSC e dei suoi allegati, e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai
sensidell'articolo28,comma?2, letterab), e, per quantoresidua, nel conto finale di cuiall’articolo 29, commile 2.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, &€ dovuta all’'appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
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norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione e compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione atitolo di graduale recupero dellamedesima; in ogni caso
all'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L’anticipazione é revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gliinteressi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione dellaanticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, I'erogazione dell’anticipazione é subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
deltasso legale diinteresse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessainbaseal
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperateinoccasionedelpagamentodeisingolistatidiavanzamento, finoall’integrale compensazione;

c) lagaranziadeve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) perqguantononprevistotrovaapplicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro deltesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione dellafideiussione di cui al comma 4 in caso direvoca dell’anticipazione dicuial
comma3,salvochel’appaltatore provvedadirettamente conrisorse proprie primadella predettaescussione.

Art. 28. Pagamenti in acconto

1. Leratediaccontosonodovute ogniqualvoltalimporto deilavorieseguiti, contabilizzati ai sensidegliarticoli 23,
24 e 25, raggiunge un importo non inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00),

secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente
allarticolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.

2. Lasomma ammessa al pagamento €& costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) alnettodelribassod’astacontrattuale applicato aglielementidicostocome previstoall’articolo 2, comma?2;
b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 26;

¢) al netto dellaritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) laDL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo all’articolo 14,
commal, letterac), deld.m. n.49del 2018, , che deve recare ladicitura: «lavoriatuttoil ........................ »con
l'indicazione della data di chiusura;

b) ilRUP, ai sensi dell’'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro
il termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato
il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione;

c) sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
27, comma?2.
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. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, I'importo del certificato di pagamento & erogato entro i
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se 'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle
eventualipenalicontestate ai sensidell’articolo 19 e dell’articolo 66, raggiungono unimporto pario superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se l'importo dellarelativarata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L’'importo residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato aisensi
dell’articolo 29. Perimporto contrattuale siintende I'importo del contratto originario eventualmente adeguatoin
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 29. Pagamenti a saldo

. llcontofinale deilavorié redatto entro 30 (trenta) giornidalladata dellaloro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscrittodalla DL e trasmesso al RUP; col contofinale € accertato e proposto'importodellaratadi
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore nonfirmail conto finale neltermine indicato, o se lo firmasenzaconfermare
le riserve e contestazioni gia formulate tempestivamente nelregistro di contabilita, il conto finale sihacome da
lui definitivamente accettato.

. Aisensidell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, la rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui
allarticolo 28, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali di cuiall’articolo 19 e
all'articolo 66, nulla ostando, € accertata all'esito positivo del certificato di cui all'articolo 58, mediante emissione
daparte delRUP diapposito certificato dipagamento entro 7 (sette) giornidal ricevimento del certificato di cui
all'articolo 58, aifinidell’emissione dellafatturada parte dell’'appaltatore. llpagamentodellaratadisaldodeve
avvenireentroisuccessivi30(trenta) giorniaisensidell’articolo 185deldecretolegislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermorestandoquantoprevistoall'articolo 30, il pagamento dellaratadisaldo é disposto solo acondizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 58;

C) prestatacon atto difideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizzafideiussoriarilasciata daimpresa di assicurazione, conforme alla schedatecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamentoabuonafede, alfine dievidenziaretempestivamenteivizieidifettiriscontabilinonchéle misure
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da adottare per il loro rimedio.

Art. 30. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento é subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenenteiriferimential corrispettivo oggetto del pagamento aisensidell’articolo 1,commida209a213,della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro del’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allacquisizione,aifinidell’articolo29,comma 2, deldecreto legislativon. 276 del2003, dell’'attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degliadempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi 'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile;

e) aisensidell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
diversamentoderivante dallanotificadiunao piu cartelle dipagamento perunammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54, comma 2.

Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovutiinteressi per i primi 30 (trenta) intercorrentitrail verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per'emissione del certificato dipagamento e la sua effettiva emissione e messaa disposizione della Stazione
appaltante per laliquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovutiall’appaltatore gliinteressilegali periprimi 30 (trenta) giornidiritardo; trascorsoinfruttuosamente anche
guesto termine trova applicazione il comma 2.

. In caso diritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. diriferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) puntipercentuali.

. I pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande oriserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’facoltadell’appaltatore, trascorsiiterminidicuiaicommiprecedenti,oppurenelcasoin cuil'ammontare delle
rate diacconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
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1.
2.

pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione dirisoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Incasodiritardonelpagamentodellaratadisaldorispetto altermine stabilitoall'articolo 29, comma 3, percausa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’esclusaqualsiasirevisione deiprezzie nontrovaapplicazionel’articolo 1664, primocomma, delcodicecivile.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga aquanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzaridicuiall'articolo 41, comma 2, solo perl'eccedenzarispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioniin aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) lacompensazione é determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) dei singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita diiscrizione diriserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbiainteresse, accreditando o addebitando il relativoimporto, a seconda del caso, ognivolta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, acura dellaDL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 58, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ammessalacessione deicrediti, ai sensidel combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 35. Garanzia provvisoria

. Aisensidell'articolo 93 del Codice deicontratti, agliofferentiérichiestaunagaranzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 36. Garanzia definitiva

. Aisensidell’articolo 103,commal, del Codice deicontratti, érichiestaunagaranzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’'aggiudicatario & superiore al 10% (diecipercento), lagaranzia € aumentata ditanti punti percentuali quanti
sonoquellieccedentiil 10% (dieciper cento); seilribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. Lagaranzia é prestata mediante atto difideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o daun
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2allegatodel predetto decreto, integrata dalla clausolaesplicitadirinunciaall'eccezione dicuiall'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia € presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla schedatecnica.

. Lagaranzia e progressivamente svincolataamisuradell'avanzamento dell'esecuzione, nellimite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati diavanzamento deilavori o dianalogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 58; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senzanecessitadi ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioniliberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese deilavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso diraggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Aisensidell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 37. Riduzione delle garanzie

. Aisensidellarticolo 93, comma7, comerichiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, gliimportidelle garanzie, provvisoria e definitiva, dicuirispettivamente agliarticoli 35 e 36 sonoridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), aisensidelregolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN 1SO 14001,

d) del15% (quindicipercento)periconcorrentichesviluppanouninventariodigasad effettoserraaisensidella
norma UNI EN ISO 14064-1 o un‘impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

. Leriduzionidicuialcomma 1, lettera a) e lettera b), non sono traloro cumulabili; le riduzioni di cuial comma 1,
letteraa), oppure letterab), limitatamente ad unasoladelle duefattispecie, sono cumulabiliconleriduzionidicui
alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), &
accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o0 media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate
0 consorziate.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere
b), ¢) e d) sono accordate anche:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate datutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) ditipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é
frazionabile traimprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Incasodiavvalimentodelsistemadiqualitaaisensidell’articolo89 del Codice deicontratti, perbeneficiare della
riduzione dicuialcomma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO
9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente
connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. llpossesso delrequisito dicuialcommal, lettera b), prima fattispecie, € comprovato dall’annotazione in calce
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. Inderoga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice dilavori per i quali é sufficiente I'attestazione SOAin
classifica ll.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensidellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
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sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data previstaper laconsegnadei
lavoriaisensidell’articolo 13, a produrre unapolizza assicurativachetengaindenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 58 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione deilavoririsultante dalrelativo certificato; in caso diemissione del certificato dicuiall’articolo 58 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 58. Il premio € stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui aicommi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamentodelle sommedovute atitolodipremiodaparte dell'appaltatore fino ai successividue mesi.

. Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nellaforma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto cosi distinta:

partital) perle opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per leopere preesistenti: euro50.000,00,
partita3) perdemolizionie sgomberi: euro50.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Seilcontratto diassicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o difranchigia, queste condizioninon
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Legaranzie dicuiaicommi3e 4, prestate dall'appaltatore coprono senzaalcunariserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili,
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39. Variazione dei lavori

1. Fermirestando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
esequitiin pit o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piu 0 in meno
dellimporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza
ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, pertanto:

a) nonsono riconosciute variazioni o modifiche dialcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
gualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo oriserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

€) nonsono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
naturaoragione, se nonvié accordo preventivo scritto primadell’inizio dell'opera oggetto ditalirichieste.

3. FermarestandolapreventivaautorizzazionedelRUP, inapplicazione dell’articolo 106 del Codice deicontratti:

a) aisensidel comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL
perrisolvere aspettidi dettaglio, che siano contenuti entro unimporto non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che
siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto
stipulato.

4. Aisensidellarticolo 106, commi 1, lettera c¢), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti,inaumento oindiminuzione, finalizzate al miglioramento dell’'operae alla
sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela diinteressi
rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) noncomportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) nonintroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelliinizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura diaggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

5. Nel caso di cui al comma 4 ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. Lavariante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 44, coni
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti compresi gliadeguamenti dei POS di cui
all'articolo 45.
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. Incaso dimodifiche eccedentile condizioni di cuiai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 56, comma 1.

. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Aisensidell’articolo 106, commaz, letterab), se, perilmanifestarsidierroriod omissioniimputabilialle carenze
delprogettoposto abasedigara, sirendononecessarie variantiche possono pregiudicare, intutto oin parte, la
realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

. Aisensidell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativatecnica
vincolante perlaprogettazione,ilmancatorispetto deirequisitifunzionalied economiciprestabiliti e risultantida
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 56, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Setraiprezzidicuiall’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuovaintroduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e 'appaltatore, mediante apposito verbale diconcordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; ipredettinuoviprezzisonodesunticonicriteridicuiall’articolo2, commas, comeintegrati dalle previsioni
di cui allarticolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensidell’articolo90,comma9, edell’allegato XVIlalDecreton. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale diconsegna deilavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

e) ildocumento divalutazione deirischidi cuial combinato disposto degliarticolil7,commal, letteraa), e 28,
commil, 1-bis,2e 3,delDecreton. 81 del2008. Sel'impresaoccupafinoalOlavoratori, aisensidell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) unadichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o diinterdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) unadichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
al medesimo articolo 44, commi 4 e seguenti;

b) iIPOSdiciascunaimpresaoperanteincantiere, fatto salvol’eventuale differimento aisensidell’articolo 45.
3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comungue organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dalconsorziodicooperative odiimprese artigiane, oppure dalconsorzio stabile, dicuiall’articolo45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio haindicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, perquantodipertinenzadiciascunadiesse, periltramite diunadiesse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se 'appaltatore € unraggruppamento temporaneo dicuiall’articolo 45, comma 2, letterad), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81¢é
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
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all'articolo45,commi2, letterae), del Codice deicontratti; 'impresa affidataria, aifinidell’'articolo89, comma
1, letterai), del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro operain cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, 'appaltatore comunica alla Stazione appaltante gl
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gliadempimentidicuiaicommile 2, anche nelcorso deilavoriogniqualvoltanel
cantiere operilegittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previstiinizialmente.

Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Ancheaisensi,manonsolo, dell'articolo 97, commal, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curareilpienorispettoditutte le norme vigentiin materiadi prevenzione degliinfortunie igiene
dellavoro e in ogni casoin condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli
articolida 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non pudiniziare o continuare ilavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
42, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 44, 45 0 46.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senzariserve o eccezioniil PSC messo adisposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
puntile 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) dicuial
punto4dellostessoallegato, determinatiall’articolo2,commal, numero 2), del presente Capitolato speciale.

. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensideicommi5 e 6.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nelcorsodeilavori (a seguito diautorizzazione al subappalto o disubentrodiimpresa ad altra
impresaraggruppataestromessaaisensidell’articolo 48, commi 17 0 18 del Codice dei contratti) siverificauna
variazione delle imprese che devono operarein cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

. L’appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate dimodificazione o diintegrazione al PSC, nei
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seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei proprilavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull’accoglimento oilrigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono
vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) neicasidicuialcomma4, lettera a), le proposte siintendono accolte; 'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamentiin aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendonorigettate.

. Neicasidicuialcomma4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare allaDL o0, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
commal,letterah),del Decreton. 81 del2008 e delpunto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprendeil
documento divalutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, conriferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ognimutamento delle lavorazionirispetto alle previsioni.

. IIPOS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

. L’appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti coniil
piano presentato dall’appaltatore.

. Aisensidell’articolo 96, commal-bis,delDecreton.81del 2008, iIPOS non é necessario perglioperatoriche si
limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

. IIPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 44.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore é obbligatoad osservare le misure generalidituteladicuiall'articolo 15del Decreton. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato acomunicare tempestivamente primadell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibilitraloro e coerenticonil piano presentatodall’appaltatore. Incasodiraggruppamentotemporaneo o
diconsorzioordinariodiimprese detto obbligoincombe all'impresa mandataria; in caso diconsorzio stabile o di
consorzio di cooperative o diimprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte ditutte le imprese impegnate nell’esecuzione deilavori.

4. IIPSCe il POS (0i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Aisensidell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore € solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ilsubappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, @éammesso nellimite del40% (quarantaper cento), interminieconomici, dell'importototale deilavori.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 55 e
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica del contratto di

subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del Codice; il
contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono
risultare, penarigetto dell’istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

1) lindividuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente perlaparte acorpo e perlaparte amisura,inmododaconsentireallaDLealRUP
la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

2) lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

3) limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

4) Tinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commile9,dellalegge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

5) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto,
i relativi Costiper la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senzaalcun
ribasso; la Stazione appaltante, peril tramite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presentedisposizione;

chel'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) unadichiarazione circalasussistenza o meno dieventualiforme di controllo o di collegamento, anorma
dell’articolo 2359 del codice civile, conl'impresa alla quale € affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

2) ladocumentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare dilavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo deilavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

3) unao piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
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80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) sel'importodel contratto disubappalto & superiore ad euro 150.000, lacondizione € accertata mediante
acquisizione dellinformazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 69, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. Inognicasoilsubappalto e I'affidamentoin cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante su richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione érilasciataentro 30 giornidalricevimentodellarichiesta;taletermine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

€) perisubappaltio cottimi diimporto inferiore al 2% dell'importo contrattuale o diimporto inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, perilavorie le opere
affidate in subappalto, i prezzirisultanti dal’aggiudicazione ribassatiin misura non superiore al 20% (venti per
cento),devealtresigarantirecheilcostodellavorosostenutodal subappaltatore nonsiasoggettoaribasso;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) leimprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivinazionale e territoriale in vigore per il settore e per lazona nellaquale sisvolgonoilavorie
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) ladocumentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copiadel proprio POS in coerenza con il PSC di cui all’articolo 44.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quandoleimprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamenteilavori scorporabili.

6. llavoriaffidatiin subappalto nonpossono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Sel'appaltatore intende avvalersidellafattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativon. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) il contratto collettivo nazionale dilavoro applicato dall’operatore economico distaccante e dall’appaltatore,
indicando la disposizione contrattuale specifica;

b) diavere inessere conla societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

c) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per 'appalto in oggetto indicando i nhominativi dei soggetti
distaccati;
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d) chele condizioniperle quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non siricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste dirisarcimento danni avanzate daterziin conseguenza all’esecuzione dilavori subappaltati.

. LaDLeilRUP, nonchéil CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. llsubappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino aunterzo dell'importo dell’appalto, arresto da seimesiad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50%
(cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente allingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappaltoaisensidelcommad,siapplical’articolo54,commi4,5e 6, inmateriaditesseradiriconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’'articolo 47 del presente
Capitolato speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, penala
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applicain relazione alle somme dovute agli esecutori
in subcontratto diforniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato diavanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativiimporti e la proposta
motivata di pagamento.

. Aisensidell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 'importo dei lavori da loro
esegquiti:

a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta delsubappaltatore.

. L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichila parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativiimporti e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
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subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensidell’articolo 53, comma 2;
b) allacquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 2, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 54, comma 2 e 55, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Sel'appaltatore non provvede neiterminiagliadempimentidi cuialcomma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) daliquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma
4, letterab);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate;

c¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
dellacompatibilita conle lavorazioniautorizzate dicuiall’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e aifini
delrilascio del certificato di esecuzione lavoridi cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

. Aisensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in
relazione agliobblighiretributivi e contributivi, ai sensidell'articolo 29 del decreto legislativon. 276 del 2003.

. Aisensidellarticolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gliadempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’'appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente assunto e concordato il patto
secondoil quale il pagamento diretto afavore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate
all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
pit d’'una delle condizioni di cui al comma 8, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codicecivile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Sel'appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori,
purché in forma scritta alla DL, quest’'ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca
I'appaltatore elaDL entro 15 (quindici) giornidallacomunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esamedella
guestione al fine di risolvere la controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
diiscrivereriservanelregistro di contabilitain occasione dellarelativa sottoscrizione nei tempie nei modidi cui
all’articolo 51.

. Sele contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto)
giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure itestimonifirmano il processo verbale, che e inviato al RUP con le
eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.

. L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppodeilavori, quale che sialacontestazioneolariservache egliabbiaiscritto aisensidell'articolo
51.

Art. 51. Gestione delle riserve

. L’appaltatore puo apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli € sottoposta dalla
DL o dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sulverbalediconsegnadeilavoripercontestazioniinerentile condizionirelative allaconsegnaerilevabilial
momento della consegna di cui all’articolo 13;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne
esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

) suiverbali:

--- disospensione deilavorinonché sul successivo verbale diripresa deilavori, per contestazioniinerentila
sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni
inerentilasospensione nelsolo casoquestasiaillegittimasindall’origine oppure nonglisiastatomessoa
disposizione i precedente verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che I'appaltatore abbia
preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

d) sul registro dicontabilita:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per
pretese dilavorinon contabilizzati, in ognicaso inerentila solafase esecutiva posteriore allaprecedente
sottoscrizione del registro di contabilita;

--- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e ), posteriormente alla
precedente sottoscrizione del registro di contabilita;
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e) sulcontofinale, per conferma di contestazioni e riserve giaiscritte ai sensidelle lettere a), b) e ¢), perle quali
non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 52. Le riserve non confermate espressamente si
intendono abbandonate e perdono qualungue efficacia giuridica. L’appaltatore non pud iscrivere domande per
oggettoo perimporto diverse daquelle formulate nelregistro di contabilita durante lo svolgimento deilavori.

. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la
precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se I'appaltatore, al momento
dell’iscrizione dellariserva, per motivi oggettivi e che devono corredare lariserva stessa, hon abbia la possibilita di
esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede
di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di
decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

. La quantificazione delle riserve & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importoiscritto.

. Leriserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al
momento entroilquale e previstalaloroiscrizione dicuial comma 2, sonoinefficacie non producono alcuna
conseguenza giuridica;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

. La DL el collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto
delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivita una relazione
riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico,
delleriserve e contestazioni avanzate dall’appaltatore dopo laloro quantificazione ai sensidel comma 2.

Art. 52. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
amaggiorilavoriperiqualisianecessariaunavariante in corso d’operaai sensidell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettualioggetto diverifica ai sensidell’articolo 26
del Codice deicontratti.

. LaDLtrasmette tempestivamente al RUP unacomunicazione relativa alle riserve dicuial comma1, corredata
dalla propria relazioneriservata.

. IIRUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore deilavorie, ove costituito, dell'organo di collaudo, pudrichiedere allaCameraarbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e 'appaltatore
scelgono d’intesa, nellambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dallaCameraarbitrale che nefissaancheilcompenso. La proposta & formulata dall'esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’'esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con laraccolta di dati e informazioni e con 'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
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accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso dirigetto della
propostadapartedell’appaltatore oppurediinutile decorsodelpredettotermine di45 (quarantacinque) giornisi
procede ai sensi dell’articolo 53.

. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura pud essere reiterata nel
corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a
prescinderedall'importo, perleriserve nonrisolte almomento dell’approvazione del certificato dicuiall’articolo
58.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comincianoa
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo conilquale sono staterisolte le
controversie.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Aisensidellarticolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casiin cui & previstoil ricorso all’'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, &€ necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dall’appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa
audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma pud essere esperita anche per le controversie
circa I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Art. 53. Definizione delle controversie

. Ove nonsiproceda all’accordo bonario ai sensidell’articolo 52 e I'appaltatore confermile riserve, é esclusala
competenzaarbitrale e ladefinizione ditutte le controversie derivantidall'esecuzione del contratto € devolutaal
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. Ladecisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e

Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione deilavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale dilavoro per glioperai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordilocali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica,;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti deirispettivi dipendenti, anche neicasiin cuiil contratto collettivo non
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disciplinil'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Aisensidegliarticoli 30, comma6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso diritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le sommetrattenute suipagamentidelle rate diacconto e disaldo aisensidell’articolo 30, comma 3,
del presente Capitolato Speciale.

. InognimomentolaDL e, persuotramite,ilRUP, possonorichiedere all’appaltatore e aisubappaltatoricopiadel
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Aisensidegliarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo5,comma 1, primo periodo, dellalegge n. 136 del 2010, 'appaltatore e obbligato afornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredatadifotografia, contenentele generalita dellavoratore, idatiidentificativi del datore dilavoro e ladata di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tuttii lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

. L’appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del
numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini
dell’'annotazione sul giornale deilavorie del controllo e verifica delrispetto delle condizionidicuialcomma 1.

Art. 55. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all'articolo 58, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. IIDURC ¢ acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualungque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolaritd del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Aisensidellarticolo31,commi4e5, dellalegge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore atale termine; il DURC ha
validitadi 120 (centoventi) giornie nel periodo divalidita pud essere utilizzato esclusivamente peril pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 58.
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4. Aisensidellarticolo 31, comma 3, dellalegge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggettiimpiegati nell'esecuzione del contratto, in assenzadi
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC,;

b) trattiene unimporto corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sullarata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede allaliquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenzadell’autorizzazione al subappalto.

Art. 56. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Aisensidell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta dirisolvere il
contratto, nei seguenticasi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedentiilimiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 39;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadevain
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d) sospensione deilavoriomancataripresadegli stessidaparte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) nonrispondenza dei beniforniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensidell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
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) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Aisensidell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causadirisoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvengaunasentenzadicondanna passatain giudicato perireatidicui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) laperditadapartedell'appaltatore deirequisitiperl'esecuzionedeilavori,qualiilfallimentoolairrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Neicasidirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante &
comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alladozione del provvedimento di
risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante
posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la
DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazionedello stato diconsistenzadeilavori, all'inventario deimateriali, delle attrezzature e deimezzid’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Neicasidirisoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso difallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o conil curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ilavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventualemaggiore costoderivatodallaripetizione dellagaradiappaltoeventualmente andatadeserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese digara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contrattooriginario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cuial comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
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2011 nonoperanoneiconfrontidelle altreimprese partecipantise lapredettaimpresaé estromessae sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
40. Intal caso larisoluzione del contratto comporta il pagamento deilavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Altermine deilavori e in seguito arichiesta scritta dell’'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventualivizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese neltermine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazionefinale del certificato dicuiall’articolo 58 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsientroi
termini previsti dal medesimo articolo 58.

Art. 58. Termini per il collaudo o per ’accertamento della regolare esecuzione

. llcertificatodicollaudo provvisorio@emessoentroiltermine perentoriodi6 (SEI) mesidall’'ultimazione deilavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione aquantorichiesto neglielaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Aisensidell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
larevisione contabile degliattie sidetermina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giornidalladata
diricevimento degliatti, sull'ammissibilita del certificato di cuial comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degliavvisiai creditori. In caso diiscrizione diriserve sul certificato di cui al presente articolo perle quali
sia attivata la proceduradiaccordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine dicuiall'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo € notificato all'appaltatore.

. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di eseguire un nuovo
procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensidel
presente articolo.

. Fattisalviicasididiversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportunoil collaudo deilavori, in tuttii casi nei quali nel presente Capitolato
speciale sifamenzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all'articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

. LaStazione appaltante siriservadi prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 58, con apposito verbale immediatamente dopo
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I'accertamento sommario di cui all’articolo 57, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. SelaStazione appaltante siavvale ditale facolta, comunicata all’appaltatore periscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danniche potrebbero essere arrecatialle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzodellaDLopermezzodelRUP, inpresenzadell’appaltatore o didue testimoniin casodisuaassenza.

. SelaStazione appaltante non sitrovanellacondizione diprendere inconsegnale opere dopo l'ultimazione dei
lavori, 'appaltatore non puod reclamare laconsegnaed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino aitermini
previsti dall'articolo 57, comma 3.
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CAPO 12. NORMEFINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione diaggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

imovimenti diterra e ognialtro onere relativo allaformazione del cantiere attrezzato, inrelazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuriil transito e la circolazione dei
veicoliedelle persone addette ailavoritutti, ivicomprese le eventualiopere scorporate o affidate aterzidallo
stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

ilmantenimento, finoall’emissione delcertificatodicuiall’articolo 56, dellacontinuitadegliscolidelleacque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

ilricevimento, loscaricoeiltrasportoneiluoghidideposito o neipuntidiimpiego secondoledisposizionidella
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionatio eseguitidaaltre ditte per conto della Stazione appaltante e periqualicompetono atermini
dicontratto all’appaltatore le assistenze allaposainopera;idanniche per cause dipendentidall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, surichiesta della DL, a qualunque altraimpresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degliapparecchidi sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione deilavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
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K)

acqua, energiaelettrica, gas e fognatura, necessariper il funzionamento del cantiere e per'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza,;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché lafornituraallaDL, primadellaposainoperadiqualsiasimateriale o
I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altroindicato dalle disposizionivigentiascopo disicurezza, nonchél'illuminazione notturnadel cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
condivietodidarne visione aterzie conformaleimpegno diastenersidal riprodurre o contraffareidisegniei
modelli avuti inconsegna,;

laconsegna, primadellasmobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo dimateriale usato, perle finalita
dieventuali successiviricambiomogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte dellaDL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messiin opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché larimozione di dette protezioni arichiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per gualsiasi causa
alle opere esequite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo dirisarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma,

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
deglioperai, delle persone addette ailavoristessie deiterzi,nonché ad evitare danniaibenipubblicie privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, primadell’'uscita dal cantiere, dei proprimezzi e/o diquelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, arichiestadellaDL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gliadempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del
2002, come modificato dal decreto legislativon. 41 del 2017 e daldecreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi
provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(conl'esclusione deiresidenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e ilmantenimento in funzione per tutta la necessaria durata deilavorila cartellonistaa norma
delcodice dellastradaattaadinformareil pubblicoinordine allavariazione dellaviabilita cittadinaconnessa
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con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

z) linstallazione diidoneidispositivie/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

zz) L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere attivi, con qualsiasi presidio o sistema che sia preventivamente
approvato dalla DL e dal Coordinatore in esecuzione, gli accessi carrabili e pedonali alle singole proprieta
provate, durante tutte le fasidilavoro. Saranno altresi damantenere libere e sgombre dadepositi di materiali
(anche solo temporanei) le uscite dal parcheggio seminterrato, con relative uscite pedonali e vie di esodo
posizionate ai lati, nonché gli accessi alle proprieta provate mediante le rampe nei pressi di queste ultime.
L’appaltatore ha I'obbligo di permettere infine 'uscita e I'allontanamento (mediante moviere) di mezzi e
persone dalle proprieta private.

. Aisensidell’articolo4dellaleggen. 136del2010laproprietadegliautomezziadibitialtrasporto deimaterialiper
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegnha del materiale deve
indicare il numero ditarga dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso didanni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono esequiti
dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 25, comma 2.

. L'appaltatore é altresiobbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungque essere eseguite alla presenza di due testimoni se eqgli,
invitato non sipresenta;

b) afirmare ilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma diquesta;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che perlaloro natura si giustificano mediante fattura.

. Nelcasoincuinelcorsodell’esecuzione deilavori siverifichino sinistri alle persone o danni alle proprietatrova
applicazione l'articolo 11 del d.m. n. 49 del 2018.

. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione deitermini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinaretuttiiconfinieipicchettidisegnalazione, nelle posizioniinizialmente consegnate dallastessaDL.

. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pit ispezionabili o non piu verificabilidopo laloro esecuzione oppure arichiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Conformita agli standard sociali

. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
socialiminimi», inconformitaall’Allegato | aldecreto del Ministrodel’'ambiente 6 giugno 2012 (inG.U. n. 159del
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10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se 'appaltatore € in possesso della Certificazione
sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

. Imateriali, le pose e ilavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Alfinediconsentireilmonitoraggio, da parte della Stazione appaltante, dellaconformita aipredetti standard, gli
standard, I'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitoricoinvoltinella catenadifornituradeibenioggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e ladocumentazione relativa alla gestione delle attivita riguardantila conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, oafarintraprendere daifornitorie sub-fornitori coinvoltinella catenadifornitura, eventualied
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalleinformazioniin possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente lanon conformita agli standard sociali minimilungo lacatenadifornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione deiquestionariinconformitaalmodellodicuiall’Allegatolll aldecreto delMinistrodell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 66, comma 2, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno diritardo.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demalizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione diquellirisultanti darifacimentiorimediad esecuzioninon accettate dallaDL e hon utilialla Stazione
appaltante.

. Inattuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendositutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

. Inattuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e glioneri adeguatamente compensati coni corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
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demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, siapplical'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’fattasalvalapossibilita, se ammessa, diriutilizzare i materiali di cuiaicommi 1, 2 e 3, aifinidi cui all'articolo 63.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Inattuazione del decreto delministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e deirelativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati difondazione delle infrastrutture ditrasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzziconclasse diresistenza Rck\leg 15 Mpa, secondo le indicazioni dellanorma UNI8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L’appaltatore € obbligatoarichiedere le debite iscrizionial RepertoriodelRiciclaggio perimaterialiriciclatie
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunquerispettare ledisposizioniinmateriadimateriale dirisulta erifiuti, dicuiagliarticoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 64. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendentie
dallatipologia deirifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con
d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermorestando quanto previsto alcommal, é altresi acarico e acuradell’appaltatoreiltrattamento delle terre
erocce dascavo (TRS) e larelativa movimentazione, compresiicasiin cuiterre erocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensidell'articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime ditrattamento deirifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decretolegislativon. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma4 delmedesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da nhorme
sopravvenute.

Art. 65. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero esemplar_ del cartello indicatore, con le
dimensionidialmenocm. 100dibase e 200 dialtezza, recantile descrizionidicuiallaCircolare del Ministero dei
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LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’'articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; é fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

. E’acarico e acuradell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, ditutti i manufatti e dei materialiin esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 66. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le pitl gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi
compresiirimedi, iripristinie gliinterventi sostitutivid’ufficio aspese dell’'appaltatore, larichiestadiesecuzione
forzatadelle obbligazioni contrattualiolarisoluzioneindanno dell’appaltatore, nonchéle sanzioniapplicate da
altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all'appaltatore le
seguenti sanzioni pecuniarie:

a) perciascuninadempimento oviolazionein materia disicurezza e salute sullavoro, rilevato in cantiere, euro
500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;

b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalita esecutive, tipologie, caratteristiche o
marcature dei materiali, nellamisuraminima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento)
dell'importo della voce elementare oggetto del’inadempimento o della violazione; resta fermo I'obbligo di
ripristino o di rimedio a termini di contratto;

) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell’appaltatore,
come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).

. Selinadempimentoolaviolazionedicuialcommal, letteraa)oletterab), sono dinaturameramente formale e
se alla formalita omessa o violata € posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine
prescritto dalla DL, la sanzione é applicata nella misura pari alla meta della misura minima.

Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Seil contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle graviviolazionidicuialcommal,troval’articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativon. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 68. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensidell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonchéisubappaltatori,devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremiidentificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
neglistessiterminile generalitaeilcodicefiscale delle persone delegate ad operare suipredetticonti. L'obbligo
di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degliinteressidicuiall’articolo30,commile2,eperlarichiestadirisoluzionedicuiall’articolo 30,
comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) perpagamentiafavore dell’appaltatore, deisubappaltatori, deisub-contraenti, dei sub-fornitoriocomunque
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di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamentidicuiallaprecedenteletteraa)devonoavvenireinognicaso utilizzandoiconticorrentidedicatidi
cui al commal;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dellintervento.

. I pagamentiinfavore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelliin favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 dellalegge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 aicommi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causadirisoluzione del contratto ai sensidell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cuiaicommida 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Leclausole dicui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatorieisubcontraentidellafilieradelle imprese aqualsiasititolo interessate all'intervento ai sensidel
commaz, letteraa); inassenzaditali clausole i predetti contratti sono nullisenza necessita dideclaratoria.

Art. 69. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, taliadempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualorainluogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’'ordinamento
giuridico, possaessere sufficiente I'idoneaiscrizione nellawhite listtenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione é sostituita dall'accertamento della
predetta iscrizione.

Art.70.Pattodiintegrita,protocollimultilaterali,dovericomportamentali

. L’appaltatore, conlapartecipazioneallagara, sieimpegnato ad accettare e arispettareil protocollodilegalitaoil
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patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.

. Ladocumentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui
al comma 1, e sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione é
applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell’'uno per 1000
dell'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Aisensidell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senzadiritto dirivalsa, salvoilcasodicuiall’articolo 32, comma8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) letasse e glialtrioneri perI'ottenimento ditutte le licenze tecniche occorrentiper 'esecuzione deilavorie la
messa in funzione degli impianti;

c) letasse e glialtrioneri dovuti ad entiterritoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sonoaltresi acaricodell’appaltatore tutte le spese dibollo per gli attioccorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali,imposte etassedicuiaicommile2,le maggiorisommesonocomungue acaricodell’appaltatoree
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. Acaricodell'appaltatorerestanoinoltreleimposte eglialtrioneri, che, direttamente oindirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale siintendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parteprima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note
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Allegato «B» VERBALE DICANTIERABILITA’
(articolo 12, comma 1)

Verbaledicantierabilitaeattestazionedel permaneredellecondizioni
antecedenti la consegna dei lavori di

CUP: CIG:
L'annoduemila il giorno delmesedi (/_120), i seguentisoggetti,
a) , responsabile del procedimento della Stazione appaltante;
b) ,direttore deilavoriexart. 101, comma 3, deld.lgs. n. 50 del 2016;
C) , in rappresentanza dell'appaltatore

del quale dichiara diavere i poteri necessari per I'assunzione delle responsabilita contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto I'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

1) cheilavoriindividuatiin epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggisticoe

2)

storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:
--- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di prot. n. del ;

--- deliberazione della Giunta comunale n. in data ;

---autorizzazione dellaSoprintendenzaB.A.C.T.n. del ;

diaver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per
I'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni
di fatto, e di conseguenza di aver accertato:

--- laccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettual;

--- lassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

--- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ilresponsabileunicodelprocedimento Il Direttore dei lavori Per Iimpresa appaltatrice

59/64



Capitolato Speciale d’appalto—Contrattoamisura-2019

Allegato«C» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 61, commal)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTLOSCIITIO ... e

in qualita di rappresentante legale dellimpPreSa i............cco.eeee e

dichiara:

cheibenioggettodel presenteappaltosonoprodottiinconformitaconglistandardsocialiminimiinmateriadidiritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization—IL0O), ossia, le Convenzionin. 29, 87, 98, 100, 105, 111e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificatainltaliaconLeggedel 27 maggio 1991, n. 176 “Ratificaed esecuzione dellaConvenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- lalegislazionenazionale, vigente neiPaesiovesisvolgonole fasidellacatenadifornitura, riguardantilasaluteela
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quandolelegginazionalieglistandardsoprarichiamatifannoriferimentoallastessamateria, saragarantitala

conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 dellaConvenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etaminiman. 138;

Convenzione ILO sulleforme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro ['esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'etaminimadiassunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso noninferiore ai 15 anni.

- Iminori di 18 anni non possono assumere alcun tipo diimpiego o lavoro che possa comprometterne lasalute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deveesseremessoinattounsistemacheconsentaaibambinidiperseguireilloropercorsoscolasticofinoal
termine della scuola dell’'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E'proibitoqualunquetipodilavoroforzato, ottenutosottominacciadiunapunizione e nonoffertodallapersona
spontaneamente.

- Ailavoratorinonpudessererichiesto, adesempio, dipagareundepositoodicedereipropridocumentidiidentita
aldatoredilavoro. Ilavoratoridevonoinoltreessereliberidicessareilpropriorapportodilavoroconragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessunaformadidiscriminazioneinmateriadiimpiegoeprofessione éconsentitasullabasedellarazza, delcolore,
delladiscendenzanazionale, delsesso, dellareligione, dell'opinione politica, dell'originesociale, dell’eta, della
disabilita, dello statodi salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertasindacale ediritto dinegoziazione collettiva(ConvenzionelLO sullalibertasindacale elaprotezionedel

dirittosindacalen.87eConvenzionelLOsuldirittodiorganizzazioneedinegoziazionecollettivan.98)

- I lavoratori hannoil diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazionidiloroscelta, nonché didivenirne membriediricorrereallanegoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)
Enteappaltante:
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progettoapprovatocon del n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere inc.a

| i}

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORIABASE D’ASTA: euro
COSTIDISICUREZZADAPSC: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Garaindata , offertadiribassodel %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, Classifica
, Classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltatj
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio deilavori confinelavoriprevistaperil
prorogato il confinelavoriprevistaperil

Ulterioriinformazioni sull'opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Allegato «E» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’'asta)
2  Costi di sicurezza per 'attuazione dei piani di sicurezza (CSC)

T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)

R.a Ribasso offerto in percentuale
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta

%

3 Importo del contratto (T - R.b)

10 Importo limite indennizzo polizza decennale art. 38, comma 8:
10.a Massimalepolizzaindennitariadecennaleart.38,commas, lett.a)
10.b di cui: per le opere (articolo 38, comma 8, lettera a), partita 1)
10.c per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 8, lettera a), partita 2)

4.a Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
4.b Penale giornaliera per il ritardo, articoo129 %loo
5.a Importominimo netto stato d’avanzamento, articolo 28, comma 1
5.c Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 28, comma 6
6.a Cauzione prowvisoria (calcolatasuT) 2%
6.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
7.a Garanziafideiussoriabase (3x10%) 10%
7.b Maggiorazionecauzione (perribassi>al10%) %
7.c Garanziafideiussoriafinale(7.a+7b)
7.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 7.c)

8 Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3:
8.a dicui: per le opere (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 1)
8.b per le preesistenze (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 2)
8.c perdemolizioni e sgomberi(art. 38, comma 3, lettera a), partita 3)
8.d Importo assicurazione R.C.T. articolo 38, comma 4, lettera a)

9  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 38, comma 7 mesi
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizionitecniche

(omissis)

Questa parte deve contenere le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione dimateriali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalitadi prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in
cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte della DL, sentito il progettista, per assicurarne la
rispondenza alle scelte progettuali.
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