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LAVORI DI

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione
del Museo ORMA localizzato in Via Papa Paolo VI

del Comune di PEZZAZE (BS)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

euro

a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 54.419,35
b) |Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza € 2.300,00
1) |[Totale appalto (a +b) € 56.719,35
| ¢) |Somme a disposizione dell’amministrazione 23.049,23
| 2) |Totale progetto (1 + ¢) 79.768,58
1l responsabile del servizio 1l progettista

1l responsabile del procedimento
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lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro




PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti 1 lavori e forniture necessari per la realizzazione

2.

dell’intervento di cui al comma 2.

L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di PEZZAZE (BS);
b) descrizione sommaria: Realizzazione Villaggio Preistorico;

¢) ubicazione: Comuni di Pezzaze;

I lavori consistono:

Pulizia dell’area per realizzazione opere
Sistemazione dei tracciati per raggiungere 1’area
Realizzazione capanna laboratorio
Realizzazione area di scavo simulato
Sistemazione area esterna con posa staccionata

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. Al fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento ¢ e i1l Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento Trova sempre applicazione 1’articolo 1374 del codice
civile.

Art. 1.2 — Forma dell’appalto

Il presente appalto ¢ dato a: Corpo ¢ Misura

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 56.719,35 (Euro
cinquantaseimila settecentodiciannove/35) oltre IVA.

Art 1.3 Ammontare dell’Appalto

L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza
contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:

a) I lavori di seguito indicati, soggetti a ribasso, a base di gara, sono comprensivi di Euro €
19.668,32 per costi della manodopera (come desunti dal D.D. n. 23 / 2017) derivanti
dall’applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto.

b) gli oneri per la sicurezza contrattuali di seguito indicati, non sono soggetti a ribasso.




L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 56.719,35 (Euro
centottantunmilacinquecento /00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel
prospetto sotto riportato:

Importi in euro Colonna Colonna
Num. A corpo € misura TOTALE
a) |Importo esecuzione lavori 54.419,35
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza 2.300,00
a)+b) [IMPORTO TOTALE 56.719,35

2. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ¢
s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non ¢ soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del
decreto legislativo 81/2008.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG 1 edifici civili e industriali, e relative opere complementari

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO
Non sono previste Categorie Scorporabili e Subappaltabili

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che
gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle
singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.4 — Descrizione dei lavori

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Per la costruzione del nuovo insediamento, che sara realizzata su proprieta comunale, ¢ stata individuata
un area abbastanza pianeggiante e la piu vicina alla sede del Museo ORMA.

Il sito dove verra realizzato il villaggio ¢ raggiungibile attraverso un accesso esistente a sud che risulta
essere pianeggiante, ¢ da un percorso pedonale gia esistente da est; entrambi gli ingressi sono
accessibili dalla strada comunale Via Papa Paolo VI. Detti percorsi attualmente sono invasi da rovi e
cespugliame e saranno oggetto di pulizia con rimozione e smaltimento del cespugliame.

I1 fondo degli accessi, ove necessario, sara ripulito dal pietrame, livellato e ricoperto da massicciata in
pietrame compattata e resa percorribile anche da persone con ridotte capacita motorie; il tutto
completamente permeabile e drenante.

L’accesso pedonale esistente ha una larghezza di cm 120/150 ¢ provvista ci staccionata ma in pessime
condizioni e quindi si provvedera alla loro sostituzione con posa di nuova staccionata in legno di
castagno scortecciato.

L’area dove ¢ stato previsto di posizionare il villaggio attualmente ¢ ricoperto da rovi e cespugli e sara
oggetto di pulizia e ove necessario il terreno verra leggermente livellato per poter collocare le varie
strutture.

I1 sito del Villaggio Museo sara cintato con staccionata in legno locale scortecciato.

Il villaggio sara composto da:

1. Capanna laboratorio per accogliere i visitatori del sito ed effettuare attivita didattiche e lezioni
teoriche nonché Capanna museo dove verra ricostruito 1’abitazione tipo dell’era preistorica. Tutta la
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struttura sara realizzata in legno locale con pali di sostegno in tronchi di legno scortecciato e
tamponamenti esterni in tavole di legno scortecciate. Prese d’aria e di luce nella parte superiore coperte
da graticcio in legno. La copertura della capanna sara realizzata con struttura principale e secondaria in
legno uso fiume grezzo scortecciato, tavolato accostato e manto di copertura in lastre di pietra locale;
la pavimentazione sara realizzata interamente in tavolato di legno.

2. Annesso alla capanna laboratorio sara realizzato un locale ripostiglio per conservare al sicuro i vari
materiali necessari per le attivita con 1 visitatori del sito, e un locale dove verra posizionato un wc
chimico atto ad essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie.

3. All’esterno sara realizzata un’area di scavo simulato, relativamente all’era preistorica dove gli ospiti
del sito potranno cimentarsi nel ritrovamento di reperti attraverso la simulazione di uno scavo
archeologico. L’area sara realizzata mediante la costruzione di una vasca di forma rettangolare con
finitura esterna simile all’argilla. Nella vasca saranno collocati 1 vari reperti e poi ricoperti con
terriccio. La vasca sara protette da una copertura supportata da pali in legno scortecciato e copertura
con orditura principale e secondaria in legno uso fiume scortecciato e manto di copertura in lastre di
pietra locale.

4. All’esterno delle strutture saranno realizzate due piccole recinzioni dove collocare la simulazione di
un orto e la simulazione di un ovile. La cinta sara realizzata con legno di castagno scortecciato.

5. All’esterno sara collocata anche un’area con tavoli e panche in legno dove poter fare lezioni e
laboratori all’aperto e all’occorrenza fare anche picnic.

Art. 1.5 — Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dalla relazione e dai disegni allegati
al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia.

Art. 1.6 — Variazioni delle opere progettate

1) La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo 1’appaltatore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con 1’osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piu o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016 e come disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto (rif.: Paragrafo
Varianti)

In particolare, ai sensi del primo comma dell‘art.106 le modifiche del contratto d’appalto in corso di
validita sono ammissibili senza ricorrere ad una nuova procedura, a prescindere dal loro valore monetario,
se previste in clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nei documenti di gara.

Nella fattispecie pertanto ¢ facolta dell’Amministrazione aggiudicatrice incrementare le opere da eseguire
anche al fine di giungere ad un miglioramento nonché maggiore funzionalita dell’opera originaria,
utilizzando le somme previste nel Quadro economico dell’opera in appalto, alle medesime condizioni
contrattuali previste.

2) Ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50,
durante la validita del contratto potra essere modificato I'importo del medesimo, in relazione al ribasso
d'asta offerto in sede di gara, fino al raggiungimento dell'importo a base di gara. I lavori da eseguire a
modifica del contratto saranno 1 medesimi di quelli nella documentazione di gara (si vedano eventuali
opzioni gia previste in fase di progettazione).




CAPITOLO 2 — NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 2.1 — Norme generali

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva
esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate
dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate,
le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell' Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso
la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pitu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato 'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.




CAPITOLO 3 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 3.1 — Osservanza del capitolato speciale d’appalto e di particolari disposizioni di legge

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta
osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con
particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione
delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti ¢ lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i
riguardanti 1 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”,
alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M.
22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle
altre norme vigenti in materia.

Art. 3.2 — Documenti che fanno parte del contratto
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il

Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Inizio lavori per opere di pulizia area

b) Relazione tecnica e dati tecnici

c) Documentazione fotografica

d) Elaborati grafici: Tav.n.1 Mappa-Planimetria, Tav.n.2 Piante-Prospetti-Sezioni
e) Computo metrico estimativo

f) Quadro economico

g) Elenco prezzi unitari

h) Incidenza categoria lavori e manodopera

1) Piano si sicurezza e coordinamento

1) Piano di manutenzione dell’opera

k) Cronoprogramma

1) Perizia geologica (prodotta prima dell’inizio opere strutturali)

m) Denuncia opere in C.A. (prodotta prima dell’inizio opere strutturali)

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati
dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori ¢ riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in
quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.




Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 1'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovra
comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

Art. 3.3 — Qualificazione dell’appaltatore

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ¢ richiesta la qualificazione dell'Appaltatore
per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneita professionale;

b) la capacita economica e finanziaria,

¢) le capacita tecniche e professionali.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 3.4 — Fallimento dell’appaltatore

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverra a Certificazione APElle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero
I’impresa ammessa al concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni
dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 3.5 — Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con 1'Appaltatore con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o
comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o 1’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per
I’amministrazione aggiudicatrice o per ’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali
soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
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c¢) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda 1 settori
ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m..i..

Quando 1l direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro
1 quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 1'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e spese.

Art. 3.6 — Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 1’aggiudicazione, per
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria ¢ pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, ovvero
€ 1,134,39 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere 1’'importo
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di
rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre 1’importo della cauzione sino
all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 1'importo
della garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale
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garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovra
coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, ¢ ridotto
secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso
delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti € lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 3.7 — Garanzia definitiva

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima
del 10 per cento dell’importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del
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committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 1'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 ¢
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

E facolta dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed ¢ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.8 — Coperture assicurative

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L’importo della somma da assicurare ¢ fissato in 56.719,35 euro (dicasi euro cinquantaseimila
settecentodiciannove/35).

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al cinque per cento della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti 1 rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Per 1 lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di saldo ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
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inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del
principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori ¢ altresi
obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia ¢ prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 euro (diconsi euro
Cinquecentomila/00).

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 3.9 — Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I1 subappalto ¢ il contratto con il quale 1’appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono 1'impiego di manodopera.
L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto
di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o 1 lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali ¢ ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

¢) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando 1 limiti previsti dal medesimo comma, 1'eventuale subappalto
non puo superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con
I'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 1 Edifici civili e industriali;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 1’oggetto del subappalto subisca variazioni
e DP'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza di motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica
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abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a
sostituire 1 subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 1’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso
di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva
sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato.

Per 1 contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
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Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Art. 3.10 — Consegna dei lavori - Programma esecutivo dei lavori - Piano di qualita di costruzione e di
installazione - Inizio e termine per 1'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

Divenuta efficace 1’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro 1 successivi 180 (centottanta giorni), salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero I’ipotesi di differimento espressamente concordata con 1’aggiudicatario. Se
la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I’aggiudicatario puo, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 90 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, 1'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio;
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso di lavori, se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si ¢ dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per ’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d’urgenza ¢ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I’igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che ¢
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati.

L'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in
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relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore 1'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito 'approvazione, 1'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell' Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o
indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
'Appaltatore ¢ tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Ove le ulteriori consegne avvengano
entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto
dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei
giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal
programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore
consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai
precedenti punti.

La sospensione puo essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi, o0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'esecutore puod chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi.

In tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
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contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
I’indicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da avviso all' ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine
di giorni 1000 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'art. 43,
comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha 1'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione
dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in
funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei
materiali ed 1 criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.
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Art. 3.11 — Penali

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con 1’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0.5 per mille (euro 0 e centesimi 50 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu
d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali
da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 3.12 — Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ¢ tenuto comunque a
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e
di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore,
che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono ¢ che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioe¢:

- che il committente ¢ Comune di PEZZAZE e per esso in forza delle competenze attribuitegli il
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il sig. ;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il sig. Geom. Giovanni ZANELLI;
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- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig. Geom. Giovanni ZANELLI,

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di Euro 2.300,00. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi,

- proporra la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione

Art. 3.13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 3.14 — Anticipazione e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verra
calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce [’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40'000,00.
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto
dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori
gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o,
nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.

Art. 3.15 — Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. I
conto finale dei lavori deve dovra essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni.

All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino
a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. All'atto della
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco
o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente 1'invito per coloro i quali vantino
crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei
lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto
avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile
del procedimento invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
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Art. 3.16 — Collaudo

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, qualora lo ritenga opportuno, attribuisce
l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi 1 casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno.
I1 certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonch¢ le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.1.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore
non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Art. 3.17 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, Responsabilita dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da
tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti 1 piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le
prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, 1'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da
renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti
1 beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, 1'Appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

e la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

e le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni
d'acciaio), a proprie spese, per 1 quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

e |'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione
dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita piu adatte a garantirne l'autenticita;

e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
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e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

¢ il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

e la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

e l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

e la comunicazione all'Ufficio da cui 1 lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

e l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

e le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

e l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

e il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

e il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

e ['uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

e il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pi¢ d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a
tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

e la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e l'adozione, nell'esecuzione di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

e il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
1'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne
dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

e la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.;

e la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
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regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il
corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in
merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 ¢ s.m.i.

Art. 3.18 — Cartelli all’esterno del cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m.
1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei
lavori, i nominativi dell'Tmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in
detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti 1 dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali.

Art. 3.19 — Proprieta dei Materiali di escavazione e demolizione

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di cid compensato coi prezzi
degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi.

Art. 3.20 — Proprieta dei Materiali di escavazione e demolizione

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi
possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero. L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
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Art. 3.21 — Brevetti di invenzione

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero 1'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei
Lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i
relativi obblighi di legge.

Art. 3.22 — Definizione delle controversie — Accordo bonario — Arbitrato

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo
bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I’accordo bonario
per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il
tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le modalita previste
dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione
formulate del collegio costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno
comunque vincolanti per le parti.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera 1'arbitro
di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera
arbitrale istituita presso I'ANAC tra 1 soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella
materia.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 ¢ 6
dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, ’ANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
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ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad
attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 3.23 — Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere
in economia — Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco
prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa 1 lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
sono fissi ed invariabili. E esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a
prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili,
comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, solo per I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra
il direttore dei lavori e I’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
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CAPITOLO 4
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELIL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Prescrizione di carattere tecnico sui materiali

Art. 4 Condizioni speciali per i materiali

I materiali occorrenti per 1’esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle
migliori qualita ed idonei, nelle loro rispettive specie, all’impiego cui sono destinati; essi dovranno essere
campionati su richiesta della Direzione Lavori. I materiali forniti dovranno essere conformi ai criteri che
assicurano la qualita della fabbricazione, ai sensi delle normative vigenti. Per la provvista dei materiali in
genere, si richiamano le prescrizioni del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000. Per la scelta ed
accettazione dei materiali, saranno, a seconda dei casi, applicate le norme in vigore.

Art. 4.1 Prove dei materiali

In base a quanto prescritto nel precedente articolo sulle qualita e sulle caratteristiche dei materiali,
I’Impresa, per la loro accettazione, sara obbligata a presentarsi in ogni tempo, alle analisi ed alle prove dei
materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le
spese di prelevamento, di invio e di esperimento presso gli Istituti Sperimentali competenti designati dalla
D.L.. Sara anche tenuta a pagare le tariffe degli Istituti stessi con I’intesa che, se le notule degli Istituti
non vengono pagate entro 15 gg. dalla data con cui sono pervenute all’Impresa, I’Ente Appaltante potra
pagarle direttamente recuperando le spese nel primo accredito all’Impresa. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa;
infine, se richiesto, dovra predisporre, in cantiere, un laboratorio attrezzato per le analisi dei terreni e dei
prodotti bituminosi, gestito da tecnici esperti nel particolare campo.

Prescrizione di carattere esecutivo

Per regola generale nell’esecuzione dei lavori, I’Impresa dovra attenersi alle migliori regole dell’arte
nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si trovano descritte nel presente
Capitolato ed annesso Elenco dei prezzi e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in
particolare per eventuali lavori da eseguire in economia, 1’Impresa dovra seguire i migliori procedimenti
dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all’uopo la D.L. impartira. I lavori che per qualsiasi causa
risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno essere rifatti a spese dell’Impresa,
senza che nemmeno sia necessaria la richiesta della D.L.; I’eventuale presenza in cantiere di un
sorvegliante dell’Ente Appaltante, non potra essere invocata dall’Appaltatore a scarico della sua
responsabilita.

Art. 4.2 Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I’Impresa ¢ obbligata ad eseguire al picchettazione
completa dei lavori, in modo che risultino indicati 1 limiti degli scavi e dei riporti in base all’area del sito,
alla inclinazione delle scarpate. Quando necessario dovra anche stabilire, nei tratti che indichera la D.L.,
le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I’andamento delle scarpate tanto degli sterri
che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante 1’esecuzione dei
lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opera murarie, I’ Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con 1’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come gia detto
per i lavori in terra.

In relazione al programma dei lavori, prima di porre mano ai movimenti di terra € comunque non oltre i
60 giorni dalla data del verbale di consegna, 1I’'Impresa dovra provvedere in presenza del personale della
D.L., a rilevare le sezioni trasversali nelle posizioni indicate dal progetto, salvo la concorde facolta di
integrarle con altre e di spostarle per renderle piu adatte alla configurazione dei terreni. L’Impresa
Appaltatrice dovra segnalare per iscritto alla D.L. le eventuali osservazioni in merito al tracciato.
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Trascorso il detto termine senza nessuna segnalazione da parte dell’Impresa, si intende che il tracciato ¢
accettato dalla medesima in modo definitivo.

Art. 4.3 Scavi

Per scavi di sbancamento si intendono tutti quelli aventi una larghezza superiore a ml. 3,00 fino ad una
profondita di ml. 1,00. Per profondita superiori ai ml. 1,00 saranno considerati scavi a sezione obbligata
qualunque sia la loro larghezza. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per la formazione e approfondimento di fosse e canali. Per scavi a sezione
obbligata o di fondazione si intendono quelli chiusi fra pareti verticali per profondita superiori a ml. 1,00.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla D.L. verra ordinata all’atto della loro esecuzione. In ogni caso saranno considerati
come scavi di fondazione o a sezione obbligata quelli a sezione ristretta per dar luogo alle fognature, a
meno che le medesime siano in corrispondenza di fossi o cunette esistenti, nel qual caso gli scavi di
approfondimento saranno considerati come scavi di sbancamento. Gli scavi a sezione obbligata in
presenza di superfici bitumate si effettueranno previo taglio della superficie stessa e per la totale sua
altezza.

Gli scavi a sezione obbligata dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I’Impresa dovra
sostenerli con armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo, adeguate ai tipi di terreno scavati, restando a
suo carico ogni danno alle cose, alle persone ed ai sottoservizi che potessero verificarsi per smottamenti o
franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a
scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito oltre quello strettamente
occorrente per 1’esecuzione dell’opera, o per la fognatura, e I’'Impresa dovra provvedere a sue cure e
spese al successivo riempimento del volume in eccesso cosi scavato, adottando tutte le prescrizioni
previste per i riempimenti. Sono parimenti a carico dell’Impresa i ripristini delle superfici bitumate
eccedenti I’impronta del manufatto finito quali risulta dai disegni di progetto. L’Appaltatore dovra
provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e
sbadacchiature, nella quantita e robustezza che per la qualita e consistenza delle materie da scavare siano
richieste; dovra adottare anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente ritenute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni al riguardo impartite dalla D.L. al fine
di garantire la sicurezza delle cose e delle persone. Le strutture impiegate a tale scopo resteranno di
proprieta dell’Impresa che potra percio recuperarle ad opera compiuta,sempre che non si tratti di armature
formanti parte integrante dell’opera; nel qual caso dette strutture rimarranno in posto di proprieta
dell’Ente Appaltante. Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa
risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L’Impresa dovra provvedere inoltre allo smaltimento, anche con mezzi meccanici, di tutte le acque di
qualsiasi quantita, natura e provenienza che potranno raccogliersi o confluire nello scavo che dovra essere
mantenuto asciutto. Sono compresi negli oneri del contratto tutte le opere di qualsiasi entita che
eventualmente saranno necessarie per convogliare, da monte a valle, le acque delle immissioni, come pure
quelle di pioggia e di falda. Sono inoltre compresi gli oneri per maggiori puntellature eventualmente
occorrenti per scavi eseguiti in presenza di carichi stradali o in prossimita di fabbricati. Parimenti a carico
dell’Impresa risultano gli oneri per gli scavi eseguiti in presenza di sottoservizi in genere, anche se si
debba procedere manualmente, essendone tenuto conto nei prezzi di Elenco. Nessun compenso
aggiuntivo spetta alla Ditta Appaltatrice, per interruzioni di qualsiasi entita e durata, dovute alle
particolari condizioni di traffico nelle zone in cui si opera. E’ a totale spesa e carico dell’Impresa la
protezione degli scavi e la loro segnalazione sia diurna che notturna in conformita alle norme vigenti,
sollevando cosi I’Ente Appaltante da qualsiasi eventuale danno a cose o persone derivato
dall’inosservanza di tali disposizioni. Nei terreni agricoli di proprieta privata I’Impresa dovra operare nei
limiti della fascia di occupazione prevista in fase di progetto, rimanendo stabilito che in caso di eventuali
danni arrecati alla proprieta al di fuori della suddetta fascia, questi ultimi saranno a totale carico
dell’Impresa Appaltatrice.
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Art. 4.4 Demolizioni smontaggi e rimozioni

1. Tutte le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite dall’ Appaltatore nel massimo rispetto delle vigenti
Normative di sicurezza, del Piano delle demolizioni e degli accordi intrapresi con il Responsabile per la Sicurezza
del Cantiere. Eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori o difficolta per cause impreviste dovranno essere
tempestivamente (in giornata) segnalate all’Ufficio Direzione Lavori della Stazione Appaltante.

2. Nel corso delle demolizioni e rimozioni é vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere bagnando opportunamente le strutture da demolire e i
materiali di risulta.

3. Durante le demolizioni o rimozioni 'appaltatore dovra provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti dell'opera interessata a dette operazioni che dovranno restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
4. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse
in ripristino le parti indebitamente demolite.

5. Prima di procedere con le demolizioni dovranno essere rimossi tutte le apparecchiature elettriche elettroniche, gli
impianti a vista, i sanitari, i serramenti interni ed esterni, le pavimentazioni non assimilabili al materiale inerte, gli
eventuali arredi presenti ecc.

6. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente
puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando le cautele
per non danneggiarli.

7. Detti materiali resteranno tutti di proprieta della stazione appaltante, con l'esclusione dei materiali che
contengono amianto, la quale potra ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I
materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei punti
indicati od a rifiuto alle pubbliche discariche

Art. 4.5 Malte e conglomerati

1. T quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la diversa composizione delle malte e
deiconglomerati saranno forniti dalla Direzione dei Lavori.

2. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione Lavori e che
l'appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verra effettuata la manipolazione; non sara assolutamente consentita la dosatura dei materiali con
secchielli o con carriole. La calce spenta, in pasta, non dovra essere misurata in fette, appena estratta con
badile dal calcinaio, bensi dovra essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea, consistente
e bene unita.

3. L'impasto dei materiali dovra essere fatto in via normale a mezzo di macchine impastatrici o
mescolatrici munite di dispositivi tali, che le malte ed i conglomerati possano essere trasportati
rapidamente ai siti di impiego, senza perdere lo stato di aggregazione ed il grado di umidita risultante
dall'impasto meccanico. L'impasto potra essere fatto anche a braccia d'uomo sopra aree convenientemente
pavimentate. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di
acqua possibile, ma sufficientemente, rimescolando continuamente. Per i conglomerati cementizi semplici
ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni contenute nella normativa
vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori.

4. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria per I'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto possibile,
in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego,
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere
utilizzati pero nella sola giornata del loro confezionamento Pagina 52 di 90
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Art. 4.6 Murature in genere

1. Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli; la
costruzione di cordoli, piattabande, archi; verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne
e fori; per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quanto altro non verra messo in

opera durante la formazione delle murature; per il passaggio di tubi pluviali, d'acqua potabile,
di canne di stufa e di camini, di cessi, di orinatoi, di lavandini, ecc.; per condutture elettriche

di campanelli, di telefoni, di illuminazione ecc.; per zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie,
inferriate, ringhiere, davanzali, ecc. .

2. Quando sopra in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi
1 fori suddetti. La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente,
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di

essa, evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal
resto della costruzione. La muratura procedera a filari allineati, poi piani di posa normali alle
superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in tempo
successivo dovranno essere lasciate opportune immorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere

sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantengo per molte ore al disotto di

zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in
muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purche, al distacco
del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature

dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno
per quindici giorni dalla loro ultimazione od anche per altri ancora se sara richiesto

dalla Direzione dei Lavori. Sui muri delle costruzioni, nei punti di passaggio fra le fondazioni
entro terra e la parte fuori terra, vi sara un'isolazione formata da uno strato di malta cementizia
grassa dello spessore di circa 1 cm. e da due strati sovrapposti di cartone catramato bisabbiato
dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2 mm. Tanto il primo cartone quanto il secondo
dovranno essere abbondantemente spalmati con bitume a caldo.

3. Sullo strato isolato, cosi fermato, verra steso uno strato di malta e poi impostata la muratura
di elevazione. In tutti i fabbricati dovranno eseguirsi, in corrispondenza ad ogni solaio e su

tutti 1 muri portanti, cordoli di conglomerato cementizio di altezza corrispondente allo spessore
del solaio, non inferiore a cm. 16, con armatura di quattro ferri tondi del diametro di 10

mm. per assicurare un perfetto collegamento ed una maggiore rigidita alla costruzione. Tale
cordolo, in corrispondenza delle aperture, sara opportunamente rinforzato con armature di

ferro supplementari in modo da formare architravi portanti; in corrispondenza di canne, fori
ecc., sara pure opportunamente rinforzato affinche presenti la stessa resistenza che nelle altre
parti.

Art. 4.7 Opere in camento armato

1. Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme ora in vigore per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice
ed armato ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi

delle strutture in cemento precompresso.

2. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base
ai calcoli di stabilita accompagnati dai disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e
firmato da un ingegnere specializzato e che 1'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori
entro il termine che verra prescritto, attenendosi agli schemi ed ai disegni facenti parte

del progetto ed allegati al contratto od alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta,
all'atto della consegna dei lavori. L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei
progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo 1'Appaltatore

dalle responsabilita derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori
nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione appaltante, I'Appaltatore rimane unico e

completo responsabile delle opere, sia per la loro progettazione e calcolo, che per la qualita
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dei materiali e la loro esecuzione: di conseguenza, dovra rispondere degli inconvenienti di
qualunque natura, importanza e conseguenza dovessero verificarsi.

3. Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o di eventuali modifiche suggerite dalla
Direzione dei lavori ed accettate dall'Appaltatore.

4. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia del tipo
indicato precedentemente. L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle
gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, mediante 'aggiunta

di opportuno spolvero di cemento puro.

5. I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere
senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o vibratura.

6. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.

7. Si dovra mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi componenti del
conglomerato; per questo esso dovra essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente
plastica.

8. La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare sia la
sedimentazione

degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione di vuoti.

9. Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sara ultimata, la sua superficie
dovra essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e,

quando accorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere 1’opera da
variazioni troppo rapide di temperatura.

10. Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate. Il getto sino a sufficiente indurimento
¢ da proteggere da influssi negativi, come bruschi raffreddamenti e riscaldamenti, essiccamenti,
forti piogge, acqua corrente, polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc. In generale I’umidificazione
o la protezione contro l'essiccamento sono da garantire per circa sette e rispettivamente

tre giorni a seconda che si tratti di calcestruzzo normale o a presa rapida.

11. Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza protuberanze,
placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione

non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore.

12. Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle irregolarita e alla
rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'elenco, sia disporre, a

tutte spese dell'appaltatore, 1'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che riterra idonei a
garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto. La granulometria
degli inerti dovra avere le dimensioni massime in funzione della geometria del getto

e del basso volume dei vuoti.

13. In particolare la massima granulometria dovra essere non superiore del terzo della dimensione
minima del getto. La maggior parte degli inerti dovra comunque avere dimensioni minori

delle distanze tra le barre di armatura e tra queste e il cassero.

14. Lo spessore del ricoprimento e I'esatta posizione dell'armatura dovranno essere garantiti da
opportuni distanziatori. Tutti i materiali accessori, compresi distanziatori nonché gli sfridi, si
intendono compresi nel prezzo per 1'armatura Qualora il calcestruzzo presentasse una resistenza
inferiore a quella richiesta, ma comunque accettata dal direttore dei lavori, il relativo

prezzo sara ridotto a quello della classe di resistenza effettiva.

Art. 4.8 Solai

SOLAI IN LEGNO - Le travi del solaio saranno in legno larice ben stagionato, aventi le sezioni
richieste; avranno le dimensioni ¢ le distanze che saranno indicate in relazione alla luce

ed al sovraccarico. Le travi dovranno essere poste su solidi appoggi ed a perfetto livello: le
teste che vanno murate dovranno essere abbondantemente spalmate di carbolineum

Art. 4.9 Coperture
La copertura a tetto sara costituita da una grossa armatura in legno od in cemento armato, il tutto
con dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto e dalla Direzione dei Lavori.
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Sulla grossa armatura in legno (banchine, capriate, puntoni, saettoni, cantonali, supporti, ecc.), con

tutte le unioni eseguite a regola d'arte, saranno poi disposti i listelli od i correnti in legno formanti
l'orditura sulla quale sara infine distesa la copertura di tegole con l'interposizione di un sottomanto in
laterizi.

I1 sottomanto di tavelline oppure di tabelloni forati si eseguira collocando sui correntini del tetto le
tavelline od i tavelloni, uno vicino all'altro, bene allineati ed in modo che I'estremita di essi posi sull'asse
di detti legnami e le conseguenze e le connessure non siano maggiori di mm. 6.

Le dette connessure saranno stuccate con malta cementizia liquida. I corsi estremi lungo la gronda
saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del tetto.

TEGOLE CURVE (coppi) - Le tegole dovranno essere disposte a filari ben allineati accavallate per
almeno

cm. 12 ed assicurate con frammenti di laterizi e di malta bastarda.

Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel

senso parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.

I1 colmo, 1 displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni.

I tegoloni del colmo e dei displuvi saranno posti in malta bastarda e diligentemente suggellati: cosi

pure saranno poste in malta e suggellate tutte le tegole.

Qualora i compluvi dovessero essere eseguiti mediante conversa in lamiera di zinco, questa avra uno
spessore minimo di mm. 0,6 e dovra essere convenientemente fissata all'orditura del tetto.

LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE - Le coperture in ardesia artificiale potranno essere eseguite nei
seguenti tipi:

con lastre ondulate normali (m. 0.97 x 1.22) spess. mm. da 5.5 a 6;

con lastre piane (cm. 0.40 x 40 di lato) spess. mm. 4

In ogni caso le lastre di copertura verranno poste in opera su tavolato di legno abete dello spessore

di almeno mm. 25 con superiore rivestimento in cartone catramato, ovvero sopra orditura di listelli,
pure in abete, della sezione dicm. 4 x 4 a 7 x 7, a seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fissandole
con chiodi in ferro zincato e con ramponi in rame.

La loro sovrapposizione dovra essere, a seconda del tipo di lastra, di cm. 5 ad 8; 1 colmi ed 1 pezzi
speciali terminali di ogni tipo saranno anche essi fissati con gli appositi accessori.

CEMENTO LEGNOSO - 1II solaio in conglomerato cementizio armato, destinato alla copertura
dell'edificio,

avra una cappa perfettamente lisciata in malta cementizia e con pendenza verso l'orlo grondale

di circa 3%

Sopra la cappa verra collocato, ben disteso, un primo strato di cartone catramato bisabbiato dello
spessore di 1.5 mm., con i singoli fogli sovrapposti per circa 15 cm.; successivamente il cartone verra
accuratamente spalmato a caldo, con cemento legnoso per almeno 6 mm. di spessore; questa operazione
dovra essere ripetuta per altri due strati in modo da ottenere tre strati di cartone con altrettante
spalmature di cemento legnoso.

Si dovra badare che i tre strati di cartone catramato vengano posti in opera con le giunture alternate.
Sopra 1'ultimo strato di cemento legnoso ancora caldo verra sparsa della sabbia dolce ben secca, il cui
spessore variera a seconda della pavimentazione che si intende dare alla terrazza.

La copertura in cemento legnoso dovra essere eseguita con la maggiore accuratezza possibile, specie

in vicinanza di fori, camini, ecc., le eventuali perdite che si manifestassero in essa anche a distanza di
tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate a cura e spese dell'Appaltatore.
Coperture in lastre di lamiera di rame, di alluminio, di acciaio inossidabile, ecc. —

Il piano di posa ¢ in genere una superficie piana, soletta, tavolato continuo, ecc., con eventuale
interposizione

di uno strato di separazione (cartonfeltro bituminato, ecc.).

I giunti laterali sono ad aggraffatura (su squadrette di ancoraggio) o a tassello con coprigiunti, in taluni
casi a saldatura. Gli eventuali giunti orizzontali sono a sovrapposizione ed aggraffatura, ad aggraffatura,
a sovrapposizione e saldatura.

Coperture in lastre metalliche nervate di grandi dimensioni (grecate, ondulate, ecc.). —

Tali lastre possono essere fornite con lunghezza uguale a quella di falda (sino a 10-14 cm) e permettono
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pendenze molto ridotte (7 - 8%) o inferiori se la falda risulta di lunghezza minore. Le sovrapposizioni
sono in questo caso solo laterali e occorrera effettuare la posa in senso opposto alla direzione

dei venti dominanti.

E possibile utilizzare guarnizioni per migliorare la tenuta dell’acqua.

Tutte le lastre sono fissate tramite appositi ancoraggi (viti, ecc.) generalmente posti in corrispondenza
della sommita delle nervature, muniti di cappellotti e guarnizioni. L’elemento di supporto ¢ costituito

da arcarecci metallici o in legno.

Gli aggetti massimi delle lastre dai supporti sono di circa 30 cm e 1 minimi di circa 10 cm (per permettere
una zona sufficiente per I’ancoraggio).

Per evitare la possibilita di condensazioni, poiché le lastre non permettono la diffusione del vapore,
occorre predisporre una ventilazione sotto le lastre, cio risulta valido anche per ridurre il calore estivo.
Coperture in pannelli metallici coibentati a sandwich.

Si tratta di pannelli coibentati formati da due lastre metalliche e interposto strato isolante costituite

da schiume rigide sintetiche ottenute mediante iniezione o colata tra le due lastre.

Gli elementi sono autoportanti e richiedono appoggi piuttosto distanziati.

Coperture in tegole metalliche

Gli elementi sono in rame, acciaio inossidabile, alluminio, ecc., di piccole dimensioni e di forma
poligonale.

Sono a semplice e doppia profilatura e vengono fissati con chiodi, viti o rivetti su arcarecci in

legno o metallo utilizzando anche particolari supporti distanziatori. E opportuno prevedere una
ventilazione

sottotegola.

Art. 4.10 Impermeabilizzazioni

1. Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presentano
sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito
una membrana continua.

Le membrane si designano descrittivamente in base:

1. al materiale componente (esempio: Bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)

2. al materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: Armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.)

3. al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.)

4. al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.)

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico

. asfalti colati

. malte asfaltiche

. prodotti termoplastici

. soluzioni in solvente di bitume

. emulsioni acquose di bitume

. prodotti a base di polimeri organici

. Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

. Le membrane per coperture

— 1 O\ L W
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. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera

al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc - gli strati funzionali si intendo definiti
come riportato nella UNI 8178) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.

. le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

. - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore);

. - difetti, ortometria e massa areica;

. - resistenza a trazione;

. - flessibilita a trazione

. - flessibilita a freddo

. - comportamento all'acqua

. - permeabilita al vapore d'acqua

. - le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita
all'aria.

. Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9380, oppure
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori.

. le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di equalizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi regolarizzazione, di separazione
e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:

. - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore)

. - difetti, ortometria e massa areica

. - comportamento all'acqua

. - invecchiamento termico in acqua

. Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9268, oppure
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori.

. le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

. - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore)

. - difetti, ortometria e massa areica

. - resistenza a trazione ed alla lacerazione

. - comportamento all'acqua

. - le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

. Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9168, oppure
per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione

dei lavori.

. le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

. - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

. - difetti, ortometria e massa areica

. - resistenza a trazione e alla lacerazione

. - punzonamento statico ¢ dinamico

. - flessibilita a freddo

. - stabilita dimensionale in seguito ad azione termica

. - stabilita di forma a caldo

. - impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua

. - permeabilita al vapore d'acqua

. - resistenza all'azione perforante delle radici

. - invecchiamento termico in aria ed acqua

. - resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche)

. - resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche)

. - le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 8629 (varie
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parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori

le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni

- punzonamento statico e dinamico

- flessibilita a freddo

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti

a base di PVC, EPDM, IIR)

- comportamento all'acqua

- resistenza all'azione perforante delle radici

- invecchiamento termico in aria

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione

- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco

Per quanto riguarda le caratteristiche predette essere devono rispondere alla UNI 8629 (vrie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori

I prodotti forniti sotto forma di liquidi

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzre
strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seconda

del materiale costituente devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati per i1 diversi tipi, alle prescrizioni della UNI 4157.

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla UNI 5660 FA 227

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla UNI 5654 FA 191

I1 mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla UNI 4377 FA 233

I1 mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati
deve rispondere alla UNI 4378 FA 234

I prodotti fluidi od in paste a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici,
epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetilcatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche contenute nella documentazione
tecnica del produttore ed accettati dalla direzione dei lavori ed 1 valori devono

soddisfare i limiti riportati.

Coperture praticabili (coperture a terrazzo) e non praticabili non ventilate

I1 solaio di copertura dell’ultimo piano a terrazzo sara eseguito in piano, mentre le pendenze

da darsi al terrazzo, non inferiori al 3% verso 1 punti di raccolta delle acque meteoriche (1,5-
2% nel caso di coperture praticabili) saranno raggiunte mediante inclinazione del lastrico di
copertura da eseguirsi in smalto, gretonato e comunque con materiali aventi le stesse caratteristiche
del solaio.

Strati di pendenza realizzati con massetti in calcestruzzo alleggerito, di supporto ad una barriera
al vapore, si comportano come un ulteriore strato di isolamento e possono dare origine

a condensazione. Lo strato di protezione in ghiaia ¢ applicabile su pendenze non superiori

al 9%. L’elemento di supporto deve essere in grado di accogliere gli elementi di isolamento e

di tenuta, cio¢ deve essere piano o con eventuale strato di regolarizzazione, secco, senza

tracce di olii, pitture o elementi che possano produrre danni agli strati superiori o limitare
I’eventuale adesione richiesta.

L’elemento di isolamento termico deve essere preferibilmente sempre posto al di sopra del
supporto strutturale. Al di sotto dell’elemento isolante andra posta una barriera al vapore.

I materiali isolanti posti sulle coperture praticabili devono poter sopportare sovraccarichi notevoli.
Percio andra rivolta particolare cura nel caso di adozione di quadrotti prefabbricati di grandi
dimensioni posati su supporti o in presenza di carichi concentrati (fioriere, ecc.). La resistenza
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minima a compressione dei materiali isolanti dovra essere superiore a 20 N/cm3 al 10% di
deformazione.

E preferibile che 1’elemento isolante sia formato da due strati di elementi con giunti sfalsati o
da un solo strato ad incastro. La massima attenzione va rivolta agli effetti provocati dai prodotti
o tecniche di incollaggio degli elementi di tenuta dell’elemento isolante che puo venire
deformato o alterato da particolari sostanze chimiche o dalla temperatura sviluppata durante
I’incollaggio a caldo o la saldatura delle membrane.

E da evitare il ristagno di umidita tra I’elemento di tenuta e ’elemento isolante e lo strato di
barriera al vapore. I materiali isolanti andranno protetti dall’'umidita prima e durante le opera-
zioni di posa in opera. L’incollaggio dell’elemento di tenuta sull’elemento isolante va effettuato
per punti o per linee continue, quando non sia previsto uno strato di scorrimento. Eventuali
ispessimenti dell’elemento di tenuta in corrispondenza di raccordi, camini, bocchettoni

di scolo delle acque, ecc., richiedono speciali conformazioni di supporto in modo da evitare il
ristagno d’acqua. Nel caso di impiego di elementi di tenuta bituminosi, le sovrapposizioni dei
giunti devono avere una larghezza minima di 10 cm. Nel caso di manto pluristrato gli strati
devono essere incollati tra loro su tutta la superficie. L’incollaggio a caldo deve essere realizzato
con tempo secco e temperatura esterna non inferiore a 5°C. Gli strati possono essere

messi in opera per teli paralleli o a teli incrociati (per membrane anisotrope) avendo cura di
sfalsare 1 giunti di due strati paralleli successivi.

Gli strati di tenuta devono essere perfettamente integri, soprattutto in prossimita di raccordi,
giunti o cambiamenti di direzione dello strato.

Il raccordo dell’elemento di tenuta e della barriera al vapore con le superfici verticali o in
corrispondenza del bordo del tetto deve essere di altezza superiore a quella massima prevedibilmente
raggiungibile dall’acqua (e comunque minimo 15 cm a partire dal livello finito della

copertura o maggiore nel caso di precipitazioni abbondanti, neve o venti forti).

Lo strato di barriera al vapore deve essere solidale con lo strato di supporto ed essere messo

in opera contemporaneamente allo strato isolante e congiunto perimetralmente con 1’elemento
di tenuta. E raccomandabile I’adozione di sistemi di raccordo dotati di giunti di dilatazione.

La parte di raccordo verticale dell’elemento di tenuta va protetta, soprattutto in corrispondenza
dell’attacco al supporto, da elementi che deviino il flusso dell’acqua. Anche per tali

strati di protezione ¢ raccomandabile I’inserimento di giunti di dilatazione. Il fissaggio dello
strato di tenuta va effettuato con dispositivi distanziati con regolarita.

I1 collegamento tra la superficie verticale e quella orizzontale di supporto dell’elemento di tenuta
non deve presentare spigoli vivi, ma deve essere accompagnato da spessori inclinati realizzati
dall’elemento isolante o da altri dispositivi aventi comunque superficie regolare.

Lo strato di separazione, quando praticabile, non deve essere solidale con lo strato di tenuta

per non trasmettergli dilatazioni termiche: vanno quindi previsti degli strati di scorrimento.
Prima di uno strato di protezione in ghiaia deve essere previsto uno strato di separazione in
tessuto non tessuto. La ghiaia per realizzare lo strato di protezione deve avere granulometria
16-32 mm e non essere di frantoio.

Gli strati di protezione praticabili continui (massetti, pavimenti su massetto) devono essere
frazionati in elementi di lunghezza non superiore a 1,5 m ed essere staccati dalle superfici
verticali (muretti, camini, bordi) da opportuni giunti sul perimetro. La separazione dovra raggiungere
lo strato d’indipendenza ed essere eventualmente sigillata con materiali elastici imputrescibili.
Gli strati di protezione praticabile realizzati con massetti o pavimentazioni su massetto dovranno
avere uno spessore minimo di 5 cm, eventualmente armato con rete elettrosaldata di
ripartizione nel caso di notevoli carichi statici.

Gli sfoghi dell’acqua meteorica, cosi come 1 canali devono essere distanziati dalle superfici
verticali o altre emergenze di almeno un metro, per evitare che 1’accumulo di depositi dovuto
dal vento li possa ostruire e permettere inoltre un adeguato raccordo dell’elemento di tenuta.

I dispositivi di evacuazione delle acque devono essere collegati completamente all’elemento

di tenuta mediante materiali estensibili, incollandoli sull’elemento di tenuta solo sulla

parte esterna.
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In corrispondenza delle soglie di porte e porte finestre su coperture praticabili, I’elemento di
tenuta dovra avere un’altezza tale da impedire 1’ingresso dell’acqua nella peggiore delle situazioni
prevedibili. Nel caso non sia possibile ricavare soglie (passaggio di carrozzine, ecc.) dovra
essere previsto ’arretramento della porta e il collegamento con il piano della copertura

mediante una rampa. L’altezza delle soglie dipendera dallo spessore degli strati posti sulla copertura.
Nel caso di fioriere situate al bordo delle coperture (terrazze, logge) esse devono essere
impermeabilizzate

in modo durevole, oppure va previsto che I’elemento di tenuta prosegua al di

sotto di esse, prevedendone la loro possibile amovibilita.

Coperture piane ventilate

Al di sopra del solaio inferiore andra posto un elemento isolante avente resistenza termica

non inferiore a 1,5 mq h © C/Kcal a doppio strato con giunti sfalsati o monostrato con giunti

ad incastro. Sono da evitare materiali leggeri sfusi quando possono essere rimossi dalle correnti
d’aria.

Lo spazio di ventilazione dovra avere, nel punto piu basso dell’intrecapedine, un’altezza minima
pari a 10 cm. Sono comunque da preferire altezze da 30 a 60 cm e pendenze di circa il 9%
(pendenza massima per la collocazione di uno strato di protezione in ghiaia). Sono preferibili

le aperture continue (fessure, feritoie) a quelle discontinue (fori, aperture distanziate). Le
aperture dovranno permettere un contatto diretto tra lo spazio ventilato e 1’esterno, e dovranno
essere attrezzate con reti di protezione antintrusione.

Quando il supporto dell’elemento di tenuta ¢ realizzato con elementi di grande dimensione,

in corrispondenza delle giunzioni di detti elementi, I’elemento di tenuta non andra incollato.

11 supporto dell’elemento di tenuta andra sempre realizzato con materiali resistenti all’umidita
(ad esempio pannelli in fibre di legno mineralizzato o tavelle).

Sopra tale lastrico verra eseguita una spianata di malta idraulica dello spessore di 2 cm (camicia
di calce) e quindi la spianata di asfalto, che sara data in due strati successivi dello spessore
ciascuno di 8 mm, dati I’uno in senso normale all’altro, e ci0 allo scopo di evitare ogni infiltrazione
d’acqua.

Anche le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette, nella parte inferiore, previamente
preparate con intonaco grezzo, mediante un’applicazione verticale di asfalto dello spessore di

8 mm e dell’altezza non inferiore a 20 cm, raccordata opportunamente con gli strati suddetti.
SPECIFICA SULLA GUAINA PREVISTA NELL'ELENCO PREZZI:

Nello specifico, I'esecuzione dello strato impermeabilizzante dovra essere realizzato con

manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata
in tessuto non tessuto di poliestere, spessore mm.3, applicata a fiamma su piano di posa

pulito, su superfici orizzontali o inclinate preventivamente trattate con idoneo primer bituminoso,
con giunti sovrapposti di almeno cm.7 ( preferibilmente sovrapposti sia nel senso longitudinale

e trasversale di 8 cm e 10 cm) e risvoltati sui verticali per almeno 20 cm oltre il livello

massimo delle acque, e un secondo strato dello stesso tipo della precedente, spessore

mm.4, autoprotetta mediante applicazione di vernice all'alluminio autoriflettente in veicolo
resinobituminoso applicata a rullo e/o pennello, che conferisce una riflettanza solare del 45%,
applicata a fiamma in totale aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante, con
giunti sovrapposti di cm.7. Le membrane vanno posate sempre trasversalmente alla direzione

di posa/sfalsamento dei pannelli e longitudinalmente alla direzione di pendenza della copertura.
Le giunzioni laterali che corrono nel senso della lunghezza dei fogli devono essere saldate

con molta cura fino a vedere lungo la linea di sormonta la fuoriuscita di un rivolo di mescola
fusa largo 1 cm circa. Le sormonte laterali non dovranno avere una (larghezza) inferiore ai 10
cm. Le giunzioni di testa, ossia del lato piu corto del telo devono essere curate con attenzione.

Si dovra fondere la membrana fino ad ottenere all’atto della sovrapposizione la fuoriuscita

del mastice. La parte sormontata non dovra essere inferiore di 15 cm. I fogli armati con solo
tessuto non tessuto di poliestere posati in semiaderenza, in prossimita delle sormonte di testa,
dovranno essere incollati al piano di posa in totale aderenza per una fascia larga almeno 1

metro. In corrispondenza delle sormonte di testa dovra essere prevista 1’asportazione, con
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taglio a 45°, di un lembo di membrana delle di -

mensioni di circa 10 cm di lato. Il collegamento della membrana al piano di posa puo essere
eseguita: in totale aderenza: La sfiammatura della mescola dei rotoli dovra interessare
contemporaneamente sia la membrana che il piano di posa, con prevalenza sul rotolo. In
semindipendenza:

La posa in semindipendenza avviene utilizzando le specifiche membrane

speciali tipo INDEX o similari sulle quali poi gli strati succesivi vanno incollati in totale aderenza;
in indipendenza: La membrana viene svolta sul piano di posa “a secco” incollando a

fiamma solo le sovrapposi zioni. In questo caso, il manto impermeabile dovra essere sempre
zavorrato (pavimento, ghiaia, terra, ecc.).

Le operazioni di incollaggio saranno facilitate se si riavvolgeranno i teli attorno un tubo rigido

in plastica (HDPE, ¢ 12 cm, lungo 97 cm) che evitera, in particolar modo nel periodo estivo,
I’ovalizzazione del rotolo durante la posa. Contemporaneamente la pressione esercitata sul

rotolo si scarichera uniformemente su tutta la superficie a contatto con il supporto, facilitando
inoltre la fuori uscita della mescola fusa in corrispondenza delle linee di sormonta a garan-

zia della perfetta saldatura della membrana. Nel caso sia prevista la posa di un secondo strato,
questo verra steso a cavallo delle sormonte dello strato precedente ed incollato in totale

aderenza. La fiamma del bruciatore dovra interessare anche la membrana gia stesa. Mentre

per le sormonte laterali sono previste zone di incollaggio prive di graniglia, per le sormonte

di testa si dovra far rinvenire, riscaldando con una certa insistenza la superficie arde siata
corrispondente all’area di sormonta con conseguente rinvenimento del sotto stante mastice
bituminoso. Ci0 permettera, una volta fusa anche la mescola della membrana che andra in
sovrapposizione,

di ottenere una perfetta saldatura dei due lembi.

Art. 4.11 Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere perfetta in modo da ottenere

piani esatti. Nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni
che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al
sottostrato; non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

I pavimenti si addentrano per mm. 15 entro l'intonaco dalle pareti dell'ambiente da pavimentare, tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio; questo, se prescritto, dovra
sopravanzare interamente sul pavimento e giammai costituire ancoraggio.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione
di ciascun pavimento, I'Appaltatore avra 1'obbligo di impedire, a mezzo di chiusura provvisoria,
l'accesso di qualunque persona nei locali; ci0o anche per pavimenti costruiti da altre Imprese.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero, in tutto od in parte, danneggiati per il passaggio abusivo

di persone e per altre cause, 'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha 1'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno
adottati.

SOTTOFONDI - Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra essere
opportunamente

spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela

a quella del pavimento da eseguire e dovrod avere un spessore necessario alla bisogna.

Il sottofondo potra essere costituito, a seconda che verra ordinato dalla Direzione Lavori, da un massetto
di conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, dello spessore richiesto, che dovra

essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno dieci giorni.

Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno
riempite e stuccate con un beverone di calce o di cemento.

POSA DELLA PAVIMENTAZIONE
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Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 -Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 1'accessibilita, 1'adattabilita
e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”,
prescrive che questi devono essere di norma orizzontali € complanari tra loro e, nelle parti comuni e

di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,

saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati
al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza. I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro I'intonaco delle pareti, che sara tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo
stesso, ma anche 1'incontro per almeno 15 mm. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente
finiti lavorati e senza macchie di sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo

di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'Tmpresa avra l'obbligo di impedire
l'accesso di qualunque persona nei locali; e ci0 anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad

ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone
e per altre cause, I'Impresa dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.
Per quanto riguarda la posa, si prescrive quanto segue:

PAVIMENTI IN PIASTRELLE CERAMICHE

Verifica e preparazione del supporto

Il supporto su cui si intende procedere alla posa deve essere stagionato, meccanicamente resistente,
sufficientemente asciutto, privo di parti friabili ed esente da sostanze che possano compromettere
I’adesione del rivestimento. La stagionatura di massetti cementizi tradizionali ¢ quantificabile in 7-10
giorni per centimetro di spessore. Per essere idoneo ad una destinazione pubblica/commerciale la
resistenza

del massetto dovra essere, indicativamente, maggiore di 25-30 Mpa. Messa in opera della pavimentazione
Impastare 1’adesivo ed applicarlo sul massetto utilizzando una spatola la cui dentatura

andra scelta a seconda del formato del rivestimento da posare. La scelta dovra essere fatta in modo

da assicurare la totale bagnatura del retro delle piastrelle. Le piastrelle dovranno essere applicate
sull’adesivo

fresco entro il suo tempo aperto, verificando che non si sia formata una pelle superficiale; in

tal caso dovra essere steso un nuovo strato di adesivo fresco. Per le applicazione in ambito
pubblico/commerciale si consiglia solitamente di posare utilizzando la tecnica della doppia spalmatura

al fine di minimizzare il rischio di presenza di vuoti sul retro delle piastrelle. In alternativa sara possibile
utilizzare adesivi auto bagnanti o caratterizzati da un’elevata capacita di bagnatura del retro delle
piastrelle. Esercitare una buona pressione sulle piastrelle per assicurare il trasferimento dell’adesivo

ed effettuare le registrazioni necessarie prima che il prodotto entri in presa.

Le piastrelle devono essere posate rispettando una fuga minima di circa 3-5 mm e creando ogni circa
20-25 m? dei giunti di frazionamento, oltre al rispetto dei giunti eventualmente presenti sul supporto.

Ad indurimento avvenuto del collante procedere alla fugatura del pavimento con una malta specifica

e alla sigillatura dei giunti mediante 1’utilizzo di idoneo sigillante elastico. Quando il massetto incorpora
1 tubi dell’impianto radiante la posa dovra essere preceduta dal ciclo di accensione dell’impianto.
PAVIMENTI DI LATERIZI

I pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, saranno formati distendendo
sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a filari paralleli,

a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessioni
devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 mm per i

mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.
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PAVIMENTI IN MATTONELLE DI CEMENTO CON O SENZA GRANIGLIA

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le
mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessioni. Le connessioni debbono essere
stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 1 mm. Avvenuta la presa della malta 1
pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole carborundum o arenaria, a seconda
del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se richiesta.
PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO

Per 1 pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per 1 pavimenti in mattonelle
di cemento.

PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO

Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello
spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o
rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori. Sul sottofondo previamente preparato in
conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato
giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di I mm disposte a riquadri con lato non superiore
a 1 m ed appoggiate sul sottofondo. Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato. Per pavimenti

a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni
accorgimenti

perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzione di continuita.

Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano
di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra. Le qualita dei colori dovranno essere adatte
all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; 1 marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm,
dovranno essere non gessosi ¢ il pit possibile duri (giallo, rosso e bianco di Verona; verde, nero e
rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.). I cubetti in marmo di Carrara dovranno
essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di lato, con esclusione degli smezzati;

le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione all'ampiezza dell'ambiente.

L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le
scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con
due passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.
PAVIMENTI CON RIVESTIMENTO LAPIDEO

I marmi possono venire posati su strato di allettamento cementizio o incollati direttamente al supporto.
Lo strato di allettamento puo essere usualmente costituito da una stesura di malta normale di

cemento con aggiunta di calce grezza in ragione di m3 0,1 per m3 di impasto.

I procedimenti di lucidatura e levigatura in opera devono necessariamente venire differiti nel tempo
rispetto alla posa onde evitare che tali trattamenti, che prevedono normalmente I'impiego di forti
quantita di acqua e fango, possano provocare degradi alla superficie lucidata cosi come alla superficie
muraria al contorno.

Alla posa con collante (normalmente composto da impasto di cemento e resine idrosolubili) possono
venire facilmente assoggettati i rivestimenti a “tutto marmo”.

In questi casi, dato il ridotto spessore dello strato di collegamento impiegato (3-4 mm) si deve operare
su sottofondi particolarmente livellati e comunque resistenti, in grado di assorbire le sollecitazioni
derivanti dai carichi cui la pavimentazione verra sottoposta in fase di esercizio.

Nelle situazioni previste in modelli risolutivi isolati termicamente o acusticamente, lo strato di supporto
della pavimentazione lapidea dovra essere costituito non da un semplice strato di livellamento,

ma da un vero e proprio strato di ripartizione dei carichi.

Nel caso di pavimentazione con rivestimento lapideo posato su strato legante cementizio con tecnica
convenzionale, non si deve trascurare 1'esigenza di frazionare la pavimentazione con giunti di dilatazione
estesi a tutto lo spessore dello strato di allettamento, in campi non superiori ai m2 di superficie;

da ridurre ulteriormente nel caso di pavimentazioni contenenti impianti di riscaldamento di tipo
radiante.

PAVIMENTI A BOLLETTONATO (MOSAICO)

Su di un ordinario sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia normale, per lo spessore
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minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di varie qualita, di
dimensioni

e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei Lavori. Essi saranno

disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo,
sara gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed abbondantemente sino a rigurgito,

in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati dalla malta stessa. Il pavimento
sara poi rullato. Verra eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di

grana grossa ¢ fina ed eventualmente la lucidatura a piombo.

PAVIMENTI IN LEGNO (“PARQUET?”)

Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno ben stagionato e profilato di tinta e grana uniforme.
se non diversamente disposto dalla Direzione lavori.

La posa potra avvenire secondo le seguenti modalita:

Posa incollata

Il pavimento viene incollato a terra, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di adesivo
poliuretanico bicomponente totalmente esente da solventi e acqua, inattaccabile da muffe e non
infiammabile.

Per I’incollatura viene stesa la colla con un’apposita spatola evitando gli eccessi. Un giunto,

presente lungo il perimetro della stanza, permette le naturali dilatazioni del pavimento di legno

dovute alla variazione delle condizioni igrometriche.

Posa incollata di pavimenti prefiniti

Per il pavimento prefinito vanno scelti specifici tipi di colla essendo le liste pre-verniciate e quindi non
soggette ad interventi correttivi. Con questa tecnica ¢ essenziale la pulizia durante la lavorazione del
prefinito, in quanto eventuali residui di colla potrebbero intaccare il materiale gia verniciato.

Posa flottante

I1 pavimento viene appoggiato a terra, sopra un apposito feltro (politene espanso, sughero ecc.).che
garantisce anche prestazioni di isolante acustico e di barriera antiumidita. Per questo tipo di posa ¢
importante che il massetto sia in perfettamente planare, per evitare eventuali movimenti delle tavole

o rumore di vuoto. Idonea solo per alcune tipologie di pavimenti prefiniti con elementi a incastro. La
posa dei listoni viene effettuata adagiandoli sul piano di posa livellato e su di uno strato di isolante
acustico. Gli elementi vengono fissati tramite un sottile strato di colla vinilica in corrispondenza degli
incastri o con altri meccanismi.

Posa su riscaldamento a pavimento

Si tratta di una posa effettuata su massetto cementizio attraversato da tubazioni nelle quali scorre un
fluido in grado di riscaldare gli ambienti attraverso il pavimento invece che per mezzo dei radiatori. In
linea generale tutti i legni sono idonei ad essere posati su riscaldamento a pavimento purché siano di
dimensioni ridotte qualora si utilizzi massello e di specie legnose stabili (da evitare dunque essenze
come I’acero, il faggio, o il larice). Vanno preferiti i pavimenti di spessore ridotto in quanto il legno ¢
un isolante termico. Prima di procedere alla posa I’impianto deve essere acceso portato a temperatura
massima aumentando di 10° C al giorno, e mantenuto a temperatura massima per 10 giorni per

essere quindi raffreddato mantenendolo per 5 gg alla temperatura di 20°C. Con questa operazione

si assicurera la stabilizzazione del massetto. Ad impianto spento si procede quindi alla posa, che pud
essere fatta con colla o con posa flottante, sempre dopo aver misurato 1'umidita con prova al carburo.
A posa ultima si dovra accendere I'impianto portando alla massima temperatura progressivamente.
Posa di tipo tradizionale

Le dogherelle delle dimensioni previste, unite a maschio e femmina, saranno chiodate sopra un'orditura
di listelli di sezione adeguata ed interasse non superiore a 35 cm. L'orditura di listelli sara fissata

al sottofondo mediante grappe di ferro opportunamente murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all'unione tra pavimento e pareti.
La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo. Le precauzioni

da adottarsi in questi casi consigliano di evitare la posa in presenza di valori di umidita del supporto
superiori al 14%.

Accanto allo strato di supporto vero e proprio dovranno inoltre venire analizzate anche natura e
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condizioni degli strati sottostanti, con particolare riferimento ad eventuali strati di livellamento,
frequentemente

realizzati in impasti di calcestruzzo particolarmente porosi ed imbibibili o allo stesso

impalcato strutturale anch'esso costituito da alleggerimenti con cavita molto adatte a ritenere 1'acqua

di costruzione.

E necessario quindi evitare in ogni modo il contatto della pavimentazione con gli elementi umidi del
sistema attraverso l'impiego di strati separatori continui posati al di sotto dello strato di supporto.

Per tali strati occorre seguire alcune prescrizioni quali: saldatura tra i teli, risvolti in corrispondenza

di elementi verticali (pilastri) o in corrispondenza di attraversamenti impiantistici.

Accanto a queste misure d'ordine generale, andranno collocate scelte specifiche rivolte a consentire,
perimetralmente al sistema di pavimentazione, il recupero degli incrementi dimensionali dovuti alla
eventuale dilatazione attraverso la realizzazione dei giunti di dilatazione, o alla eliminazione di possibili
attrezzamenti impiantistici nel supporto con particolare riferimento alle canalizzazioni, per le quali

puo essere prevedibile 1'innesco di fenomeni di condensazione superficiale.

La posa dovra essere fatta a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od altro; le doghe
saranno disposte secondo le disposizioni della Direzione lavori.

I pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi
l'una a lavoro ultimato, 'altra all'epoca che sara fissata dalla Direzione dei Lavori.

Per tutti 1 tipi di posa: Quando il massetto incorpora i tubi dell’impianto radiante la posa dovra essere
preceduta dal ciclo di accensione dell’impianto.

PAVIMENTI D'ASFALTO

Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosato a 250 kg ed
avra lo spessore definito in progetto o come da istruzioni della Direzione lavori. Su di esso sara colato
uno strato dell'altezza di 4 cm di pasta d'asfalto, risultante dalla fusione del mastice d'asfalto naturale

e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, quattro di bitume

e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. La ghiaietta sara ben lavata, assolutamente pura ed
asciutta.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché 1'asfalto non carbonizzi e 1'impasto diventi
omogeneo.

L'asfalto sara disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati. Sopra l'asfalto appena disteso,
mentre ¢ ben caldo, si spargera della sabbia silicea di granulatura uniforme la quale verra battuta e

ben incorporata nello strato asfaltico.

PAVIMENTI IN LINOLEUM

Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da
impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali
difetti con stuccatura a gesso.

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui

per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo,

€sso sara protetto con vernice speciale detta antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno innanzitutto fissare
gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applichera su di esso uno strato di gesso
dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissato il linoleum.

L'applicazione del linoleum, dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre
colle speciali. Il linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti
od altri difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno),
inumidita

con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere
pulitura. Dovra poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e

quindi strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a
mantenere la plasticita e ad aumentare I'impermeabilita del linoleum.

PAVIMENTI VINILICI ED IN GOMMA

42



Verifica e preparazione del supporto

La superficie del massetto dovra essere compatta, solida, pulita e priva di fessurazioni. Sara necessario
verificare 1’assenza di strati superficiali poco consistenti (bleeding) che, qualora presenti, dovranno

essere accuratamente rimossi con una conveniente azione meccanica (scarifica, sabbiatura o
spazzolatura).

Eventuali lesioni, individuate con ispezione visiva, a massetto asciutto e dopo un’accurata pulizia della
superficie, dovranno, in ogni caso, essere eliminate prima delle operazioni di rasatura e posa della
pavimentazione

mediante colatura di adesivo epossidico bicomponente per la sigillatura monolitica di

fessure.

La superficie di posa dovra essere piana. L’eliminazione delle ruvidita superficiali ed eventuali piccole
correzioni della planarita saranno realizzate mediante rasatura con prodotti cementizi, da scegliere a
seconda degli spessori da realizzare.

Un pavimento vinilico potra essere applicato solo quando il supporto risultera definitivamente asciutto,
con una umidita residua inferiore a 1,8%, dovranno comunque essere rispettate tassativamente le
prescrizioni del produttore del pavimento.

Nel caso di supporti soggetti a continua risalita di umidita ¢ assolutamente necessario verificare che il
massetto sia stato realizzato previo posizionamento di adeguata barriera al vapore. In caso contrario

non sara possibile procedere con metodi standard alla posa del pavimento.

La verifica dell’umidita dovra essere effettuata mediante misurazione con igrometro al carburo.

Quando il massetto incorpora i tubi dell’impianto radiante la posa dovra essere preceduta dal ciclo di
accensione dell’impianto, come prescritto dalla norma UNI EN 1264-4:2003.

Posa del rivestimento

Il materiale di pavimentazione e gli adesivi dovranno essere acclimatati nell’ambiente per almeno un
giorno. I teli dovranno essere srotolati e distesi, mentre le piastrelle, liberate dall’imballo, dovranno
essere adagiate su una superficie piana, per evitare che assumano deformazioni di planarita. Solo per i

teli di grande dimensione ¢ consentita I’ambientazione in rotolo intero mantenuto in piedi, purché a

spire allentate.

In accordo con le prescrizioni dei produttori, la posa deve essere eseguita ad una temperatura ambiente

di +18°C, con una tolleranza di +£3°C. La scelta dell’adesivo dovra essere fatta in funzione del

tipo di applicazione e dell’assorbimento del supporto. Le modalita di posa saranno influenzate dalla
tipologia

di adesivo scelto per la posa.

Qualora si preveda I’utilizzo di un adesivo in dispersione acquosa sara opportuno distribuire I’adesivo

sul supporto, con una spatola di spessore adeguato alla tipologia e allo spessore del rivestimento,e
rispettare

il suo tempo di attesa, per aumentarne il tiro e consentire 1I’evaporazione di parte dell’acqua

contenuta nel prodotto, prima della posa del rivestimento. Sara molto importante rispettare questo

tempo senza superare il limite del tempo aperto per poter garantire I’adesione. Meno sara assorbente

il supporto, maggiore sara il tempo di attesa prima della posa.

Utilizzando un adesivo reattivo la posa puo essere realizzata subito dopo la stesura dell’adesivo.
PAVIMENTI CON RIVESTIMENTO TESSILE

La realizzazione di pavimentazioni con rivestimento tessile adotta criteri di posa che vanno
dall'incollaggio

totale dei teli, al pensionamento mediante fissaggio perimetrale su listelli chiodati o nastro biadesivo.

Il supporto deve essere il piu possibile regolare, per evitare che risalti o eventuali interruzioni di
continuita

con dislivelli fra le parti provochino, con la pedonalizzazione del sistema di pavimentazione,

punti di usura privilegiati.

Discontinuita possono essere dovute all'innesco di fessurazioni ad opera di canalizzazioni annegate

nello strato di supporto o a cedimenti localizzati per la sottostante presenza di stratificazioni
compressibili.

Verifica e preparazione del supporto e procedure di posa seguiranno le medesime indicazioni riportate
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per i pavimenti vinilici.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

In fase di determinazione per lo sviluppo planimetrico degli ambienti, ¢ bene operare un coordinamento
dimensionale delle superfici in modo da favorire I'impiego di elementi tutti della medesima

gamma dimensionale e di evitare eventuali aggiustamenti lungo le zone perimetrali.

Un particolare problema ¢ rappresentato dalla concentrazione dei carichi lungo il sistema di appoggi
discreti in tutte quelle situazioni in cui o per la realizzazione della pavimentazione sopraelevata su
pavimentazione

preesistente o per la scelta di operare con stratificazioni funzionali gia nel pacchetto degli

strati componenti la partizione orizzontale (inserimento di strati termocoibenti, o di ammortizzazione)
non ci si trovi in condizioni di avere supporti sufficientemente resistenti.

In questi casi ¢ possibile operare sia attraverso I'impiego di strati di ripartizione dei carichi pit o

meno armati, che tuttavia incidono negativamente aumentando il carico permanente previsto dal sistema
strutturale, sia attraverso un aumento delle superfici di appoggio delle singole colonne.

Pavimentazione in grigliato metallico

La posa potra andare dal semplice accostamento e giustapposizione degli elementi, al loro fissaggio,
tramite bullonatura o sistemi di ancoraggio necessari mediante staffe e casellotti metallici, all'inserimento
di supporti elastici per I'ammortizzazione dei rumori d'urto.

TERRAZZO ALLA VENEZIANA

Sul sottofondo, previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta

di sabbia e di cemento eventualmente colorato, misto a graniglia, nella quale verranno incorporate
scaglie di marmo. Detto strato sara battuto sino a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando
opportuni accorgimenti affinché il disegno risulti ben delimitato, con contorni netti € senza soluzioni

di continuita nella massa.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto e non crearvi disgregazioni. I marmi, in scaglie
da mm. 10 a mm. 25; dovranno essere non gessati e di qualita il piu possibile omogeneamente duri.
Fasce e controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente.

L'arrotatura sara fatta a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le
scaglie nettamente rifinite del cemento, ripulite poi con mole Leggere possibilmente a mano e ultimata
con due passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con ulteriore strato di cera.

Art. 4.12 Opere da bandaio

I lavori di lamiera in ferro nera, zincata, ghisa, zinco, rame, piombo, ottone, alluminio od altri metalli,
dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta finitura, con la
maggiore precisione.

Detti lavori dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento,

come raccordi d'attacco coperchi, viti di spurgo in ottone od in bronzo pezzi speciali e sostegni di

ogni genere (braccetti, grappe, ecc..). Saranno inoltre verniciati o con uno strato di catrame liquido e
di minio di piombo ed olio di lino cotto od anche con due strati di vernice comune, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribaditure o saldature secondo le prescrizioni
della Direzione lavori ed in conformita dei campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.

Art. 4.13 Tubazioni

TUBAZIONI IN GENERE - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere

le caratteristiche precedentemente segnate e seguire il minimo percorso compatibile col buon
funzionamento

di esse e con le necessita dell'estetica; dovranno evitare per quanto possibile, gomiti,

bruschi risvolti, giunti € cambiamenti di sezione. Saranno collocate in modo da non ingombrare e da
essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc.. Inoltre quelle di scarico
dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazione di depositi ed altri inconvenienti.
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Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno trovarsi ad una profondita di circa m. 1 sotto

il piano stradale; quelle orizzontali, nell'interno dell'edificio, dovranno correre per quanto possibile,
lungo le pareti, ad una distanza di almeno cm. 5 da muri o dal fondo delle incassature (evitando di
situare sotto 1 pavimenti e nei soffitti), disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature,
di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., fissandole con adatti sostegni. Le tubazioni
verticali (colonne) correranno pure lungo le pareti restandone sempre alquanto discoste, salvo altra
prescrizione della Direzione dei lavori.

Quando le tubazioni possono venire a funzionare in pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte quella dell'esercizio.

Tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate, prima della loro

messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso si manifestassero delle perdite, anche di
lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese dell' Appaltatore.

Cosi pure sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita o di altro difetto che si
manifestasse

nelle varie tubazioni (pluviali, grondaie, ecc.) anche dopo la loro entrata in esercizio e sino

al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute
con convenienti staffe, cravatte mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro

perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro od in ghisa
malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere
la rapida rimozione del tubo; essere posti a distanze non superiori a m. 1 e coloriti con uno

strato di minio di piombo.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, su basamenti
isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di conglomerati cementizio,

di gretonato ecc., che dovra avere forma tale da seguire perfettamente la circonferenza esterna del

tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere disposizione stabilita.

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati il rinterro dovra essere curato in modo particolare.
TUBI IN GHISA - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata, con
piombo colato o calafatato.

TUBI IN PIOMBO - I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione.

Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro in modo che il loro spessore ed il loro diametro risultino
costanti anche nelle curve; le saldature a stagno, accuratamente lavorate col sego di lardo ed

il percalle avranno forma ad oliva (lavorazione all'inglese).

TUBI IN LAMIERA DI FERRO - Saranno eseguiti con lamiera di peso non inferiore a Kg. 4,5 mq. con
I'unione "ad aggraffatura" lungo la generatrice e montati con giunzioni a libera dilatazione
(sovrapposizione

di cm. 5).

TUBI IN GRES - Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa
a mazzuolo, stuccate con mastice di bitume o di catrame.

TUBI IN ARDESIA ARTIFICIALE - Le giunzioni dovranno essere eseguite mediante una guarnizione
calafata di canapa catramata ed una successiva colatura di boiacca semifluida di cemento, completata
da una stuccatura di malta plastica, sigillando il tutto sino all'orlo del manicotto.

Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce

in luogo delle boiacca di cemento.

TUBI IN CEMENTO - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta
di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro con malta di
cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.

CANALI DI GRONDA - Saranno normalmente in lamiera di ferro zincata oppure in ardesia artificiale;
dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze necessarie al perfetto scolo dell'acqua, a

seconda degli ordini della Direzione dei lavori.

Quelli in lamiera zincata verranno sagomati tondi od a gola con riccio esterno, od a sezione quadra o
rettangolare secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e forniti in opera con le occorrenti
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unioni o risvolti per eseguire la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura ecc... e con robuste
cicogne

in ferro per sostegno, modellate secondo quanto sara disposto e murate o fissate all'armatura

della copertura a distanze non maggiori di m. 1. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini

di rame e saldate con saldatura di stagno a perfetta tenuta; tanto i canali quanto i ferri di sostegno
dovranno essere verniciati con uno strato di minio di piombo ed olio di lino cotto eventualmente

con ancora uno strato successivo di colore pure e base di olio di lino cotto, secondo le disposizioni

della Direzione dei lavori.

I canali di gronda in ardesia artificiale saranno posti in opera anche essi su apposite cicogne in ferro,
verniciati come sopra ed assicurati mediante legatura in filo di ferro zincato; le giunzioni saranno eseguite
con appositi coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali.

Art. 4.14 Opere in ferrovie

Nelle opere in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, con regolarita

e con precisione di dimensioni, secondo 1 disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare
attenzione nelle saldature e nelle bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con trapano,

le chiodature, le ribaditure, ecc., dovranno essere perfette, senza sbavature, 1 tagli ben limati.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano il piu Leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra 1'obbligo di presentare
il relativo modello alla preventiva approvazione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo di
presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrivere:

a. INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLI, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte
secondo 1 tipi che verranno indicati all'atto esecutivo.

Dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati in perfetta composizione. I tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della massima precisione

ed esattezza; il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei buchi formati a fuoco,
nessuna fessura che si prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra
essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo da non poter mai essere

in nessun caso sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe e di arpioni ben
chiodati ai regoli del telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b. SERRAMENTI IN FERRO - Serramenti per finestre, vetrate, porte, ecc. potranno essere
richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

Nel due casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Direzione

dei lavori. I serramenti potranno avere parte fissa o apribile anche a ghigliottina o ribalta,

come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero, ad asta rigida, con corsa inversa,

ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a

manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature
in numero di due o tre per ciascuna partita, dell'altezza non inferiore a cm. 12,

con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non
richiedenti eccessivi sforzi per movimento. Le manopole e le cerniere, se richiesto, potranno
essere cromate.

Le imposte apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionalmente alla robustezza del serramento stesso.
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ALLEGATI

TABELLA «A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
“@v E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
. . . . Incidenza
Rea.llzza.Zlone Ylllagglo Categoria ex allegato A euro %
n. | Preistorico quale estensione del APR n 34 del 2000 J
Museo ORMA AL T de ’"a’;‘fa op

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima
del 20%.

1 |edifici civili e industriali Prevalente 0G1 56.719,34 40%

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, 1 seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali
di cui all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo
superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. NON
possono essere subappaltati.

2 Scorporabile O....

3 Scorporabile O....

Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure
a euro 150.000:

- appartengono a categori... general... divers... da quella prevalente (comma 4);

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di
importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5);possono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in
capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad
un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere
in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile
5 Scorporabile e 0
subappaltabile ""
Ai sensi dell’articolo 4, comma ...... , del capitolato, 1 seguenti lavori, di importo superiore ad euro

150.000, appartengono a categori... specializzat... (serie «OSy»), diverse dalle strutture, impianti ed opere
speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche
per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non
sia in possesso dei relativi requisiti.

Scorporabile e
6 subappaltabile OS....
Scorporabile e
7 subappaltabile OS....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 56.719,35
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Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli
importi di questi lavori € ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1
della presente tabella)

Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 , del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad
euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Ai sensi dell’articolo 4, comma ...... , del capitolato, i lavori di cui ai numeri ...... y eeneee g eeeees y eenees ,
della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui
all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447
del 1991.
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TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) [Manodopera euro 19.668,32 34,68 %
2) |Materiale euro %
3) euro %
4) euro %
euro | % |
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.
TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
l.a  Importo per I’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 54.419,35
1.b  Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza 2.300,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 56.719,35
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - l.ax 2.a/ 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 1.134,39
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 0,00
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)
6.b dicui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mes
i
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.c  di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
8. Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 1 40.000,00
10  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
11 Tempo utile per I’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 180
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 3 /o0
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo °/oo




TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
tavola denominazione note
1 TAV 1 Mappa-Planimetria
) TAYV 2 Piante-Prospetti-Sezioni
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante: Comune di PEZZAZE
Ufficio competente:
ASSESSORATO GESTIONE TERRITORIO UFFICIO TECNICO

Progetto definitivo esecutivo:

Realizzazione Villaggio Preistorico quale estensione del Museo ORMA localizzato in Via
P.Paolo VI del Comune di PEZZAZE -
Progetto esecutivo approvato con del n. del

Direzione dei lavori:

| Geom. Giovanni ZANELLI

Progetto esecutivo e direzione lavori opere

in c.a.
Coordinatore per la progettazione: Geom. Giovanni ZANELLI
Coordinatore per 1’esecuzione: Geom. Giovanni ZANELLI
Durata stimata in uomini x Notifica preliminare in
giorni: data:
Responsabile unico

dell’intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 56.719,35
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: Euro 54.419,35
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 2.300,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
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Gara in data
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per 1 lavori delle categorie:

direttore tecnico del cantiere:

, offerta di ribasso del %

, classifica
__,classifica
, classifica

subappaltatori:

per i lavori di

Importo lavori
subappaltati

categoria descrizione

euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio

postale

1nizio dei lavori

prorogato il

con fine lavori prevista per il

con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’ufficio

telefono:

http: // www .

@

E-mail:
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