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NR. DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO TOTALE UOMINI/GIORNO

1 Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi
esistenti e del sito dove verrà realizzato il Villaggio Preistorico € 562,95 2,00

2 Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi
esistenti e del sito dove verrà realizzato il Villaggio Preistorico € 508,50 2,00

3

SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita'
massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del
cantiere, fino ad una distanza massima di m 100 Scoticamento
accessi Esistenti

€ 1.727,78 4,00

4

SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita'
massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli
impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER
17 05 04) fino alla distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso
agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio Scoticamento
accessi esistenti Scoticamento area del Sito

€ 2.685,83 5,00

5

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura,
esclusala roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di
volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o
di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque
sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo.
Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e
l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo con
escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del
materiale agli impianti di smaltimento/recupero (Codice
Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di Km 5
escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di
laboratorio capanna laboratorio aree scavo simulato

€ 692,57 2,00

6

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di
resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza
S4, classe di esposizione XO, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di
SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza
l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua capanna laboratorio:
magrone platea aree scavo simulato: magrone platea

€ 1.008,12 2,00

7

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate
(GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE,
PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),
gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte C25/30 (Rck >30 N/mm2) capanna laboratorio: platea
aree scavo simulato: platea 

€ 2.570,24 5,00

8
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA
compreso sfrido e legatura: Doppia rete metallica: Fe ø10
Singola rete metallica: Fe ø10

€ 1.386,81 3,00



9

CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
capanna laboratorio aree scavo simulato

€ 214,20 1,00

10

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSEDI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE DI
SOTTERRANEO e di cantinato, anche armate, di spessore
non inferiore a cm 30, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2) Pareti
aree di scavo

€ 767,15 1,00

11

Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C Ferro nella misura di
kg30/mc: espressione algebrica

€ 234,77 1,00

12

CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee Pareti
aree di scavo

€ 418,32 1,00

13 Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di
sostegno della copertura (diametro=0,25) capanna laboratorio € 2.550,00 5,00

14 Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno
con finitura estarna rustica tondeggiante capanna laboratorio € 1.566,00 3,00

15
Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione porte
accesso alle capanne a doppio battente completo di cerniere in
legno come da elaborato tecnico

€ 187,50 1,00

16 Montaggio ponteggio (P. Terra, Copertura) € 1.600,00 3,00

17

Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura
in legno per un volume di legname pari a 0.07 mc/mq costituito
da orditura principale, orditura secondaria e un assito capanna
laboratorio area scavo simulato

€ 5.562,00 11,00

18

MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture
inclinate eseguito con un semplice strato di membrana
flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante
polimeri plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di
ardesia colore naturale, con marcatura CE secondo la Norma
UNI-EN 13707, in opera in aderenza totale al supporto
mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa
applicazione di primer bituminoso a freddo applicato con rullo o
airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con armatura in poliestere -10
gradi C, ardesiata capanna laboratorio area scavo simulato

€ 1.947,16 5,00

19

Fornitura e posa di doppio assito in lariche di cui uno accostato
da cm.2,2 e l'altro battentato da cm.3 quent'ultimo comprensivo 
di leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a
copertura con scandole in legno, posato al fine di confluire
l'acqua di pioggia sull'esterno onde evitare ristagni con
conseguente danneggiamento del legname

€ 4.128,00 8,00



20

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in
materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria,
steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie
allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano
pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:
Sottofondo da applicare presso gli accessi esistenti

€ 3.325,96 7,00

21

Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-
wc disabili di tipo chimico completo di pareti verticali, copertura,
serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta,
pavimentazione, sanitari, dimensioni interne m 1,80x1.80
h.2.40

€ 3.200,00 6,00

22

Fornitura e posa tubazione per allaccio ENEL ed
approvvigionamento elettrico mediante fornitura e posa
tubazione corrugato ø125 doppia parete onere comprensivo di
scavo, rinfianco e reinterro.

€ 3.600,00 7,00

23
Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura
e posa tubo corrugato ø60, tubazione in polietilene diametro 1"
PN16 tutto compreso scavo, rinfianco e reinterro.

€ 3.400,00 7,00

24

Realizzazione staccionata in legno di castagno scortecciato H.
m 1,00 costituita da pali verticali diametro cm 10/12 ad
interasso di mt. 1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm
10/12.

€ 9.600,00 19,00

25
Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne
costituito da tavole spessore cm 3 in larice grezzo posate su
listoni altezza cm 3 fissate alla platea

€ 1.375,50 3,00

26 Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls
dimensioni cm 50x50x50 compreso scavo, rinfianco e reinterro € 1.200,00 2,00

27 Allestimento e rimozione del cantiere € 700,00 2,00

TOTALE UOMINI/GIORNO 118,00



DIAGRAMMA DI GANTT
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Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verrà realizzato il Villaggio Preistorico 2
Opere per pulizia dai rovi, cespugli e arbusti degli accessi esistenti e del sito dove verrà realizzato il Villaggio Preistorico 2
Allestimento del cantiere 2
SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere, fino ad una distanza massima di m 100 Scoticamento accessi
Esistenti

2 2
SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04)
fino alla distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio Scoticamento accessi esistenti
Scoticamento area del Sito

2 2 1

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusala roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume
superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita' non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo con escavatore meccanico,
compresi carico e trasporto del materiale agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla
distanza di Km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio capanna laboratorio aree scavo simulato

2

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di
esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua capanna
laboratorio: magrone platea aree scavo simulato: magrone platea

2

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32
mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE,
PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck >30 N/mm2) capanna laboratorio: platea aree scavo simulato: platea 

2 2 1

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura: Doppia rete metallica: Fe ø10 Singola rete
metallica: Fe ø10 2 1
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per opere di fondazione
armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue capanna laboratorio aree scavo simulato

1

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSEDI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32
mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE DI SOTTERRANEO e di
cantinato, anche armate, di spessore non inferiore a cm 30, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte
C25/30 (Rck >30 N/mm2) Pareti aree di scavo

1

Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza
migliorata qualita' B450C Ferro nella misura di kg30/mc: espressione algebrica 1

CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee di
calcestruzzo, in elevazione e sotterranee Pareti aree di scavo

1

Fornitura e posa legname in Larice pilastri/pali verticali di sostegno della copertura (diametro=0,25) capanna laboratorio 2 2 1
Fornitura e posa legname in Larice per tamponamento esterno con finitura estarna rustica tondeggiante capanna laboratorio 2 1
Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione porte accesso alle capanne a doppio battente completo di cerniere in legno
come da elaborato tecnico 1
Montaggio ponteggio (P. Terra, Copertura) 3
Fornitura e posa legname in Larice per realizzazione copertura in legno per un volume di legname pari a 0.07 mc/mq costituito da
orditura principale, orditura secondaria e un assito capanna laboratorio area scavo simulato
MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture inclinate eseguito con un semplice strato di membrana flessibile
prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di ardesia colore
naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di
fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con
armatura in poliestere -10 gradi C, ardesiata capanna laboratorio area scavo simulato

Fornitura e posa di doppio assito in lariche di cui uno accostato da cm.2,2 e l'altro battentato da cm.3 quent'ultimo comprensivo di
leggera fresatura al fine di ottenere finitura astetica simile a copertura con scandole in legno, posato al fine di confluire l'acqua di
pioggia sull'esterno onde evitare ristagni con conseguente danneggiamento del legname

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a
rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm: Sottofondo da applicare presso gli accessi esistenti

Fornitura e posa di servizio igienico prefabbricato monoblocco-wc disabili di tipo chimico completo di pareti verticali, copertura,
serramentistica, attacchi, collegamenti, vasca raccolta, pavimentazione, sanitari, dimensioni interne m 1,80x1.80 h.2.40

Fornitura e posa tubazione per allaccio ENEL ed approvvigionamento elettrico mediante fornitura e posa tubazione corrugato ø125
doppia parete onere comprensivo di scavo, rinfianco e reinterro.

Realizzazione approviggionamento idrico mediante la fornitura e posa tubo corrugato ø60, tubazione in polietilene diametro 1"
PN16 tutto compreso scavo, rinfianco e reinterro.

Realizzazione staccionata in legno di castagno scortecciato H. m 1,00 costituita da pali verticali diametro cm 10/12 ad interasso di
mt. 1,50 e due tondelli orizzontali diametro cm 10/12.

Fornitura e posa di pavimentazione interna alle capanne costituito da tavole spessore cm 3 in larice grezzo posate su listoni altezza
cm 3 fissate alla platea

Fornitura e posa di pozzetti in cls completo di chiusino in cls dimensioni cm 50x50x50 compreso scavo, rinfianco e reinterro

Rimozione del cantiere

Come risulta dal Cronoprogramma dei Lavori si prevede una consistenza del cantiere stimata in 118 uomini/giorno.

Nel presente Diagramma di Gantt non esistono interferenze tra lavorazioni in quanto verranno eseguite separatamente.

NOVEMBRE APRILE
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