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INCIDENZA MANODOPERA 
 

Riqualificazione vie comunali 
-PRIORITA' 1- 

 
 

 

 
 



VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO 

  

Nel  seguito,  con  la  valutazione  dei  costi  del  lavoro  sull’importo  definito  del computo metrico 
estimativo definitivo, si completa la documentazione inerente il progetto  esecutivo  per  la  
realizzazione  delle asfaltature di alcune vie comunali identificate quali "PRIORITA' 1" ed opere 
accessorie relative.   

Tale  valutazione  si  basa  su  quanto  richiesto  dall’art.  23  comma  16  del  Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56. I punti di riferimento per la 
valutazione saranno:  

•  La  tabella  del  costo  della  manodopera  fornite  dal  Bollettino dei prezzi Informativi delle Opere 
Edili edito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo numero unico 
2019  per  i dipendenti  della  imprese  edili,  riportata  nell’allegato  W2 (media delle tariffe orario 
per operaio 4° livello,  operaio specializzato 3° livello, operaio qualificato 2° livello, e operaio 
comune)  

Si  considera  un valore medio per i 4 livelli retributivi indicati pari a:  

 Costo medio orario della manodopera (C m ) = €/ora 37,05  

 

 •  Dal  “Computo  metrico  estimativo  definitivo  ed  elenco  lavorazioni omogenee”  riportato  nel  
progetto  esecutivo,  si  definisce  l’importo  totale delle lavorazioni che sarà complessivo anche degli 
oneri per la sicurezza:  

 Importo totale della lavorazioni (I tot ) = € 337.945,50  

  •  Dal  “Cronoprogramma”  allegato  al  Progetto  esecutivo  si  definisce  la durata  del  cantiere  in  
termini  di  giorni  lavorativi.  Si  considera  che  la giornata lavorativa sia di 8 ore.  

  

Tempo a disposizione per il completamento dei lavori (T tot ) = giorni 90 (lavorativi)  

   

•  Nel  “Piano  di  sicurezza  e  coordinamento”  si  ipotizza  la  presenza  di  un numero  massimo  di  
5  persone  in  cantiere  contemporaneamente.   

Pertanto per le successive valutazioni si considera una presenza continuativa media di 5,275 persone    

L’incidenza dei costi della manodopera (C manodopera ) sull’importo totale dei lavori in termini 
percentuali (IC % ) sarà il seguente:  

           →             Cmanodopera= € =140.742.749=  

 

 

Morengo, 15/06/2020 

          Il Progettista 
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