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1. GENERALITA'

1.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’appalto si fa riferimento al
Capitolato Generale di Appalto e si applicano le disposizioni in materia contenute nella legge
11.02.1994 n, 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) integrata con modifiche della
legge 216/95 e della legge 415/98 e dal D.M. 19/04/00 n.145. e s.m.i

2. OSSERVANZA DELLE LEGGI; DECRETI E REGOLAMENTI

2.1 Nella realizzazione degli impianti in oggetto, si dovra tenere conto della legislazione e
normativa vigente in materia; oltre all’osservanza di quanto riportato e descritto
nell’elaborato “931-D-R-013M-00 CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE” DI SEGUITO
CAPITOLATO TECNICO

2.2 l’elenco delle norme e leggi riportato nel CAPITOLATO TECNICO e da intendersi quale ausilio
per I'offerente al fine di meglio formulare la propria offerta. Lo stesso non puo considerarsi
vincolante, completo ed esaustivo.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 Il seguente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
occorrenti per la realizzazione degli impianti meccanici di:

Riqualificazione della centrale termica
rifacimento ACS Cucina
sostituzione UTA mensa

Rifacimento isolamenti /Risanamento di tratti di riscaldamento /ACS

3.2 La fornitura comprendera tutte le opere descritte nel “COMPUTO METRICO”, da eseguirsi
secondo le prescrizioni riportate nel CAPITOLATO TECNICO in piena aderenza agli elaborati
grafici progettuali allegati per consegnare gli impianti perfettamente funzionanti , finiti in
ogni dettaglio collaudati e pronti all'uso.

3.3 Per le principali apparecchiature previste, di cui non sia indicato il riferimento, la Ditta
Offerente dovra presentare una terna di marche in grado di soddisfare le caratteristiche
prescritte, consegnando opportuna documentazione tecnica dalla quale si evincano in
maniera chiara le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali.

4. DEFINIZIONI
- PRORIETA’ APPALTANTE  :COMMITTENTE

- DITTA CONCORRENTE :FORNITRICE
- DIREZIONE LAVORI :D.L.
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5. AMMONTARE DELL’APPALTO

5.1 Il valore dell’appalto per I'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato &
determinato in:

EURO (209.558,73)
diconsi -

Euro (duecentonovemilacinquecentocinquantotto,73))

Suddiviso per gruppi omogenei di opere come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI
GRUPPI OMOGENEI EURO % SUL Cat.
TOTALE
IMPIANTI MECCANICI 183.041.50 87,35 0S28 Cat principale
IMPIANTI ELETTRICI 23.617,23 11,27 0S30 Cat. Scorporabile e
subappaltabile
OPERE MURARIE 2.900,00 1,38
TOTALE LAVORI 209.558,73 100
ONERI DI SICUREZZA 4556,00
Non soggetti a ribasso

5.2 La mano d’opera ha una incidenza per le varie categorie di lavoro come riportato nella
tabella sotto esposta

GRUPPI OMOGENEI LAVORI MANO INCIDENZA
D’'OPERA M.O.
EURO EURO %
IMPIANTI MECCANICI 183.041.50 45.760.00 25
IMPIANTI ELETTRICI 23.617,23 9.447,00 40
OPERE MURARIE 2.900,00 2.700,00 93

doc: 931-D-R-0014M-00
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6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

L'Offerente proporra uno sconto unico percentuale che sara applicato indistintamente ad
ogni singola voce dell’elenco prezzi unitari allegati al progetto. Tale valore sara, ai fini
valutativi dei S.A.L., utilizzato per la valutazione delle opere e/o provviste eseguite, sia per
lavori a misura che per lavori a corpo.

In questa fase non saranno accettate o prese in considerazione variazioni del progetto o
dei sistemi d’impianto.

Con la presentazione dell'offerta, I'Offerente dichiara di:

6.3.1 Avere preso visione del lavoro (con verbale di sopralluogo) e di essere a conoscenza
delle modalita di esecuzione,

6.3.2 Di essere autorizzato all'esecuzione delle opere secondo i termini di Legge,

6.3.3 Di accettare il presente capitolato ed il progetto relativo.

6.3.4 Di essere a conoscenza delle condizioni ambientali in cui si svolgeranno i lavori.

Nella valutazione dell'offerta e nell’indicazione dello sconto, la Ditta Offerente deve tenere
conto che sono a suo carico, tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali, richiamati e
specificati all'articolo nr.13 del presente capitolato.

Nel prezzo s’intendono comprese e compensate tutte le opere, trasporti e provviste,
necessarie per fornire gli impianti ultimati, funzionanti e collaudati in tutte le loro parti.

7. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

L'appalto sara aggiudicato a misura col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9
bis dell D. Igs 50/2016;

Nessun compenso, a qualsiasi titolo o ragione, potra richiedere la ditta concorrente a fronte
delle spese che sosterra per lo studio e I'elaborazione dell'offerta.

Gli elaborati presentati dalle Ditte concorrenti, rimarranno di proprieta della Committente.

L'assunzione dell'appalto implica I'accettazione di quanto stabilito nella documentazione
facente parte del contratto. (capitolato tecnico, elenco prezzi unitari, elaborati grafici
progettuali).

Materiali, apparecchiature, lavori minori e di finitura necessari alla corretta esecuzione in
opera per consegnare gli impianti finiti, funzionanti, pronti alluso, devono essere
comunque forniti e/o eseguiti, anche se non specificamente menzionati negli elaborati
grafici progettuali, senza onere per la Committente.

Cio perché la Committente non intende , sotto nessun titolo, sostenere altra spesa, salvo e
soltanto l'ulteriore spesa afferente alle eventuali varianti, espressamente ordinate ed
accettate come previsto dalla procedura di legge e secondo I'art. 8

Il progetto & impegnativo per la Ditta Fornitrice.
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7.8 La Fornitrice ha figura di “General Contractor” e quindi assume a se tutte le incombenze di
gestione delle aziende specialistiche in eventuale subappalto ed il coordinamento delle
stesse e con i fornitori in accordo con la DL/Committente ed i costi si intendono compresi e
compensati nella quotazione/sconto d’appalto

7.9 Questa non potra introdurre varianti anche successive all’appalto, senza |'autorizzazione
scritta della D.L.

7.10 Nel caso in cui, i particolari illustrati nei disegni esecutivi, non fossero menzionanti nel
capitolato, nel computo delle opere, nell’EPU, nella descrizione lavori e viceversa, i lavori
dovranno essere comunque eseguiti secondo le modalita indicate nel documento in cui
risultano e le oggettive necessita d’esecuzione per rendere I'opera compiuta e funzionante.

7.11 L'appalto s’intendera aggiudicato a misura e contabilizzato ai prezzi unitari di progetto
decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

7.12 Tale prezzo s’intende per:

7.12.1 Le opere e i materiali previsti dal progetto forniti completi, a regola d'arte e in
regolare stato di funzionamento.

7.12.2 Gli oneri diretti ed indiretti, nonché gli obblighi di Legge e il rispetto delle sicurezze
nel lavoro ed ambiente

7.12.3 tutto quanto non esplicitamente escluso per rendere il lavoro finito e funzionante.

7.13 E’ vietato il subappalto dell’acquisto dei materiali/macchinari principali costituenti
I'opera (es Caldaie, UTA, pompe, Quadri Elettrici, ecc.)

8. VARIANTIIN CORSO D’OPERA

8.1 Le varianti in differenza e/o aggiunta, che implichino un oggettivo aggravio/riduzione di
spesa rispetto l'importo appaltato, saranno eseguibili previa autorizzazione della
Committente sulla scorta di perizia suppletiva redatta della D.L.

8.2 Resta inteso che le opere aggiuntive, saranno valutate, se riconducibili al’EPU, con i prezzi
dello stesso a cui sara applicato il ribasso d’appalto. Se non riconducibili all’'EPU saranno
valutate con Nuovi Prezzi (N.P.) determinati in contraddittorio con I'appaltatore e stabiliti
dalla D.L.

8.3 A tutte le opere aggiuntive saranno estese le clausole contrattuali dell’appalto.

9. COMPUTO METRICO

9.1 Il computo metrico allegato, pur nella sua completezza, rimane indicativo, quale ausilio
all'Offerente per meglio formulare la sua quotazione.

9.2 Lo stesso non sara vincolante per la quantita dei materiali esposti né potra costituire in
alcun modo oggetto di rivalsa da parte della Fornitrice.
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10. PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO

10.1 La D.L. si riserva il diritto di richiedere alla Ditta Fornitrice, la presentazione di una
campionatura dei materiali che intende impiegare nell'esecuzione delle opere.

10.2 Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino con il nome della ditta
ed essere elencato in apposita distinta. Il campionario presentato sara ritirato dalla Ditta
Fornitrice dopo le avvenute verifiche e/o prove di idoneita.

10.3 Resta inteso che I'approvazione dei campioni presentati non esonera la Ditta Fornitrice
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai
campioni, non siano rispondenti alle prescrizioni del capitolato.

11. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

11.1 Durante il corso dei lavori, la D.L. e/o la Committente si riserva la facolta di eseguire
verifiche e prove preliminari sugli impianti o su parte di essi, in modo da poter intervenire
tempestivamente, qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato.

11.2 Le verifiche saranno effettuate secondo le procedure riportate nel capitolato tecnico doc.
931-D-R-013M-00

12. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

12.1 Saranno a carico della Committente la fornitura di:

12.1.1 Energia elettrica

12.1.2 Acqua direte

12.1.3 Gas metano

12.1.4 Area di cantiere

12.1.5 Autorizzazioni e licenze c/o gli enti proposti
12.1.6 La progettazione e la direzione lavori

13. OBBLIGHI E ONERI DELLA FORNITRICE

13.1 Si richiama quanto previsto dal Capitolato generale d’appalto di cui al D.M 145/2000 e
s.m.i sono inoltre a carico dell’Appaltatore:

13.1.1 Tuttii ponteggi di servizio e le opere provvisorie di montaggio

13.1.2 Le opere dedicate e specializzate per posizionare gli impianti, come: realizzazione di
mensole e sostegni, fissaggio di grappe, ecc., non che altre opere di rifinitura impianti
ultimati, come la ripresa dell’isolamento, tinture, verniciature ecc.

13.1.3 L’esecuzione di opere edili strettamente dedicate alla posa degli impianti che non
comportino verifiche strutturali e/o costituiscano motivo di compromissione della
statica dell’edificio

13.1.4 La fornitura della seguente documentazione:

e Quanto indicato al punto 11 del 931-D-R-013M-00 sotto elencato in

modo esemplificativo NON riduttivo/esaustivo
= manuali di uso e manutenzione
certificati di collaudo
istruzioni, specifiche tecniche delle apparecchiature
schede tecniche
targhette per la designazione dei circuiti, valvole, apparecchiature, componenti
elettrici
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= Certificazioni di prodotto

13.1.5 Inoltre a carico dell’Appaltatore sono:
e |l commissioning dell’opera
Le prove ed il collaudo degli impianti
La redazione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ come previsto DAL D.M. 37/08
La compilazione del “LIBRETTO DI CENTRALE” ai sensi del D.P.R. 421/93 E D.P.R..
551/99
La denuncia al CURIT ai sensi della DGR X71118 /13 e s.m.i
L’esecuzione dei disegni costruttivi di dettaglio
L’esecuzione dei disegni as-built
La denuncia di terra

13.2 A nessun titolo, in nessun caso e per nessuna ragione saranno riconosciuti indennizzi per
ammanchi e/o danni materiali presenti in cantiere fino alla presa in consegna dei lavori da
parte della committente.

13.3 A carico della Ditta Fornitrice sono anche tutte le opere accessorie direttamente connesse
all'esecuzione degli impianti come:
13.3.1 L'installazione delle “baracche di cantiere”
13.3.2 I mezzi di sollevamento e trasporto, sia relativi alla consegna franco cantiere dei

materiali che al loro posizionamento nell'impianto.
13.3.3 Itrasporti interni al cantiere.

14. DIRETTORE TECNICO

14.1 Per I'espletamento della fornitura in opera degli impianti, la Ditta Fornitrice dovra eleggere
un direttore tecnico di cantiere, che abbia rapporti diretti con la D.L.

15. GARANZIE E COMPETENZE ASSICURATIVE

15.1 All'appaltatore e richiesta una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia € aumentata di
tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% I'aumento & di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%
conformemente a quanto previsto all’art. 103 del D. Igs 50/2016.

La garanzia definitiva di cui al precedente comma sara svincolata automaticamente
successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o al collaudo ove
previsto.

La garanzia fidejussoria dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione dell’art. 1957
secondo comma del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta del’amministrazione Comunale.

L’amministrazione potra avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente per
le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore, I’Amministrazione ha
diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il
completamento dei lavori.
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16. RESPONSABILITA' DELLA DITTA FORNITRICE

16.1 La Committente e per essa la D.L. resta completamente sollevata da ogni qualsiasi
responsabilita, sia penale che civile, per danno diretto o verso terzi, che dovesse verificarsi
durante il corso dei lavori e fino al momento del favorevole collaudo definitivo.

16.2 La Ditta Fornitrice e inoltre tenuta:

16.2.1 All'osservanza di tutte le norme vigenti, in materia di assunzione ed impiego della
mano d’opera

16.2.2 All'applicazione di tutte le norme del contratto di lavoro nel settore di appartenenza

16.2.3 All'osservanza delle norme assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.

16.2.4 Allaredazione del piano di sicurezza ed osservarne i contenuti.

16.2.5 All'attuazione delle prescrizioni di sicurezza relativamente al CORONA VIRUS

17. PERIODO DEI LAVORI

17.1 |l tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto & fissato in 47
( QUARANTASETTE ) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

17.2 L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento
parziale del contratto d’appalto.

17.3 Le parti convengono che |'appaltatore eseguira i lavori secondo le modalita costruttive di
cui al progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma
allegato al progetto dando atto che ¢ fissato in 33 giorni naturali consecutivi il termine per

I” ultimazione della Fase 1. L'inizio della fase due potra essere eseguita consecutivamente
alla fase uno o posticipata secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

18. PENALI

18.1 Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell’ultimazione dei lavori la committente avra la
facolta di applicare una penale di :

Euro: 209,55 ( 1%o sul valore a base di gara)
E comunque complessivamente non superiore a:

Euro: 2.095,55 % (1% sul valore a base di gara)

18.2 Indipendentemente dall’applicazione delle penale, la Committente si riserva il diritto, nel
caso sia accertata una condotta da parte dell’appaltatore visibilmente inadeguata agli
impegni contrattuali, di rescindere I'ordinazione, con lettera raccomandata.

19. PREMIO DI ACCELERAZIONE

NON PREVISTO
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20. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

20.1 La sospensione dei lavori € ordinata dal Direttore dei Lavori o, nel caso, dal responsabile
della sicurezza in fase d’esecuzione, con redazione di apposito verbale oppure dal
responsabile della sicurezza. Cessate le motivazioni della sospensione il Direttore dei Lavori
ordina né ordina la ripresa.

21. VERIFICHE E COLLAUDI

21.1 Al termine dei lavori si dovra provvedere alle verifiche previste nel capitolato tecnico doc.
931-D-R-013M-00 parte integrante della gara d’appalto

22. GARANZIE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

22.1 22.1 La Ditta Fornitrice deve garantire gli impianti ed i materiali, per la durata di 12 mesi
dal collaudo con esito favorevole.

22.2 S’intende per garanzia degli impianti e dei materiali, I'obbligo che incorre alla Ditta
Fornitrice, di riparare tempestivamente a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che
dovessero manifestarsi, per effetto della non buona qualita dei materiali, per difetti di
costruzione, per errore di installazione.

23. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

23.1 Durante il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto all’appaltatore al
raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale, a condizione che siano state osservate
tutte le prescrizioni e le regole per la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori previsti dalla
vigente normativa.

23.2 Ultimati i lavori e compilato I'ultimo stato di avanzamento, qualunque sia la somma netta
risultante, si dara corso al pagamento dell’ultima rata di saldo, unitamente alle ritenute di
legge dello 0.5% . La stessa verra liquidata entro 30 giorni dopo I'avvenuta approvazione
del certificato di regolare esecuzione.

23.3 La liquidazione degli stati di avanzamento lavori all’all'impresa saranno subordinate alla
verifica della regolarita contributiva mediante acquisizione di DURC

23.4 Per la valorizzazione economica dei S.A.L. si utilizzeranno i prezzi riportati nell’EPU al quale
sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

23.5 La determinazione della percentuale dei lavori eseguiti avverra mediante misurazione
geometrica degli stessi per quelle opere previste “a misura”;

23.6 | materiali costituenti gli impianti meccanici ed elettrici oggetto dell’appalto consegnati “ a
pie d’opera”, saranno valutati a percentuale per un valore massimo pari al 50% del prezzo
relativo alla voce di computo a cui sono ascrivibili, indipendentemente se facenti parte di
opere a corpo o a misura.
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23.7

23.8

Le opere provvisionali, gli attrezzi, i macchinari, ecc. necessari alla Fornitrice per la
realizzazione dei lavori, non costituiranno oggetto di valorizzazione e si intendono
compensati nella valutazione a S.A.L. determinata come indicato ai punti 23.1 e 23.4.

Le opere aggiuntive e/o varianti di cui al punto 8 saranno computate e liquidate solamente
all’avvenuta esecuzione delle stesse.

24. CONDOTTA DI CANTIERE, SICUREZZA, CUSTODIA DEI MATERIALI

24.1

24.2

24.3

24.4

La Fornitrice sara totalmente responsabile della buona condotta del cantiere, sia come
lavorazione, sia come maestranze.

La Fornitrice accettera, mediante sottoscrizione, il piano di sicurezza redatto dal
Coordinatore della sicurezza ai sensi di Legge 494/96 che costituira parte integrante del
contratto d’appalto.

La stessa s'impegna con l'accettazione dell'appalto, alla sottomissione al D.L. ed al
Coordinatore per la sicurezza di cui alla legge 81/2008; | quali potranno a loro insindacabile
giudizio, chiedere I'allontanamento dal cantiere di quelle maestranze incapaci e che non
operano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

La Fornitrice & responsabile inoltre della custodia, del buon funzionamento, del corretto
magazzinaggio, di tutte le apparecchiature componenti l'opera.

25. CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si fara ricorso all’autorita giudiziaria competente per

territorio. La sede di competenza € quella di Milano. E’ espressamente escluso I'arbitrato.
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26. CLAUSOLA RISOLUTORIA

26.1 Il contratto si risolvera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti
casi:

26.1.1 Fallimento dell'impresa, ammissione del concordato preventivo, sottoposizione ad
amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente, secondo Ila
legislazione italiana.

26.1.2 Carenza sopravvenuta dei requisiti di cui al D.M.37/08

26.1.3 Violazione dei divieti in materia di cessione del contratto e di subappalto

26.1.4 Sospensione non autorizzata dei lavori

26.1.5 Inosservanza ingiustificata degli ordini della D.L.

26.1.6 Rifiuto ingiustificato di dar corso alle varianti ordinate dalla D.L. / Committente, ai
sensi del presente Capitolato Speciale

26.1.7 Impiego di materiali non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali
legittimamente contestati dalla D.L./Committente

26.1.8 Rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla D.L. per difformita eseguite

26.1.9 Violazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del
lavoro e sicurezza del cantiere, prescrizioni ANTI COVID

26.1.10Violazione delle disposizioni contrattuali di lavoro, di previdenza e assistenza alle
maestranze impiegate

26.1.110gni altra violazione degli obblighi assunti con il contratto d'appalto

26.2 Resta ferma la responsabilita dell'Impresa per tutti i danni conseguenti le inadempienze
che avranno determinato la risoluzione del contratto, siano essi consistenti nel maggior
costo del lavoro, nella ritardata ultimazione degli stessi od in altra forma di pregiudizio.

27. ESECUZIONE DEI LAVORI

27.1 Tuttiilavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Descrizione Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni
di progetto stabilite.

27.2 L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori e con le esigenze di tutte le altre opere e/o dei residenti.

27.3 Salvo preventive prescrizioni, la Ditta Fornitrice ha la facolta di svolgere i lavori, nel modo
che riterra pil opportuno, per consegnarli finiti nei termini contrattuali.
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