



**Determinazione Dirigenziale n° 1515/2020**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**  
**Proposta n° 575/2020**

**OGGETTO: I.I.S. "C. BATTISTI" IN COMUNE DI SALÒ. I.I.S. "CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO. I.I.S. "MARCO POLO" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. I.I.S. "PERLASCA IN COMUNE DI IDRO. I.I.S. "TASSARA - GHISLANDI" IN COMUNE DI PISOGLNE. I.I.S. "TASSARA-GHISLANDI" IN COMUNE DI BRENO. LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO. CUP H56B20001180002 CIG 8470507381 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "RFE COSTRUZIONI DI PEZZOLI LUIGI & C. S.N.C." CON SEDE LEGALE IN URGNANO (BG). RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1421/2020 DEL 14/10/2020**

**Il Direttore del Settore**  
**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del bilancio 2020/2022 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 021 "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore" Obiettivo n. 0252 "Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici";

**Premesso che:**

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione provinciale è favorire iniziative di efficientamento e riqualificazione energetica sul patrimonio immobiliare di competenza, in particolare su quello scolastico, sia ai fini del contenimento della spesa energetica che dell'inquinamento ambientale.
- l'I.I.S. "C.Battisti" in comune di Salò, l'I.I.S. "Capirola" in comune di Leno, l'I.I.S. "Marco Polo" in Comune di Desenzano D/G., l'I.I.S. "Perlasca in comune di Idro, l'I.I.S. "Tassara-Ghislandi" in comune di Pisogne e l'I.I.S. "Tassara-Ghislandi" in comune di Breno rientrano tra quelli che necessitano di interventi;
- è stato predisposto dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, il progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui all'articolo 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., inerente all'esecuzione di lavori di adeguamento alle norme antincendio presso gli Istituti sopra elencati,  
 Documento firmato digitalmente

- per una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 98.496,30 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 31.503,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 153/2020 del 17/07/2020 è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità economico-finanziaria dei lavori di adeguamento alle norme antincendio presso l'I.I.S. “C.Battisti” in comune di Salò, l'I.I.S. “Capirola” in comune di Leno, l'I.I.S. “Marco Polo” in comune di Desenzano D/G., l'I.I.S. “Perlasca in comune di Idro, l'I.I.S. “Tassara-Ghislandi” in comune di Pisogne e l'I.I.S. “Tassara-Ghislandi” in comune di Breno, CUP H56B20001180002, per una spesa complessiva di € 130.000,00, di cui € 98.496,30 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 1.931,30, oltre ad € 31.503,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - è stato predisposto dai tecnici dell'Ufficio Edilizia Scolastica il progetto esecutivo dei lavori, corredato degli elaborati progettuali, per una spesa di € 99.884,72, di cui € 96.506,98 per lavori ed € 3.377,74 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 30.115,28 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 130.000,00;
  - con determinazione dirigenziale n. 1421/2020 del 14/10/2020 è stato disposto di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori “I.I.S. “C. Battisti” in comune di Salò. I.I.S. “Capirola” in comune di Leno. I.I.S. “Marco Polo” in comune di Desenzano del Garda. I.I.S. “Perlasca in comune di Idro. I.I.S. “Tassara - Ghislandi” in comune di Pisogne. I.I.S. “Tassara-Ghislandi” in comune di Breno. Lavori di adeguamento e sistemazione dei locali scolastici ai sensi della normativa antincendio. CUP H56B20001180002 CIG 8470507381”, provvedendo all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, ponendo a base di gara un importo complessivo di € 99.884,72, di cui € 96.506,98 per lavori ed € 3.377,74 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 30.115,28 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 130.000,00;
  - è stato altresì disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto “dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, mediante selezione del contraente con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, previa valutazione di preventivi, quantificati nell'atto, per mero errore materiale in numero di 3, anziché in numero di 1, come indicato dal RUP;
  - in data 14/10/2020 è stata avviata sulla piattaforma elettronica Sintel di ARIA S.p.A. la procedura ID 130071911 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta dell'operatore economico “RFE Costruzioni di Pezzoli Luigi & C. s.n.c.” con sede legale in Via delle Azalee, 154 Urganò (BG), Codice Fiscale/Partita Iva: 03287400166, nella persona del legale rappresentante Sig. Roberto Pezzoli, con ribasso del 14,65% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 85.746,45, di cui € 82.368,71 per i lavori, al netto del ribasso, ed € 3.377,74 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**Dato atto che:**

- dall'esame della documentazione presentata non sono emersi fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti richiesti, di assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico “RFE Costruzioni di Pezzoli Luigi & C. s.n.c.” con sede legale in Via delle Azalee, 154 Urganò (BG), Codice Fiscale/Partita Iva: 03287400166, nella persona del legale rappresentante Sig. Roberto Pezzoli, a seguito di offerta di ribasso del 14,65% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 85.746,45, di cui € 82.368,71 per i lavori, al netto del ribasso, ed € 3.377,74 per oneri sicurezza, Iva esclusa;

**Ritenuto infine**, per quanto premesso,

- in esito a procedura ID n. 130071911, espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL” di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, di procedere all'affidamento diretto, ancorché non efficace, dei lavori, in favore dell'operatore economico “RFE Costruzioni di Pezzoli Luigi & C. s.n.c.” con sede legale in Via delle Azalee, 154 Ugnano (BG), Codice Fiscale/Partita Iva: 03287400166, nella persona del legale rappresentante Sig. Roberto Pezzoli, per un corrispettivo determinato, a seguito di offerta di ribasso del 14,65% sull'importo preventivato, in € 85.746,45, di cui € 82.368,71 per i lavori, al netto del ribasso, ed € 3.377,74 per oneri sicurezza, oltre Iva 22% pari ad € 18.864,22 per complessivi per complessivi € 104.610,67;
- di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1421/2020 del 14/10/2020 nei punti in premessa e nel dispositivo in cui si quantificano, erroneamente, gli operatori da consultare per la verifica del preventivo in numero di 3, anziché in numero di 1, come indicato dal RUP, essendo l'opera particolarmente urgente e finanziata con risorse ministeriali aventi tempistiche stringenti;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Durc INAIL\_24263391 in corso di validità, attestante la regolarità contributiva dell'affidatario;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020 del 30/01/2020;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa che integralmente si accolgono, all'affidamento diretto, ancorché non efficace, dei lavori “I.I.S. “C. Battisti” in comune di Salò. I.I.S. “Capirola” in comune di Leno. I.I.S. “Marco Polo” in comune di Desenzano del Garda. I.I.S. “Perlasca in comune di Idro. I.I.S. “Tassara - Ghislandi” in comune di Pisogne. I.I.S. “Tassara-Ghislandi” in comune di Breno. Lavori di adeguamento e sistemazione dei locali scolastici ai sensi della normativa antincendio. CUP H56B20001180002 CIG 8470507381”, in esito a procedura ID n. 130071911, espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, in favore dell'operatore economico “RFE Costruzioni di Pezzoli Luigi & C. s.n.c.” con sede legale in Via delle Azalee, 154 Ugnano (BG), Codice Fiscale/Partita Iva: 03287400166, nella persona del legale rappresentante Sig. Roberto Pezzoli, per un corrispettivo determinato, a seguito di offerta di ribasso del 14,65% sull'importo preventivato, in € 85.746,45, di cui € 82.368,71 per i lavori, al netto del ribasso, ed € 3.377,74 per oneri sicurezza, oltre Iva 22% pari ad € 18.864,22 per complessivi per complessivi € 104.610,67;
2. di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1421/2020 del 14/10/2020 nei punti in premessa e nel dispositivo in cui si quantificano, erroneamente, gli operatori da consultare per la verifica del preventivo in numero di 3, anziché in numero di 1, come indicato

Documento firmato digitalmente

dal RUP, essendo l'opera particolarmente urgente e finanziata con risorse ministeriali aventi tempistiche stringenti;

3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito delle risultanze della procedura:

A) Lavori	€ 82.368,71	
Oneri per la sicurezza	€ 3.377,74	
		Totale Lavori € 85.746,45
B) Iva lavori 22%	€ 18.864,22	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	€ 1.997,69	
Spese tecniche comprensive di IVA e CNPAIA	€ 5.400,00	
Imprevisti, allacciamenti	€ 742,95	
Economie di gara	€ 17.248,69	
		Totale somme a disposizione € 44.253,55
		Costo totale intervento € 130.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000,00 è imputata alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 90001057 Impegno 2020/1572;
5. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP: H56B20001180002 ed il Codice Identificativo Gara CIG 8470507381;
6. di dare, infine, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario.

Brescia, li 28-10-2020

II IL DIRIGENTE  
GIOVAN MARIA MAZZOLI