Repubblica Italiana

COMUNE DI RODIGO

Provincia di Mantova

Contratto per I’affidamento delle opere di

“RECUPERO TEATRO VERDI-LAVORI II° STRALCIO”

CUP.Nn.192J19007360002 CIG.n.

REP. N. XXXxXxX

L'anno il giorno del mese di

alle ore 11.00 in Rodigo nella Residenza Municipale, avanti a me

dott. Segretario Comunale, autorizzato per

legge alla stipulazione di atti pubblici in forma pubblica amministrativa ai sensi

dell’art. 97, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, si sono personalmente costituiti i Si-

gnori:
1) nata a (il resi-
dente in Strada/Via — Codice Fiscale

— in qualita di Responsabile di Posizione Organizzativa

dell’Area Tecnica del Comune di Rodigo (C.F. 80005810207 e P.l. 00464500206)

in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, giusto decreto di no-

mina del Sindaco n. 4 prot. n. 9641 in data 31.12.2020, di sequito nel presente atto

denominato “Amministrazione Comunale”, da una parte;

2) nato a ( )il domiciliato

per la carica in - Via — Codice Fiscale
—in qualita di

della societa con sede legale in

— (__ ) —(Codice Fiscale e Partita Iva




) , iscritta nel Registro delle Imprese di al

Nr. di seguito denominata “Appaltatore”;
3) Il Sig. nata/o a ()il resi-
dente in Strada/Via — Codice Fiscale

quale “Referente del Progetto” ai  fini della compilazione e

aggiornamento dell’ Anagrafe degli Esecutori, di cui all’Ordinanza del Presidente

della Regione Lombardia n.178 del 23.12.2015, all’Ordinanza del Presidente della

Regione Lombardia n.313 del 12.05.2017, il Decreto della Struttura Commissariale

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che

hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29

maggio 2012 n.139 del 25.09.2017, il Decreto della Struttura Commissariale per gli

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio

2012 n.119 del 28.07.2020 e s.m.i.;

comparenti della cui identita personale, poteri e veste giuridica, io Segretario Comu-

nale rogante sono certo.

PREMESSO

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2019 si € proceduto

ad approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento delle attivita di stazione

appaltante alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”;

- Che entro la data stabilita del 31.12.2018 il Comune di Rodigo (MN) ha inviato la

documentazione richiesta nell’Ordinanza n.411 del 01.Agosto.2018 emessa dal

Commissario Delegato per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Mantova e Cremo-

na del 20 e 29 maggio avente come oggetto “Attuazione dell’ Avviso pubblico del




09.06.2017- Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per danni con-

sequenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato

chiesto contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Terzo provvedimento ”, al

fine di poter rientrare tra i Comuni oggetto del suddetto contributo (giusta nota del

22.12.2018 prot.comunale n.8900);

- Che con successiva Ordinanza n.466 del 21.02.2019 emessa dal Commissario per

il Sisma di “Attuazione dell’avviso pubblico del 09.06.2017 (11° provvedimento)

Interventi da realizzare su edifici pubblici ed immobili ad uso pubblico - approva-

zione dell’istruttoria di verifica del possesso dei requisiti richiesti ed ammissione

degli interventi alla fase successiva, ai sensi punto 7 dell’Ordinanza Commissariale

del 01.08.2018 n.411” il Comune di Rodigo (MN) ¢ tra quelli inseriti nell’allegato 1

all’ Ordinanza n.466 del 21.02.2019 giusto identificativo Intervento ID n.AP-PUB-

12 / ID Ricognizione Ordinanza 391 n.0013 D ROD 3705 Rodigo Teatro Verdi;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 10.06.2019 ¢ stato approvato

il progetto Definitivo dei lavori di “Recupero Teatro Verdi — Lavori II° stralcio” re-

datto dallo Studio Ekoplan Architeture con sede in Via Roma n.278/A Castellucchio

(MN) codice fiscale/p.iva 02160530206 nella persona dell” Architetto Luca Steva-

nin;

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2020

I’ Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

2020/2022 e Elenco Annuale 2020 ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e

D.M.14/2018 e che in particolare nell’Elenco Annuale 2020 sono inseriti i “Lavori

di Recupero Teatro Verdi — II° stralcio” di cui CUP 192J19007360002, e successiva

nuova Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2020 per inserimento nuove

opere/elenco annuale 2020;




- Che con Ordinanza n.546 del 13.12.2019 del Commissario Delegato per gli inter-

venti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici si assegna al

Comune di Rodigo per I’attuazione dell’intervento di “Recupero Teatro-Nuova Sala

Verdi” presentata dal Comune di Rodigo (MN) (ID AP PUB 12) un contributo

complessivo di € 539.239,31 ( precisando che tale contributo € per la copertura dei

lavori gia esequiti relativi al 1° stralcio e per i futuri lavori del 11° stralcio”);

- che in data 14.12.2020 il Responsabile del Servizio Tecnico ha redatto il Certifica-

to di Validazione del progetto ESECUTIVO delle opere di “Recupero Teatro Verdi

— Lavori II° stralcio” depositato in data 10.12.2020 al prot.comunale n.8930 eredatto

dallo Studio Ekoplan Architeture;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 15.12.2020 ¢ stato approvato

il progetto Esecutivo delle opere di “Recupero Teatro Verdi — Lavori II° stralcio”

redatto dallo Studio Ekoplan Architeture con sede in Via Roma n.278/A Castelluc-

chio (MN) codice fiscale/p.iva 02160530206 nella persona dell’ Architetto Luca

Stevanin in qualita di legale rappresentante, per un importo complessivo di €

250.000,00;

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.594 del

22.12.2020 si & proceduto all’impegno di spesa delle somme necessarie allo svolgi-

mento delle opere contenute nel progetto esecutivo di “Recupero Teatro Verdi — La-

vori I1° stralcio” approvato con Delibera di Giunta Comunale n.108 del 15.12.2020;

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Techico n. del

si & proceduto ad indire una procedura di gara per I’affidamento delle

opere “Recupero Teatro Verdi — Lavori 1I° stralcio” CUP n. 192J19007360002 (ai

sensi art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 mediante procedura negoziata

senza bando di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016) da esperirsi secondo il criterio di




aggiudicazione del prezzo piu basso per un importo presunto a base di gara pari ad €

127.585,82 (importo lavori soggetto a ribasso) + € 52.231.46 (importo mano d’opera

non soggetta a ribasso) + € 2.551,72 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta) e per complessivi € 182.459.00 e oltre iva di legge (22%) e si affida alla

C.U.C. Area Vasta Brescia ’incarico di svolgere per conto del Comune di Rodigo la

procedura di gara su piattaforma Sintel;

-Che con la medesima Determinazione n. del venivano

approvati i relativi atti di gara e precisamente: a) Capitolato Speciale d’Appalto b)

Elenco Operatori Economici da Invitare ¢) Schema contratto;

- Che al suddetto servizio é attribuito il sequente codice CUP n. 192J19007360002 e

CiGn.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. del del Settore

Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, trasmessa dalla

Provincia di Brescia, in qualita di stazione appaltante, con la quale sono stati appro-

vati i verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n. del

con la quale la C.U.C. Area Vasta di Brescia ha approvato

i verbali di gara del e proposta 1’aggiudicazione a favore del
concorrente Con sede in che ha offerto
un importo di € (di cui oneri della sicurezza pari
a e costi della manodopera ) oltre iva,
pari ad un ribasso del % a fronte di un importo negoziabile a base di gara
di € oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normati-

va vigente in materia e pertanto sono regolari;




CONSIDERATO altresi che sono state espletate le procedure di controllo di legge

dei requisiti a carico dell’operatore €conomico aggiudicatario

e che nei confronti dello stesso non risulta la sussistenza di

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e risulta in possesso dei re-

quisiti di idoneita professionale, della capacita economico finanziaria e delle capaci-

ta tecniche e professionali, come da verifiche effettuate dalla C.U.C. Area Vasta

Brescia;

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune

di Rodigo n. del , preso atto delle suddette risultanze,

si_aggiudicavano in via definitiva le opere di “Recupero Teatro Verdi-Lavori |I°

stralcio”, a favore della Ditta che ha offerto un importo di €

(di cui oneri della sicurezza pari a e costi della

manodopera ) oltre iva, pari ad un ribasso del % a fronte di

un importo negoziabile a base di gara di € oltre IVA di legge;

DATO ATTO che per tale affidamento ¢ stato richiesto ed ottenuto dall’ Autorita di

Vigilanza sui Contratti Pubblici il nuovo codice CIG. ;

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, tra il Comune di Rodigo come sopra rappre-

sentato e la ditta con sede in , hella

persona del Legale Rappresentante Sig. si conviene e stipula

il seguente CONTRATTO:

ART. 1 - Premessa

La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 — Oggetto del Contratto

L’ente committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto delle opere di “Recupero Teatro Verdi-Lavori II° stralcio” in base




all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto , avvenuta con Determinazione

n. del . (CUP n. 192J19007360002 e CIG n. )

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente con-

tratto e si assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento

dei lavori.

ART.3 — Ammontare dell’appalto / Termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, € fissato in €

( /00)oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori é stabilita a corpo.

| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale

d’appalto.

ART.4 — Disposizioni Regolatrici del Contratto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’appaltatore sotto

1’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e moda-

lita dedotti e risultanti dal presente contratto e in conformita al progetto esecutivo

approvato (DGC n.108 del 10.12.2020) che le parti dichiarano di conoscere e accet-

tare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati seppur non mate-

rialmente allegati:

Tavola A) Computo Metrico Estimativo

Tavola B) Elenco Prezzi unitari

Tavola C) Quadro Economico

Tavola D)Capitolato Speciale D’appalto

Tavola E) Cronoprogramma

Tavola F) Relazione Tecnica




Tavola G) Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elaborati Grafici

Tavola 1) Inquadramento generale

Tavola 2.1) Stato di Fatto Pianta Piano Terra

Tavola 2.2) Stato di Fatto Pianta Piano Primo

Tavola 3.1) Stato di Progetto Pianta Piano Terra

Tavola 3.2) Stato di Progetto Pianta Piano Primo

Tavola 4) Alzati

Tavola 5) Comparativo Pianta Piano Terra e Piano Primo

Tavola 6.1) Dettaglio:Alzati

Tavola 6.2) Dettaglio: Scala Ingresso

Tavola 6.3) Dettaglio: Portale di Ingresso

Tavola 6.4) Dettaglio: Controsoffitto in legno Sala civica

Tavola 7) Progetto: Render esterni ed interni

Tavola 8) Progetto: llluminazione Pianta Piano Terra e Piano Primo

Impianti

Tavola el) Planimetria piano terra impianti elettrici / lay-out impianto forza motrice

e trasmissione dati

Tavola e2) Planimetria piano primo impianti elettrici / lay-out impianto forza motri-

ce e trasmissione dati

Tavola e3) Planimetria piano copertura impianti elettrici / lay-out impianto forza

motrice e trasmissione dati e fotovoltaico 12800 Wp

Tavola e4) Planimetria piano terra impianti elettrici / lay-out impianto illuminazione

interna

Tavola e5) Planimetria piano primo impianti elettrici / lay-out impianto illuminazio-




ne interna

Tavola e6) Planimetria piano copertura impianti elettrici / lay-out impianto illumina-

zione esterna

Tavola e7) Schemi elettrici di potenza impianti elettrici

Tavola ml) Pianta piano terra Impianto Riscaldamento

Tavola m2) Pianta Piano terra/primo Impianto Idrico Sanitario e Scarichi

Si precisa che con Determinazione a Contrattare n del e

stata approvata la nuova Tavola D) Capitolato Speciale d’appalto (prot..... del .....)

in quanto e stata modificata per aggiornamento/adeguamento normativo, pertanto

sostituisce il capitolato approvato dalla Giunta Comunale nella con giusta

Deliberazione n.108 del 15.12.2020.

ART.5 — Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto 1’appaltatore elegge domicilio presso la sede

dell’impresa e dichiara che il , in funzione di Legale

Rappresentate e Direttore Tecnico, rappresentera 1’impresa nell’esecuzione dei lavo-

ri.

ART.6 — Termini di Esecuzione — penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma

digitale sul contratto.

I termini per 'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il col-

laudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, I’entita della penale giornalie-

ra per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione

dell’esecuzione del contratto sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale

d’appalto.Come indicato dal crono programma il tempo utile per I’esecuzione delle

opere é definito in 90 giorni (novanta giorni solari consecutivi dalla consegna dei




lavori da parte dell’ Amministrazione.

ART.7 — Sospensione dei Lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al mo-

mento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospen-

sione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di

un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragio-

ni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamen-

to dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate

affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi

oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al

momento della sospensione.

Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di

forza maggiore,circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento

dei lavori, l'appaltatore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si

provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti

impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le

sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente I'iscrizione nel verbale

di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si

rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il re-

sponsabile del procedimento da avviso allANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante




per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti,

I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di

guanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati

all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qua-

lora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano

ultimati nel termine contrattuale e qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

ART.8 — Oneri a carico dell’appaltatore

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capi-

tolato generale d'appalto,s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'al-

lestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrut-

ture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'affidatario & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla ne-

gligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

ART.9 — Contabilita dei lavori e pagamenti

Non ¢ dovuta 1’anticipazione e non trova applicazione 1’art.35, comma 18 del Codi-

ce dei Contratti.

L’appaltatore avra il diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta

il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra

di€

La Stazione appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici,

il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli enti abili-

tati al rilascio in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge.




Il Certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia

I’ammontare, verra rilasciato dopo 1’ultimazione dei lavori.

Sia rispettato quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART.10 — Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione

dei prezzi ai sensi art.106 comma 1 lettera del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e non si ap-

plica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel

capitolato speciale d’appalto.

ART.11 — Variazioni del progetto e del corrispettivo

Al sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modifi-

cati secondo le modalita previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo

le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo

saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Il contratto pud parimenti essere modificato senza necessita di una nuova procedu-

ra, se il valore della modifica &€ contemporaneamente al di sotto delle soglie di rile-

vanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del

valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura com-

plessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla

base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita

di modificare il contratto derivi da errori 0 da omissioni nel progetto esecutivo, che

pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,

essa € consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando

la responsabilita dei progettisti esterni.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'ar-




ticolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza.

ART.12 — Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emes-

so entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |l certificato di collaudo ha ca-

rattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del

medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancor-

ché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla sta-

zione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definiti-

VO.

ART.13 — Modalita di soluzione delle controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e

il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammis-

sibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario

per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di col-

laudo.

L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni con-

troversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali

oneri che possono derivare da contestazioni,richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine

alla esecuzione dei lavori.

Qualora non si stipuli I'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie é de-




mandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto € stipulato.

ART.14 — Risoluzione e recesso del contratto

Al sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti

possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso,se

una o piu delle sequenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢)

del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto

articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera

e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle ammini-

strazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazio-

nidi cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo

comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione

dell'appalto o della concessiong, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma

1, del codice dei contratti per guanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto per-

tanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1,

secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giu-

stizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di

una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente

codice;




Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia

dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che di-

spone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

ART.15 — Gestione dei Sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone

o danni alle proprieta,vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.16 — Obblighi Appaltatore

In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltato-

re:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai

sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in

funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento

alle lavorazioni concesse in subappalto.

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza:




a. I'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu-

tiva, previdenziale,assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, pre-

viste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31

della legge n. 98 del 2013,é stato acquisito il Documento unico di regolarita contri-

butiva in data numero

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione; la

stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte

le opere ultimate.

ART.17 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

| lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato spe-

ciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto & soggetta a quanto disposto dal com-

ma 6 e secondo quanto stabilito dalla normative vigente in materia (D.Lgs 50/2016 e

s.m.i.).

Aii sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale

resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudi-

catario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retri-

butivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276.

L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il set-




tore e per la zona nella quale si esequono le prestazioni da parte dei subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice

civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente pos-

sibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,

n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto

da sei mesi ad un anno).

In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei

seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

C. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno prati-

cati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore

al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodo-

pera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici sen-

za alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.




ART.18 — Cauzione Definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha pre-

stato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero

in data rilasciata dalla socie-
ta/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo pari al per cento dell'importo

contrattuale, scontato del 50% in quanto in possesso di certificazioni 1ISO 9001.

La garanzia di cui al comma 1 é svincolata secondo le modalita previste nel Capito-

lato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della mede-

sima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di

conformita e lI'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Aii sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato

ad assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei

lavori.

L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante po-

lizza numero in data rilasciata dalla socie-

ta/dall'istituto agenzia/filiale di ,

per un importo pari a €

ART.19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della

Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi

all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.




Al fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposi-

to conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi

di tale conto nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad opera-

re su di esso.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con

controlli ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la trac-

ciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso

subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

ART.20 - Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedi-

menti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 ¢ 67

del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Nel rispetto del D.Lgs. 159/201, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti

in materia antimafia secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraen-

te , a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le

norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antima-

fia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

Nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore venga emessa un’informazione prefet-

tizia interdittiva antimafia, I’Ente attiva immediatamente la risoluzione automatica

del contratto art.1456 del Codice Civile, con diretto risarcimento dei danni.

L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti che stipulera con imprese subap-




paltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi art.1456 del Codice Civile con la

quale si prevede la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui nei confronti della

propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica,

ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione

dell’iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall’art.5-

bis, comma 2 del D.L. 74/2012.

L’appaltatore si impegna, altresi, ad interrompere immediatamente i rapporti di ap-

provvigionamento con i fornitori della filiera che siano stati colpiti da informazione

antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una della “white-

list” o di diniego all’iscrizione nelle stesse; si obbliga , in ultimo, a dare immediata

comunicazione all’Ente Committente della risoluzione del contratto con il subappal-

tatore.

L’appaltatore, i subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcon-

tratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Leg-

ge n.136/2010, pena la possibilita per I’Ente Committente di rescindere dal contratto

articolo 1456 del Codice Civile; si impegna altresi a dare immediata comunicazione

alla Struttura Commissariale, all’Ente Committente ed alla Prefettura della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. | comportamenti non collaborativi rela-

tivamente alla formazione e all’Aggiornamento dell’Anagrafe degli Esecutori , di

cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.178 del 23.12.2015,

all’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.313 del 12.05.2017, al De-

creto della Struttura Commissariale per il Sisma n.139 del 25.09.2017 e al al Decre-

to della Struttura Commissariale per il Sisma n.119 del 28.07.2020 e s.m.i., e nel

caso di reiterati, ingiustificati e perduranti atteggiamenti ostruzionistici, anche se




basati sulla mera inerzia del soggetto appaltatore, del subappaltatore o del subcon-

traente , verranno sanzionati pecuniariamente in misura pari al 1% dell’importo con-

trattuale, fatti salvi i maggiori danni dovuti per I’eventuale totale o parziale revoca

del finanziamento dell’intervento oggetto del presente contratto da parte della Strut-

tura Commissariale, e si procedera alla rescissione del vincolo negoziale.

ART.21 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per guanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata

documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato

speciale d’appalto e nel Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.50/2016, non-

ché tutte le leggi e regolamenti , anche regionali, vigenti in materia di esecuzione

delle opere pubbliche.

Tutti i soggetti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati

all’applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni di cui al

D.Lgs. n.159/2011, dalle Linee CASGO e nell’Ordinanza del Presidente della Re-

gione Lombardia n.178 del 23.12.2015, in materia di clausole di risoluzione dei con-

tratti relativi agli affidamenti ed ai sub affidamenti.

Sia inoltre rispettato quanto contenuto nei suddetti atti emessi dalla Struttura Com-

missariale per Sisma del 20 e 29 maggio 2019 in particolare nell’Ordinanza del Pre-

sidente della Regione Lombardia n.178 del 23.12.2015, nell’Ordinanza del Presiden-

te della Regione Lombardia n.313 del 12.05.2017, nel Decreto della Struttura Com-

missariale per il Sisma n.139 del 25.09.2017 e nel Decreto della Struttura Commis-

sariale per il Sisma n.119 del 28.07.2020 e s.m.i.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della ca-

pacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita,

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere




nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del

D.Lgs.165/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in sequito ad annullamento giuri-

sdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a

124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

ART.22 — Spese Contrattuali e trattamento fiscale

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi

alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

| lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a 1.\V.A. che & a carico della

Stazione appaltante.

Aii fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40

del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta

di registro).

ART.23 — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del

D.Lgs.n.196/2003 presso 1’ufficio

L’ente committente informa che il titolare del trattamento dei dati & il Comune di

Rodigo, con sede in Rodigo Provincia Mantova Piazza Ippolito Nievo n.3, e che re-

lativamente agli adempimenti inerenti il contratto “responsabile” del suddetto trat-

tamento é in qualita di

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio con-

trollo da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, dandone lettura alle

parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volont, per cui a

conferma lo sottoscrivono con firma digitale.




COMUNE DI RODIGO (Geom. Sira Bergamin — Responsabile Servizio Tecnico)

DITTA (Sig. .....c......... - Legale Rappresentante)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE




