
Determinazione Dirigenziale n° 1058/2021 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1452/2021

OGGETTO: SP 11 ORZINUOVI-ACQUAFREDDA" DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 16+750 NEL COMUNE DI VEROLANUOVA (BS)
CUP H37H20002300002 - INDAGINI SUI MATERIALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- ACCORDO QUADRO CIG 8197374F02 - ORDINE DI ESECUZIONE - CIG DERIVATO
ZF532544CD 

IL DIRETTORE
Richiamati:

la delibera del Consiglio Provinciale n° 11 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
la delibera del Consiglio Provinciale n° 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 di nomina del Direttore del Settore
delle Strade e dei Trasporti;
l’art. 192 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che pone a carico del responsabile del procedimento
di spesa l’emanazione della determinazione a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance, Progetto n. 049 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale” – SER.49.002
“Manutenzione della rete infrastrutturale viaria”;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 129 del 26/03/2021;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 251 del 24/02/2020 è stato affidato alla P&P LMC SRLcon
sede in Seriate, Via Pastrengo, 9 – C.F. e P.IVA 02787860168 l'Accordo Quadro di durata
quadriennale, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 3, del decreto legislativo suddetto per
prestazioni di: INDAGINI ED ANALISI DIAGNOSTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI ED
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O NUOVA COSTRUZIONE
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E SEMI-DISTRUTTIVI PROVE DI LABORATORIO E
SU CALCESTRUZZO FRESCO che ha offerto un ribasso del 37,200 % (trentasette virgola
venti percento), ribasso che si intende applicato su tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi parte
integrante dell’Accordo Quadro;
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Considerato che

Per procedere nella progettazione dell’intervento in oggetto, al fine di acquisire le opportune
informazioni sui materiali di cui è costituita la struttura, si rende necessario eseguire alcune
prove sui materiali previo prelievo di carote e prove in sito;

A tal fine è stato quindi predisposto l’ordine di esecuzione con indicazione delle prove da
eseguire il cui costo, derivato dall’applicazione dello sconto del 37,2% applicato ai prezzi unitari
dell'Elenco Prezzi parte integrante dell’Accordo Quadro, assomma a netti €. 2.340,39.

Richiamati infine
l’art. 3 della Legge n.136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
l’art. 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;1.

Visto il DURC regolare della ditta  P&P LMC SRL con validità al 20/10/2021
DETERMINA

di affidare alla ditta P&P LMC SRL con sede in Seriate, Via Pastrengo, 9 – C.F. e P.IVA
02787860168, in adesione all’Accordo Quadro Rep. Part. 26 del 6/3/2020 - l’esecuzione di
indagini sui materiali per la progettazione esecutiva del seguente intervento: - Accordo quadro
CIG 8197374F02, ordine di esecuzione SP 11 ORZINUOVI-ACQUAFREDDA” DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 16+750 NEL COMUNE DI
VEROLANUOVA (BS) CUP H37H20002300002 - CIG DERIVATO ZF532544CD, per un
importo di netti €. 2.735,86 oltre IVA 22% di €. 601,89 per un totale di €. 3.337,75;

1.

di approvare l’allegato schema di Ordine di esecuzione, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2.

di imputare la spesa emergenti pari a complessivi €. 3.337,75 alla Missione 10 programma 1005
capitolo 90001059 impegno 2021/1345.

3.

Brescia, lì 14-07-2021 Il DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI
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