

Comune Di  
**CAROBIO DEGLI ANGELI**



Provincia di Bergamo

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Riqualificazione vie comunali  
-PRIORITA' 2-



BIM Architecture & Engineering+

**Studio FACCHETTI**  
**BIM Architecture & Engineering+**

via Umberto Primo, n. 5 - Morengo (BG)  
telefono e fax 0363-95694  
mail. [info@studiofacchetti.com](mailto:info@studiofacchetti.com)  
[www.studiofacchetti.com](http://www.studiofacchetti.com)

Il Tecnico

Ing. ANDREA FACCHETTI

**COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI**

Provincia di Bergamo

Riqualficazione porzioni di strade comunali

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA***Interventi di PRIORITA' 2*

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			IMPORTI
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta - opere edili		€ 255.365,30
	A.2	Importo delle forniture a base d'asta		
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.262,04
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)		€ 264.627,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.0	IVA sull'importo a base d'asta 4%		
	B.1	IVA sull'importo a base d'asta 10%		€ 26.462,73
	B.2	Spese tecniche di Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 11.403,60
	B.2.1	Accessori		€ 456,14
	B.3	Spese tecniche per Direzione Lavori - contabilità opere		€ 5.280,00
	B.3.1	Accessori		€ 1.419,26
	B.4	Spese tecniche per la Sicurezza in fase di progettazione		€ 2.250,00
	B.4.1	Accessori		€ 632,25
	B.5	Spese tecniche per la Sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.250,00
	B.5.1	Accessori		€ 913,25
	B.6	Spese tecniche per calcoli C.A. delle strutture e part. Costruttivi		
	B.7	Spese per collaudo statico delle strutture in ferro		
	B.8	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.9	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previo fattura		
	B.10	Imprevisti e arrotondamenti		€ 16.729,37
	B.11	Acquisizione aree - frazionamenti e atti notarili		
	B.12	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		
	B.13	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2%)		€ 5.292,55
	B.14	Spese di gara - Procedura di gara (0,4% su imp. Opere)		€ 1.283,51
	B.15	Spese per pubblicità		
	B.16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)		€ 75.372,66
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 340.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA AMMISSIBILE</b>				
<b>TOTALE COFINANZIAMENTO</b>				

Morengo,

Data

15/07/2021