

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 - PROMOZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI (LAGHI ISEO, GARDA E IDRO – PROVINCIA DI BRESCIA)

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, di seguito indicata per brevità con "Regione Lombardia", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dall'ing. Filippo Dadone in qualità di Dirigente dell'U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente;

E

Provincia di Brescia, con sede legale in Piazza Paolo VI, 29 Brescia (C.F. 80008750178 e Partita I.V.A. 03046380170) rappresentata da Davini Riccardo in qualità di Direttore del Settore Sviluppo Industriale e paesaggio;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica", e le seguenti DGR, che hanno aggiornato tale Programma:

- n. 3586 del 28 settembre 2020 "Variazioni di bilancio di previsione (D.LGS. 118/11 – L.R. 19/12 ART.1, CO. 4) – 37° Provvedimento";
- n. 3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica";
- n. 4381 del 03.03.2021 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica";

VISTE inoltre le DGR:

- n. 4197 del 18/01/2021 "Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento regionale, in riferimento alla legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020" con la quale stati definiti i criteri e le modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020;
- n. 5099 del 26/7/2021 "Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Ammissione a finanziamento degli interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, definizione delle modalità di attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della DGR 4197 del 18 gennaio 2021) con cui tra l'altro è stato approvato lo schema della presente convenzione;

CONSIDERATO che nell'Allegato A alla DGR 5099 del 26/7/2021 sono indicati gli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi finanziati e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando al competente dirigente della UO Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente della DG Ambiente e Clima, l'adozione di successivi provvedimenti per l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità 2021, 2022 e 2023 in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
- individuano 3 linee di intervento sulla tutela e risanamento delle acque lacustri, specificatamente "Interventi sui laghi/biodiversità", interventi per il "Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque", e interventi per "Battelli spazzini";

RILEVATO che la D.G.R. n. 5099 del 26/7/2021 prevede per gli interventi di cui all' Allegato A, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione, riportata all'Allegato B, con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato A, rientrano gli interventi "Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre del Benaco in forza alla provincia di Brescia" e "Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre dei laghi Iseo ed Idro in forza alla provincia di Brescia" oggetto della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A - Cronoprogramma
- Allegato B - Quadro Economico
- Allegato C - Descrizione degli interventi

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Provincia di Brescia, in qualità di soggetto beneficiario, in ordine agli interventi di ammodernamento della flotta,

Interventi di manutenzione straordinaria dei battelli esistenti ed acquisto di nuovi natanti, in particolare di “Adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre del Benaco in forza alla provincia di Brescia” e “Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre dei laghi Iseo ed Idro in forza alla provincia di Brescia”, approvati con DGR 5099 del 26/7/2021, e descritti all’art. 3, con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica”.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede i seguenti interventi di manutenzione straordinaria della flotta esistente e acquisto di nuovi natanti per il servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Iseo, Idro e Garda:

- “Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre del Benaco in forza alla provincia di Brescia”:
 - 1) Ammodernamento battello Pelikan 1 (CUP G98I21000540002);
 - 2) Acquisto di nuovo battello in sostituzione del Pelikan 2 (CUP G99J21010170002);
 - 3) Acquisto natante veloce per interventi rimozione idrocarburi (CUP G99J21010160002);

- Per “Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre dei laghi Iseo ed Idro in forza alla provincia di Brescia”:
 - 1) Manutenzione straordinaria del battello in dotazione "Ecolbat"(CUP C19J21043730002);
 - 2) Manutenzione straordinaria battello in dotazione "EcoSebino"(CUP C19J21043740002);
 - 3) Acquisto di un nuovo battello raccoglitore (CUP C10J21000060002);
 - 4) Acquisto di un nuovo battello raccoglitore e tagliaerba dotato di carrello (CUP C10J21000070002)

L’importo complessivo degli interventi è di euro 1.706.645,80, come definito nell’allegato B alla presente convenzione.

Nell’Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4 - RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

La Provincia di Brescia è il soggetto destinatario (di seguito “Beneficiario”) del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell’intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La Provincia di Brescia, con specifici atti, individua come soggetti Attuatori rispettivamente:

- per i laghi di Iseo e Idro:
 - l’Autorità di Bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, Ente pubblico non economico costituito ai sensi dell’art.48 della legge regionale n. 6/2012 e che, secondo i vigenti accordi, è attuale gestore del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago d’Iseo e del lago d’Idro.
 - Il soggetto individuato potrà agire direttamente o tramite la sua società interamente partecipata denominata Manutenzione e Promozione dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro Srl. che opererà in house-providing.

- per il lago di Garda:
 - la Società Garda Uno Spa, partecipata dai Comuni Gardesani e dalla Provincia, e che, secondo i vigenti accordi, è attuale gestore del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda.

La Provincia di Brescia assicura che i soggetti attuatori individuati, dispongono della necessaria esperienza, della continuativa presenza e conoscenza territoriale utili a garantire buoni standard di qualità del servizio e, inoltre, dispongono della competenza tecnica per seguire gli interventi di manutenzione e gestione del processo di acquisizione dei nuovi mezzi.

Pertanto la Provincia di Brescia, in qualità di Beneficiario, si assume l'onere di attribuire mediante specifico accordo, ai Soggetti Attuatori, le seguenti funzioni:

- Richiesta Codice Unico di Progetto (CUP). Il soggetto attuatore utilizzerà i CUP richiesti dallo stesso per dar corso a tutte le procedure di affidamento e rendicontazione degli interventi di cui al precedente art. 3;
- gestione, in qualità di stazione appaltante, delle procedure necessarie alla acquisizione dei servizi e delle forniture secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- sottoscrizione dei contratti e sorveglianza della fornitura/servizio ove previsto;
- liquidazione e pagamento dei servizi e delle forniture, eventualmente in capo direttamente alla Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo Endine e Moro Srl e/o dall'Autorità di bacino nello specifico del lago d'Iseo e d'Idro;
- collaudo/verifica finale dei servizi e delle forniture con emissione certificato di regolare esecuzione;
- consegna alla Provincia di Brescia dei nuovi battelli nonché rendicontazione e addebito alla Provincia delle spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei battelli di cui all'art. 3; nel caso specifico di Garda Uno: il passaggio di proprietà dei nuovi battelli spazzini da Garda Uno a favore della Provincia di Brescia e l'addebito delle spese di ammodernamento di cui all'art. 3 secondo paragrafo punto 1 (Ammodernamento battello Pelikan 1) avverranno mediante emissione di regolare fattura elettronica nei confronti della Provincia di pari importo a tutte le spese sostenute e formalmente documentate;
- iscrizione, ove previsto, nei registri nautici dei natanti, indicando, rispettivamente, la Provincia quale Proprietario e la Società Manutenzione ed i soggetti attuatori quali Armatori;
- presa in carico dei nuovi mezzi in comodato d'uso gratuito.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La Regione si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 1.706.645,80 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare e motivare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e le procedure di competenza riguardanti, ove previsto, l'iscrizione dei nuovi mezzi nel registro dei natanti;

4. provvedere alla regolare manutenzione e gestione nel tempo dei mezzi finanziati ed al mantenimento delle stesse per l'uso previsto;

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, ai seguenti impegni generali:

- adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 5 - REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo. Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 1.706.645,80 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 1.706.645,80 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, nel limite della disponibilità finanziaria dell'anno di riferimento, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983:

- 40 per cento dell'importo ammesso a finanziamento alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 40 per cento dell'importo dei lavori, comprensivo delle somme a disposizione, risultante dal Quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e previo invio dello stesso Quadro economico aggiornato a seguito del relativo affidamento;
- saldo, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute, e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione;

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Eventuali economie realizzate per una voce potranno essere utilizzate a favore di altre voci di spesa all'interno del progetto complessivo.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 8 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 9 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 10 - COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020. Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

Per la REGIONE LOMBARDIA

Il dirigente Ing. Filippo Dadone

Per la PROVINCIA DI BRESCIA

Il Direttore Riccardo Davini

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATI:

- *Allegato A: CRONOPROGRAMMA*
- *Allegato B: QUADRO ECONOMICO*
- *Allegato C: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI*

Allegato B – QUADRO ECONOMICO

Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre dei laghi Iseo ed Idro in forza alla provincia di Brescia (CUP C19J21043730002 manutenzione straordinaria ecolbat; CUP C19J21043740002 manutenzione straordinaria ecosebino; CUP C10J21000060002 acquisto nuovo battello raccogliatore; CUP C10J21000070002 acquisto battello tagliaerba;)

A.1 AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BATELLO ECOLBAT (TARGA 5L 4037)	REVISIONE STRAORDINARIA PROPULSORE	5.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO	2.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA D'ASSE ELICHE	5.060,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRACCIO CARICATORE, NASTRO CARICAMENTO E BARRA FALCIANTE	41.500,00
	MANUTENZIONI DIVERSE SCAFO (RIMOZIONE PARTI AMMALORATE, SABBIAURA, VERNICIATURE, ECC)	21.700,00
	SPESE TECNICHE, COSTI DIVERSI DI CANTIERE, IMPREVISTI E RICAMBI	10.000,00
	TOTALE	85.260,00
	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	2.800,88
	IVA	19.373,40
		107.434,28

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BATELLO ECOSEBINO (TARGA 5L 4041)	SOSTITUZIONE PROPULSORE	23.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO	2.500,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA D'ASSE ELICHE	9.980,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRACCIO CARICATORE, NASTRO CARICAMENTO E BARRA FALCIANTE	13.000,00
	MANUTENZIONI DIVERSE SCAFO (RIMOZIONE PARTI AMMALORATE, SABBIAURA, VERNICIATURE, ECC)	28.150,00
	SPESE TECNICHE, COSTI DIVERSI DI CANTIERE, IMPREVISTI E RICAMBI	10.000,00
	TOTALE	86.630,00
	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	2.845,89
	IVA	19.684,70
		109.160,59

TOTALE A.1

216.594,87

A.2 ACQUISTO MEZZI

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
NUOVO BATTELO RACCOGLITORE	DOTATO DI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI CARICO SIMILI A QUELLE ATTUALMENTE IN SERVIZIO	550.000,00
	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	18.068,11
	IVA	124.974,99
		693.043,10
NUOVO BATTELO RACCOGLITORE E TAGLIAERBA ANFIBIO COMPLETO DI CARRELLO PER IL TRASPORTO	IL MEZZO PROPOSTO È DI TIPO "TRUXOR" O SIMILARE IN GRADO DI LAVORARE ANCHE IN PRESENZA DI BASSI FONDALI O SULLE RIVE, INDISPENSABILE PER INTERVENTI DI RACCORDO TRA L'ATTIVITA' SVOLTA SULLE RIVE E LA TERRA FERMA O CON I BATTELLI RACCOGLITORI TRADIZIONALI CHE NON POSSONO OPERARE CON UN BATTENTE D'ACQUA INFERIORE AL MT.	100.000,00
	SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	3.285,11
	IVA	22.722,73
		126.007,84
	TOTALE A.2	819.050,94
	TOTALE ISEO IDRO	1.035.645,81

Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre del Benaco in forza alla provincia di Brescia (CUP G98I21000540002 ammodernamento Pelikan 1; CUP G99J21010170002 acquisto battello spazzino; CUP G99J21010160002 acquisto natante veloce)

A.1 AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AMMODERNAMENTO BATTELO PELIKAN 1	CAMBIO MOTORE VOLVO PENTAX	50.000,00
	SPESE IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	1.115,24
	IVA	11.245,35
	TOTALE A.1	62.360,59

A.2 ACQUISTO MEZZI

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ACQUISTO DI UN NUOVO BATTELO IN SOSTITUZIONE DEL BATTELO PELIKAN 2	CARATTERISTICHE: LUNGHEZZA MT.13,36, IMMERSIONE MASSIMA MT 1,20 VELOCITA' MASSIMA 7 NODI SCAFO IN LAMIERA DI ACCIAIO GRADO A	450.000,00
	SPESE IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	10.037,17
	IVA	101.208,18
		561.245,35

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ACQUISTO NATANTE VELOCE PER INTERVENTO RIMOZIONE IDROCARBURI	NATANTE COMPRESIVO DI KIT DISINQUINANTE	38.000,00
	SPESE IMPREVISTI, COMUNICAZIONE	847,58
	IVA	8.546,47
		47.394,05

TOTALE A.2

608.639,40**TOTALE GARDA****670.999,99**

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre dei laghi Iseo ed Idro in forza alla provincia di Brescia

Manutenzione straordinaria del battello "Ecolbat" (CUP C19J21043730002)

Manutenzione straordinaria del battello "EcoSebino" (CUP C19J21043740002)

Acquisto di un nuovo battello raccoglitore (CUP C10J21000060002)

Acquisto di un nuovo battello raccoglitore e tagliaerba dotato di carrello (CUP C10J21000070002)

Interventi di adeguamento della flotta di gestione dell'ecosistema lacustre del Benaco in forza alla provincia di Brescia

Ammodernamento -Manutenzione straordinaria del battello "Pelikan 1" (CUP G98I21000540002)

Acquisto di un nuovo battello SOSTITUTIVO DEL "Pelikan 2" (CUP G99J21010170002)

Acquisto di un nuovo natante veloce per interventi di rimozione degli idrocarburi (CUP G99J21010160002)

DATI ECONOMICI - FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 1.706.645,80

Finanziamento del Beneficiario: € 0

Finanziamento Regione Lombardia: € 1.706.645,80