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Capitolato Speciale d’Appalto
Opere civili e complementari

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO | - Natura e oggetto dell'appalto
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento € cosi individuato:
a) denominazione conferita alla Stazione appaltante: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ERBUSCO
b) descrizione sommairia: il progetto riguarda la " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOlI CAMPO
SPORTIVO COMUNALE ", e piu precisamente:

Opere di sostituzione degli impianti idrotermosanitari ;

sostituzione ed integrazione dei rivestimenti, dei pavimenti, e sostituzione dei serramenti.

Di conseguenza verranno rifatti i rivestimenti dei bagni, delle docce e dei disimpegni.

Si coglie l'occasione per alzare i rivestimenti a quota 240 cm dal piano di calpestio e infonacare i prismi a
vista fino alla copertura.

Sotto il rivestimento & prevista la posa di malta cementizia bicomponente elastica.

| rivestimenti e pavimenti andranno stuccati a epossidico.

| rivestimenti si completano eseguendoli su tutti i lati degli spogliatoi.

Si prevede la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, con relative soglie per gli esterni.

Alcuni tamponamenti in vetfrocemento verranno sostituiti da serramenti tradizionali.

Esternamente l'involucro necessitd di pulizia delle superfici in Lecablocco e Calcestruzzo a vista;
contestualmente andranno rifatte le stilature dei blocchi e verrd rasato il CLS a vista per sanare le zona
ammalorate con materiale adeguato.

Contestualmente al cantiere andrd verificata la copertura e si provvederd , nel caso, a sanare eventuali
perdite.

Si evidenzia che per continuitd di utilizzo degli spogliatoi, si prevede di operare in due zone separate e due
momenti separati.

Il cantiere andrd confinato in maniera invalicabile per i fruitori del centro sportivo che resterd aperto e
contestualmente andrd garantito I'utilizzo di almeno due blocchi spogliatoi tramite percorsi pedonali ben
definifi.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente elenco, si rimanda alla lettura del computo
metrico estimativo allegato.

Per la descrizione dettagliata vedasi la relazione illustrativa, il computo metrico estimativo e gli elaborati
grafici.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi architettonici, strutturali, impianti
meccanici ed elettrici, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. 'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stafti
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)




6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

b)

c)

e

f)

)

h)

)

Regolamento generale: i| decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Decreto legislativo n.50/2016: il decreto in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201424/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei frasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tfutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il contratto;
qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I'’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai
sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverd il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei confratti e agli articoli
9 e 10 del Regolamento generale;

DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui & titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante
ai sensi dell’arficolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

m) SOA: |'attestazione SOA che comprova la qudalificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti

n)
o)

P)

classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dell’arficolo 40 del
Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano disicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, leftera c), del Codice dei
contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del
Regolamento, agli arficoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1.

L'importo dell’appalto posto a base di gara & definito come segue:

. TOTALE
Importiin euro
1 |[LAVORI (L) A MISURA 450.743,89
2 ONERI DI SICUREZZA DA PSC (OS) 7.000,00
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 457.743,89

2. L'importo contrattuale sard costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2,della colonna «TOTALE».

3. Al fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

NON SOGGETTI A
IMPORTI IN EURO SOGGETTI A RIBASSO | RIBASSO
1 |Lavori (L) a misura colonna (TOTALE) € 450 743,89
2 | Oneridisicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) € 7 000,00




4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale,
rieva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T -
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto aribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla
Stazione appaltante nelle seguenti misure:

1 Manodopera 34,229 € 154.285,36
2 Materiale 20 € 90.148,78
3 Trasporti 10 € 45.074,39
4 Noleggi 10 € 45.074,39
5 Spese generali 13 € 58.596,71
6 Utile d'impresa 12,771 € 57.564,27

6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali
indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3 - Modadlita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo,
quarto e quinto, del Codice dei confrafti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto delle alire
condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa
d'indennizzo, olire a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2.1 prezzi dell’elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo, ai quali si applica il ribasso percentuale
offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitariy da applicare alle singole quantita eseguite.
3. | prezzi confrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e 3.

5. Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalitd elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1.Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «An al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria OG1 “edifici civili e industriali”

2.La categoria di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria
prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro
164.983,11.

3. | lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, indicati nella Documentazione
di gara,di importo superiore al 10% (dieci per cento) o a 150.000 euro sono scorporabili e, a scelta
dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fafti salvi i
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a),
della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria elencata a «qualificazione obbligatorian
all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto Regolamento), di
importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, possono
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essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se
I'appaltatore, direttamente o framite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non
possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriomente indicare in sede di gara i relafivi
lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della
qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento
generale.

b) Olire a quanto disposto al precedente punto a) , per le opere individuate all’art. 2 comma 1 del D.M.
10.11.2016 n. 248, non & ammesso I'avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei
lavori e I'eventuale subappalto non puod superare il 30% dell'importo delle opere e, non puod essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non € computato al fine del raggiungimento del limite di cui
all’art.105 comma 2 del Codice.

| predetti lavori, con i relativiimporti, sono individuati come segue:

Importo (>150.000,00 o
CATEGORIE >10%) Classifica % sul totale
1) | OG1 | OPERE EDILI CIVILI € 164 983,11 | 36,60%
2) | 0OS6 |OPERE DA SERRAMENTISTA € 102 454,01 | 22,73%
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E
3) | 0S30 | TELEVISIVI € 87 084,79 | 19,32%
4) | 0S3 |IMPIANTI IDRICO-SANITARIO € 61 149,55 | 13,57%
5) | 0S28 |IMPIANTI TERMICO € 35072,43 | 7,78%

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento

generale e al presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

oneri
sicurezza Totale

DESCRIZIONE DELLE del PSC "T=1+2" % sul

CATEG CATEGORIE Lavori "1" (L) (OS) (L+0S) totale
1) 0G1 OPERE EDILI CIVILI €164 983,11 € 2562,17 | € 167 545,28 36,60%
2) 0S6 OPERE DA SERRAMENTISTA €102 454,01 €1591,10 (€104 045,11 22,73%
3) 0S30 |IMPIANTI INTERNI ELETTRICI € 87 084,79 €1352,42 (€ 88437,21 19,32%
4) 0Ss3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO € 61 149,55 € 949,62 (€ 62099,17 13,57%
5) 0S28 | IMPIANTI TERMICO € 35072,43 € 544,70 (€ 35617,13 7,78%

Art. é - Descrizione dei lavori

Si veda la relazione tecnica allegata al progetto e i documenti progettuali ;

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di
progetto architettonico, strutturale e impianti allegati.

CAPO Il - Disciplina contrattuale

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto




1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior deftaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Ll'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza frovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedofti e risultanti dai

seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante

o dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e le relative relazioni di calcolo;

d) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di
gara;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall™Appaltatore”, ai sensi dell’art. 26 comma 2) punto c)
del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

g) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

h) le polizze di garanzia a norma dilegge;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei confratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico ;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'arficolo 106 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

4. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 -
Provvedimenti per le costruzioni con parficolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 21.3.1974, n. 76) e
nei successivi decreti emanati (D. M. 2008), relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le
zone sismiche, e saranno tenute nel debito contfo le norme UNI relative all’edilizia.

Art. 10 - Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato e richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo:

SI FA RIFERIMENTO ALLA TABELLA CONTENUTA NELL'ART .4

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore




adempimento, dichiarazione di responsabilitd di avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato futti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o |l
computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, di aver verificato le capacitd e le disponibilitd,
compafibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
fipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli arficoli 35 e 36 tfroveranno applicazione le linee guida emanate
dall’ Autoritd Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

4. La stazione appaltante a suo insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2
lettera a) b) puo disporre in sede di esecuzione una variazione del contratto in aumento per I'esecuzione
di opere complementari indicate negli elaborati grafici di progetto e meglio specificate nel pertinente ed
allegato computo metrico estimativo riguardanti il completamento delle opere . Tale estensione di
contratto dovra avvenire alle medesime condizioni, sconti ecc. del contratto principale.

Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni alfro
diritto e azione a futela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 107 del Digs. 50/2016.

2. Qualora I'esecutore sia un'associazione temporaneaq, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
un'impresa mandante frovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 48 del Digs. 50/2016.

Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale
domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di fermini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve aliresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direftamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, i mandato conferito con atto pubblico a persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata
della stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle aftribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tframite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere i cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contfrattualmente nel Capitolato Speciale
di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’art.106 del D.Lgs
50/2016.

Art. 15 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atfti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO lll - Garanzie
Art. 16 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'offerta é corredata da una garanzia, pari al 2%
dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a
scelta dell'offerente.
2. Detta cauzione verrd restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e
la presentazione della cauzione definitiva di cui all’arficolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori
in via d'urgenza sotto riserve dilegge).

Art. 17 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché a quanto contenuto e richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’'importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso d’'asta superiore al 10%, la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuadli
per ogni punto diribasso superiore al 20%.

2. La garanzia e prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi del D.Legs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Al sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sard
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrd automaticamente, non appena I'appaltatore avra
consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (0, eventualmente, un analogo
documento attestante I'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. L' Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratfi collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per |l
rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto

dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltd di chiedere all’appaltatore la
reinfegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in futto o in parte.

Art. 18 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del
presente capitolato e ridotto al 50% per i concorrenti ai quali e stata rilasciata — da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000 - la
certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia fideiussoria di cui
all'art. 17 del presente capitolato e ridoftto al 50% per I'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente arficolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art. 19 - Assicurazioni a carico dell'impresa
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1. Al sensi delarficolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore €& obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’arficolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da futti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 64 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
cui all’articolo 64 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all’articolo 64. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd
allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di ferzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella
forma «Confractors All Risksy e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del
contratto, Detfta garanzia essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto
di futti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
di tipo verticale di cui all’arficolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assunftrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Tale polizza d'assicurazione dovrd comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi tfrovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi
collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella
proprietd della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovrd apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della
Stazione Appaltante.
8. Non si provvedera dlla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze
decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la
garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

CAPO IV - Termini per I'esecuzione

Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'esecuzione del contratto e I'inizio dei
lavori potrd avvenire solo dopo che il contratto d'appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di
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urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anficipata nei modi e alle condizioni previste
dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

3.1l giorno previsto per I'inizio dei lavori verrd comunicato all’esecutore, , a cura del Direttore Lavori con
un preavviso di almeno cingue giorni. La comunicazione potrd avvenire anche a mezzo elettronico.

4. L'esecutore deve frasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per
la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a
quelle dei subappaltatori gid autorizzati) ed al cantiere specifico.

5.Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per
I'esecuzione dell’appalto decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facoltd della Stazione Appaltante dirisolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa
dlla risoluzione si potrd procedere ugualmente alla consegna dei lavori €, in questo caso, il verbale di
consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

6. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrda
procedere all’esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico
che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore
dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrd contabilizzare quanto predisposto
o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Art. 21 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare futti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 180 (diconsi CENTOTTANTA
giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del
tempo contrattuale si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Art. 22 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od alfre circostanze
speciali che impediscano in via femporanea che i lavori procedano ufimente e/o a regola d’arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere
a), b) c) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.

2. Lasospensione deilavorisi protrarrd sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale diripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
cinque giomni dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare |l
nuovo fermine contrattuale.

3 Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvederd alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 21.
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4. L'esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, commas, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all’art. 18.

5. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
confrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessitd di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

6. La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito |l
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 23 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del fermine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari al 1%
dell'importo contrattuale calcolato in €/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini
stabiliti per una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso diritardo nell’inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato
("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante pud decidere di procedere
all’applicazione di una penale secondo le moddalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle pendli irogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale frova applicazione I'art. 108 del DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
6. Non ¢ previsto ne riconosciuta all'appaltatore alcun premio di accelerazione.

Art. 24 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano tutte le disposizioni
previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/2010, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori, prima dellinizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma,
oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immohbili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti fitolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori infendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in oftemperanza del DIgs.
81/2006. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del canfiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 43 del Reg. n. 207/2010,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed
imprevedibili.
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4. Durante I'esecuzione dei lavori e compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il
direttore lavori ed insieme a |Iui costfituiscono la direzione lavori, curare ['aggiornamento del
cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 26 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti fecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrafivi che [|'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questaq;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletfamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

f) le eventuali confroversie fra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei fermini

1. Olire alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contfratto

di appalto e dagli altri arficoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave

iregolaritd e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi

elencate a mero fitolo enunciativo € non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi frenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art.
23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalitd esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneitda, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento e
I'imogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione dedli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutfiva ai sensi dell’arficolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e
dal presente Capitolato Speciale d'appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie

competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o aliri casi per i quali

I'inadempimento, I'irregolaritda o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona

uscita dei lavori) si procederd senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui

all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilitd dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d'appalto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi dirisoluzione del contratto, la stessa avrd effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata AR. da parte del
Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno
venti giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente
la data della visita dell’organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
confraddittorio fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale rivtiizzo e alla
determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrd accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato
di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dell'incolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti
ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilitd ed onere gratuito dell’esecutore.

8. In casorisoluzione del contratto si applicheranno gli art. 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 28 - Anficipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherd all’esecutore,
enfro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’'anticipazione sull'importo stimato dell’appalto (importo a base d'asta) nella misura
prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costfituzione di garanzia fideiussoria lbancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
seftembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, alfresi, rilasciata dagli infermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anficipazione.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’art. 1282 del Codice Civile.

Art. 29 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente
capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00. A garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dellapprovazione del
collaudo provvisorio.

2. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direftore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
Lavori a tuttoiil coeviviiiiiiinn. con l'indicazione della data.
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3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

4. Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

Art. 30 - Confo finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione; e sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale e accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o diregolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il fermine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel fermine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso
una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla
ostando, e pagata enfro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato diregolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 e costituita per un importo pari al saldo maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre fra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n.
231/2002 come rinnovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare
prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Cerfificato di pagamento: entro 30
giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entfro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del
RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni! dalla data di emissione del Collaudo
Provvisorio

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione
Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero
dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) € prevista la decorrenza degli
interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli
interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Conriferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,

come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su

base giornaliera ad un tasso che e pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle

sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%,

senza che sia necessaria la cosfituzione in mora. Il Ministero delleconomia e delle finanze, nel quinto

giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse

applicato dalla BeE.

Art. 32 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 20 giorni intercorsi fra I'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ed il suo effeftivo pagamento; tfrascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto
al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
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infrufftuosamente anche quest'ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al
pagamento.

Art. 33 - Revisione prezzi

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverd applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali,
secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalitd previste
dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell’appaltatore. La stazione appaltante, a
seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederd alla revisione dei prezzi nei limiti
previsti dalla normativa in vigore™.

2. Aisensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalita
previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costfruzione, in
aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano
superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta,
anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitd
Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederd a
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunqgue in misura
pari all’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 .

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

5. Evietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

6. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

7. Al fini dellopponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittfura privata autenticata e devono essere notfificate alle amministrazioni debitrici.

8. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di fracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sard
efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacingue giorni dalla nofifica della cessione.

9. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'aftivita di acquisto di
credifi di impresa.

10. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contfrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facoltd di
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di
motivazione.

11. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 35 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantitd realmente poste in opera.

2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
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occorrente per dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’arficolo 3, comma 2.

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezzan nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le
quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri &€ subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in
base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti
manufatti e impianti:

7. Per I'esecuzione di eventuali opere non prevedibili, i nuovi prezzi relativi saranno dedoftti dal LISTINO
DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA in vigore al momento della firma del contratto,
ribassati dello sconto offerto in sede di gara. Per i lavori non riscontrabili nel prezziario suddetto si
provvederd al concordamento dei nuovi prezzi come indicato dalle linee guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti punto 1.5 e nel rispetto degli arficoli 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 36 - Eventuali Lavori a corpo

1. Se in corso d'opera devono essere infrodotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non € valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
infrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e comrretta realizzazione dellopera appaltata
secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo,
al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relafive alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese-
guito.

5. La redlizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
confrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progetftuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progefto o di perizia, infendendosi come eseguita e
liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 37 - Eventuali Lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata con le
modalitd previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i frasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso confrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in tfermini di manodopera, noli e trasporti, si
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applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
ufili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento
generale.

Art. 38 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente capitolato, allimporto dei
lavori eseguiti € aggiunta la metd di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dellappalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 39 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione faranno riferimento a quanto contenuto nel capitolo *
Criteri di misurazione e valutazione delle opere” di ogni singola categoria elencato nel prezziario delle
opere edili di Brescia in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilita dei prezzi.
| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'alfra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, infendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente defti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. | prezzi
medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi
ed invariabili.

CAPO VIl - Disposizioni per I'esecuzione

Art. 41 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori cosfituito da un Direttore dei Lavori ed
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’'intervento) da uno o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo o diispettore di cantiere.

2. |l Direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell’attivitd di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore
che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. 'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 42 - Proprietd dei materiali di escavazione e di demolizione (se i materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni, di proprietd dell’ Amministrazione ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00,
restano in proprietd all' Amministrazione)

1. | materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietd dell’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in
luogo indicato dall’ Amministrazione;
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2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. (se
sono invece ceduti all’ Appaltatore)

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n.
145/00, dall’ Amministrazione all’appaltatore;

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sard quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che
la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43 - Espropriazioni

La disciplina degli espropri e regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd, come modificato ed integrato
dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (G.U. n. 17 del 22.01.2003).

Art. 44 - Variazione dei lavori

(art.106 del digs 50/2016)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validitd devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definifi.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dellaccordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del confraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nellappalto iniziale, ove un cambiamento del confraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di infercambiabilitd o
interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dellappalto iniziale;

2) comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autoritd od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva iniziaimente aggiudicato
'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) allaggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
confraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. | contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
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ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto o
dellaccordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessitd di modificare il contratto derivi da
errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in futto o in parte la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, essa € consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando
la responsabilita dei progettisti esterni.

3. Al fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di
riferimento quando il confratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia &
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contfratto originariamente pafttuiti. In ogni caso, fafti salvi i commi 1 e 2, una modifica &
considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica infroduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di candidati (0 di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella iniziaimente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dellaccordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo confraente sostituisce quello cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
sifuazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte |, lettera E, ed e
pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i seftori speciali. Per i
contratti diimporto inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicitd avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformitd al presente codice € richiesta per modifiche delle
disposizioni di un confratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse
da quelle previste aicommi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive
non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica allANAC le modificazioni al confratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro frenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione
I'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200
euro per giorno di ritardo. L'Autoritd pubblica sulla sezione del sito Amministrazione frasparente I'elenco
delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, I'amministrazione o I'ente aggiudicatore,
l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalfi aventi ad
oggeftto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, 'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessitd di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo.

10. Al fini del presente artficolo si considerano errore o omissione di progettazione linadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se
e prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga € limitata al tempo
strettfamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente € tenuto allesecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore
non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
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tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non
le rifiutino con comunicazione da noftificarsi al cedente e al cessionario enfro quarantacingue giorni dalla
nofifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel confratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 'amministrazione cui € stata nofificata la cessione
puod opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per
cento dellimporto originario del contratto relative a confratfti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali,
entro frenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Peri contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dellimporto originario del contratto,
incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP alll ANAC,
unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile
unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel
caso in cui I'ANAC accerti lillegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di
cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e frasmissione delle varianti in
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

Art. 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali
vedasi arf106 comma 2 del codice.

Art. 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 47 - Norme di sicurezza generdali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale diIgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury freen.

Art. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contrafti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli
15,17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato Xl allo stesso decreto, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 49 - Piani di sicurezza

1.Ll'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 10 del
decreto n. 81 del 2008 e decreto n. 106 del 2009. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle eventual
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del presente articolo.
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3. 'appaltatore pud presentare al coordinatore per I'esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la futela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in
seguito arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con afto
motivato da annotfare sulla documentazione di cantiere, sul'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera q), le proposte si infendono accolte. 5.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il tfermine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma
2, lettera b), le proposte si infendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun
genere del corrispefttivo.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentataq, tfrova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 50 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131
comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 8 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008
e decrefo 106 del 2009 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli arficoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del
2008 e decreto 106 del 2009, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi deglli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 e decreto 106 del 2009 I'appaltatore & tenuto
ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’arficolo 43 comma
4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di detftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 49.

4. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008 e decreto 106 del 2009, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e decreto 106 del 2009, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, arichiesta del committente o del coordinatore:

a - la propria idoneitd tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b - I'indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
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collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

¢ - liscrizione alla camera di commercio, industria, arfigianato e agricoltura;

d - lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore é solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. L'affidatario e tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere dli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 52 - Subappalto

1. E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel
rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:
a)aisensi dell’art. 105, comma 1, a pena di nullitd, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett
d)il contratto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto , nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso delle categorie prevalenti;

b)Lavori individuati all'arficolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se
I'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte
eccedente la quadlificazione dell’appaltatore;

c)che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla
documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

d)che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1)di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

-se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivitd
previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

-I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 59, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;

-I'individuazione delle categorie, tfra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

-I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distinfamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e
al RUP la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

-I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;
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2)di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventfuali forme di confrollo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti  al
raggruppamento, societd o consorzio;

e)che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1)la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2)una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

f)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1)se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'arficolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,
comma 2;

2)il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.1l subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito arichiesta scritta dell'appaltatore, nei fermini che seguono:
a)l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b)trascorso il medesimo fermine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, 'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
c)per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giomni.

4.L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a)ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
confratto di appalto e riconoscere aqi lavoratori un frattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il confraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
I'affidatario deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia
soggetto aribasso;
b)se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire
attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi i
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione;
c)nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
d)le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
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e)le imprese subappaltatrici, per tframite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1)la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2)copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 € 45 del presente
Capitolato speciale;

5.Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direftamente i lavori
scorporabili.

6.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, |l
suBappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7.Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a)di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copial);
b)di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c)che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
fra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in
capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 53 - Responsabilitd in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante i relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di futte le
condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento confrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 seftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi
contfratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare . | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 57, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non € considerato subappalto
l'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano
lavori.
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Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera direttamente al
subappaltatore, al coftimista, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) qguando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

Art. 55 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale
in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei confratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono d'intesa, nel’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche |l
compenso. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contfraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilitd di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante
e all'impresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
fransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso
del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di collaudo.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le contfroversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di fransazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della fransazione eccede la somma di 200.000 euro,
& necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il diigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di
fransazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 56. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve,e
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto € devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione
appaltante.

2. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

1. Qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltd di promuovere la costituzione di
un'apposita commissione, di cui pud volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione
dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni,
formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 e altresi promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la
commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1
e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché
nel rispetto del codice civile.

4, Nei casi di cui al comma 4, la proposta di tfransazione pud essere formulata o direttamente
dall'appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore
stesso. Qualora sia I'appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito |l
responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullitd.

Art. 57. Confratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetfto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare infegraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni alfra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Al sensi degli arficoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo framite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi deglli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantfiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
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deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera diriconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttfamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300.

Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 58. Documento Unico di Regolaritd contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atfi di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56,sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC € acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualungue
ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolaritd del DURC oppure il servizio per
gualungue motivo inaccessibile per via telematica, i| DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a fale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validitad puo essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) traftiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direftamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede dlla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo all
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 59. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltd di
risolvere il confratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma
4, del Codice dei contratti o eccedentii limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) al’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice
dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai fempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
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lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli arficoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al iguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentfamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Al sensi dell'arficolo 108, comma 2, del Codice dei confratti costituiscono causa di risoluzione del
confratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dellattestazione SOA dellappaltatore per aver prodofto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'arficolo 80, comma 1, del Codice dei confratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’artficolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contfrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento dirisoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data adlla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata
dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all’laccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del confrafto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto dirisoluzione, o in
caso diindisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risulfante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
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alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario
0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma
4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'arficolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle alire imprese partecipanti se la predetta
impresa € estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7.l contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali ufili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quatiro quinti dell'importo del
contratto originario.

Art. 60 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. I pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore dli
interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell’art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state
definite le controversie. Decorso tale fermine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

CAPO XI - Disposizioni per I'ultimazione

Art. 61 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al
direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in confraddittorio con I'appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori,
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalitd dell’opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste
ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,
per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entitd, non incidenti sull’uso e
la funzionalita dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine
senza che |'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene
inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui I'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi
dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, e applicata la penale di cui all’art. 23 del presente
capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. l'appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei
casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00.

Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura
giuridica che escludono la responsabilitd della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si
valuta se quest’'ultima e sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel fempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti all'art. 63 del presente capitolato.

Art. 62 - Conto finale
Il conto finale verrd compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 63 - Presa in consegna dei lavori ulfimati

1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui
all'articolo precedente.
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2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ne pud reclamare compensi di sorta. Egli
puoO, pero, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potreblbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su fufte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilitd dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 64 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Aisensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei
mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud
essere elevato sino ad un anno. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si infende tacitamente
approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termini.

2. Qualora a norma dilegge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di
Regolare Esecuzione che, qi sensidell’art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sard emesso entro il termine
di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso dal Direttore dei Lavori ed e
confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo olfre i termini di legge (di cui al comma 1 0 2) e
delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) frasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al
Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e |l
completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
all’articolo 82.

CAPO Xl - Norme finali

Art. 65 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell' Appaltatore — Responsabilitd dell' Appaltatore
1. Per gquanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’appalto si infende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che
si infendono qui infegralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore:
A. Codice dei contratti pubbilici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
B. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);
C. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la
parte non abrogata;
Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);
Codice Civile - libro IV, titolo lll, capo VIl "dell’appalto”, artt. 1655-1677;
le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
. futte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
delle leggi in materia di prevenzione e di lofta contro la delinquenza mafiosa;
le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l, le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

TLeomm o

—
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K. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose.

Oltre gli oneri di cui sopra, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a futti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direftore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione ed accesso al cantiere attrezzato, in
relazione all'entitd dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in
legno, in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’'esecuzione dei
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del
cantiere, linghiciamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il fransito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a fermini di
conftratto.
4. le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dall
capitolato.
5. le spese, i conftributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.
6. la disponibilitd, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori,
di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminatfi e riscaldati a seconda delle richieste della
Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. 'approntamento dei necessari locali di cantfiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. I'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per oftenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili.
9. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di deftaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato in opera o prefabbricate, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto
iscritto al rispettivo Ordine professionale; I'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non
solleva |'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del canfiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilitd relativa alla stabilita delle opere. L'Appaltatore dovrd inoltre far eseguire, a proprie spese, le
prove sui cubeftti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificati.
10. la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi
essere rilasciate al’ Amministrazione appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni di
conformitd a regola d’arte degli impianti.
11.I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
delllmpresa nei modi piu adatti a garantirme 'autenticita.
12.I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, dirilevante importanza statica.
13. i mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e
del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
14. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprietd pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilitd sia
I'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
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15.'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi, e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autoritd, I' Amministrazione
procederda ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituird apposita garanzia
per I'adempimento dei defti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi fitolo corrisposti
interessi.

16. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrd applicata una multa pari al 10% della penalita prevista
all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformitd a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolaritd di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.

17. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18.I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro
tali rischi dovra farsi con polizza intestata alll Amministrazione appaltante.

19. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a futti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e aliri eventuali) interessati diretfamente o
indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di futte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantfiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

20. la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di fransito del cantiere
e dei locali destfinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre Ditte.

21. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intenderd eseguire
diretffamente ovvero a mezzo di alire Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta.

22.provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinferno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 66 - Obblighi speciali a carico dell Appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
softoposti dal direttore dei lavori;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato Speciale d’'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

2. L'appaltatore e obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica,
in relazione a lavorazioni di particolare complessitd, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a
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colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 67 - Custodia del cantiere

Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, e a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose dellAmministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno
consegnate allAppaltatore. Cid anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 68 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 69 - Spese confrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gl
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del confratto e dei
documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00;

2. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA e regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto siintendono IVA esclusa.

Art. 70 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o
si procederd al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederd in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi. Gli operai fornifi per le opere in economia dovranno
essere idonei ai lavori da eseguirsi € provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli aftrezzi dati a
noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di
frasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 71 - Ordine da tenersi nellandamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione. L'Amministrazione si
riserva, in ogni modo, il diriffto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro enfro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto dirichiesta di speciali
compensi. L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dellinizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere, in armonia col programma di cui all'art. 40 del Reg. n. 207/2010.

72.1-Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrd corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gid stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In aftuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrd corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gid stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’arficolo 59.
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72.2-Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti aftuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo deirilevati di opere in terra diingegneria civile;

b) softofondistradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di frasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, anfigelo, drenante, etfc.);

f) calcestruzzi con classe diresistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,

mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'aggiudicatario € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatfti e beni oftenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantitd, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. 'aggiudicatario deve comunqgue rispettare le disposizioni in materia di materiale dirisulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO XIIl -Qualita dei materiali e dei componenti

Art. 73 - Materiali in genere

Quale regola generale si infende che i materiali, i prodofti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie fradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodofti industriali |a
rispondenza a gquesto Capitolato puo risultare da un attestato di conformitd rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 74 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e sabbia

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrd essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (parficolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per |l
conglomerato risultante. Avrd un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L.
26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limifi di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi
anche D.M. 14 gennaio 1966) € nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limifi di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965,
n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26
maggio 1965, n. 595 (e cioe cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre
1971, n. 1084. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrd essere svolta
nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umiditd e da agenti degradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,
dovra essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita
siicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogeneaq, stridente al tatto e dovra
provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sard lavata con
acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua,
comunque, la perdita in peso non dovrad superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra
apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332-1.

1) Sabbia per murature in genere.

Sard costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1.

2) Sabbia per infonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sard costituita da
grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332-1.

3)Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovrd corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 9 gennaio 1996 All. 1 punto
1.2. La gralometria dovrd essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Art. 75 — Materiali inerti per conglomerati cementizi
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
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proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o
il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di
1 mm per gliinfonaci e murature di paramento o in piefra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si infendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformitd alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui
al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 76 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di murature non portanti le
suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gili
elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalitd previste nel D.M. di cui sopra. E facoltd del Direttore dei lavori richiedere un
controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 77 - Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

CAPO XIV - Moddlita di esecuzione
Art. 78 - Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I''mpresa € obbligata ad eseguire la picchettazzione
completa del lavoro all'interno dei locali.

Art. 79 - Scavi erilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrd essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi,
nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della
strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovrd consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

Art. 80 -Demolizione di pavimentazione e strato sottostante
Nei locali dove verranno rifatti i servizi (bagni , disimpegni e servizi igienici) andrd demolita la
pavimentazione, la caldana sottostante e lo strato di passaggio degli impianti esistenti.

Art. 81 - Rimozione di rivestimenti

Per quanto possibile i rivestimenti delle pareti dei servi igienici e locali rivestiti in genere andranno rimossi
senza demolire lo strato softostante di muratura e il relativo intonaco sul quale, nei locali umidi e bagnati,
andrd posata idonea malta cementizia per l'impermeabilizzazione.

Art. 82 - Pavimenti e rivestimenti
| materiali dovranno avere le caratteristiche tecniche presenti nel computo metrico, e dovranno essere
approvati dalla stazione appaltante .

Art. 83- Rasatura del calcestruzzo
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Dovrd essere posta la normale diligenza prevista per l'opera e seguire attentamente la scheda tecnica del

produttore del materiale.

Art. 84 - Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati

dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

Sabbia Pietrisco

1° Malta comune: 0,45 m3
Calce comune in pasta Sabbia 0,90 m®
2° Malta semidraulica di pozzolana: 0,45 m®
Calce comune in pasta Sabbia | 0,45 m3
Pozzolana 0,45 m?3
3° Malta idraulica: variabile g
Calce idraulica Sabbia 0,90 m®
4° Malta idraulica di pozzolana: 0,45 m?®
Calce comune in pasta Pozzolana 0,90 m?
5° Malta cementizia: variabile g
Agglomerante cementizio a lenta presa | 1,00 m?
Sabbia
6° Malta cementizia (per infonaci): variabile g
Agglomerante cementizio a lenta presa | 1,00 m?
Sabbia
7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione): | 0,45 m?
Malta idraulica
Pietfrisco o ghiaia 0,920 m?
8° Smalto idraulico per cappe: 0,45 m?®
Malta idraulica Pietrisco 0,90 m3
9° Conglomerato cementizio (per | 2,00 g
fondazioni non armate): 0,400 m3
Cemento normale (a lenta presa) | 0,800 m?
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
10° Conglomerato cementizio (per | 2+2,5 9
cunette, piazzuole, ecc.): 0,400 m3
Agglomerante cementizio a lenta | 0,800 m?®
presa
Sabbia Pietrisco o ghiaia
11° Conglomerato per calcestruzzi | 3,00 g
semplici ed armati: 0,400 m3
Cemento Sabbia Pietrisco e ghiaia 0,800 m?3
12° Conglomerato cementizio per pietra | 3,50 g
arfificiale (per parapetti o | 0,400 m?®
coronamenti di ponti, ponticelli o | 0,800 m?3
tombini): variabile m3
Agglomerante cementizio a lenta
presa
Sabbia Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista
battuta a martelling
13° Conglomerato per sottofondo di|2,00q
pavimentazioniin cemento a 0,400 m?
doppio strato: 0,800 m?®
Agglomerante cementizio a lenta
presa
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14° Conglomerato per lo strato di usura di | 3,50 g
pavimenti in cemento a due strafi, | 0,400 m3
oppure per pavimentazioni ad unico | 0,800 m?
strato:

Cemento ad alta resistenza Sabbia
Pietrisco

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I''mpresa sard obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e
che I''mpresa sard in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrd essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
ma bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrd essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, imescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerd prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua possibile, poi si
distribuird la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 9-1-1996.

Quando sia previsto limpiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua
unita agliinerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente confrollato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti conftrolli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e
durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per limpiego immediato, cioe dovranno essere preparati volta per volta e per quanto e
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che
potfranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 85 - Serramenti

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a bilico con o senza parti
fisse, impennate, eseguiti con i profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e
verniciafura spess. 50 micron, completi di feramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di
alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresi la posa in
opera del falso telaio, la sigillatura fra falso telaio e telaio con nastro auto espandente, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte
esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.

| serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano
la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI
EN 12207 classe 4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta alllacqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 diresistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica
minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
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Art. 86 - Acquedotti e tombini tubolari
Non previsti

Art. 87 - Stratificazione di asfalto colato
Non previsti

Art. 88 - Drenaggi e fognature
Non previsti

Art. 89 - Tubazioni

Tubi in acciaio

| tubi di accicio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sard di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrd ricoprire ogni parte.

Tubi in cemento

| tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere infonacate e
lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrd essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. |l
ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno
rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta. Le tubazioni avranno un innesto del fipo
a bicchiere nel quale andra alloggiato un anello di tenuta. La tenuta dovrd essere collaudata e
certificata con apposito verbale della DAL prima di procedere al iempimento dello scavo. | fubi dovranno
avere spessore pari o maggiore ad 1/10 del loro diamefro e dovranno essere idonei a sopportare carichi
stradali di 1.a categoria. Tale caratteristica dovrd essere certificata da apposita relazione di calcolo.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC)

| tubi in PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, I'indicazione del fipo e della pressione di esercizio; sulle condofte per acqua
potabile dovrd essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ.
Min. Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

—tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

— tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;

— tipo 313, per acqua potabile in pressione;

— tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;

— tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;

— tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.

Il Direttore dei Lavori potrd prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a
cura e spese dell' Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I' Appaltatore
sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei
danni direfti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE)

| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata
di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densita risponderda alle norme U.N.l. 6462-69 e 6463-69, mentre |l
tipo ad alta densita risponderd alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.

Art. 90.1- Pavimentazioni

Lastre in Gres Fine Porcellanato a sezione piena e greificata in tutto lo spessore, composta da impasto
finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini.lll prodotto finito deve risultare
compaftto, antigelivo, resistente all’urto, agli attacchi chimici e fisici, alla flessione e agli sbalzi termici.
Spessore 8 /10 mm ,con piastrelle di dimensione 600x600 mm , rettfificata . Se di dimensione diversa, da
concordare con la DL e ricevere accettazione da parte della stazione appaltante.

Il supporto dovrd essere posato con colla su sottofondi di nuova formazione e/o su pavimenti in piastrelle
esistenti, forniti in materiali andi-strucciolevoli R10 (DIN 51130) per i locali aperti al pubblico e R11(DIN
51130) per tutti gli ambienti umidi (bagni,spogliatoi,disimpegni di accesso agli stessi) , di prima scelta,
rettificati, posati con fuga pari a 3 mm,stucco epossidico bicomponente, nei colori chiari da campionarsi
prima della posa . Le caratteristiche dimensionali devono essere conformi alla norma EN ISO 10545-2
(inferiore allo 0,3% di tolleranza dimensionale) , in miglioramento della stessa e il materiale dovrd essere
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fornito rettfificato e di prima scelta ; La resistenza alla flessione, calcolata sulla base della EN ISO 10545-4
dovrd essere superiore al valore S 3000 N e R 50 N/mm2 ; La scivolositd del supporto dovrd essere

verificato con metodo BCRA DM. 236/89 maggiore o uguale a 0,40 . La fornitura dei supporti dovra
avvenire da primaria azienda operante sul mercato nazionale/internazionale. La scelta delle
pavimentazioni andranno eseguita di comune accordo con la stazione appaltante e la DL , sulla base
delle caratteristiche sopra riportate.

Art. 90.2- Rivestimenti

Lastre in Gres Fine Porcellanato a sezione piena e greificata in futto lo spessore, composta da impasto
finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini.

Il prodotto finito deve risultare compatto, antigelivo, resistente all'urto, agli attacchi chimici e fisici, alla
flessione e agli sbalzi termici; prima scelta, posato con colla su idoneo infonaco , prezzato a parte ;
compreso: la stuccatura dei giunti con stucco epossidico bicomponente , i pezzi speciali, la pulitura e le
assistenze murarie: colori chiari

Il supporto dovrd avere pessore 8 /10 mm ,con piastrelle di dimensione 300x600 mm , rettificata . Se di
dimensione diversa, da concordare con la DL e ricevere accettazione da parte della stazione appaltante.
Il supporto dovrd essere posato con colla su sottofondi di nuova formazione e/o su pavimenti in piastrelle
esistenti, forniti in materiali andistrucciolevoli R? di prima scelta, reftificati, posati con fuga pari a 3
mm,stucco epossidico bicomponente, nei colori chiari da campionarsi prima della posa . Le
caratteristiche dimensionali devono essere conformi alla norma EN ISO 10545-2 (inferiore allo 0,3% di
tolleranza dimensionale) , in miglioramento della stessa e il materiale dovrd essere fornito refttificato e di
prima scelta ; La resistenza alla flessione, calcolata sulla base della EN ISO 10545-4 dovrd essere superiore
al valore S 2400 N e R 48 N/mm?2 ; La scivolositd del supporto dovrd essere verificato con metodo BCRA
DM. 236/89 maggiore o uguale a 0,40 . La fornitura dei supporti dovrd avvenire da primaria azienda
operante sul mercato nazionale/internazionale. La scelta delle pavimentazioni andranno eseguita di
comune accordo con la stazione appaltante e la DL, sulla base delle caratteristiche sopra riportate.

Art. 91 - Opere a verde
Non previste

Art. 92 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi
nei prezziari di riferimento, si procederd alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori
Pubblici. Se I' Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezz,
comungue ammessi nella contabilitd; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Gli operai forniti per le opere in economia
dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed atfrezzi datfi
a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuadliriparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di frasporto per ilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 93 - Ordine da tenersi nell'landamento del lavori

Si veda il cronoprogramma.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentforio, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.  Appena constatata l'ultimazione dei lavori, le opere saranno consegnate alla stazione
appaltante.

CAPO XV - Norme per la misurazione e valutazione delle opere

Art. 94 - Norme generali

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o
esclusivamente a corpo, I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato
come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le
quantita di lavorazioni realizzate; allimporto cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.
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b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera
riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera
realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dellimporto degli
oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, I'importo di
ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le
quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate
dal Capitolato Speciale d'Appalto per limporto dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per
le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dellimporto
degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di
Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dellappalto misto e nel caso di appalto di
lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso
in relazione a quanto € previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrd conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tfollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potfranno
essere motivo di rifacimento a carico dell' Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a
mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 95 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione faranno riferimento a quanto contenuto nel capitolo “
Criteri di misurazione e valutazione delle opere” di ogni singola categoria elencato nel prezziario delle
opere edili di Brescia in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 96 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che
si rendessero necessari, si fard riferimento a quanto previsto dal Prezziario delle Opere Edili di Brescia per
le singole categorie di lavoro, (In vigore al momento della gara d'appalto) ribassato con una
percentuale pari al 10%, oltre allo sconto contrattuale.

Art. 97 - Lavori eventualmente non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relaftivi
prezzi, o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modificazioni emanato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U.R.I. n. 98 del 28 aprile 2000 OO.PP., ovvero si provvederd in economia con operadi, mezzi d'opera
e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 153 dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 98 - Accettazione dei materiali
| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualitd
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia

44



ed inolfre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si
richiamano peraliro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme U.N.I., CN.R., C.E.l.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localitd che I'Appaltatore riterrd
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneitd e
la rispondenza ai requisiti prescritti.  L'Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad
eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente
capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. |l prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme del CN.R., verra effettuato in contraddittorio e sard appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore fard si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualorg, in corso d'opera, i materiali e le forniture non
fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessitd di cambiare gli approvvigionamenti,
I'Appaltatore sard tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per
avanzare richiesta di variazione dei prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono
soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltd insindacabile di richiedere la sostituzione o
il ifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovrd provvedere, con
immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli
eventuali danni causati. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell Appaltatore, e sostituite
con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comungue totalmente responsabile, in
rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione
Appaltante siriserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 99 - Materiali a pie’ d'opera

| prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, fravature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
del D.M. 145/2000 Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare dall' Amministrazione quando per
variazioni da essa infrodotte non potessero piu tfrovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie' d'opera sul luogo
diimpiego, le spese generali ed il beneficio delllmpresa.

Art. 100 - Movimento di materie
Non previsti

Art. 101 - Carreggiata
Non previsti

Art. 102 - Materiali a pié d'opera o in cantiere

1) Calce in pasta. - La calce in pasta verrd misurata nelle fosse di spegnimento od in casse
parallelepipede dopo adeguata stagionatura. Sard pagata a metro cubo col prezzo di elenco.

2) Pietra da taglio. - La pietra da taglio data a pie d'opera grezza verra valutata e pagata a volume col
prezzo di elenco, calcolando il volume del minimo parallelepipedo refto a base refttangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pie d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo reftangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo di elenco.

3) Legnami. - Saranno pagati coi prezzi di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo
nei prezzi stessi compreso qualungque compenso per lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte. Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza
minima per la sezione frasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati a metro cubo con
prezzi di elenco. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrd misurata moltiplicando la
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larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioe come se le teste fossero tagliate a squadra.
Saranno pagati a metro quadrato coi prezzi di elenco.

Art. 103 - Mano d'opera

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio
per I'Impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita
dall'Appaltatore in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 104 - Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento
quanto per quelle di riposo, nelle quali pero restano a disposizione dell Amministrazione, il noleggio
sinfenderd corrisposto per tutto il tempo durante iI quale i meccanismi funzioneranno per conto
delll Amministrazione o resteranno a disposizione dell' Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrd compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrd applicato per quelle ore in
cui essi saranno stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi,
verrd applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

CAPO XVI - Lavori vari

Art. 105 - Lavori eventualmente non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme previste dal presente capitolato.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitd
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuadli
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 106 - Lavori diversi da quelli elencati
Per tutti quei lavori diversi da quelli elencati, si fard riferimento al capitolato speciale d'appalto per opere
edili ed affini per le opere pubbliche che il concorrente dichiara sin d'ora di conoscere integralmente.
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