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Rep. n.   

Comune  di  BAGNATICA (BG)  

CONTRATTO D’APPALTO 

“RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING VIALE PAPA GIOVANNI 

XXIII – TRATTO 2° BRUSAPORTO” - CIG : ……….. 

CUP F47H20000030005 

L’anno duemilaventidue, il giorno … del mese di …., nella Residenza 

comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me,………..  Segretario del 

Comune di Bagnatica, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:--------------------- 

a)…….., Responsabile del Settore Gestione del territorio del Comune di 

Bagnatica - cod. fisc. e P.Iva 00720170166 - il quale agisce in nome, per 

conto e nell’interesse dell’amministrazione che rappresenta, in virtù del 

Decreto Sindacale n……. di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante»;------------------------------------------------- 

b) Sig……., nato a …….il….., residente a……, in via ….n. ..CF. ……..in 

qualità di Legale rappresentante della Impresa……., con sede operativa e 

legale a …….in via …….n. …codice fiscale ……….. e Partita IVA ………… - 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;------- 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

Comunale sono personalmente certo previa verifica del documento di 

identità. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti 

 di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.------------ 

PREMESSO 
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- che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 26.07.2021 esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere 

di “Riqualifica urbana e traffic calming vila Papa Giovanni XXIII – tratto 

2A Brusaporto” in Comune di Bagnatica (BG) per un importo dei lavori da 

appaltare di euro 850.000,00= di cui euro 825.000,00= oggetto 

dell’offerta di ribasso ed euro 25.000,00= per oneri per la sicurezza già 

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; -------- 

- che in seguito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. 77/2021 

conv. in Legge n. 108/2021, effettuata tramite il portale telematico Sintel 

di Arca Lombardia, il cui verbale di gara è stato approvato con 

determinazione n. ….in data…., i lavori sono stati aggiudicati con il 

criterio del minor prezzo al sunnominato appaltatore, la cui offerta 

economica è stata pari al ribasso percentuale del ….%; ----------------------- 

- che sono stati verificati i requisiti tramite il sistema AVCPASS 

automatico;--------------------------------------------------------------------------------- 

- che in data ……si è provveduto alla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva ai concorrenti essendo pertanto decorsi i termini di cui all’art. 32 

comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;---------------------- 

TUTTO CIO PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1. Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 
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alcuna, l’appalto per l’esecuzione delle opere di “Riqualifica urbana e traffic 

calming vila Papa Giovanni XXIII – tratto 2A Brusaporto”in Comune di 

Bagnatica (BG). ------------------------------------------------------------------------------- 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto, di cui al Capitolato Speciale, Elenco prezzo unitari, ed atti 

richiamati, secondo la piena e scrupolosa osservanza del Progetto e di tutti i 

suoi allegati, documenti già richiamati nell’art. 1 del Capitolato, che fanno 

parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 (nel seguito «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione»).  

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro …….. (diconsi 

…………………………/..). L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.----------------------------------- 

2. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 

lettera ddddd) ed eeeee) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. Si rinvia alle 

disposizioni di cui al Capitolato Speciale, in particolare art. 2. ------------ 

3. L’appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio lavori i 

materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto 

conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo  

      della manodopera prevedibili nel periodo di durata del lavoro.----------------  

Articolo 4. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato al 
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presente contratto, nonché delle previsioni dei disegni di progetto e/o altri 

elaborati di progettazione, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Per quanto non riportato e per 

quanto non specificato nel Capitolato si applicano il D.lgs.50/2016, il DPR 

207/2010 in quanto ancora applicabile, il D.Lgs.81/2008 e s. m. e i. in 

materia di sicurezza, il Codice Civile ed ogni altra legge nazionale e 

locale applicabile alla data di esecuzione dei lavori.------------------------------ 

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore e direzione di 

cantiere 

1. L’appaltatore, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 145/2000, 

ha eletto domicilio nella propria sede operativa a ………..in via …..n. .... 

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati nel luogo e presso 

la Tesoreria Comunale conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 

145/2000 e saranno effettuati mediante bonifico bancario, direttamente 

all’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura. ----------------------- 

3. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 145/2000, l'appaltatore che non  

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione 

appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 

l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma 

del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo 

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la 

durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 
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dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.--------------------------------- 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso 

contrario, è sollevata da ogni responsabilità.--------------------------------------- 

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 180 dalla data 

del verbale di consegna dei lavori secondo la disciplina e il 

cronoprogramma di cui al progetto e al capitolato speciale. ------------------- 

Articolo 7. Esecuzione dei lavori – sospensioni e riprese - Penale per i 

ritardi   

1. Per l’esecuzione dei lavori, per le sospensioni, riprese e proroghe, si 

rinvia integralmente alle disposizioni, condizioni ed ai presupposti del 

Capitolato Speciale ed ulteriori allegati progettuali o comunque richiamati 

dal presente contratto. In caso di mancato rispetto del termine indicato 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori in sede di offerta è applicata una penale pari all’1 per 

mille (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. L’ammontare delle 

spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo 

contrattualmente fissato ancora dovuto o sarà trattenuto sulla cauzione.                                                                                                                                                        

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore – Direzione di cantiere 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento e 

disposizioni normative.----------------------------------------------------------------- 
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2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento.------------------------------------------------------ 

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche 

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.------------------- 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la  

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.------------------------------ 

5. Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri è stato 

aggiornato il PSC con disposizioni per la procedura operativa e le misure 

di sicurezza da adottare. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori, le condizioni generali per la valutazione degli 

stessi e di quelli in economia è effettuata secondo quanto disposto 

dall’allegato Capitolato Speciale al quale integralmente si fa rinvio e per 

quanto non disposto dalle disposizioni vigenti. ------------------------------------- 
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Articolo 10. Revisione prezzi.  

1.In corso di efficacia del contratto d’appalto troverà applicazione la revisione 

dei prezzi contrattuali secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. a) 

del D. Lgs n. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall’art. 29 del D.L. 

27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell’appaltatore. La stazione 

appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistono i presupposti, 

procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.  

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.Le varianti in corso d’opera sono ammesse nel rispetto delle condizioni e 

presupposti di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.------------------------------------------ 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. All’appaltatore  verranno corrisposti i pagamenti al netto del ribasso d’asta 

secondo quanto disposto dall’art. 16 del Capitolato Speciale al quale 

integralmente si fa rinvio. Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta 

dello 0,5% per infortuni. Il certificato di pagamento è emesso dal 

responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la 

quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto 

l’importo come sopra quantificato.---------------------------------------------------------- 

 2.Il pagamento della rata di saldo, previa verifica delle condizioni previste 

dalla legge con riferimento ai controlli sull’Impresa, deve essere effettuato 

non oltre il trentesimo giorno dal certificato di regolare esecuzione e non 

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, secondo comma, del codice civile.--------------------------------------------- 

3. Nel caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi a norma di 

legge. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Articolo 13: Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari  

1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto 

sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente 

bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane 

s.p.a. ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010. L’appaltatore si obbliga a  

comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Allo stesso modo si obbliga a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. --------------------------------------------- 

2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s. m. e i. tenendo presente che 

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto.-------------------------------   

3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, consegna anticipata opere 

- gratuita manutenzione.  

1. La regolare esecuzione ed il collaudo sono regolati dalle disposizioni di cui 

al Capitolato Speciale d’Appalto al quale integralmente si fa rinvio. Per 

quanto non espresso si applica la disciplina vigente di cui al D.Lgs.50/2016, 

Regolamento generale di cui al DPR 207/2010 nelle disposizioni compatibili 

e vigenti e  Capitolato Generale d’Appalto.---------------------------------------------- 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile e le eventuali 
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prescrizioni di cui al Capitolato Speciale dei Lavori, l’appaltatore si 

impegna e garantire alla Stazione appaltante per la durata di dieci anni 

dalla data del collaudo per i vizi ed i difetti, di qualsiasi grado e natura, che 

diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non siano 

precedentemente manifestati.-----------------------------------------------------------  

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.------------------- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: frode nell'esecuzione 

dei lavori o altri casi previsti dal Codice dei contratti; inadempimento alle 

disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti 

dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto; non rispondenza dei beni forniti alle 

specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; proposta motivata del 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; perdita, da 
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parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, ad esempio 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; ogni altra causa 

prevista dal Capitolato speciale d’appalto. ------------------------------------------ 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili.---- 

Articolo 16. Controlli e controversie.  

1. Le prove e le verifiche dei lavori, le riserve dell’appaltatore, nonché la 

modalità di soluzione delle controversie, i danni alle opere, gli accordi 

bonari e le cause di forza maggiore sono regolati dal Capitolato Speciale 

al quale integralmente si fa rinvio e per quanto non previsto dal D.Lgs. 

50/2016 --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 

all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Bergamo------------------------- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori nei modi e termini previsti dalla legge.------------ 

 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di 
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crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.---- 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. Restano salve le forme di tutela previste dalle 

leggi vigenti. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo 

stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, 

alla stazione appaltante è stato rilasciato telematicamente apposito 

Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data ………con 

scadenza…………………..--------------------------------------------------------------- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore ha trasmesso un proprio piano operativo di sicurezza in data 

…………al Comune, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento.--------------------------------------------------------------------------- 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il 

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte 

integrante del presente contratto d'appalto anche se ad esso non 

materialmente allegati.-------------------------------------------------------------------- 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza per la fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i 
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processi lavorativi utilizzati.-------------------------------------------------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.------------------------------------------------  

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury 

free».------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 19. Controllo requisiti in materia antimafia  

Si prende atto che tramite il sistema dell’AVCPASS sono stati generati e 

codificati a livello informatico i requisiti di cui all’art. 80 di cui al D.lgs. 50/2016 

in possesso della ……….giusto elenco di cui al fascicolo AVC Pass 

corrispondente al CIG………………. E’ fatta comunque salva per il presente 

appalto la condizione risolutiva prevista dall’art. 88 comma 4 bis del D. Lgs. 

159/2011.-------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 20. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è 

ammesso e regolato secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. --------- 

Articolo 21. Cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 

e s. m. e i. ha prestato e depositato in data odierna apposita polizza 

fideiussoria numero …….. rilasciata da …………………per l'importo di euro 

…………………..----------------------------------------------- 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo 
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garantito.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto 

ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione.---------------------------------------------------------------------------------- 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, 

ai sensi del presente contratto.--------------------------------------------------------- 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema allegato al d.m. 

31/2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2. A tal proposito risulta agli atti la Polizza di Assicurazione Responsabilità 

civile depositata dall’appaltatore per danni di esecuzione, responsabilità 

civile terzi e garanzia di manutenzione n. ………..rilasciata da …………---- 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati e parti integranti 

dello stesso, secondo quanto previsto anche dall’art. 1 del Capitolato 

Speciale a cui si rinvia – il Capitolato Speciale medesimo ed i seguenti 

documenti -  ancorché non materialmente e fisicamente allegati ma 

depositati agli atti della stazione appaltante: gli elaborati grafici progettuali; 

i piani di sicurezza e relativi allegati; l’Elenco prezzi unitari, il 
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cronoprogramma; la relazione generale ed ogni altro documento facente 

parte del progetto esecutivo dei lavori.------------------------------------------------ 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei 

contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. ed ogni altra normativa 

applicabile in materia ---------------------------------------------------------------------- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.---------- 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Il presente contratto viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate con 

modalità telematica mediante trasmissione UNIMOD e mediante 

pagamento imposta di bollo forfetaria. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante.----------------------------------------------------------------------- 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto in modalità 

informatica, scritto elettronicamente e formato da 15 pagine, da me 

pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 

sottoscrivono con firma digitale in corso di validità.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il Rappresentante della stazione appaltante 

(…………………)  

L'appaltatore 

(……………….)  

L’Ufficiale rogante 

(…………………) 


