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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BORGOSATOLLO B040 

Provincia di Brescia N. _____ Rep. S.C. 

-------------------- 

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA ELETTRONICA PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022  – CUP:  C9718001810004 

L’anno duemilaventidue, addì ______ del mese di _______ alle ore 

_________  in BORGOSATOLLO nella Residenza comunale, avanti a 

me dott. GIUSEPPE IAPICCA Segretario Comunale del Comune di 

BORGOSATOLLO, autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi 

dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

sono comparsi i Signori: 

 a) Arch. Orizio Marco Domenico, nato a Rovato (BS) il 24/04/1973, in 

qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borgosatollo 

(Codice Fiscale 00841300171) in forza del decreto sindacale prot. 

16975 del 28/12/2019, domiciliato per la carica presso la Sede 

comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 

e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, che di seguito 

verrà chiamata, per brevità “Comune”; 

b) Il Sig. ___________________ C.F. __________________, nato a 

_________________ il X _______________ _____, rappresentante 

legale dell’impresa………………., con sede in …………………. – 

……………………… iscritta presso il Registro delle Imprese di 
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………………….. N……………… REA ………………., C.F. - P.IVA 

………………………., che di seguito verrà denominata anche 

“appaltatore”; 

comparenti della cui identità personale, idoneità e capacità giuridica io 

Segretario sono personalmente certo. 

                                                    PREMESSO 

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09 maggio 

2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022  ”, 

comportante una spesa per lavori di € …………………… a base 

d’asta oltre a € ………………….. per oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso d’asta), oltre a IVA. 

b) che con determinazione n. ………………… del 

………………………. del responsabile dell’Area Tecnica, l'appalto dei 

lavori in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta 

…………………………………., con sede in Via ………………………. – 

………………………… iscritta presso il Registro delle Imprese di 

………………………. N………………………REA …………… – 

……………………. C.F. - P.IVA …………………….., che ha offerto un 

ribasso percentuale del ……………………%; 

 TUTTO CIO’ PREMESSO  

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 



 3 

1. Il Comune concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 

con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla 

documentazione tecnica allegata alla deliberazione G.C. n. 89/2022 

già richiamata in premessa, nonché all’osservanza della disciplina di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, Codice dei 

contratti) e ss.mm.ii. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.L’importo contrattuale ammonta a euro ……………………… 

(…………………………….) di cui:  

a) euro ………………….. (………………………..) per lavori veri e 

propri; 

b) euro …………………….. (………………../00) per oneri della 

sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

3. il contratto è stipulato a corpo e a misura; 

a) l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verifica della quantità o della qualità della 

prestazione. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
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1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto, 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (nel seguito, Codice dei 

contratti) integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare 

e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico 

estimativo allegati al progetto. 

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari allegati 

al progetto esecutivo. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione 

del cantiere. 

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha 

eletto domicilio nel comune di BORGOSATOLLO (BS), all’indirizzo di 

via ROMA n. 13, presso la sede municipale. 

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, 

modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 
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Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori verranno consegnati con apposito verbale di 

consegna e inizio lavori redatto dal direttore lavori 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di 

consegna totale dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi.  

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale del 1 (uno) per mille 

dell’importo contrattuale. 

2.  La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 

1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa 

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle 

soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, 

in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena 

la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’appaltatore le spese per:  

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;  

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

e) le vie di accesso al cantiere;  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie 

attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.  

3.   L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale 

le norme di legge e di regolamento. 
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4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o 

grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.   La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2.   La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, 

rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 
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percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; 

in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza 

contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è 

determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Mentre la contabilità a misura viene effettuata mediante misurazione 

in contraddittorio tra il direttore lavori e la ditta affidataria, per redigere 

il computo delle opere eseguite moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi ribassati dello sconto contrattuale. 

3.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della 

disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 
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nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

Articolo 12. Pagamenti. 

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato 

speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei 

lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo 

delle rate di acconto precedenti, ogni qual volta il suo credito, al 

netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un 

importo non inferiore al 40% dell’importo contrattuale. Sono fatte 

salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli 

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o 

ai subappaltatori. 

2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è 

sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 

finale è accertato e proposto l’importo del certificato di pagamento 

del saldo, dedotti i S.A.L. precedenti riscossi dall’impresa. 

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, 

su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) 

giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 

indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate 
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nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. 

4. Il saldo è pagato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di 

regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura 

fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

5. I pagamenti sono comunque subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 19 in favore dei 

subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma 

del codice civile. 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 

l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori 

riconosciuta e accettata. 

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente 
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all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle 

esattoriali. 

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:  

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il 

seguente: ………………..; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

C9718001810004; 

c) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 

dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono 

beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, 

sui conti dedicati di cui al successivo comma 12; 

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al 

predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle 

condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

10.  le clausole di cui al presente articolo devono essere 

obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 
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contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione.  

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere 

confermato dal responsabile del procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione 

appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti 

oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del 

certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 
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1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori 

circa i tempi di esecuzione;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;  

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

del personale;  

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo;  

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal 

contratto;  

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto;  

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera;  

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase 

esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili.  

Articolo 15. Controversie.  

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono 

devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia, con 

esclusione della competenza arbitrale. 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione 

dei lavori appaltati con il presente contratto, è obbligato, pena la 

risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all’osservanza 
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delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Borgosatollo, approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 29/12/2014, 

entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.  

3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della 

garanzia fideiussoria. 

5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.  

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 

contributiva con scadenza in data 18/06/2019. 
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Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

b) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);  

c) un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S) per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui alla lettera b);  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) 

formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se 

non materialmente allegati.  

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della 

sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.) gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle 

affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio -incident 

and injury free-.  
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Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia 

penale.  

1. Si dà atto che sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore - 

con esito favorevole - gli accertamenti previsti dagli artt. 80 - 83 

comma 1 – 84 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, 

appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti.” 

2. Si dà atto altresì che, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n.159 del 

06.09.2011, non è stata richiesta la documentazione antimafia in 

quanto il valore del contratto non è superiore a € 150.000.= 

(centocinquantamila). 

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231.  

Articolo 19. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
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1. L'APPALTATORE, a garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito, ai 

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo 

di € ………………….. = (………………………..), pari al 10,00% 

dell’importo del presente contratto, a mezzo deposito presso l'Ufficio 

Contratti di garanzia fideiussoria N. ___________ rilasciata da 

_____________ – ___, emessa in data __________ in 

_____________.  

2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'APPALTATORE, il 

COMUNE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta 

cauzione.  

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) per cento, 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione 

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto.  

Articolo 21. Obblighi assicurativi.  

1) L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
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dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2) L’appaltatore ha depositato, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione a garanzia di danni RC N. 

__________ Ag. _________, emessa da __________. con quietanza 

n.__________ in corso di validità fino al _______. 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

b) l'elenco dei prezzi unitari;  

c) i piani di sicurezza previsti; 

d) la lista Offerta prezzi unitari; 

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21; 

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte 

integrante e sostanziale del contratto non sono allegati allo stesso e, 

sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante 

presso la sede municipale in via Roma n. 13 in Borgosatollo. 

ARTICOLO 23 (Protocollo di legalità)  

La ditta affidataria accetta i contenuti del “Protocollo di legalità” del 

COMUNE (Allegato sub A al Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione 2020-2022, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale N. 24 del 30 gennaio 2020). Si obbliga, durante 

l’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici del COMUNE, approvato (ai sensi del comma 5 
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dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., e 

del comma 2 dell’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62) con Deliberazione Giunta Comunale N. 156 del 29 

dicembre 2014. La violazione degli obblighi di comportamento 

comporterà per l’Amministrazione Comunale di Borgosatollo la facoltà 

di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.  

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 
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Articolo 26.  Disposizioni finali. 

L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze 

derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del 

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti del Comune di Borgosatollo che hanno esercitato nei 

suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro. 

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di 

averne piena conoscenza. 

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto da 

persona di mia fiducia e composto da n.21 (ventuno) pagine e parte 

della ventiduesima per le sottoscrizioni, del quale è stata data lettura 

alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, 

dispensandomi dalla lettura degli atti depositati, viene firmato a 

margine e in calce dalle parti, mentre viene firmato digitalmente da me 

Ufficiale rogante, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, 
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n. 235, e dell'art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 

179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221). 
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Per il Comune di Borgosatollo – Arch. Marco Domenico Orizio 

_______________________________________ 

Per l’Appaltatore – Sig . ______________ 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale - Dott. Giuseppe Iapicca 

Firma posta digitalmente 


