Amministrazione Comunale di Endine Gaiano

Via F. Nullo, 2, Endine Gaiano (BG)

Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:

"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PERTINENZA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE PASSANTE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI ENDINE GAIANO
(BERGAMO)."

Codice CUP: F74H20000740001

Codice CIG:
Impresa:
L'anno , il giorno , del mese di , presso
l'ufficio della residenza , avanti a me
segretario del Amministrazione Comunale di Endine Gaiano, ove risiedo per la

carica, autorizzato ope legis a rogare gli atfti nell’interesse dellEnte medesimo, si sono

personalmente costituiti:

il Sig. , hato a il , il quale interviene
nella sua qualita di del Amministrazione Comunale di Endine Gaiano,
C.F./Partita IVA ., autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virty del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la

carica presso la sede dello stesso Ente in alla via/piazza Via F. Nullo, 2 (in

seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. , nato a il . il quale interviene
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nella sua qualita di dell'impresa . Partita  IVA

domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in

alla (in seguito denominato "Confraente"), giusta

cerfificazione della C.C.I.A.A. di , agli afti.

I nominati costituiti, della cui identitd io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facoltd per I'art. 48 della legge notarile.
PREMESSO

e checon , n. del esecutiva ai

sensi dilegge, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di INTERVENTO DI MESSA
IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO
IDRICO MINORE PASSANTE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI ENDINE GAIANO (BERGAMO).;

e che consuccessiva , esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto

dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i.
e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante

procedura , avvalendosi del criterio del , con

offerta , e di stipulare il relativo contratto con determinazione del

corrispettivo a

e cheilbando per la "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE
DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE PASSANTE PER L’EDIFICIO
COMUNALE DI ENDINE GAIANO (BERGAMO)." ¢ stato regolarmente pubblicato secondo i
tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta

di Euro , di cui Euro relativi ai costi per la sicurezza,

come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

e cheilgiorno , ad esito della procedura di gara, & stato dichiarato

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il contraente . Chesiée

dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi i costi per

la sicurezza di Euro , oltre IVA %, per complessivi

Euro . (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i

costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offertal);
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che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle

operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l'lappalto & stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle

condizioni di seguito descrifte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacitd giuridica,

tecnica e finanziaria del citato contraente;

che i lavori sono finanziati con:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicitd e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

e Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

o Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data
e  Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data
e Bollettino Ufficiale Regione: in data
e Quofidiani nozionalin®___ : descrizione:

e Quofidianilocalin®___ descrizione

. Indirizzo Internet:

che, aisensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i., la si & costituita

fideiussore con polizza n° , emessa in data

nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Amministrazione
Comunale di Endine Gaiano, agli effefti e per I'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrd obbligato

in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della

garanzia su semplice richiesta dell Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata versata garanzia definitiva in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di

pegno a favore della Stazione appaltante;

che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € facoltd della Stazione
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appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da
eseguirsi da operatori economici di comprovata soliditd, e che I'esonero dalla prestazione
della garanzia é stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di

seguito adeguatamente motivato:

e chelimporto garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del %,

cosi come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il
contraente ha prodotfto almeno una delle seguenti certificazioni:
1. sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
1. registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009;
1. certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
1. inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1¢
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

1. rienfra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

1. che nei confronti del rappresentante del contraente , hon risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stfipulano

quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. ll/La Amministrazione Comunale di Endine Gaiano, nella persona del

affida al contraente e per essa al costituito sig. . Cche
acceftta, l'appalto relativo ai lavori di INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E
REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE PASSANTE PER L'EDIFICIO
COMUNALE DI ENDINE GAIANO (BERGAMO)., da eseguirsi in

2. Il confraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto

e suoi allegatfi e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con
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. N. del esecutiva ai sensi di legge, che

sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni
caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di

quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori

pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
1. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento e
2. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & F74H20000740001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi i costi per la sicurezza

pari ad Euro , oOlfre IVA %, per complessivi Euro

2. Il contratto & stipulato a

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso

ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potrd procedere alla revisione dei prezzi

2) si potrd procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle seguenti clausole chiare,

precise e inequivocabili gid previste nei documenti di gara:

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
potranno essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome ferritorialmente competenti, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento

rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

Art. 2 - Clausola direvisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante dd luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei
materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare
un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso I'appaltatore ha diritto ad un

adeguamento compensativo.
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2. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del
DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da cosfruzione subisca variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle
infrastrutture e mobilitd sostenibili, nellanno di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e
comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

3. La compensazione, cosi come specificato nel punto 2, viene determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti allemanazione del decreto da parte del
MIMS e nelle quantita accertate dal DL.

4. Ll'appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS,
deve presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i
lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve
indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve
allegare alla predetta istanza olfre la dichiarazione dei fornitori e subfornitori, futti i mezzi di prova
idonei a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati
dall'appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

5. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la documentazione
probante la maggiore onerositd subita dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come
segue:

1. sela maggiore onerositd provata dall'appaltatore e relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente
il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

2. sela maggiore onerositd provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

6. La compensazione non €& soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate, inolire, restano esclusi dalla stessa i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

7. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la compensazione da
riconoscere allappaltatore, conduce apposita istruttoria che tiene conto proprio delle risultanze di
cui al punto 5.

8. Conclusa listruttoria la revisione dei prezzi € riconosciuta in definitiva su ogni singolo SAL e

non conguagliabile con gli altri.

Art. 3 - Consegna deilavori - Inizio e termine per I'esecuzione

pag.6



1. La consegna dei lavori all'esecutore verrd effettuata non oltre quarantacingue giorni dalla
data di stipula del confratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherd con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine confrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direftore dei lavori e il confraente sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il
contraente pud chiedere di recedere dal confratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di
recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e

documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: ovvero, indicafi

all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa
riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modadalitd di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a
decorrere dalla data di entfrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto
Semplificazioni") e fino alla data del 30 giugno 2023 € sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il confraente avrda diritto al
rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza &€ ammessa esclusivamente nelle
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale
indicherd le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilitd
dell'area sulla quale dovrd svilupparsi | cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed

impedimento, la Stazione Appaltante potrd disporre la consegna anche in piu tempi successivi,

pag.7



con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli
effetti di legge e regolamenti, sard quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna

parziale dei lavori & disposta a motivo della natura delle opere da eseguire,

ovvero, di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilitd delle aree e degli
immobili, 'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugliimmobili disponibili.

7. Il contraente dovrd comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni

dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del fermine per la

presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente &
tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrd dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di

appalto con il criterio di selezione dell’ OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine
contrattuale vincolante per ultimare i lavori sard determinato applicando al termine a base di gara
la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora
questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrd comunicare, per iscritto

a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione deilavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si imanda alla redazione dello
specifico programma esecutivo deftagliato a cura del contraente in coerenza con |l
cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con I'offerta tecnica presentata in sede
di gara e con le obbligazioni contraftuali, da presentare prima dellinizio dei lavori, ai sensi
dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo

delllavanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
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singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia
e categoria dell'intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore

di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in

conformitd al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell'attivitd di
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il confraente in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilitd dell’accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali

delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
1. verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte del contraente e del
subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
2. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte del contraente, della disposizione di cui all'arficolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i.

5. Il confraente collaborerd attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte

le modalitd possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione deilavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, dli
afti contabili saranno redatti dal direftore dei lavori e saranno considerafti atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, avendo ad oggefto I'accertamento e la registrazione di tutti i fafti producenti

spesa.

2. La contabilitd dei lavori dovrd essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in

grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
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appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilitd;
e) il sommario del registro di contabilitd;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita
al personale che lo coadiuva, sempre comungue sotto la sua diretta responsabilitd. Il direttore dei
lavori dovrd verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerd che i
libretti o i brogliacci siano aggiornatfi e immediatamente firmati dal confraente o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sard invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi
e dovrd firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrd procedere alle misure in
presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i librefti o brogliacci suddetti. | disegni, qualora
di grandi dimensioni, pofranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere
firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rlevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero
della pagina del libretto del quale si infendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per

categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento |l
cui corrispettivo & previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee,
all'articolo "Importo del contratto" & riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
allammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate
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dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende e pofranno essere attuate senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contraftti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contrafto potfranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicassero, in fufto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'arficolo 35 del Codice dei confratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali.

Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu
modifiche successive, il valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrd
imporre al confraente I'esecuzione dalle stesse condizioni previste nel confratto originario e
I'esecutore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accefttazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in
diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo
confrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione
del guinto, l'importo dell’appalto € formato dalla sormma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gid intervenute,
nonché dell'lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni
e con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto i sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
confratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilitd o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nellambito dellappalto iniziaole e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
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aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

1. conriferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dalllamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, leftera e);

2. conriferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo
106;

c) il contraente si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono:

a) linadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrafto
o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del confraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per ireati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 € s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali
da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierda al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
al contraente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il tfermine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su

proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contfratto.
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Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, © comunque
qguando superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennitd; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olfre i fermini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del confratto,
se nominato, gli assegnerd un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penaili.

Nel caso di risoluzione del contratto il confraente ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, |l
contraente dovrd provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del confratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,
anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla
quale avrd luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il confraente o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale
di stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di falimento, di
liguidazione coatfta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso
di morte, interdizione, inabilitazione o falimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con aliro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali

condizioni la stazione appaltante dovrd recedere dal contratto.
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3. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuitd aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con alfra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base
al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
seguenti alternative modalitd:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di alfri enti o societd pubbliche nell’ambito del quadro economico
dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di
gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e
alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone dalle autoritd governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attivitd necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e confrattuali originariamente previsti, I'impresa
subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche
con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione
dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'arficolo 5 comma 1 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari © superiore a un
decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno
frenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a

decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del confratto d'appalto

verrd calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al per cento da

corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’' effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria

pag.14



bancaria o assicurativa di importo pari all'anficipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori. Limporto della garanzia verrd gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. |l
contfraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gliinteressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direftore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati
d'avanzamento dei lavori entro il tfermine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrd diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di

Euro

5. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunqgue entro un termine non superiore a 60 giorni.

Al raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori, I'esecutore lo comunica alla stazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori, verificato, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di
avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove
si dovesse verificare una difformitd tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di
accertamento in confraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione
ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori tfrasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della
regolaritd  contributiva  dell'impresa  esecutrice, emette il certificato di  pagamento
contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non olire sette giorni dalla data della
sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al
pagamento.

L'esecutore emette fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

6. La Stazione Appaltante acquisird d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico diregolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casi in cui e richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente del confraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cofttimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del confratto, la stazione appaltante trattiene dal
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certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
direfto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento
unico di regolaritd contributiva.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso il contraente, a provvedervi entfro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contfestata formalmente e moftivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
refribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto |l
pagamento.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
S.m.i.

9. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria. II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

Art. 11 - Termine per I'esecuzione - Penali

1. | lavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente
confratto.
2. Il tempo per l'esecuzione €& fissato in giomni naturali e consecutivi,

decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrd

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro calcolata nella
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misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contrafti, fra lo 0,3 per mille e I'l per mille
dellammontare netto confrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per centfo di
detto ammontare netto contrattuale.

Oppure

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrd

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro calcolata nella

misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei confratti, tra lo 0,6 per mile e I'l per mille
dellammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 20 per cento di

detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata
dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrd la ripresa dell’esecuzione e indicherd il nuovo
termine confrattuale. La sospensione permane per il fempo strettamente necessario a far cessare
le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento del contraente, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennitd; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale diripresa dei
lavori; qualora il contraente non infervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dd avviso allANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause
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diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potra
essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generdli infruttifere si ofterranno sottraendo all’'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15
per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrd diviso per
il fempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto
per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sard riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento,
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) i mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte saranno riferifi
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d’'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga
e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del
contraente, soltanto degli eventuali maggiori fempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedofti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,
'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro |l
termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerd prolungamento
della scadenza confrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,
redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere
specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. | verbali diripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a
cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le
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forme e modalitda previste dall’articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

9. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'arficolo 35 del medesimo decreto
legislativo, anche se gid iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario
al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare I'emergenza sanitaria globale da COVID-
19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla readlizzazione a regola d'arfe
dell'operaq, in relazione alle modalitd di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti;

d) graviragioni di pubblico interesse.

La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita
secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla leftera a), si provvede alla risoluzione del confratto che
opera di diritto, secondo le modalitd previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipoftesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico,
le stazioni appaltanti o le autoritd competenti, previa proposta della stazione appaltante, da
adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della
sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto
delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata
incompatibilita tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico,
entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che
potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta 'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalitd, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d'arte. La
stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono
invocare linadempimento della confroparte o di altri soggetti per sospendere I'esecuzione dei
lavori di realizzazione dellopera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione
dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il
regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce

causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016
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e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,
costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 aqi

fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso

fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente confratto:

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, enfro cinque giorni da quello dell’evento, a
pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al
direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha

prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiomato
decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del % dellimporto
garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del confraente, la Stazione
appaltante incamererd in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo
restando che il confraente stesso dovrd provvedere, ove non sia attivata la procedura di

risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 € s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti ed i materiali di sua proprietd, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atfivitd connesse, sollevando la Stazione
appaltante da ogni responsabilitd al riguardo. I contraente attiverd, in relazione a quanto
precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilitd civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e sm.., emessa |l
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da , per un importo garantito di Euro , COosi come previsto nel

bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

per quanto attiene la responsabilitd civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrd essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

A pena di nullitd, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non
pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensitd di manodopera.

2. L'aoffidatario subappalta l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo le disposizioni del presente articolo.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno
essere eseguite necessariamente dall'aggiudicatario.

4. Il contraente del contratto pud affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si infende subappaltare.

5. La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per I'eventuale subappalto relativo
all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all'arficolo 892, comma 11 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contfratto di subappalto.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono

aoffidate:

Descrizione importo % Subappaltatore

O... 0,00 0.00
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Descrizione importo T Subappaltatore

O... 0,00 0.00

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.Igs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell'opera e delllambiente in cui € chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle

prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente € obbligato:

1. ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piU rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con I'attivitd oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

2. arispettare tutte le norme in materia retributiva, conftributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

3. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del contratto, la stazione appaltante
tratterrd dal certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sard operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute pofranno essere svincolate solfanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformitd, previo rilascio del documento unico di regolaritd contributiva.
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Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico & soggetto a collaudo perilavori e a verifica di conformitd per i servizi e
per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non olfre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessitd dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine
pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.Igs. 50/2016
e s.m.i., non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dard luogo ad un certificato di
regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori
ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrd a cura e carico del confraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potrd disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno allinadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilitd e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto & stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'latto della firma egli pud aggiungere le richieste
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e
giustificate allorgano di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle
singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sard definita secondo la disciplina

adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata

pag.23



nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sara
risolfa mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in
caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inufile decorso del termine per
l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

3. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori direfti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, &
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico,
prima dell’avvio dell'’esecuzione, o comunqgue non olfre dieci giorni da tale data, con i compiti
previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natfura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui
esecuzione sia gid iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo
tecnico & nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. All'atto della
costituzione € fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli arficoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini
della responsabilitd del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria,
grave inadempimento degli obblighi contraftuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico € causa di esclusione della responsabilitd del soggetto agente per danno
erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo
contrattuale previsto dall’articolo 808 -ter del codice di procedura civile. | compensi dei membri
del collegio sono computati allinfterno del quadro economico dell'opera alla voce spese
impreviste. Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero,

nelle ipotesi in cui non ne € obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese
quelle inerenti alla sua validitd, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla
decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformitd alle procedure indicate agli artt. 209 e
210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

inferamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma ? e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:
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a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dellimpresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

a frasmefttere alla stazione appaltante e, per suo framite gli eventuali subappaltatori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano

di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e confratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro

, oltre IVA. Il presente contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto si

chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto & stipulato, a pena di nullita:

1.
2.
3.

con atto pubblico notarile informatico;
in modadalitd elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante;
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere;

framite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati memibori.

Art. 22 - Allegati

1. Si adllegano al presente atto, bollati nelle modalitd di legge, i seguenti documenti, che si

infendono intferamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

—_

© N o~ 00 A W N

il capitolato speciale d'appalto;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

il computo meftrico estimativo;

l'elenco dei prezzi unitari;

il cronoprogramma;

i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

le polizze di garanzia;
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Di quanto sopra viene redafto il presente afto, meccanicamente scritto da persona di mia

fiducia con inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di cui sono

occupate facciate intere e la fino a questo punto, che

viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontd, lo approvano ed avanti a

me lo sottoscrivono.

Amministrazione Comunale di Endine Gaiano

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)

Il Segretario
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