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PARTE | - DATI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA E GLOSSARIO

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare
il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Darfo Boario Terme I’operatore economico aggiudicatario in
relazionealle caratteristiche del servizio richiesto.

Nel presente Capitolato sono utilizzate le seguenti sigle: DL = Direttore dei Lavori, DO = Direttore Operativo,
CSE = Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, RUP = Responsabile Unico del Procedimento, RL =
Responsabile dei Lavori, PSC = Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS = Piano Operativo di Sicurezza, PEC
= Posta Elettronica Certificata.

ART.2-OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
alla direzione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per I’intervento di
RECUPERO E RIGENERAZIONE EDILIZIA CON FINALITA' SOCIALI E CULTURALI- PALAZZO
ZATTINI.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a1.113.000,00 euro (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad
43.000 euro) oltre IVA di legge.

Gli interventi oggetto dell’affidamento sono illustrati nello studio di fattibilita allegato alla documentazione
di gara.

Il Gruppo di Lavoro dovra essere composto almeno dai seguenti professionisti:

— n. 2 professionisti incaricati delle attivita di progettazione;
— n. 1 Direttore Lavori;

— n.1Direttore Operativo;

— n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione.

L’operatore economico aggiudicatario dovra svolgere tutte quelle attivita comprese e connesse con le
prestazioni oggetto dell’affidamento nel pieno rispetto dei compiti, modalita operative e responsabilita allo
stesso attribuite dal contratto e dal presente documento, dall’offerta presentata in sede di gara, oltre che dalla
legislazione vigente, che si intende qui integralmente richiamata, in particolare (a titolo indicativo):

— D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ( di seguito: il “Codice”), cfr. in part. art. 101;

— Linee Guida ANACn. 1;

— D.L.76/2020 e ss.mm.ii;

— D.Mn. 49 del 7 marzo 2018 e ss.mm.ii (di seguito le “Linee Guida”);

— D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;

— DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (di seguito “DM CAM”).

ART.3-DURATADELL’INCARICO

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva devono essere eseguite nel termine complessivo
di n. 100 (cento) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, secondo le seguenti
indicazioni:
— per la progettazione definitiva n. 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto o0 comunque dalla data di effettivo avvio del servizio;
— per la progettazione esecutiva n. 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

del ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione di avvenuta approvazione del
progetto definitivo.

La durata effettiva della fase di progettazione sard comunque determinata sulla base dei tempi indicati
dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Il Servizio di Direzione Lavori, ivi compreso quello di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, avra
inizio dalla data di emissione, da parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna delle aree dei
lavori.



| tempi per ’espletamento dell’incarico sono previsti in funzione della durata dei lavori e del collaudo.

Per cause di forza maggiore o per esigenze superiori manifestate, la Stazione Appaltante, in accordo con
I’esecutore dei lavori, si riserva il diritto di modificare il piano temporale dell’opera, dandone adeguato
preavviso all’ Affidatario.

L’operatore economico aggiudicatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti
a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione del
servizio e all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attivita, ancorché tale slittamento
determini un ritardo nell’esecuzione della stessa, né potra avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali
proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dell’opera.

L’articolazione e la successione degli interventi € meglio dettagliata nel cronoprogramma che sara presentato
in sede di progettazione definitiva, che deve intendersi previsionale e non vincolante per la Stazione Appaltante.
Ne consegue che ogni eventuale variazione nell’articolazione dello stesso e nella successione degli interventi,
anche dovuta a proroghe o sospensioni, non potra dar luogo a pretesa alcuna da parte dell’operatore economico
aggiudicatario che, anzi, dovra eventualmente adeguare la propria struttura per far fronte alle esigenze dei
cantieri.

Nel corso dello svolgimento dell’incarico 1’operatore economico aggiudicatario ha 1’obbligo di predisporre
apposite rendicontazioni delle proprie attivita quando richiesto dal RUP.

L’Amministrazione potra in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti.

L’ Amministrazione svolgera la funzione di sorveglianza ed accertamento del corretto ed effettivo svolgimento
delle funzioni affidate attraverso il RUP, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Codice.

Nell’espletamento delle attivita di propria competenza, i soggetti dell’ufficio di Direzione Lavori dovranno
interfacciarsi e mantenere informato il DL e la Stazione Appaltante al fine di permettere a quest’ultima
I’espletamento delle attivita di vigilanza e controllo di propria competenza.

ART.4-STIMA DEI SERVIZI - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo dei servizi di cui al presente capitolato ammonta ad € 216.324,95 oltre IVA ed oneri
previdenziali nella misura di legge:

P
rincipale
n. Descrizione servizi/beni CPV P Sp ) Importi a base di gara
(secondaria)
1 | Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 71240000-2 P € 216.324,95
2 S
Importo totale a base di gara € 216.324,95

Detto ammontare € stato calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24, comma 8, del D.Lgs n.50
del 2016”. Oltre ai compensi e alle spese conglobate per le “prestazioni normali” relative alla esecuzione dei lavori
(Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016), I’importo complessivo a base di gara include 1’importo, comprensivo di
spese e di oneri accessori, per tutte le prestazioni e servizi integrativi accessori, nulla escluso né eccettuato,
determinate per analogia o a vacazione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/06/2016.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze é pari a Euro 0,00 (zero), in quanto trattasi di servizio di
natura intellettuale.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. L importo di
aggiudicazione del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall’operatore
economico aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio come meglio dettagliato nei
prospetti allegati.



ART.5-TARIFFE

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi € stabilita nella tavola Z-2 allegata al D.M. 17
Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita, fermo restando che gradi di
complessita maggiore qualificano anche per opere di complessita inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 20186, rispetto alle
classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione
all’identificazione delle opere.

Al fine di meglio chiarire i contenuti dell’art. 8 del D.M. 17 Giugno 20186, il riferimento é alla Linea Guida ANAC
n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ Autoritd Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973,
del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio
2019 (pubblicata in www.anticorruzione.it).

ART.6-CORRISPETTIVO

L’importo di aggiudicazione & determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto
necessario, anche in via accessoria, strumentale e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale
esecuzione dei servizi affidati, in ogni loro componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e
alle disposizioni del contratto e di tutti i documenti contrattuali. Non trovano applicazione maggiorazioni o
integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a vacazione o rimborsi
spese.

L’importo di aggiudicazione resta fisso e immodificabile anche a seguito di eventuali variazioni in aumento
dell’importo delle opere.

Resta inteso che, laddove 1’approvazione di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, comporti un
incremento dell’importo delle opere superiore al 20% dello stesso, all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, e solo per la parte eccedente il suddetto incremento del 20%, verra
riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza, decurtata del ribasso offerto in fase di gara, tra la parcella calcolata
sul nuovo importo dei lavori, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, e la parcella calcolata sull’importo
lavori incrementato del 20%, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

L’ Amministrazione Si riserva la facolta di affidare direttamente all’operatore economico aggiudicatario I’incarico di
progettazione di eventuali varianti al progetto dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 106 del Codice.

Le Parti convengono che, per le prestazioni di cui al precedente capoverso verra riconosciuto all’operatore
economico aggiudicatario un corrispettivo risultante dall’applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016
decurtato del ribasso offerto in fase di gara, calcolato secondo le seguenti modalita:

a) Il corrispettivo dovuto per le attivita complementari di progettazione correlate alla elaborazione delle singole
perizie di variante avallate dal RUP e determinato in funzione dell’importo lordo dei lavori oggetto di perizia di
variante.

b) Il corrispettivo dovuto é calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.6.2016, «Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016x;

¢) 1l corrispettivo ottenuto, come da punti precedenti, é ridotto dello sconto offerto dall’operatore economico
aggiudicatario.

Il corrispettivo per la progettazione di cui al precedente capoverso, quale risultante dalla somma del valore di tutti
gli incarichi di progettazione eventualmente affidati all’operatore economico aggiudicatario, non puo in ogni caso
superare 1I’importo massimo complessivo del 30% del valore del contratto.


http://www.anticorruzione.it/

PARTE Il - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

ART. 7—-MODALITA’DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dovranno essere sviluppate in conformita alla
documentazione tecnica messa a disposizione dall’ Amministrazione, nel rispetto dei decreti ministeriali relativi ai
CAM pertinenti e della normativa vigente in materia di progettazione di opere pubbliche e secondo le indicazioni
fornite dall’ Amministrazione.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere
varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella
redazione del progetto 1I’operatore economico aggiudicatario deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da
decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Nella redazione del progetto 1’operatore economico aggiudicatario dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni
dell’ Amministrazione, con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste ovvero in esito alle eventuali
procedure partecipative messe in atto dall’ Amministrazione stessa, anche durante le fasi di approvazione del
progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, 1’operatore
economico aggiudicatario € inoltre tenuto a:

— ottenere in via diretta ed autonoma pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche
amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa vigente;

— illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente
convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;

— introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti,
sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per I’ottenimento di pareri,
nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.

L’ Amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica
dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con I’operatore economico aggiudicatario, senza che lo stesso
abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verra comunicato data e luogo
dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte dall’operatore economico aggiudicatario
garantendo all’ Amministrazione che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che,
in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della prestazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la
loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso
dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente Capitolato.

Il soggetto appositamente incaricato alla verifica in conformita all'articolo 26 del Codice valutera la corrispondenza
degli elaborati del progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste
dell’ Amministrazione stessa, nonché la loro conformita alla normativa. L’operatore economico aggiudicatario si
impegna e obbliga a partecipare ai lavori del soggetto verificatore e a fornire ogni chiarimento e documentazione
utile all’espletamento dell’attivita di verifica ogni qual volta gli sia richiesto.

Parimenti I’operatore economico aggiudicatario garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la
commissione di verifica, allorché cio gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformita all’offerta
presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della prestazione in relazione alla parte di
attivita professionale dell’incarico oggetto delle riunioni.

ART.8 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all’Amministrazione secondo le
tempistiche di cui al precedente art. 3 in tre copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti partecipanti alla
progettazione) e una copia su supporto informatico (contenete sia file in formato PDF firmati digitalmente che i
file in formato DWG e in Word).

Al fine di consentire all’Amministrazione una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, 1’operatore
economico aggiudicatario deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo e del progetto esecutivo



completi di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato
di sola lettura (tipo PDF).

All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con 1’operatore economico aggiudicatario, provvedera alla
verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

L’operatore economico aggiudicatario é tenuto a predisporre e consegnare alle Amministrazioni o Autorita
competenti, sotto la propria totale responsabilita, tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al
rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni previsti dalla vigente normativa.

Di conseguenza, 1’operatore economico aggiudicatario dovra consegnare tutti gli elaborati progettuali entro i
termini previsti dal precedente art. 3 gia corredati di tutte le autorizzazioni prescritte dalle normative di settore.

ART.10-MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI

L’operatore economico aggiudicatario e tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo € gia stato elaborato o
presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'’Amministrazione, sino alla
definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per
I’inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori
compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentati
all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata all’operatore economico aggiudicatario.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere
aggiornati dall’operatore economico aggiudicatario in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero
intervenire nella materia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione
progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o0 da nuove normative
eventualmente intervenute, all’operatore economico aggiudicatario spettano le competenze nella misura stabilita
per le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa professionale di cui alle tabelle approvato con decreto del
Ministro della Giustizia del 17.06.2016.

Restano escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od omissioni
progettuali, di cui al comma 2 dell’art. 106 del Codice. In quest'ultima ipotesi la responsabilita dell’operatore
economico aggiudicatario si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che
I'’Amministrazione Comunale dovra sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

ART. 11 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato il relativo compenso
all’operatore economico aggiudicatario, resteranno di proprieta piena e assoluta dell' Amministrazione, la quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darne 0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’operatore
economico aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all’ Amministrazione la proprieta di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile 0 meno,
derivante dall’attivita di progettazione affidata in conseguenza del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso
I’ Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche I’attribuzione allo
stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto in capo all’operatore economico aggiudicatario a essere
nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta all’operatore economico aggiudicatario, il
quale verra comunque tutelato ai sensi di legge sul diritto d'autore.



PARTE Ill - DL E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

ART. 12 - FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI
DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DL avra la responsabilita del coordinamento, direzione
e controllo tecnico-contabile e amministrativo della esecuzione dei lavori, nonché la raccolta documentale di
tutte le certificazioni e attestazioni necessarie all’espletamento del collaudo.

Sara competenza e responsabilita del DL, coordinando e sovrintendendo 1’attivita di tutto 1’Ufficio di Direzione
Lavori, dare attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti, interloquendo con il soggetto Esecutore e
trasmettendo alla Stazione Appaltante, al soggetto Finanziatore ed al collaudatore, ai fini delle verifiche in corso
d’opera, tutti gli atti e le certificazioni previste per legge e/o comunque necessarie.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra essere composto da almeno tre distinte figure di adeguata professionalita;
in tal senso e nel rispetto del numero minimo di almeno tre figure, lo stesso professionista potra rivestire piu
di un ruolo, qualora in possesso delle necessarie qualifiche. Si precisa che, qualora il DL non sia in possesso
delle necessarie abilitazioni, il ruolo di CSE potra essere svolto da altro soggetto in possesso di abilitazione.

L’Ufficio di Direzione lavori si avvarra delle figure di supporto indicate nel modello organizzativo in offerta
tecnica, ferme restando le responsabilita in capo ai professionisti incaricati designati quali componenti
dell’Ufficio di Direzione lavori.

ART. 13 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’operatore economico aggiudicatario, nello svolgimento delle varie fasi dell’incarico, dovra rispettare ed espletare
tutte le procedure e le indicazioni dell’ Amministrazione, facendosi carico di documentare le fasi e procedure di
propria competenza, rispettando le direttive che a tale scopo saranno fornite dal Responsabile del Procedimento.

Nel rispetto del principio generale della personalita della prestazione professionale, 1’operatore economico
aggiudicatario dovra indicare i soggetti che ricopriranno i diversi incarichi (DL, CSE, DO) i quali dovranno eseguire
personalmente I’incarico affidato con il presente contratto, secondo quanto indicato nell’offerta di gara, e
sottoscrivere ogni documento facente parte dell’attivita.

| compiti e le funzioni di DL devono essere dunque attribuiti ad un solo soggetto, il quale dovra dichiarare, prima
dell’avvio dei lavori, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilita previste dal Codice e dai dispositivi
regolamentari.

Per I’operatore economico aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a non partecipare agli appalti e
agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgera I’attivita di Direzione lavori e servizi accessori per conto
dell’affidatario dei lavori di cui al presente Servizio (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); I’incompatibilita si
estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all’operatore economico aggiudicatario, del presente
incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’operatore economico aggiudicatario, ai
collaboratori quali ispettori di cantiere e direttori operativi.

I nominativi dei professionisti dovranno essere forniti all’avvio del servizio. La sostituzione del professionista/i
nominato/i & prevista solo dietro autorizzazione dell’ Amministrazione e per comprovati e giustificati motivi di
urgenza, necessita e incompatibilita. La/e figura/e che verrd/anno sostituita/e dovra/anno possedere le medesime
qualifiche ed esperienze professionali dichiarate dai soggetti analizzati in fase di valutazione tecnica.

L’operatore economico aggiudicatario, nella persona del DL, unitamente al DO, partecipera alle riunioni
periodiche che il RUP, o i suoi collaboratori, indiranno (con cadenza variabile in funzione delle necessita, anche
giornaliera o settimanale) anche al fine di eseguire e modulare il servizio in modo che sia coordinato all’evoluzione
dell’intervento ed in funzione delle esigenze individuate.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire un’adeguata presenza in cantiere per le attivita di
propria competenza, anche nel rispetto di quanto alla propria offerta tecnica. Il DL dovra garantire almeno una
visita settimanale in cantiere, per tutta la durata dei lavori.

11 DL e L’Ufficio di Direzione Lavori dovranno essere reperibili telefonicamente a tempo pieno per tutta la durata
dei lavori e dovranno garantire, per le attivita di propria competenza, la presenza in cantiere secondo



I’avanzamento delle attivita, secondo la rilevanza/criticitd delle stesse, e comunque quando richiesto
dall’ Amministrazione.

ART. 14 — OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONI

I DL si relaziona con il RUP almeno settimanalmente e per tutta la durata della prestazione, circa 1’avanzamento
delle prestazioni, e fa riferimento al RUP per ogni criticita eventualmente sorta durante lo svolgimento dell’incarico;
tali comunicazioni potranno essere effettuate anche per le vie brevi o con modalita informali (p.e. mail).

Il DL predispone, quando richiesto dal RUP e comunque con cadenza almeno mensile, appositi verbali e
rendicontazioni, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell’intervento, come meglio specificato ai punti che
seguono.

Redige i rapporti di riunione al termine di ogni riunione periodica, e li trasmette al RUP entro 1 (uno) giorno
naturale e consecutivo da ciascuna riunione.

Le comunicazioni ufficiali al RUP, quali la trasmissione dei documenti contabili, delle relazioni riservate, le note
sul raggiungimento o mancato raggiungimento delle scadenze contrattuali, le proposte di variante etc., dovranno
essere tempestivamente inviate al RUP tramite PEC.

Il DL trasmettera tempestivamente al RUP i propri Ordini di Servizio verso I’appaltatore, firmati da quest’ultimo,
per I’apposizione del visto di competenza.

Il DL prestera tutto il necessario supporto alla Commissione di Collaudo tecnico amministrativo sia per il collaudo
in corso d’opera che finale. Il DL & tenuto a presenziare personalmente a tutte le visite della Commissione di
Collaudo e alle visite degli Enti terzi che dovranno rilasciare i necessari nulla osta (VVF, Soprintendenza, ARPAV,
ecc. ecc.).

ART. 15- RELAZIONE PERIODICA DEL DL

Il DL trasmettera mensilmente al RUP, e comunque ogni qualvolta il RUP ne dovesse fare richiesta, una relazione
sulla propria attivita e sull’andamento dei Lavori, avente i seguenti contenuti minimi:

- 0ggetto, importo e termini di esecuzione dei lavori e relativi aggiornamenti a seguito di atti aggiuntivi o di
sottomissione;

- consegne aree e lavori (data ed estremi dei verbali, oggetto della consegna, eventuale sottoscrizione con riserva
da parte dell’ Appaltatore);

- atti di consegna o riconsegna di mezzi d’opera aree 0 cave di prestito concessi in uso all’esecutore (se applicabile);

- eventuali perizie di variante, complete di tutti gli allegati, con gli estremi dell’intervenuta approvazione;

- atti di sottomissione e atti aggiuntivi con gli estremi di approvazione e registrazione;

- elenco degli ordini di servizio impartiti con data, oggetto, eventuale sottoscrizione con riserve;

- sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con indicazione delle eventuali riserve iscritte dall’appaltatore e
la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari, e di eventuali relazioni riservate relative alle riserve non
ancora definite;

- verbali di sospensione e ripresa lavori, indicazione del rispetto del cronoprogramma contrattuale o di eventuali
scostamenti dallo stesso, raggiungimento o mancato raggiungimento di scadenze intermedie e relativi verbali di
accertamento;

- eventuali sinistri 0 danni a persone, animali o cose con indicazioni delle presumibili cause e delle relative
conseguenze;

- processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, ivi comprese le verifiche espletate per la verifica
del rispetto dell’applicazione dei CAM previsti, secondo il progetto esecutivo e I’offerta dell’appaltatore;

- richieste di proroga e relative determinazioni della S.A., ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice;

- tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell’esecuzione.

La relazione periodica del DL dovra essere trasmessa entro 10 giorni dalla scadenza del mese di riferimento.

ART. 16 - ADEMPIMENTI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

Il DL, a seguito di formale Disposizione di Servizio (DdS) emessa dal RUP, provvedera, entro 10 giorni dal
ricevimento della stessa, salvo diverse indicazioni contenute nella DdS stessa, alla consegna delle aree e dei lavori
redigendo, anche in caso di consegna contestuale, un verbale di consegna Aree ed un verbale di consegna dei lavori.
I documenti avranno i contenuti previsti dalla normativa vigente.



Il DL provvedera, salvo diverse indicazioni della S.A., ad effettuare le comunicazioni e le pratiche connesse all’avvio
dei lavori presso gli Ente preposti.

11 DL verifichera che siano state svolte tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture prima
dell’avvio dei relativi Lavori.

ART.17-SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

Il DL, prestera assistenza all’ Amministrazione nella verifica dei subappalti oltre che nella verifica dell’attuazione
del “’Protocollo di Intesa per la tutela della legalita nel settore degli appalti pubblici’’, in particolare:

a) verifichera I’applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell’art. 105 del Codice;

b) coadiuvera il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da
parte dell’Impresa affidataria;

¢) verifichera che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

d) provvedera alla segnalazione al RUP delle inosservanze, da parte dell’esecutore, in materia di subappalto;

e) verifichera, attraverso il registro presenze, ovvero attraverso altro sistema predisposto dall’esecutore per il
rilevamento delle presenze, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all’ Amministrazione ai sensi
dell’art. 105, comma 2 del Codice.

ART. 18 - REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

La contabilita dovra essere redatta mediante software specifico, organizzando i capitoli contabili come su
indicazioni del RUP.

Il DL, entro 5 giorni dalla rilevazione dell’avanzamento dei lavori, dovra comunicare formalmente (mediante mail
o0 pec) al RUP I’importo del SAL e I’elenco dei subappaltatori e subfornitori, con i relativi operali, gia oggetto di
autorizzazione da parte dell’Amministrazione, che hanno operato in cantiere nel periodo oggetto di
contabilizzazione specificando le principali lavorazioni svolte dagli stessi. Nei successivi 5 giorni dovra produrre la
documentazione contabile.

In tal senso il brogliaccio di cantiere dovra riportare anche le attivita in capo ai vari subappaltatori con i singoli
avanzamenti per la successiva liquidazione diretta delle piccole e microimprese (ex art 105 co 13 del Codice). E
onere del DL apportare costantemente le opportune modifiche/integrazioni al brogliaccio al fine di rendere la
lettura dello stesso, in caso di lavorazioni effettuate da subappaltatori, il piu lineare possibile.

I documenti contabili dovranno essere comunque prodotti su supporto cartaceo e trasmessi al RUP una volta
firmati e timbrati in originale dal DL e dall’ Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di rilevazione del SAL. I
documenti contabili saranno custoditi presso gli uffici dell’TPAV, fatte salve le copie che saranno rilasciate
all’Appaltatore, al DL e al Collaudatore (ove necessario) una volta sottoscritte da tutti i soggetti responsabili per
guanto di competenza.

ART.19-VARIANTI E REVISIONE PREZZI

Fermo restando quanto previsto dal Codice, si precisa che la Stazione Appaltante potra adottare una specifica
procedura per 1’approvazione delle modifiche contrattuali che sara resa disponibile all’operatore economico
aggiudicatario non appena formalizzata e alla quale lo stesso dovra attenersi, per quanto di competenza.

Il DL propone al RUP, entro 15 giorni dall’insorgenza della necessita (a titolo indicativo e non esaustivo: fatto
imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell’Impresa o di terzi, ecc...), ’adozione della
variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.

Qualora autorizzato dal RUP, il DL redige la perizia di variante e, ove necessario, in prima persona, anche il
progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici.



La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti si intendono compresi nel corrispettivo dell’operatore
economico aggiudicatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione dell’importo dei lavori,
secondo quanto meglio disciplinato al precedente articolo 6.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
prevedano 1’utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a. desumendoli dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione
della gara;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢. quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo
a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di pubblicazione della gara attraverso un
contraddittorio tra il DL e I'impresa affidataria dei lavori, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. |
prezziari di riferimento per la redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza:

> prezziario Regione Lombardia;
> prezziario DEI.

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il prezzo
potra essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla media di almeno
tre offerte.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile
Unico del Procedimento. Se I'impresa affidataria dei lavori non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
la Stazione Appaltante puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’impresa non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Rientrano nella procedura di variante anche la revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice e
dell’art. 29 del D.L. 4/2022.

ART.20-OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROCEDURA DELLE RISERVE

L’operatore economico aggiudicatario dovra applicare le disposizioni relative alle riserve, definite dalla Stazione
Appaltante, fatto salvo quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida, cosi come di seguito specificato.

I1 DL comunica al RUP eventuali contestazioni dell’affidatario dei lavori su aspetti tecnici che possano influire
sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,
in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione
assunta all’esecutore dei lavori, il quale ha I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilita in occasione della sottoscrizione. Il DL redige in contraddittorio con I’esecutore dei lavori un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo
caso copia del verbale & comunicata all’esecutore dei lavori per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate. L’esecutore dei lavori, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il
processo verbale, che € inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore dei lavori. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Le riserve dell’esecutore dei lavori sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore dei lavori medesimo, anche nel
caso di pregiudizio derivante da asserita colpa della Stazione Appaltante o fatti continuativi o da eventi indipendenti
ovvero non implicati nelle partite di lavoro riportate nel registro di contabilita. Le riserve devono essere iscritte,



comunque, a pena di decadenza, nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore dei lavori.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.
A pena di inammissibilita, esse devono, altresi, contenere la precisa quantificazione delle somme che I’esecutore
dei lavori ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incremento rispetto all’importo iscritto.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore dei lavori, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui I’esecutore dei lavori non firmi il registro di contabilita, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I’esecutore dei lavori ha firmato con riserva, qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui ’esecutore dei lavori non
abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I’esecutore dei lavori
decade dal diritto di far valere in qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

Se I’esecutore dei lavori firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel
registro le sue motivate controdeduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore dei lavori.

Le riserve e le pretese dell'esecutore dei lavori, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 205 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Stazione
Appaltante entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del DPR
207/2010.

Aii sensi dell’art. 205 del Codice il DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte sui documenti
contabili quando I'importo economico dell'opera pud variare almeno del 15% dell’importo contrattuale,
trasmettendo una propria relazione riservata nel piu breve tempo possibile, ossia entro 15 giorni dalla redazione
delle proprie controdeduzioni sul registro di contabilita.

ART.21-OBBLIGHI RELATIVI ALLAVERIFICAED ACCETTAZIONE DELL’OPERA

Il DL, ai fini dell’accettazione dei materiali, verifica le schede di sottomissione dei materiali presentate
dall’affidatario dei lavori entro 15 (quindici) giorni dalla loro consegna, pervenendo nel medesimo termine alla
relativa approvazione o rifiuto. La verifica dei materiali comprende anche la rispondenza degli stessi alle migliorie
previste dall’affidatario delle opere nell’ offerta.

Il DL coadiuva I’affidatario delle opere al fine di effettuare le prove distruttive sui materiali da costruzione come
previsto dalla norma.

ART. 22 - CRONOPROGRAMMA

L’operatore economico aggiudicatario adottera applicativi che permettano di leggere e verificare i contenuti del
cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio, redatto dall’esecutore dell’opera secondo gli obblighi
contrattuali.

Il DL provvedera a verificare ed approvare, il cronoprogramma entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dello
stesso e comunque prima dell’inizio dei lavori, nonché a monitorarne gli avanzamenti e gli aggiornamenti con
cadenza almeno mensile.

Il DL controllera il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma contrattuale e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione lavori, e dara comunicazione al RUP di eventuali
significativi scostamenti.



I DL verifichera il raggiungimento delle scadenze contrattuali dandone formale comunicazione al RUP nelle
modalita di cui sopra, ovvero comunicando il mancato raggiungimento al fine dell’applicazione delle eventuali
penali.

ART. 23- ARCHIVIAZIONE

Per la gestione delle informazioni relative al monitoraggio della commessa 1’Ufficio di Direzione Lavori sara
autorizzato dalla Stazione Appaltante all’accesso ad una adeguata piattaforma per la condivisione di file e
documenti, accessibile tramite browser web e di cui saranno fornite ulteriori specifiche ed istruzioni.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra consentire I’approvvigionamento dei dati da altri sistemi aziendali, la relazione
tra i soggetti contrattuali tramite I’infrastruttura tecnologica, quale strumento principale di scambio informazioni,
la produzione dei prototipi della documentazione di processo e la reportistica necessaria; nonché la redazione di
procedure operative ed istruzioni di lavoro per il corretto utilizzo del sistema.

La struttura dell’archivio proposta dall’Amministrazione sara vincolante per I’operatore economico aggiudicatario
e potra essere oggetto di implementazione/ottimizzazione in corso d’opera da parte dell’ Amministrazione, ove
necessario.

La reperibilita di tutta la documentazione cartacea dovra comungue essere garantita, per tutte le attivita del processo
dei lavori, presso una sede che verra concordata all’avvio dei lavori stessi.

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra inoltre sottoporre per approvazione all’Amministrazione i format per
I’accettazione dei materiali (schede di sottomissione materiali) e dei disegni costruttivi, nonché le modalita di output
in termini di report e grafici dedicati alle rappresentazioni delle informazioni.

ART. 24 - FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

All’atto dell’ultimazione dei lavori il soggetto Esecutore dara tempestiva comunicazione mediante PEC al DL, il
quale entro i successivi 5 giorni avviera i sopralluoghi in contraddittorio per la verifica dell’effettiva ultimazione dei
lavori.

L’emissione del certificato di ultimazione dei lavori dovra avvenire entro i successivi 5 giorni dal completamento
dei sopralluoghi di cui sopra. Qualora il DL conceda un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il
completamento di lavori del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dell’opera, facolta prevista
nelle Linee Guida, allo scadere del termine assegnato redigera, in contraddittorio con 1’esecutore dei lavori un
verbale di accertamento che trasmettera tempestivamente al RUP. Il mancato rispetto del termine da parte
dell’esecutore dei lavori comportera ’inefficacia del certificato di ultimazione lavori emesso. A seguito di nuova
comunicazione dell’appaltatore, il DL dovra pertanto provvedere alla redazione di un nuovo certificato che attesti
I’avvenuto completamento delle lavorazioni.

I DL, ove previsto dai documenti contrattuali, redigera, a fine lavori, il certificato di regolare esecuzione.

Il DL provvedera direttamente a tutti gli adempimenti connessi all’ultimazione dei lavori presso gli Enti
autorizzativi (p.e. comunicazione ultimazione lavori, segnalazione certificata per la richiesta del certificato di
prevenzione incendi, denuncia di variazione catastale, richiesta attribuzione numerazione civica, redazione
dell’attestato di qualificazione energetica, segnalazione certificata per 1’agibilita, etc...), ovvero collaborera agli
adempimenti espressamente in capo alla Stazione Appaltante. Si rammenta che tali attivita sono ricomprese e
remunerate nell’importo di aggiudicazione di cui all’art. 6 del presente capitolato.

I DL compila il conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e con le stesse modalita previste
per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.

I DL accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro
e stata soggetta, allegando la relativa documentazione, avente i contenuti minimi di cui di cui all’art 12 c. 5 delle
Linee Guida.

I DL inoltre provvedera a:



- supportare 1’organo di collaudo secondo quanto previsto all’art. 12 delle Linee Guida;
- aggiornare il piano di manutenzione;

- verificare, con I’Ufficio di Direzione Lavori, la correttezza degli as-built predisposti dall’appaltatore e a trasmetterli
al RUP;

- accertare che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di
vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di
cui al Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN
GPP).



PARTE IV - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

ART. 25— COMPITI E RESPONSABILITA

Il soggetto incaricato dall’operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio di Coordinatore
Sicurezza in fase di Esecuzione, durante i cantieri per la realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa
legislativa e regolamentare in materia e di quanto previsto dall’art. 101 del Codice e dal DIgs 81/08.

Inoltre, ’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali e le
indicazioni della Stazione Appaltante, facendosi carico di documentare le fasi e le procedure di propria competenza,
rispettando le direttive che a tale scopo saranno fornite.

ART. 26 - PRESENZA

Il CSE dovra garantire un’adeguata presenza in cantiere con sopralluoghi almeno settimanali ed essere reperibile
per tutta la durata dei lavori.

In ogni caso il CSE dovra essere presente in cantiere in ognuna delle seguenti occasioni:

- all’entrata in cantiere di una nuova impresa esecutrice;

- con la periodicita necessaria al controllo dei piani di sicurezza e in funzione dell’evoluzione del cantiere;
- alle scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti dal CSE;

- in caso di modifiche significative della realta del cantiere ai fini della sicurezza;

- in seguito a infortuni o incidenti significativi;

- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio.

ART. 27 — OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE
Il CSE dovra:

a) partecipare alle riunioni periodiche, che la Stazione Appaltante e/o il RUP/RL indiranno (con cadenza anche
giornaliera o settimanale in funzione delle effettive necessita/criticita) al fine di eseguire e modulare il servizio in
modo che sia coordinato all’evoluzione dell’intervento ed in funzione delle esigenze individuate;

b) comunicare al RUP/Responsabile dei Lavori la verifica del POS, trasmettendone I’approvazione finale;

¢) redigere i verbali di sopralluogo e di riunione da inviare anche al RUP entro e non oltre 2 giorni successivi a
quello del sopralluogo;

d) trasmettere al RUP/Responsabile dei Lavori le “Relazioni periodiche sulla sicurezza” (con cadenza almeno
mensile o comunque a seguito di richiesta del RUP) in base a una relazione anagrafica mensile dei subappaltatori
e del personale presente in cantiere; la trasmissione delle suddette relazioni deve avvenire entro 10 giorni dalla
scadenza del mese di riferimento.

Il RUP/Responsabile dei Lavori trasmettera al CSE eventuali autorizzazioni al subappalto/subaffidamento.

ART. 28 -PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.Lgs. 81/08, durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per Sicurezza
in fase di Esecuzione dei Lavori:

a) verifichera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

b) verifichera I'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, la verifica dei POS dovra avere forma scritta come da allegato 111 al Protocollo,
(oppure con metodi comparabili) per tutte le Imprese presenti in cantiere, nessuna esclusa; 1’emissione della verifica
del POS deve avvenire entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle Imprese presenti



in cantiere, nessuna esclusa. Le eventuali successive verifiche delle integrazioni richieste devono avvenire entro 2
giorni naturali e consecutivi;

¢) adeguera all’occorrenza il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori, alle varianti ed alle eventuali modifiche
intervenute in corso d’opera, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere; verifichera che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS che dovranno essere prodotti
entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del CSE;

d) adeguera il fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.lIgs. n. 81 del 2008, in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; I’emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori,
del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve avvenire
entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento;

e) controllera la programmazione settimanale dei lavori trasmessa dall’ Impresa esecutrice;
f) eseguira la registrazione degli infortuni in cantiere dandone immediata comunicazione al RL;

g) organizzera tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita, nonché la loro reciproca informazione;

h) verifichera I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

i) verifichera periodicamente I’effettiva preparazione in termini di sicurezza delle maestranze di cantiere;

j) sospendera, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;

k) segnalera all’Amministrazione e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e regolamentari e proporra la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dara comunicazione dell'inadempienza all’ Azienda Sanitaria
Territoriale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

) istruira la documentazione e collaborera con il RUP per I’invio all’Autorita Nazionale Anticorruzione delle
comunicazioni inerenti alle “gravi inosservanze” in materia di sicurezza in cantiere.



PARTE V — ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 29 - PENALI

Relativamente ai servizi di progettazione

L’ Amministrazione Si riserva di applicare le penalita nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine previsto dal presente Capitolato (salvo proroghe che
potranno essere concesse dall’ Amministrazione per giustificati motivi): applicazione di una penale pari all’1 (uno)
per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

- mancata o ritardata realizzazione delle modifiche progettuali richieste dall’ Amministrazione: applicazione di una
penale pari all’1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- mancata partecipazione alle riunioni e agli incontri previsti nel presente Capitolato: applicazione di una penale
pari ad € 100,00 per ciascun incontro;

- mancato adempimento agli ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato: applicazione di una
penale di importo variabile tra€ 50,00 ed € 500,00 a seconda della gravita del fatto contestato.

Relativamente all’attivita di Direttore Lavori

Verra applicata una penale dell’l (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che
sara trattenuta dalle spettanze dell’operatore economico aggiudicatario fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento
del corrispettivo, qualora:

- sia ritardata oltre il termine indicato la consegna dei lavori, come prevista dal precedente art. 10, salvo proroghe
che potranno essere concesse dall’ Amministrazione per giustificati motivi;

- sia ritardata 1’iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dall’iscrizione delle riserve sul registro di
contabilita da parte dell’esecutore dei lavori e/o la trasmissione della relazione riservata entro quindici giorni dalla
iscrizione delle controdeduzioni medesime;

- sia ritardata la verifica delle schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla consegna e/o I’accertamento
dell’ultimazione dei lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell’esecutore dei lavori;

- sia ritardata la redazione dei SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di
riferimento e la redazione del conto finale entro 60 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori;

- non sia rispettata la presenza garantita prevista dal presente Capitolato o dall’offerta tecnica da parte del titolare
dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con
verifica su base annuale.

Relativamente all’attivita di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Verra applicata una penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che
sara trattenuta dalle spettanze dell’operatore economico aggiudicatario fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento
del corrispettivo, qualora:

- sia ritardata I’emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS
delle imprese presenti in cantiere;

- sia ritardata I’emissione degli eventuali aggiornamenti del PSC entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica
richiesta del Responsabile del Procedimento;

- sia ritardata I’emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma
1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del
RUP o comunque dalla fine lavori dettata dal DL;

- non sia garantita la presenza prevista dal presente Capitolato o dall’offerta tecnica da parte del titolare dell’incarico
di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata
dell’incarico, con verifica su base annuale).

La penale non esclude la responsabilita dell’ operatore economico aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti
dall’ Amministrazione purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.



Le penali saranno applicate, su proposta del RUP, previa contestazione, a mezzo PEC, delle relative inadempienze
all’operatore economico aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni, le quali dovranno pervenire sempre a mezzo PEC. Le controdeduzioni
saranno valutate dall’ Amministrazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.

Nel caso in cui I’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali
controdeduzioni fornite dall’operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna
controdeduzione nei tempi consentiti, la penalita sara immediatamente applicata, trattenendo eventualmente il
relativo importo dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 25 ovvero dalla prima fattura successiva emessa
dall’operatore economico aggiudicatario.

ART. 30 — POLIZZA ASSICURATIVA

All’atto della stipulazione del contratto, 1’ operatore economico aggiudicatario trasmette all’ Amministrazione copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilita civile professionale prevista
dall’art. 24, comma 4, del Codice con massimale non inferiore a € 1.500.000.

In alternativa, I’operatore economico aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In
tali ultimi casi la conformita del documento all’originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all’ Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle
associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora I’operatore economico aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,
comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124,

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella progettazione di eventuali varianti. Oltre ai
rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto di variante che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

ART. 31 - GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO

L’operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, e tenuto a prestare apposita cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti
dall’applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'operatore economico
aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e I’operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformita della regolare esecuzione delle
prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

L’ Amministrazione puo esonerare 1’operatore economico aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva
alle condizioni e con le modalita di cui all’art. 103, co. 11, del Codice.
ART. 32-0OBBLIGHI SPECIFICI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L’operatore economico aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalita e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

L’operatore economico aggiudicatario € obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:



» ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

» acomunicare all’ Amministrazione ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;

 ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

» ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

» a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme applicabili;

» adare preventiva comunicazione all’ Amministrazione di eventuali situazioni di potenziale incompatibilita
al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo
I’ Amministrazione ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del
Codice Civile;

» aconsentire all’ Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall’operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella
documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che
I’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato ¢ nel contratto nonché I’ingerenza dell’ Amministrazione
nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilita dell’operatore economico
aggiudicatario circa I’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dell’ operatore economico aggiudicatario tutto quanto
necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

 glioneri di cancelleria;
» glioneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i
* mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

» spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al
tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per I’espletamento dell’incarico;

« glioneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

ART. 33— ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione i impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione,
che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento del servizio.

Sono inoltre a carico dell’ Amministrazione tutti quegli obblighi non espressamente previsti a carico dell’operatore
economico aggiudicatario all’interno del presente Capitolato.
ART. 34 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato previa verifica di conformita del servizio reso ai sensi dell’art. 102
del Codice, nonché della regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) o documento equipollente e della regolarita fiscale e secondo le percentuali relative alle singole attivita
svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:

Per i servizi di progettazione

— 100% dell’importo previsto per la progettazione definitiva, a seguito dell’approvazione del progetto
esecutivo da parte dell’ Amministrazione;



— 100% dell’importo previsto per la progettazione esecutiva, a seguito dell’approvazione del progetto
esecutivo da parte dell’ Amministrazione.

Per gli incarichi di DL e CSE

— 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei S.A.L.
prodotti dell’esecutore dei lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei lavori risultanti dai predetti
S.A.L. (cadenza mensile);

— il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverra all’emissione
del certificato di collaudo provvisorio dell’opera ex art. 102 del Codice.

Sull’importo netto progressivo, sara operata una ritenuta dello 0,50%, che sara svincolata solo in sede di
liquidazione finale, come previsto dall’art. 30, co. 5-bis, del Codice.

L'importo di liquidazione delle competenze professionali che verra corrisposto, fermo restando il ribasso applicato
in sede di offerta, sara fisso immutabile, invariabile e onnicomprensivo di compenso forfetario e rimborso di ogni
e qualsiasi spesa, ad esclusione dell’IVA e contributi previdenziali. Resta pertanto convenuto che tutte le
prestazioni e le spese necessarie ¢ sufficienti per 1’espletamento di tutto quanto previsto dal presente disciplinare
sono esclusivamente a carico dell’operatore economico aggiudicatario, senza che per nessuna ragione
I’ Amministrazione possa essere chiamata a sostenere un onere superiore al corrispettivo offerto ed accettato in
sede di gara.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme e riportare:
- il codice CIG e CUP relativo alla commessa

- il numero progressivo della fattura e la data di emissione;

- Il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il bonifico.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 127/2015 e dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, a decorrere dal
01/01/19 é stato introdotto I’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti
residenti in Italia.

Entro 7 giorni dall’affidamento dell’incarico dovra essere inviato all’ Amministrazione comunicazione con i dati del
conto corrente dedicato.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare
preliminarmente all’emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto sara liquidato, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico
bancario sul conto dedicato dall’operatore economico aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 35-DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105, co. 1, del Codice, € vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto.

Ai sensi dell’art. 31, co. 8, del Codice, & espressamente vietato il subappalto.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti o degli obblighi nascenti dall’eventuale subappalto comportano

la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 36 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

In caso di:

+ fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, il contratto si intendera senz’altro risolto dal giorno
precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni
dell’ Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito
cauzionale;

« liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale I’ Amministrazione
avra diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell’operatore in liquidazione quanto di



pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuovo operatore che subentrera cosi come
I’ Amministrazione riterra di decidere sulla base dei documenti che 1’operatore economico sara tenuta a fornire;

» morte dell’operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivamenti dal contratto subentreranno
solidalmente gli eredi, se cosi parra all’Amministrazione che avra altresi la facolta di ritenere, invece,
immediatamente risolto il contratto stesso. Quando I’ Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con
gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti
che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del
contratto.

ART. 37 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il contratto é risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

L’ Amministrazione ha inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo ’eventuale
risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

+ abituale deficienza e negligenza nell’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, allorché la
gravita e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano — in
tutto o in parte — il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

» eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

» apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico aggiudicatario o di un soggetto
facente parte del raggruppamento temporaneo;

» inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

« messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita dell’operatore economico aggiudicatario;
* mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilita professionale.

La facolta di risoluzione ¢ esercitata dall’ Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni,
inviato a mezzo PEC, senza che I’operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere all’infuori del
pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della
risoluzione.

Con larisoluzione del contratto sorge per I’ Amministrazione il diritto di affidare a terzi I’esecuzione del servizio in
danno dell’operatore economico aggiudicatario. La risoluzione per inadempimento e 1’esecuzione in danno non
pregiudicano il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'operatore
economico aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso & eventualmente incorsa, a norma di
legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi I’ipotesi di cui al comma precedente, I’ Amministrazione Si riserva la facolta, qualora la normativa al
momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto
all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti € conseguenti alla stipula e alla
registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 39- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata
comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia competente
della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.



ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali
dell’operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall’ Amministrazione al fine della esecuzione degli
adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. | dati sono oggetto di trattamento da parte
dall’ Amministrazione, secondo le finalita e modalita del trattamento cui sono destinati, e, con riferimento agli stessi,
si specifica quanto segue:

il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza I’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, I’organizzazione, la
conservazione, 1’elaborazione, la modificazione, la selezione, 1’estrazione, il raffronto, ’utilizzo,
I’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

+ il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
 idati sono trattati per le finalita istituzionali dell’ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;

» i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento € necessario per I’esecuzione di un contratto
di cui I’interessato ¢ parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.
6, lett. b, del GDPR);

» lanatura del conferimento di tali dati & obbligatoria;

» conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per
oggettiva impossibilita di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura
selettiva;

* idati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell’Amministrazione all’interno della
stessa tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al contratto;

 idati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;

* I’Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20
e 21 del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per ’esercizio dei
propri diritti I’interessato potra rivolgersi all’ufficio comunale competente.

Il titolare del trattamento dei dati € il Comune di Darfo Boario Terme.

11 Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO), che I’Interessato potra contattare
scrivendo al seguente recapito: 0364541100

ART. 41 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi
dell’art. 208 del Codice, sara competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART.42-RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato e del contratto di appalto, si rinvia
espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.



