
INTERVENTO 3 - INTERVENTI SULLE SPALLE IN CALCESTRUZZO ARMATO:
- VERNICIATURA DELLE SPALLE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA

TONALITÀ DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 8 - OPERE ACCESSORIE:
- SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN ACCIAIO CON NUOVI PARAPETTI IN ACCIAIO CONFORMI AGLI ESISTENTI
- SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO CON NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO

CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI
- FORMAZIONE DI UN SISTEMA D COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI
- COSTRUZIONE DI NUOVO MURO SOTTOSCARPA IN CALCESTRUZZO ARMATO

INTERVENTO 9 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ:
- ASFALTATAURA PER REDISTRIBUZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE CORSIE PER  IL TRANSITO DEI CICLI SU CORSIA RISERVATA

(PISTA CICLABILE) E RACCORDO ALLA VIABILITÀ ESISTENTE

INTERVENTO 2 - INTERVENTO SULLE SPALLE IN MURATURA:
- PULIZIA E RIMOZIONE DI RESIDUI DI VERNICI PROTETTIVE DALLE SPALLE IN MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE
- INTERVENTO LOCALIZZATO TIPO "SCUCI-CUCI" SULLE PORZIONI DI MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE LESIONATE

(FIANCHI LATERALI)
- RESITILATURA DEI GIUNTI DELLE SPALLE IN MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE

INTERVENTO 1 - INTERVENTO SULLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO:
- PULIZIA E RIMOZIONE DI RESIDUI DI VERNICI PROTETTIVE DALLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO
- SOSTITUZIONE DEL RICOPRIMENTO (COPRIFERRO) IN CALCESTRUZZO AMMALORATO  CON NUOVO STRATO DI CALCESTRUZZO AD

ELEVATE PRESTAZIONI ED ELEVATA  DURABILITÀ PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI E PROTEZIONE DELLE
ARMATURE METALLICHE DELLE  PILE

- VERNICIATURA DELLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA TONALITÀ
DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 5 - INTERVENTI SULLE TRAVI DELL'AMPLIAMENTO:
- VERNICIATURA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO DELL'AMPLIAMENTO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA

MEDESIMA TONALITÀ DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 4 - INTERVENTO SULLE TRAVI DEL PONTE STORICO:
- INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE A TAGLIO SULLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO IN CORRISPONDENZA DEGLI APPOGGI

CON INSERIMENTO DI NUOVE ARMATURE METALLICHE DI RINFORZO
- RIPRISTINO LOCALE DEL RICOPRIMENTO (COPRIFERRO) IN CALCESTRUZZO AMMALORATO  CON NUOVO STRATO DI CALCESTRUZZO

AD ELEVATE PRESTAZIONI ED ELEVATA  DURABILITÀ PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI E PROTEZIONE DELLE
ARMATURE METALLICHE DEGLI APPOGGI DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO

- VERNICIATURA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA
TONALITÀ DELL'ESISTENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 27+470 IN COMUNE DI PAVONE MELLA

INTERVENTO 6 - INTERVENTI SULLA SOLETTA:
- RIMOZIONE DELL'ASFALTO E DELLA MASSICCIATA IN MATERIALE INCOERENTE (SPESSORE FINO A 50 cm)  PER LA RIDUZIONE DELLA

MASSA DEL PONTE
- RINFORZO IMPALCATO CON CALCESTRUZZO ARMATO PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI
- REALIZZAZIONE DI NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER IL COLLEGAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

ALL'IMPALCATO
- RIFACIMENTO DEI GIUNTI TRASVERSALI (FRA LE CAMPATE E LE SPALLE) E LONGITUDINALI (FRA IL PONTE STORICO E

L'AMPLIAMENTO)
- IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'IMPALCATO

INTERVENTO 7 - SOLLEVAMENTO DELLA SOLETTA DEL PONTE STORICO:
- SOLLEVAMENTO DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO E INSERIMENTO DI NUOVI APPOGGI

LEGENDA

AREA DI LAVORO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

DELINEATORI FLESSIBILI

CAVALLETTI IN LEGNO

PLANIMETRIA CANTIERE - FASE 2 - PIANO STRADALE
SCALA 1:500

NORD
CI

G
O

LE
(B

S)

PA
VO

N
E

D
EL

M
EL

LA
(B

S)

MANUFATTO BSSP011_P008

30 m 30 m

PARAPETTO CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

m
200

60

m
60

30 m
45 m

45 m
45 m

30 m

30 m

7,5 m

m
20

060

m
60

45 m 45 m 45 m

30 m

LEGENDA

AREA DI LAVORO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

DELINEATORI FLESSIBILI

CAVALLETTI IN LEGNO

PLANIMETRIA CANTIERE - FASE 3 - PIANO STRADALE
SCALA 1:500

NORD

CI
G

O
LE

(B
S)

PA
VO

N
E

D
EL

M
EL

LA
(B

S)

MANUFATTO BSSP011_P008

54 m
30 m 7,50 m 30 m

7,50 m7,50 m

PARAPETTO CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

m
200

60

m
60

30 m
45 m

45 m
45 m

30 m

30 m

30 m

m
20

060

m
60

45 m 45 m 45 m

45 m

30 m

61 m 7,5 m 7,5 m

7,50 m7,50 m

FASE 2

FASE 3
REVISIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

-

1

2

3

EMISSIONE 2022-05-31 AR AR AR

PROGETTO DATA NOME FILE REVISIONE FOGLIO SCALA NUMERO

AR 2022-07-10 2 - 1:500 182022-07-10 - BSP011_P008 - Stato di progetto (post operam).dwg

ELABORATO

PROGETTISTA COMMITTENTE
Dott. Ing. Adriano Reggia Provincia di BresciaIngegnere Civile - Dottore di Ricerca in

Recupero di Edifici Storici e Contemporanei
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia N. 4801 Sez. A

Via Dominatore Mainetti, 30
25136 Brescia, Italia

Tel: +39 333 595 9343
e-mail: adriano.reggia@gmail.com
PEC: adriano.reggia@ingpec.eu

AREA DEL TERRITORIO
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Direttore del settore: Arch. Pierpaola Archini

Piazza Tebaldo Brusato, 20
25121 Brescia, Italia

Tel: +39 030 3749886 (segreteria)
e-mail: rsantina@provincia.brescia.it
PEC: protocollo@pec.provincia.brescia.it

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO (POST OPERAM)
PLANIMETRIA CANTIERE

FASE 2 - FASE 3

SP 11 - ORZINUOVI-ACQUAFREDDA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
AL KM. 27+470 IN COMUNE DI PAVONE MELLA

CUP H87H20001890002

manufatto codice: BSSP011_P008

PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

DESCRIZIONE

MODIFICA TESTI 2022-07-08 AR AR AR

MODIFICHE GRAFICHE 2022-07-10 AR AR AR

FA
SE

 2
/3

FA
SE

 3
FA

SE
 2

/3
FA

SE
 2

/3


	Fogli e viste
	Tav.18-Rev.2


