



PROCEDURA APERTA (n.104/2022) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RI-STRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "A. MORO" MEDIANTE COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE PER UN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COMUNE DI ROVETTA (BG) - LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CUP: B25I20000030001 - CIG: 9368702178.
SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA

Sulla base delle segnalazioni di alcuni operatori economici

VISTO l'art.26, comma 2, del D.L. 17/05/2022 n.50 convertito in Legge 15 luglio 2022 n.91, che obbliga le stazioni appaltanti all'aggiornamento dei prezzi unitari dei progetti esecutivi posti a base di gara, sulla base dell'ultimo prezzario della Regione Lombardia (luglio 2022 approvato il 25.07.2022);

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare i prezzi unitari del progetto esecutivo approvato in data 01.08.2022 posto a base di gara, in quanto redatto in base al prezzario di Regione Lombardia anno 2021;

SI COMUNICA

la sospensione della gara con Id Sintel 158223539 per permettere l'aggiornamento del progetto esecutivo in base al nuovo prezzario regionale (luglio 2022) da parte del Comune di Rovetta.

Verrà data comunicazione tramite la Piattaforma Sintel del riavvio della procedura.

Brescia, 25 agosto 2022

Dott.ssa Barbara Pisani
Istruttore direttivo
Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta
Provincia di Brescia