



Determinazione Dirigenziale n° 1544/2022

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 627/2022

OGGETTO: LICEO "CAMILLO GOLGI" IN COMUNE DI BRENO, SEDE DI VIA FOLGORE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO: "HOUSINGEST NETWORK S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ROMA

Il Dirigente
Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore" Obiettivo Gestionale OBG.21.002 "Costruzione ed ampliamento di alcuni plessi scolastici";

Premesso che:

- il Liceo "Camillo Golgi" in comune di Breno ha subito un notevole incremento di richieste di iscrizioni tali da non riuscire a soddisfare il fabbisogno con gli attuali spazi didattici a disposizione;
- considerato il trend previsionale per gli anni futuri, come richiesto dalla Dirigenza, si è reso necessario dotare il complesso scolastico di nuove aule;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 156 del 29/06/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità inerente ai lavori di ampliamento del Liceo Camillo Golgi per le sedi di Via Folgore e Via Martiri della Libertà in Comune di Breno, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00 di cui € 1.620.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 380.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia (Avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di Edilizia Scolastica, in attuazione dell'Art. 10 del D.L. 18/9/2013, n. 104)
- l'intervento in oggetto è risultato in graduatoria tra gli ammessi al finanziamento di cui all'allegato A) al D.D. 28/6/2019, n. 9532 – Approvazione Piano Regionale Triennale 2018-2020 nell'annualità 2019, per un importo di € 1.822.433,00;

Considerato che:

- con decreto del Presidente della Provincia n. 227 del 24/08/2021 è stato approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Comune di Breno per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale la Comunità Montana si impegna alla compartecipazione della spesa per un importo di € 600.000,00;

Documento firmato digitalmente

- con determinazioni dirigenziali n. 1852 e n. 1856 del 16/12/2020 sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- il progetto definitivo è stato aggiornato con l'utilizzo di materiali più performanti dal punto di vista sismico ed acustico, inoltre si è reso necessario inserire un locale tecnico per l'accumulo dell'acqua dell'impianto antincendio al fine di adeguare anche il plesso esistente alla normativa in materia di sicurezza. Infine, anche a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali, l'intervento ha subito un incremento economico di € 600.000,00 portando l'importo complessivo del quadro economico ad € 2.600.000,00;
- in funzione dei citati incarichi i professionisti affidatari hanno predisposto il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Liceo Camillo Golgi per le sedi di Via Folgore e Via Martiri della Libertà in comune di Breno, per una spesa complessiva di € 2.600.000,00 di cui € 2.071.232,20 per lavori, € 58.767,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 470.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione: IVA, Spese Tecniche, Imprevisti ed incentivo;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia 242/2021 del 20/09/2021 è stato disposto di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento del Liceo Camillo Golgi per la sede di Via Folgore in comune di Breno, immutato nelle finalità, negli obiettivi, nelle caratteristiche architettoniche e funzionali rispetto all'intervento inserito nell'allegato A) al D.D. 28/6/2019, n. 9532, per una spesa complessiva di € 2.600.000,00, di cui € 2.130.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 58.767,80, ed € 470.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1475/2021 del 27/09/2021 è stato disposto di dare avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004", provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo, del capitolato e tutti gli altri allegati tecnici, per una spesa complessiva pari ad € 2.600.000,00, di cui € 2.130.000,00 per lavori ed € 470.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1691/2021 del 04/11/2021 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione, ancorchè non efficace, dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004 CIG 89385168BE", in favore dell'operatore economico concorrente "Sol.Edil Group s.r.l. con sede legale in Matino (LE), Via del Mare n. 5, Codice fiscale/Partita Iva: 04319720753, a seguito di offerta di ribasso del 20,373%, per un importo contrattuale pari pertanto ad € 1.708.027,86, di cui € 1.649.260,06 per lavori ed € 58.767,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 1932/2021 del 06/12/2021 è stato disposto di prendere atto della nota in data 25/11/2021, acclarata al Protocollo Generale n. 2021/00207073 in data 26/11/2021, trasmessa dall'aggiudicatario dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004 CIG 89385168BE", "Sol.Edil Group s.r.l. con sede legale in Matino (LE), Via del Mare n. 5, Codice fiscale/Partita Iva: 04319720753, al fine di comunicare la propria rinuncia all'aggiudicazione dell'appalto ed alla conseguente stipulazione del relativo contratto,
- con il medesimo atto è stato disposto di procedere all'indizione di una nuova procedura di selezione del contraente, nuovo Codice Identificativo Gara CIG 90122686D2, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 10 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, avvalendosi degli esiti della manifestazione di interesse espletata tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., di cui al verbale in data 07/10/2021, approvato con determinazione dirigenziale n. 1571/2021 del 13/10/2021, dato atto delle manifestazioni di interesse pervenute in numero di 130, risultando pertanto necessario procedere al sorteggio di n. 10 nuovi operatori da invitare alla successiva fase della nuova procedura di gara per l'aggiudicazione in oggetto, mediante il "Generatore di numeri casuali" attivo sulla pagina

Intranet della Provincia di Brescia;

- la procedura di gara si è conclusa senza esito, non essendo pervenuta alcuna offerta;
- il Settore proponente ha ritenuto di rivedere il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1475/2021 del 27/09/2021;
- è stato acquisito un nuovo Codice Identificativo di Gara CIG 9301646919;
- con determinazione dirigenziale n. 784/2022 del 13/05/2022 è stato disposto di dare avvio alla nuova procedura di aggiudicazione dei lavori “Liceo “Camillo Golgi” in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento CUP H76B19002930004”, provvedendo all'approvazione del nuovo quadro economico, per una spesa complessiva di € 3.478.000,00 così ripartiti:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| A) Lavori | € 2.841.729,98 | |
| Oneri per la sicurezza | € 58.767,80 | |
| Totale Lavori | | € 2.900.497,78 |
| B) Iva lavori 10% | € 290.049,77 | |
| Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A. | € 200.000,00 | |
| Accantonamento 2% Fondo incentivante | € 58.009,95 | |
| Imprevisti | € 29.442,50 | |
| Totale somme a disposizione | | € 577.502,22 |
| Costo totale intervento | | € 3.478.000,00 |

- con il medesimo atto è stato disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 10 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL”;
- con determinazione dirigenziale n. 993/2022 del 16/06/2022 è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni di estrazione, esclusione/ammissione del giorno 08/06/2022, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione dei lavori “Liceo “Golgi” in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004”, dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono state pertanto regolari, provvedendo all'indizione della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL;

Documento firmato digitalmente

Preso atto:

- della determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, n. 1199/2022, di approvazione dei verbali di gara e di esclusione e ammissione degli operatori economici;
- del verbale del giorno 19/07/2022, dal quale risulta che il RUP ha stilato la graduatoria degli offerenti, tra i quali risulta primo classificato l'operatore economico "Housingest Network s.r.l.", con sede legale in Roma, Via Scipio Sighele n. 28, Codice fiscale/Partita Iva: 11436591009, con offerta risultata anomala, ai sensi dell'art. 97 c. 1 del d.lgs. 50/2016, di ribasso del 19,727%, determinando, pertanto, un importo contrattuale pari ad € 2.281.141,91 al netto dell'IVA di legge (di cui € 514.993,02 quali costi della manodopera ed € 16.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 58.767,80 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 2.339.909,71, Iva esclusa;
- della nota, Protocollo Generale n. 2022/00136126 del 21/07/2022, (in atti), con la quale il Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia ha richiesto, al concorrente primo classificato, le spiegazioni inerenti all'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5 del Codice;
- della nota contenente le spiegazioni fornite dal concorrente primo classificato, acquisita al Protocollo Generale n. 2022/00148226 del 08/08/2022, (in atti);
- della nota di valutazione del RUP, Arch. Daniela Massarelli, in data 12/08/2022, Protocollo Generale n. 2022/00150778, (in atti), di accoglimento delle summenzionate spiegazioni;
- della determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, n. 1441/2022 del 12/08/2022, di approvazione del verbale, allegato, del giorno 19/07/2022 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919", proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente "Housingest Network s.r.l.", con sede legale in Roma, Via Scipio Sighele n. 28, Codice fiscale/Partita Iva: 11436591009, con offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara del 19,727%, determinando, pertanto, un importo contrattuale pari ad € 2.339.909,71, di cui € 2.281.141,91 per lavori ed € 58.767,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

Evidenziato che sono state condotte con esito favorevole le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente, come da nota in data 16/08/2022 del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Protocollo Interno n. 2022/00151721 del 16/08/2022;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di provvedere all'aggiudicazione dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919", in favore dell'operatore economico primo classificato "Housingest Network s.r.l.", con sede legale in Roma, Via Scipio Sighele n. 28, Codice fiscale/Partita Iva: 11436591009, a seguito di offerta di ribasso del 19,727%, per un importo contrattuale pari, pertanto, ad € 2.339.909,71, di cui € 2.281.141,91 per lavori ed € 58.767,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito ora con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 1227211/2021 del 27/12/2021 recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione) – aggiornamento";

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate ed accolte

1. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dei lavori "Liceo "Golgi" in comune di Breno, sede di Via Folgore. Lavori di ampliamento. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919", in favore dell'operatore economico primo classificato, "Housingest Network s.r.l.", con sede legale in Roma, Via Scipio Sighele n. 28, Codice fiscale/Partita Iva: 11436591009, a seguito di offerta di ribasso del 19,727%, per un importo contrattuale pari, pertanto, ad € 2.339.909,71, di cui € 2.281.141,91 per lavori ed € 58.767,80 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
2. di approvare il quadro economico d'appalto, a seguito delle risultanze della procedura di gara:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| A) Lavori | € 2.281.141,91 | |
| Oneri per la sicurezza | € 58.767,80 | |
| Totale Lavori | € | 2.339.909,71 |
| | | |
| B) Iva lavori 10% | € 233.990,97 | |
| Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A. | € 200.000,00 | |
| Accantonamento 2% Fondo incentivante | € 58.009,95 | |
| | | |
| Imprevisti | € 29.442,50 | |
| Economie di gara | € 616.646,87 | |
| Totale somme a disposizione | € | 1.138.090,29 |
| Costo totale intervento | € | 3.478.000,00 |

3. di dare atto che la spesa di € 3.478.000,00 sarà finanziata come segue:
 - € 1.822.433,00 Capitolo 9000876 Residuo 2021/1018 (di cui € 128.973,84 già liquidati)
 - € 177.567,00 Capitolo 90001057 Residuo 2021/1083
 - € 600.000,00 Capitolo 90002013 Impegno 2022/199
 - € 878.000,00 Capitolo 1000995 Impegno 2022/1583
 4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è stato designato l'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, coadiuvato dall'Arch. Elena Maghini, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, nel ruolo di Collaboratore del RUP;
 5. di costituire l'ufficio Direzione Lavori come segue:
 - Direzione Lavori Arch. Giovan Maria Mazzoli, Direttore di Settore
 - Direzione Operativa Geom. Ubaldo Copeta, Istruttore Direttivo Tecnico
 - Direzione Operativa Impianti Ing. Iunior Basilio Balotti, Istruttore Tecnico
 - Ispettore Cantiere Arch. Elena Maghini, Istruttore Direttivo Tecnico
 6. di dare, altresì, atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H76B19002930004 ed il Codice Identificativo Gara CIG 9301646919;
- di dare, infine, atto che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale
- Documento firmato digitalmente

7. avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 30-08-2022

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Determinazione

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 627/2022

OGGETTO: LICEO "CAMILLO GOLGI" IN COMUNE DI BRENO, SEDE DI VIA FOLGORE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO: "HOUSINGEST NETWORK S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ROMA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione

Favorevole

Contrario

Brescia, li 30-08-2022

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 627/2022**

OGGETTO: LICEO "CAMILLO GOLGI" IN COMUNE DI BRENO, SEDE DI VIA FOLGORE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO: "HOUSINGEST NETWORK S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ROMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In relazione alle proprie competenze, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-08-2022

Il Responsabile
DANIELA MASSARELLI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Determinazione

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 627/2022**

OGGETTO: LICEO "CAMILLO GOLGI" IN COMUNE DI BRENO, SEDE DI VIA FOLGORE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO: "HOUSINGEST NETWORK S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ROMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Brescia, li 30-08-2022

Il Dirigente
SIMONA ZAMBELLI



Determinazione Dirigenziale n° 1544/2022

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

OGGETTO: LICEO "CAMILLO GOLGI" IN COMUNE DI BRENO, SEDE DI VIA FOLGORE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. CUP H76B19002930004 CIG 9301646919 AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO: "HOUSINGEST NETWORK S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ROMA

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 30-08-2022 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 30-08-2022

Il Responsabile
GIOVAN MARIA MAZZOLI