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PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

COMUNE DI CASTEGNATO

Lavori di

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
ESISTENTE SULLA SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE
"Raccordo SPBS11 TS" - KM 2+146 in Comune di CASTEGNATO

per conto AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA Area del
territorio Settore Strade e Trasporti

CUP: H17H20002320002 CIG: da assegnare

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
l.a  Importo esecuzione lavori A CORPO 312.422,24
1.b i Importo esecuzione lavori A MISURA 192.479,31
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza lavori 18.166,60
3 Lavori in economia previsti nel contratto 0,00
A Totale appalto (1 +2 + 3) 523.068,15
Il progettista

Il responsabile del servizio

Il responsabile del procedimento
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COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di BRESCIA

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
ESISTENTE SULLA SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE "Raccordo SPBS11 TS" - KM
2+146 da realizzarsi sulla struttura esistente sita in Comune di CASTEGNATO (BS) per conto
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA Area del territorio Settore Strade e Trasporti

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
provinciale, presso I'ufficio di , avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario della Provincia di BRESCIA autorizzato a rogare,
nell’interesse della Provincia, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di BRESCIA,

codice fiscale e partita IVA :
che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via ,

e in qualita di dell'impresa
con sede in , via

codice fiscale e partita IVA ,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito
con atto notaio in , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
nonché l'impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai

sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
allassistenza di testimoni con il mio consenso.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti)

Contratto A CORPO e A MISURA

importi in euro

l.a | Importo esecuzione lavori A CORPO 312.422,24
1.b | Importo esecuzione lavori A MISURA 192.479,31
TOTALE (1a + 1b) 504.901,55

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza lavori 18.166,60

3 Lavori in economia previsti nel contratto

A Totale appalto (1 +2 + 3) 523.068,15

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta Provinciale n. _ in data , & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di per I'esecuzione dei lavori di OPERE DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PONTE ESISTENTE SULLA SPBS 510quinquies SEBINA ORIENTALE

"Raccordo SPBS11 TS" - KM 2+146 da realizzarsi sulla struttura esistente sita in Comune di

CASTEGNATO (BS) per conto AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA Area del territorio

Settore Strade e Trasporti

per un importo dei lavori da appaltare di euro 523.068,15.=

(CINQUECENTOVENTITREMILASESSANTOTTOEURO virgola quindicicentesimidieuro), di cui

euro 504.901,55.= oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 18.166,60.= per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta poiché non sottoponibili a ribasso;

b) che in seguito a , il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell’ufficio del comune n. ____ in data , i lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale
sui lavori del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b).

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Ogqgetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito
«Codice dei contratti»).
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2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: H17H20002320002

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta a euro 523.068,15.=
(CINQUECENTOVENTITREMILASESSANTOTTOEURO virgola quindicicentesimidieuro), di cui
euro 504.901,55.= oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 18.166,60.= per oneri per la sicurezza
non sottoponibili a ribasso, ovverosia:

a) euro 312.422,24.= per lavori veri e propri A CORPO
euro 192.479,31.= per i lavori veri e propri A MISURA;
b) euro 18.166,60.= per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato parte A CORPO e parte A MISURA ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitad dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto (sia parte prima che parte seconda), integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo

, presso :

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzatol/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__

autorizzato/i ad operare sul conto di

cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale
comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dellappaltatore, previa motivata
comunicazione.
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6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 168 (CENTOSESSANTOTTO)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori &€ applicata una penale pari allo 1,00 per mille dellimporto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. Trova altresi applicazione in caso di ritardo
dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La
misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti
in corso d'opera nei casi previsti dallart. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, anche il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei
lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
allappaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al’'andamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di
cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto agli articoli
58 e 59, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:
a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;

7/14



f) la messa a disposizione, se ritenuta necessaria, di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3 del
presente contratto.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali

disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, dall’art.
106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016.

. Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e dall’'articolo 43 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al ( per cento) dell'importo
contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei

contratti e dal Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e
dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 20.000,00.= (VENTIMILAEURO).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per gli

inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi
allimpresa o ai subappaltatori.

. In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra limporto
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai

sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, dello stesso importo, maggiorato dell’l.V.A. a

norma di legge, e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni (periodo intercorrente

tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di

definitivita dello stesso)

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui
conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010, relativamente alla Tracciabilita dei flussi finanziari;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali
per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso anche questo periodo senza I'emissione del certificato di
pagamento, all’appaltatore spettano anche gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.
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2.

parimenti sono dovuti allappaltatore anche gli interessi di mora, nel caso in cui la Stazione
appaltante ritardi i pagamenti di oltre 30 giorni dal’emissione del certificato di pagamento.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1.

2.

Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione

di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto, senza

alcuna motivazione, di risolvere un contratto pubblico quando:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

c¢) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante ha altresi facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, anche

nei seguenti casi elencati a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale;

b) I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 dello stesso decreto;

c¢) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

10/14



3.

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1) qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori

comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e
il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per
i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 , il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016. Prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse

rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di BRESCIA con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
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settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (ove dovuto per legge) di
cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e
obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza / PSS secondo normativa vigente, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera b) (ove dovuto secondo normativa).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) (ove dovuto secondo

normativa) ed il piano operativo di sicurezza / PSS di cui al comma 1, lettera c) formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gl
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in base alla comunicazione
antimafia di cui all'articolo 87 del D. Lgs 159/2011, acquisita mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalito.

1.
2.

Il contratto non pud essere ceduto, pena la sua nullita.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'esecutore & tenuto ad eseguire in
proprio I'appalto, che non pud essere subappaltato, se non nei particolari casi disciplinati dalla
medesima norma nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto costituente parte integrante e
sostanziale del presente Contratto, e comunque solo previa autorizzazione scritta della
Committenza.

. In qualunque caso, la stazione appaltante NON PROVVEDE al pagamento diretto di eventuali

subappaltatori, eccezione fatta nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore, il cottimista o il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa come

definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre
2005);

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore ove la natura del contratto lo consenta.

In

questi casi, lappaltatore & obbligato a trasmettere allamministrazione committente,

tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento,
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una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in subappalto, cottimo o sub-
contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero
in data rilasciata dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro

pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata isura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito
come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali, le relazioni e tutti gli altri allegati al progetto;
c) I'elenco dei prezzi unitari contrattuale;
d) Il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente
contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e
sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
I'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e reqolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti (D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.) , il d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.
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2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante
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