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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 QUADRO
 
Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di 

F03.5.03.044 protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi 

.d modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per 

installazione di prese CEE da quadro: larghezza 16 moduli, 6 

alloggiamenti per prese CEE

Quadro generale di cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 269,37 269,37

2 QUADRO
 
Accessori per quadri modulari per installazione di prese 

F03.5.03.047 CEE: supporto da terra per quadri, in tubolare di acciaio zincato

.a Supporto per quadro generale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,96 86,96

3 RECINZIONE
 
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 

DSR.3.19.15 pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 250 x 100 

7.c mm e tubolari perimetrali di Ø 38 mm: pannelli di tamponatura di 

2.000 x 2.000 mm

Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa

disabili 7,00

Recinzione di cantiere zona vigili 1,00

Recinzione di cantiere zona biblioteca 2,00

Recinzione di area gru 4,00

SOMMANO cad 14,00 40,00 560,00

4 RECINZIONE Base per recinzione mobile delle dimensioni di 700 

DSR.3.19.16 x 200 mm, altezza 120 mm: in plastica

0.b Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa

disabili 10,00

Recinzione di cantiere zona vigili 2,00

Recinzione di cantiere zona biblioteca 4,00

Recinzione di area gru 6,00

SOMMANO cad 22,00 5,00 110,00

5 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 

DSR.5.11.02 densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 

1.c indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di 

sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 

1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato

all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio 35,00 35,00

Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato

nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00

SOMMANO m 47,00 2,07 97,29

6 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta 

DSR.5.11.02 densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 

1.e indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di 

sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: 

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di 

recinzione realizzata

Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato

all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio 35,00 35,00

Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato

nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00

SOMMANO m 47,00 6,20 291,40

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 1´415,02



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´415,02

7 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, 

DSR.5.19.08 con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima 

6.a orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo 

dell'attrezzatura per un mese

Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10

puntelli 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,16 11,60

8 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, 

DSR.5.19.08 con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima 

6.b orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e 

smontaggio dell'attrezzatura

Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10

puntelli 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,74 114,80

9 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura 

NC.10.350.0 metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 

010.a smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, 

le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire
 
la 

sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i 

paraschegge:-
 
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 

montaggio e smontaggio

OVEST 13,00 9,400 122,20

SUD 7,00 9,400 65,80

OVEST 5,80 9,400 54,52

SUD 16,40 9,400 154,16

SUD interno 7,00 9,400 65,80

SUD interno 12,00 9,400 112,80

SUD interno 7,00 9,400 65,80

SUD 16,40 9,400 154,16

EST 30,50 9,400 286,70

NORD 30,40 9,400 285,76

NORD interno 4,10 6,200 25,42

NORD interno 3,00 3,000 9,00

NORD interno 11,10 3,000 33,30

NORD interno 3,00 3,000 9,00

NORD interno 4,10 6,200 25,42

NORD 9,30 6,800 63,24

OVEST 10,00 6,800 68,00

SOMMANO m² 1´601,08 11,15 17´852,04

10 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura 

NC.10.350.0 metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 

010.b smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, 

le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire
 
la 

sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i 

paraschegge:-
 
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 

frazione

NOLO PER ULTERIORI 2 MESI

Vedi voce n° 9 [m² 1 601.08] 2,00 3´202,16

SOMMANO m² 3´202,16 2,30 7´364,97

11 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in 

NC.10.350.0 struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla 

035.c sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la 

sicurezza dei lavoratori e pubblica:-
 
altezza fino a cm. 180, per i 

primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 26´758,43



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´758,43

smontaggio

OVEST 13,50 13,50

SUD 7,00 7,00

OVEST 5,90 5,90

SUD 16,45 16,45

SUD interno 7,00 7,00

SUD interno 12,05 12,05

SUD interno 7,00 7,00

SUD 16,45 16,45

EST 30,55 30,55

NORD 30,40 30,40

NORD interno 4,10 4,10

NORD interno 3,00 3,00

NORD interno 11,10 11,10

NORD interno 3,00 3,00

NORD interno 4,15 4,15

NORD 9,35 9,35

OVEST 10,00 10,00

SOMMANO m 191,00 8,50 1´623,50

12 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in 

NC.10.350.0 struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla 

035.d sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la 

sicurezza dei lavoratori e pubblica:-
 
altezza fino a cm. 180, per ogni 

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NOLO PER ULTERIORI 2 MESI

Vedi voce n° 11 [m 191.00] 2,00 382,00

SOMMANO m 382,00 2,61 997,02

13 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di travi reticolari 

NC.10.350.0 prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di 

070.a parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
 
piano; 

quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, 

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio

REALIZZAZIONE PASSI CARRAI

Magazzino comunale 2,00 4,00 8,00

Magazzino Polizia Locale 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 16,00 23,98 383,68

14 PONTEGGIO METALLICO FISSO
 
Nolo di travi reticolari 

NC.10.350.0 prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di 

070.b parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in
 
piano; 

quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, 

rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NOLO PER ULTERIORI 2 MESI

Vedi voce n° 13 [m 16.00] 2,00 32,00

SOMMANO m 32,00 3,80 121,60

15 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di 

NC.10.350.0 sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali 

040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, 

compreso approntamento e smontaggio: -
 
per i primi 30 giorni 

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

PRIMO IMPALCATO 115,00 1,100 126,50

SECONDO IMPALCATO 160,50 1,100 176,55

TERZO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30

QUARTO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30

QUINTO IMPALCATO 190,00 1,100 209,00

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 892,65 29´884,23



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 892,65 29´884,23

SOMMANO m² 892,65 5,68 5´070,25

16 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di 

NC.10.350.0 sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali 

040.b metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, 

compreso approntamento e smontaggio: -
 
per ogni successivo 

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NOLO PER ULTERIORI 2 MESI

Vedi voce n° 15 [m² 892.65] 2,00 1´785,30

SOMMANO m² 1´785,30 0,58 1´035,47

17 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge 

NC.10.350.0 (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti 

050.a elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e 

quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine 

utilizzo: -
 
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 

montaggio e smontaggio

SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 5,40 1,800 9,72

SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 7,20 1,800 12,96

SOMMANO m² 22,68 7,94 180,08

18 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge 

NC.10.350.0 (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti 

050.b elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e 

quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine 

utilizzo: -
 
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 

frazione

NOLO PER ULTERIORI 2 MESI

Vedi voce n° 17 [m² 22.68] 2,00 45,36

SOMMANO m² 45,36 1,19 53,98

19 PONTEGGIO METALLICO FISSO Schermatura dei ponteggi di 

NC.10.350.0 facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, 

060 montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di 

utilizzo.

SUD interno 7,00 7,00

SUD interno 12,05 12,05

SUD interno 7,00 7,00

NORD 18,00 9,100 163,80

NORD interno 4,15 8,000 33,20

NORD interno 4,15 8,000 33,20

NORD 7,40 8,300 61,42

SOMMANO m² 317,67 2,53 803,71

20 MESSA A TERRA
 
Corda in rame nudo, in opera completa di 

F07.5.01.002 morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno 

.b e fissaggio:

 
:sezione nominale 10 mmq

Messa a terra della gru a torre 6,25 6,25

Messa a terra del ponteggio lato biblioteca 6,25 6,25

Messa a terra del ponteggio nord-est 6,25 6,25

SOMMANO m 18,75 9,50 178,13

21 MESSA A TERRA
 
Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

F07.5.02.22.a zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina 

con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle 

alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 

400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 37´205,85



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´205,85

quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

Per scarica messa a terra 3,00

SOMMANO cad. 3,00 98,05 294,15

Parziale LAVORI A CORPO euro 37´500,00

T O T A L E   euro 37´500,00

    ROVETTA, 19/09/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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