CONTRATTO D’APPALTO REP. N° INDATA _/_/

per I'esecuzione dei lavori relativi alle opere di adeguamento sismico e antincendio,

manutenzione straordinaria spogliatoi e copertura e ampliamento della scuola secon-

daria di primo grado nel Comune di Cologne (BS)

stipulato tra

Comune di Cologne, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 31 Cologne (BS), C.F. e Partita

|.V.A. 00625410170, in persona ...... (di sequito “stazione appaltante”),

..... in persona del legale rappresentante ..... (di seguito “appaltatore”).

PREMESSO CHE:

e con decreto ...... la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo per i

lavori di ..... :

¢ [limporto a base d’'appalto & stato quantificato in complessivi ....:

-Euro ..... per lavori veri e propri, soggetti a ribasso d’asta,

- Euro ..... per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

e con determinazione dirigenziale ....... , a seguito dell'esperimento di gara median-

te procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,

si € provveduto ad aggiudicare al sunnominato appaltatore I'appalto in questione;

e in funzione del ribasso del ...... % offerto dall'appaltatore sullammontare dei

lavori, 'importo netto di aggiudicazione é risultato pari ad Euro .....;

o ['aggiudicazione & divenuta efficace e che & trascorso il periodo di sospensione di

cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile del

procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data




TUTTO CIO' PREMESSO,

che e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna

all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto

legislativo 18/04/2016, n. 50 (di seguito “codice dei contratti”) e al d.P.R. 05/10/2010,

n. 207 (di seguito “regolamento”), nei limiti della sua applicabilita.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13/08/2010, n. 136, si evidenzia

che:

a) il codice identificativo della gara (C.1.G.) é il seguente: ....... ;

b) il codice unico di progetto (C.U.P.) e il seguente: ....... :

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale, a seguito del ribasso di gara offerto dall’appaltatore nella

misura del ....., ammonta ad Euro ...... (/) dicui:
a) Euro ....... per lavori veri e propri;
b) Euro ...... per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del

regolamento, e pertanto I'importo contrattuale resta fisso e invariabile senza che pos-

sa essere invocata da ciascuna delle Parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita dei predetti lavori.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO




1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle

modalita dedotti e risultanti dagli atti e dai documenti di gara, nonché delle previsioni

delle tavole grafiche di progetto, documenti che I'appaltatore dichiara di conoscere e

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contra-

ria eccezione. L'appalto & concesso ed accettato anche con riferimento ai contenuti

di cui all'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara.

2. E’ parte integrante del contratto 'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai

quali prezzi si applica il ribasso contrattuale; i medesimi prezzi sono vincolanti limita-

tamente a quanto previsto dal successivo articolo 11.

3. Il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi

del’articolo 32, comma 14-bis, del codice dei contratti, sono parte integrante del

contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel citato

computo metrico estimativo per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

Per quanto non direttamente previsto dal capitolato speciale d’appalto, in materia di

direzione dei lavori trova applicazione il d.m. 07/03/2018, n. 49.

4. 'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo

nazionale di lavoro per il settore .... .

ARTICOLO 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato

con d.m. 19/04/2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio presso .... .

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .....

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del capitolato generale d’appalto, per




conto dell’appaltatore sono autorizzate a riscuotere, ricevere, e quietanzare le somme

ricevuto in conto 0 a saldo le persone autorizzate ad operare sul predetto conto

corrente che risultano essere ..... )

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di

idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitd necessarie allesecuzione dei

lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante, per tutta la durata dell’appalto,

deve garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comuni-

cazione.

5. Qualunque eventuale variazione circa le indicazioni, le condizioni, le modalita o i

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da

ogni responsabilita.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla

data di stipula del presente contratto.

2. Il tempo per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in 414 (quattrocentoquattordi-

ci) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori medesimi.

ARTICOLO 6 — PENALI PER | RITARDI

1. Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale

pari allo 1,0 per mille (un euro ogni mille euro) dellimporto contrattuale.




2. La stessa penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, di

ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e di ritardo nel

ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati. La penale di che trattasi trova altresi

applicazione in caso di ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti

fissate nel cronoprogramma, in proporzione a queste.

3. La misura complessiva delle penali applicate non puo superare il 10% dell'importo

del contratto, pena la facolta - per la stazione appaltante - di risolvere il contratto in

danno dell’appaltatore.

4. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dai

ritardi di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le cause, nella misura ed alle condizioni di

cui al capitolato speciale d’appalto, autonomi ed ulteriori rispetto a misure sanzionato-

rie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o dal medesimo capitolato

speciale, con particolare riferimento, non in via esclusiva, a violazioni od inadempi-

menti:

a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;

b) delle modalita esecutive, in rapporto all'accettazione dei materiali ed agli ordini

della direzione lavori;

¢) degli obblighi di comunicazione;

d) di specifiche obbligazioni descritte o richiamate nel capitolato speciale d’appalto;

e) rispetto all'offerta tecnica dell’appaltatore, presentata in sede di gara, da modulare

sulla base dei pesi attribuiti ai singoli elementi di valutazione della stessa offerta tec-

nica.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI




1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali

che impediscono 'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa

la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’articolo 106 del codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario per la predetta ripresa. La diffida & necessaria

per poter iscrivere riserva all’'atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far

valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista

per 'esecuzione dei lavori, oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso, per la sospen-

sione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal progetto e/o dal capitolato speciale

d’appalto come funzionali al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecu-

zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad

eccezione delle previsioni di cui al comma 4.

6. Ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, il risarcimento




dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice dei con-

tratti viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo

contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella

misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.

Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospen-

sione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base

del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile

di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla

percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti ri-

spettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in

cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fis-

sati dalle vigenti norme fiscali.

ARTICOLO 8 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dagli atti di gara e quelli

imposti allo stesso appaltatore per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale d’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e percio a carico dell'appaltatore, le

spese per:

a) I'impianto, l'lluminazione e la manutenzione del cantiere;




b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;

c) gli attrezzi, le opere provvisionali e quanto altro occorre per la piena e perfetta

esecuzione dei lavori;

d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni e tutto quanto possa di simile occorre-

re dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino all’'emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere e la loro tenuta in buono stato;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e di idonea attrezzatura per la direzione

lavori;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di col-

laudo provvisorio.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

l'obbligo di osservare e far osservare le pertinenti norme.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro

tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche del lavoro da eseguire. L'assunzione

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina,

incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.




6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di

qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché - per la messa

in opera - tutte le indicazioni contenute o richiamate nel progetto esecutivo oltre alle

previsioni di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, ed agli articoli 16 e 17

del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 9 — CONTABILITA’ DEI LAVORI

1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle vigenti disposizioni.

2. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui

il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota

relativa alla stessa categoria come rilevata dagli atti progettuali. Le progressive quote

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che vengono man mano eseguite sono

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud verificarne

lattendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i dati in esso contenuti non sono

vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota

eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il diret-

tore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni i quali sono tenuti a

firmare i suddetti libretti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.




ARTICOLO 10 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all’articolo 106 del codice dei contratti, le stesse verranno condivise e

successivamente liquidate sulla base di una conforme perizia, redatta e approvata

eventualmente anche in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda-

mento.

2. Nel caso di cui al comma 1 trova applicazione, verificandosene le condizioni, la

disciplina di cui all’articolo 43, comma 8, del regolamento.

ARTICOLO 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti € dovuta all'appaltatore

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del

contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni

dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento;

tale somma & recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al

comma 2. Si intendono qui richiamate anche le disposizioni di cui all’articolo 24 del

capitolato speciale d’appalto,

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni volta che l'importo

dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale

(importo minimo pari a Euro....) e comunque secondo quanto disposto all'art.25 del

capitolato speciale d’appalto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in meri-
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to agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allo stesso appaltatore e/o

ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito

all’'applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate

in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.

4. In deroga al comma 2:

a) se i lavori esegquiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per

cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento pur-

ché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore

all'importo minimo di Euro ..... . Limporto residuo dei lavori & contabilizzato esclusi-

vamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 26 del capitolato speciale

d’appalto;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento dei lavori ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di Euro .... .

5. Il pagamento della rata di saldo & effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale, entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di

collaudo provvisorio, sulla base di conforme fattura di spesa. Detto pagamento non

costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’'articolo 1666, comma

2, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo € in ogni caso subordinato alla presentazione di

una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del codice dei contratti,

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con

scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato
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di collaudo provvisorio.

7. Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) 'appaltatore, i subappaltatori, i subcontraenti e i subfornitori, 0 comunque i soggetti

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento

oggetto del presente contratto, devono utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o

pit conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva; I'appaltatore

utilizzera il conto corrente di cui all'articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c), nonché la mancata

osservanza delle ulteriori previsioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 136 del

2010, costituisce causa di risoluzione del contratto alle condizioni del capitolato

speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti,

rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all’appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita ed i termini di cui al medesi-

mo capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
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il 20% dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del codice civile oppure, previa costituzione in mora della stazione

appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla

stazione appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione; il silenzio della stazione appaltante, protrattosi per due mesi oltre il

predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per

le difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. U'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e di tutti gli impianti oggetto dell’appalto fino

all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, mediante comunicazione

via pec, con messa in mora di 15 (quindici) giorni e senza necessita di ulteriori adem-

pimenti:
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a) nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti;

b) nei casi di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del codice dei contratti e in tutti gli altri

casi previsti dal capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante & tenuta a risolvere il contratto nei casi previsti dall'articolo

108, comma 2, del codice dei contratti e dall'articolo 51 del capitolato speciale

d'appalto.

3. In materia di risoluzione contrattuale si applica altresi I'articolo 108, commi da 5 a

9, del codice dei contratti. In ogni caso, I'appaltatore € sempre tenuto al pagamento

delle penali ed al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli

di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo

bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori,

formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro 90 (novanta) giorni dalla

apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla

quale le Parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell'articolo 106 del codice dei

contratti;

b) che il loro importo comporti variazioni in misura tra il 5% e il 15% dellimporto con-

trattuale.

3. La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescin-

dere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato
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di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto, trovano applicazione i pertinenti articoli

del capitolato speciale d’appalto.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le Parti ai sensi dell’articolo 208 del codice

dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto sono devolute

allautorita giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della compe-

tenza arbitrale.

ARTICOLO 17 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta pariteti-

ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore

per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, e

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fi-

deiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad ap-

plicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove

sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
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dell’articolo 6 del regolamento e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato

acquisito il documento unico di regolarita contributiva (Durc On Line), valido sino al

..... , che evidenzia che I'appaltatore risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e

CNCE.

ARTICOLO 18 — SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore:

a) ha messo a disposizione il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28

del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) ha accettato il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto

legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

c) ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte  autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera

b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano

parte integrante del presente contratto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore dei piani di cui al comma 2,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle eventualmente affida-

te ai subappaltatori, saranno eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.
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ARTICOLO 19 — ADEMPIMENTI DIVERSI

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione

all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo in materia

di antimafia.

2. Ai fini del comma 1, in data ....... e stata inoltrata - utilizzando il collega-

mento alla Banca Dati Nazionale Antimafia - la “Richiesta di informazioni ai sensi

dellarticolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011”; alla data odierna non risulta

pervenuto nessun riscontro ostativo.

3. L'appaltatore conferma di conoscere e di accettare i contenuti del Codice Etico

Comportamentale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della stazio-

ne appaltante, nonche del Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali,

pubblicati sul sito internet www.asst-spedalicivili.it, e dichiara di impegnarsi ad adot-

tare comportamenti conformi ai principi in essi enunciati.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del

codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dagli atti di gara.

3. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti in materia

di antimafia di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dalle leggi vigenti alla data

della stipula del contratto nonché dal capitolato speciale d'appalto, ivi compreso il

divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come
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offerenti, al procedimento di aggiudicazione dell’'appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo nei

casi consentiti dal codice dei contratti: quando questi siano una micro o piccola im-

presa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappal-

tatore.

ARTICOLO 21 — GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante po-

lizza fideiussoria n. ...... in data ...... , rilasciata da ...... per limporto di Euro

...... pari al ....% dell'importo contrattuale come definito agli art. 32 e 33 del capitolato

speciale d’appalto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-

zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed &

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19/01/2018,

n. 31.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del codice dei contratti I'appaltatore assume la

totale ed esclusiva responsabilita dei danni a persone e cose che dovesse arrecare in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
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2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una assicurazione con polizza n. ....... in

data ....... , integrata con appendice n. .. in data .... , emessa da ....... che prevede

somme assicurate come da previsioni di cui allarticolo 34 del capitolato speciale

d’appalto.

ARTICOLO 23 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) gli elaborati progettuali;

c) le condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara, integrative del progetto esecu-

tivo;

d) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;

e) il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza;

f) il cronoprogramma dei lavori, con la riduzione del tempo offerta dall’appaltatore in

sede di gara;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 21 e 22;

h) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3,

comma 3;

i) il capitolato generale d’appalto, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non

previsto nel capitolato speciale d’appalto.

2. |l capitolato speciale d'appalto e I'elenco dei prezzi unitari sono sottoscritti dalle

Parti e vengono conservati dalla stazione appaltante nel fascicolo dell'opera.

ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il codice dei contratti e il regolamento,

quest'ultimo per le parti applicabili.
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2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita,

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001,

n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma

16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. in caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giuri-

sdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.),

comprese le imposte di registrazione, sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione ap-

paltante.

* * % %

Fatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE
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