

**COLOGNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

A	Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa di cui:		293.971,03
A.1	Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso	€	281.971,03
A.2	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	€	12.000,00
	Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2)	€	293.971,03
B	Somme a disposizione della S.A. per:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 20 %	€	56.700,73
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€	
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€	0,00
B.6	Accantonamento art. 133, c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	
B.7	Spese tecniche relative a: Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, calcolato su A.1+A.2 ai sensi del D.M. 17/06/2016 compreso certificato di regolare esecuzione	€	50.000,00
B.7a			
B.7b	Redazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed	€	
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative:		
B.8a	Incentivi art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A.1+A.2)	€	5.879,42
B.8b	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	€	0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici - IVA inclusa	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità - IVA inclusa	€	0,00
B.11	I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A.1+A.2)	€	29.397,10
B.12a	C.C.N.P.P. su B.7 al 5%	€	1551,72
B.12b	I.V.A. su B.7 + B.12a al 22%	€	12.000,00
B.13	Spese per acquisizione mappe tattili e sostegni - IVA inclusa	€	0,00
B.14	Contributo AVCP	€	500,00
B.15	Fondo per accordi bonari - da incrementare con ribasso d'asta	€	
	Totale somme a disposizione	€	156.028,97
	Totale quadro economico	€	450.000,00