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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BORGOSATOLLO B040
Provincia diBrescia N. ___ Rep. S.C.
CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA

AMMINISTRATIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO SITO IN VIA
LEONARDO DA VINCI N.3.

L’'anno  duemilaventidue, addi del mese di

alle ore in BORGOSATOLLO nella

Residenza comunale, avanti a me dott. GIUSEPPE IAPICCA
Segretario Comunale del Comune di BORGOSATOLLO, autorizzato a
rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera
c, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sono comparsi i Signori:

a) Geom. Fadini Ivan, in qualita di Istruttore del Comune di
Borgosatollo (Codice Fiscale 00841300171) in forza del decreto

sindacale prot. del , domiciliato per la carica presso

la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del’Amministrazione che rappresenta;

b) Il Sig. , hato a (BS) il

, in qualita di titolare e firmatario della IMPRESA

, con sede in in Via

n. iscritta presso il Registro delle Imprese di

N. REA C.F. :

P.IVA , che di seguito verra denominata anche

“appaltatore”;



comparenti della cui identita personale, idoneita e capacita giuridica io
Segretario sono personalmente certo.
PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. __del __/ /2022
e stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di
“ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE Dl
BORGOSATOLLO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N.3”,
comportante una spesa complessiva di € 367.415,23, di cui €
344.362,23 per lavori soggetti a ribasso, € 23.053,00 per oneri per la
sicurezza (OS) non soggetti a ribasso ed €. 132.584,77 per somme a

disposizione dell Amministrazione;

b) che con determinazione n. del del responsabile

dellArea Tecnica, I'appalto dei lavori in oggetto & stato aggiudicato

definitivamente alla ditta , con sede in

, in Via n. X

c) i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data

, prot.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. I Comune concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,



con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla
documentazione tecnica allegata alla del. G.C. n. __del _ / /2022
gia richiamata in premessa, nonché all'osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, Codice dei
contratti) e ss.mm.ii.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ,

( / ) di cui:
a) euro , ( /___) per lavori veri e
propri;

c) euro 23.053,00 (ventitremilacinquantatre/00) per oneri della
sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto delll.V.A. ed é fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato a misura; I'importo complessivo dei relativi
lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantita o
della qualita della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, nonché allosservanza della disciplina di cui al decreto,

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (nel seguito, Codice dei



contratti) integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare
e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha
eletto domicilio nel comune di BORGOSATOLLO (BS), allindirizzo di
via ROMA n. 13, presso la sede municipale.

2. Ai sensi dellarticolo 10 del capitolato generale d’appalto,
I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere |l
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,

modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere



tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.
Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
1. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, come da verbale di consegna del , prot. n.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni
150 (CENTOCINQUANTA) lavorativi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale dell’1 (uno) per mille
dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma
1 e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori,
in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena
la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.



Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalita
previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal
capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del

certificato di regolare esecuzione.



3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. I
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

7. Gli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al regolamento
generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e

gli obblighi che seguono.



a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto
di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, in relazione alla entita dellopera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, linghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante,
di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative
comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a
termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare €& fatto obbligo di effettuare almeno un

prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;



e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti
rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione (), della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei
punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dellente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente
appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi

dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere,



con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro
ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente
capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [illuminazione
notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei
locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza,
arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo
quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione
di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
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qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

s) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle
cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

8. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei
lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro

pubblico in quanto tale.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura viene effettuata mediante
misurazione in contraddittorio tra il direttore lavori e la ditta affidataria,
per redigere il computo delle opere eseguite moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi ribassati dello sconto contrattuale.
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3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che €& quello
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore al 30% (trenta per cento)
dell’importo contrattuale.

2. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla

data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; é
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sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo del certificato di pagamento del
saldo, dedotti i S.A.L. precedenti riscossi dall'impresa.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su
richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni;
se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. Il saldo & pagato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

5. | pagamenti sono comunque subordinati:

a) all’'acquisizione del DURC dell'appaltatore;

b) agli adempimenti di cui allarticolo 19 in favore dei
subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,

I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
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riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso &
subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il
seguente: 8176138A83;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente:
C97B20000780001;

c) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni
o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico;

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al
predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni
del Capitolato speciale d’appalto;

10. le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
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interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita
manutenzione.

1.1l certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere
confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione
appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del
certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.
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1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori
circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura
tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
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cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n.
50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono
devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Brescia, con
esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Il personale che verra impiegato dall’Appaltatore per I'effettuazione
dei lavori appaltati con il presente contratto, & obbligato, pena la
risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, al’osservanza
delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di
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comportamento dei dipendenti del Comune di Borgosatollo, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 29/12/2014,
entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.

3. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia  retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore €& obbligato, ai fini retributivii ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso
decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, é stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data 16/11/2016.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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b) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);

C) un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S) per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera b);

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera
b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c)
formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se
non materialmente allegati.

3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.) gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle
affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio -incident
and injury free-.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia
penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che

in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
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all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e
67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia /
'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della
stazione appaltante alla posizione numero , acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare con Ila pubblica
amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha
indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita

cauzione definitiva mediante di Borgosatollo, in data

di euro
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( / ) pari al 10% (dieci per

cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) per cento,
cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

4. La garanzia & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

5. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento,
cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione
del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni

liberatorie o restituzioni.
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Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1) L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza

numero in data rilasciata dalla

- , ai sensi e per gli importi di cui al

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti;

e) il cronoprogramma;

f) il computo metrico estimativo;

g) polizze di garanzia;

2. | documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte
integrante e sostanziale del contratto non sono allegati allo stesso e,
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante

presso la sede municipale in via Roma n. 13 in Borgosatollo.
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ARTICOLO 23. Programma di esecuzione dei lavori

L’Appaltatore, entro 15 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque
prima dell'inizio degli stessi, dovra presentare alla Direzione Lavori un
completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi
dell’art. 43, comma 10 del Regolamento.

ARTICOLO 24. Controlli

1. Amministrazione concedente ha la facolta in qualsiasi momento di
accedere al cantiere per controllare il regolare andamento dello
stesso.

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato
dallamministrazione concedente, curera tutti i rapporti con
I'appaltatore e verifichera la regolare esecuzione del servizio rispetto

alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 25. Collaudo

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di
sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere

emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori. ()
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2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud
effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

presente capitolato o nel contratto.

ARTICOLO 26 (Protocollo di legalita)
La ditta affidataria accetta i contenuti del “Protocollo di legalita” del

COMUNE (Allegato sub A al Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019, approvato con Deliberazione Giunta
Comunale N. 28 del 13 febbraio 2017). Si obbliga, durante
I'esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici del COMUNE, approvato (ai sensi del comma 5
dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., e
del comma 2 dell’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62) con Deliberazione Giunta Comunale N. 156 del 29
dicembre 2014. La violazione degli obblighi di comportamento
comportera per ’Amministrazione Comunale di Borgosatollo la facolta
di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

24



Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.

Articolo 29. Disposizioni finali.

L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, informa I'appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Igs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., 'appaltatore, consapevole delle conseguenze
derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro

25



subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune di Borgosatollo che hanno esercitato nei
suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di
averne piena conoscenza.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto da
persona di mia fiducia e composto da n.20 (venti) pagine e parte della
ventunesima per le sottoscrizioni, del quale & stata data lettura alle
parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volont],
dispensandomi dalla lettura degli atti depositati, viene firmato a
margine e in calce dalle parti, mentre viene firmato digitalmente da me
Ufficiale rogante, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.
235, e dell'art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179
(convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Per il Comune di Borgosatollo — Geom. lvan Fadini

Per I'Appaltatore — Sig.

Il Segretario Comunale - Dott. Giuseppe lapicca
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