

Comune di Botticino  
Piazza A. Moro e Martiri della Libertà, 1  
25082 Botticino (BS)



PROGETTO/Project

Lavori di adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina - Caduti delle Cave

Cat. Progetto Esecutivo

Ref. Arch. Adele Pellegrino CIG 82337544BF CUP G23H19000590005

PROGETTISTI/Designers

CAPOGRUPPO RTP



**ProgettoB20 srl** - Società di Ingegneria  
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982  
www.progettob20.it  
**Direttore Tecnico:** Ing. Pietro Brianza

**Sede legale:**  
25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d  
t. +39 030 383398  
REA BS - 585894



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE GENERALE, CSP  
INTEGRAZIONE PREST. SPECIALISTICHE  
Pietro Brianza Ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Marco Bigni Ingegnere

PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
Giovanna Riina Ingegnere

COLLABORATORI:  
Michele Rossini Dott., Federica Garattini Grafico

MANDANTE RTP

COMPONENTE GEOLOGICA

**Daniela Chiarini geologo**  
25128 BRESCIA - via G. Randaccio, 21

ELABORATO/Document

Quadro economico

		ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER	
Scale -		W20-174	P.E.	GEN	Q	
Rev.	N	SUBJECT		DATE	D	C
	00	Emissione ai fini della verifica		10/06/2022	G.R.	P.B.
	01	Emissione post verbale di contraddittorio		11/07/2022	G.R.	P.B.
	02	Emissione aggiornamento prezzi		31/08/2022	G.R.	P.B.
	03	Emissione aggiornamento spese professionali		17/10/2022	G.R.	P.B.
File		Rif: 18 Doc Q - Quadro economico				



## 1. QUADRO ECONOMICO

		Euro	Euro	Euro
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A CORPO:</b>			
A.1)	Interventi adeguamento sismico	613 750,00 €		
	<b>TOTALE A):</b>		<b>613 750,00 €</b>	
<b>B)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO:</b>			
B.1)	Interventi adeguamento sismico	41 750,00 €		
	<b>TOTALE B):</b>		<b>41 750,00 €</b>	
	<b>TOTALE OPERE A)+B):</b>		<b>655 500,00 €</b>	<b>€ 655 500,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
C.1)	Imprevisti, traslochi e sistemazione temporanea alunni (limite 3,5% di A)+B) (IVA al 22% inclusa)	3,5%	<b>22 942,50 €</b>	
C.2)	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (IVA al 22% inclusa)	2,0%	<b>13 110,00 €</b>	
C.3)	Spese tecniche relative a:			
C.3.1)	Progettazione - SFTE, PDEF, PESEC, CSP - Base gara	60 046,30 €		
C.3.2)	Progett. Energetica SFTE, PDEF + pratica GSE	3 057,50 €		
C.3.3)	Cassa 4% su C.3.1) e C.3.2)	2 524,15 €		
C.3.4)	Direzione lavori e CSE	34 446,70 €		
C.3.5)	Cassa 4% su C.3.5)	1 377,87 €		
	totale:	<b>101 452,52 €</b>	<b>101 452,52 €</b>	
C.4)	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		<b>225,00 €</b>	
C.5)	Spese per accertamenti, collaudi, Verifiche progetto (IVA al 22% e oneri inclusi)	3 172,00 €	<b>3 172,00 €</b>	
C.6)	Spese per collaudi (IVA al 22% e oneri inclusi)	4 400,00 €	<b>4 400,00 €</b>	
C.7)	IVA sul totale delle Opere:			
C.7.1)	IVA al 10 %	65 550,00 €	<b>65 550,00 €</b>	
C.7.2)	IVA al 22 % Spese tecniche su C.3.1), C.3.2) e C.3.3)	14 438,15 €	<b>14 438,15 €</b>	
C.7.3)	IVA al 22 % Spese tecniche su C.3.5 e C.3.6)	7 881,40 €	<b>7 881,40 €</b>	
C.8)	Contributo Centrale Unica di Committenza	2 622,00 €	<b>2 622,00 €</b>	
C.9)	GURI - Provincia - quotidiano nazionale e locale	1 500,00 €	<b>1 500,00 €</b>	
C.10)	arrotondamento	6,43 €	<b>6,43 €</b>	
	<b>TOTALE C):</b>		<b>237 300,00 €</b>	<b>€ 237 300,00</b>
	<b>TOTALE A)+B)+C):</b>			<b>€ 892 800,00</b>

Botticino (BS), 17 ottobre 2022

Il Direttore Tecnico

*Pietro Brianza Ingegnere*