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 REPUBBLICA ITALIANA  PROVINCIA DI BRESCIA Repertorio provinciale n. ............. CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
SP 69 ͞CALVISANO-CARPENEDOLO͟ – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

PONTE PϬϬϭ SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI CALVISANO, LOCALITA’ MEZZANE  L'anno duemila _______________, il giorno ___________ del mese di _______________, in una sala della sede della Provincia di Brescia, piazza Paolo VI n. 29 - Brescia; - da una parte : il dott. Arch. Pierpaola Archini, nata a Brescia , il giorno 24/06/1975, Direttore del Settore delle Strade della Provincia di Brescia (C.F. 80008750178), qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa; - dall'altra parte:___________________________ nato a ____________ il____________ , residente in 
____________ , via __________________ , __ iŶ Ƌualità di ________________________ dell’iŵpƌesa ____________________________________ con sede in ____________ , via _______________________, _____ codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
ϭ‐ iŵpƌesa ______________________________ ĐoŶ sede iŶ _________________ , via __________________ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 
Ϯ‐ iŵpƌesa ______________________________ ĐoŶ sede iŶ _________________ , via __________________ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 
ϯ‐ iŵpƌesa ______________________________ ĐoŶ sede iŶ _________________ , via __________________ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». PREMESSO a) che con determinazione dirigenziale n. ____ in data ____________ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di euro 419.304,76 di cui euro 46.193,61 per 

oŶeƌi peƌ la siĐuƌezza già pƌedeteƌŵiŶati dalla stazioŶe appaltaŶte e ŶoŶ oggetto dell’offeƌta; 
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b) che, in seguito a ____________ , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del Settore ____________ della Provincia di Brescia n. ____ in data ____________ , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________%; c) Đhe il possesso dei ƌeƋuisiti dell’appaltatoƌe ğ stato veƌifiĐato positivaŵeŶte, ĐoŶ la ĐoŶsegueŶte effiĐaĐia 
dell’aggiudiĐazioŶe defiŶitiva di Đui alla pƌeĐedeŶte letteƌa ďͿ, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϮ, Đoŵŵa ϳ, del deĐƌeto legislativo n. 50 del 2016; TUTTO CIÒ PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue. TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto del contratto 1. La stazione appaltante concede all’appaltatoƌe, Đhe aĐĐetta seŶza ƌiseƌva alĐuŶa, l’appalto peƌ l’eseĐuzioŶe dei 
lavoƌi Đitati iŶ pƌeŵessa. L’appaltatoƌe si iŵpegŶa alla loƌo eseĐuzioŶe alle ĐoŶdizioŶi di Đui al pƌeseŶte ĐoŶtƌatto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, coŶ paƌtiĐolaƌe ƌifeƌiŵeŶto al Capitolato SpeĐiale d’appalto, ŶoŶĐhĠ 
all’osseƌvaŶza della disĐipliŶa di Đui al deĐƌeto legislativo ϱϬ/ϮϬϭϲ ;Ŷel seguito «CodiĐe dei ĐoŶtƌatti»Ϳ, del d.P.R. ϱ ottobre 2010, n. 207 e (nel seguito «Regolamento generale»), per le parti ancora in vigore e del Capitolato generale 
d’appalto, peƌ ƋuaŶto ŶoŶ iŶ ĐoŶtƌasto ĐoŶ il pƌeseŶte Capitolato speĐiale o ŶoŶ pƌevisto da Ƌuest’ultiŵo, peƌ le parti ancora in vigore. 2. AŶĐhe ai fiŶi dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϱ, della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭ0:  aͿ il CodiĐe ideŶtifiĐativo della gaƌa ;CIGͿ ƌelativo all’iŶteƌveŶto ğ il segueŶte: .................................;  ďͿ il CodiĐe UŶiĐo di Pƌogetto ;CUPͿ dell’iŶteƌveŶto ğ il segueŶte: H47H20001950005  Articolo 2. Ammontare del contratto 1. L’iŵpoƌto contrattuale ammonta a euro ____________ (diconsi euro___________________________________ ), di cui euro ____________ per lavori veri e propri, ed euro 46.193,76  peƌ oŶeƌi peƌ l’attuazioŶe dei piaŶi di siĐuƌezza. 2. L’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale ğ al Ŷetto dell’I.V.A. ed ğ fatta salva la liƋuidazioŶe fiŶale. 3. Il contratto è stipulato ͞a corpo e a ŵisura͟ ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento geŶeƌale. L’iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto: a) per la parte di lavoro a corpo, come individuato negli elaborati del progetto esecutivo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; b) per la parte di lavori a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϲ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto. Articolo 3. Condizioni generali del contratto 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 2. E’ staďilito ĐoŶtƌattualŵeŶte Ƌuale viŶĐolo iŶdeƌogaďile Đhe: a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, pƌevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista peƌ l’offeƌta, i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia 

Ŷegoziale e l’iŵpoƌto Đoŵplessivo dell’offeƌta, aŶĐhe se deteƌŵiŶato attƌaveƌso l’appliĐazioŶe dei pƌedetti pƌezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista peƌ l’offeƌta, ancorché rettificata o integrata dall’offeƌeŶte, esseŶdo oďďligo esĐlusivo di Ƌuest’ultiŵo il ĐoŶtƌollo e la veƌifiĐa preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione 
appaltaŶte, e la foƌŵulazioŶe dell’offeƌta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 
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assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori ͞ a corpo͟, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti dall’appaltatoƌe ƌisultaŶti dalla Lista peƌ l’offeƌta, eveŶtualŵeŶte corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti 
il pƌogetto posto a ďase di gaƌa depuƌati dal ƌiďasso d’asta offeƌto dall’aggiudiĐataƌio; a.2) la ƌettifiĐa o l’adeguaŵeŶto di Đui alla letteƌa aͿ, feƌŵi ƌestaŶdo la peƌĐeŶtuale di ƌiďasso d’asta e l’iŵpoƌto di aggiudicazione, può estendersi al ŵeƌito degli stessi pƌezzi, Ƌualoƌa iŶ sede di offeƌta l’aggiudiĐataƌio abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista peƌ l’offeƌta, i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori ͞a ŵisura͟; c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste ͞a ŵisura͟, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza 

di tale iŶdividuazioŶe si iŶteŶdoŶo Đoŵpƌese Ŷella paƌte ͞a Đoƌpo͟ e ƋuiŶdi ĐoŵpeŶsate all’iŶteƌŶo del ƌelativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzioŶe del caŶtiere. 1. Ai seŶsi e peƌ gli effetti tutti dell’aƌtiĐolo Ϯ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto appƌovato ĐoŶ d.ŵ. ϭϵ apƌile ϮϬϬϬ, Ŷ. 
ϭϰϱ, l’appaltatoƌe ha eletto doŵiĐilio Ŷel ĐoŵuŶe di ____________ , all’iŶdiƌizzo ____________ ,presso ____________ . 2. La diƌezioŶe del ĐaŶtieƌe ğ assuŶta dal diƌettoƌe teĐŶiĐo dell’iŵpƌesa o da altƌo teĐŶiĐo, aďilitato seĐoŶdo le 
pƌevisioŶi del Đapitolato speĐiale iŶ ƌappoƌto alle ĐaƌatteƌistiĐhe delle opeƌe da eseguiƌe. L’assuŶzioŶe della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 
Ŷel ĐaŶtieƌe, ĐoŶ l’iŶdiĐazioŶe speĐifiĐa delle attƌiďuzioŶi da eseƌĐitaƌe dal delegato aŶĐhe iŶ ƌappoƌto a Ƌuelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 3. L’appaltatoƌe, tƌaŵite il diƌettoƌe di ĐaŶtieƌe assiĐuƌa l’oƌgaŶizzazioŶe, la gestioŶe teĐŶiĐa e la ĐoŶduzioŶe del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatoƌe peƌ disĐipliŶa, iŶĐapaĐità o gƌave ŶegligeŶza. L’appaltatoƌe ğ iŶ tutti i Đasi ƌespoŶsaďile dei daŶŶi 
Đausati dall’iŵpeƌizia o dalla ŶegligeŶza di detti soggetti, ŶoŶĐhĠ della ŵalafede o della fƌode Ŷella 
soŵŵiŶistƌazioŶe o Ŷell’iŵpiego dei materiali. 4. Qualoƌa l’appaltatoƌe ŶoŶ ĐoŶduĐa peƌsoŶalŵeŶte i lavoƌi deve ĐoŶfeƌiƌe ŵaŶdato ĐoŶ ƌappƌeseŶtaŶza, peƌ atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 
iŵŵediato del ƌappƌeseŶtaŶte dell’appaltatoƌe, pƌevia ŵotivata ĐoŵuŶiĐazioŶe. 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve 
esseƌe teŵpestivaŵeŶte ŶotifiĐata dall’appaltatoƌe alla stazioŶe appaltaŶte la Ƌuale, iŶ Đaso ĐoŶtƌaƌio, ğ sollevata da ogni responsabilità. TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori (opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.  ;opzioŶe 2: iŶizio lavori d’urgeŶza già avveŶuto priŵa della stipula del coŶtrattoͿ 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 
ĐoŶsegŶa Đhe Ƌui si iŶteŶde iŶtegƌalŵeŶte ƌipoƌtato, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϱϯ, Đoŵŵi ϭ e ϰ, del d.P.R. Ŷ. ϮϬϳ del 
ϮϬϭϬ e dell’aƌtiĐolo ϯϮ, Đoŵŵa ϴ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. 
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2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 78 (settantotto) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Articolo 6. Penale per i ritardi 1. Nel Đaso di ŵaŶĐato ƌispetto del teƌŵiŶe iŶdiĐato peƌ l’eseĐuzioŶe delle opeƌe, peƌ ogŶi gioƌŶo Ŷatuƌale consecutivo 
di ƌitaƌdo Ŷell’ultiŵazioŶe dei lavoƌi ğ appliĐata uŶa peŶale paƌi allo uno per mille dell’iŵpoƌto contrattuale. 2. La peŶale, ĐoŶ l’appliĐazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale 
d'appalto, tƌova appliĐazioŶe aŶĐhe iŶ Đaso di ƌitaƌdo Ŷell’iŶizio dei lavoƌi, Ŷella ƌipƌesa dei lavoƌi segueŶte uŶ verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie teŵpoƌali iŶteƌŵedie fissate Ŷell’apposito pƌogƌaŵŵa dei lavoƌi, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 
dell’iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto, peŶa la faĐoltà, peƌ la stazioŶe appaltaŶte, di ƌisolvere il contratto in danno 
dell’appaltatoƌe. Articolo 6 bis. Premio di accelerazione 1. È pƌevisto uŶ pƌeŵio di aĐĐeleƌazioŶe peƌ l’eseĐuzioŶe delle opeƌe, peƌ ogŶi gioƌŶo Ŷatuƌale di aŶtiĐipo ƌispetto 

alla data pƌevista peƌ l’ultiŵazioŶe dei lavoƌi, paƌi all'uŶo peƌ ŵille dell’iŵpoƌto Ŷetto ĐoŶtƌattuale siŶo ad uŶ 
ŵassiŵo Đoŵplessivo del ϭϬ% dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale. 2. L’eƌogazioŶe del pƌeŵio, ŵediaŶte utilizzo delle soŵŵe peƌ iŵpƌevisti iŶdiĐate Ŷel Ƌuadƌo eĐoŶoŵiĐo 
dell’iŶteƌveŶto, ğ suďoƌdiŶata all’aĐĐertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-quantitative previste dal 
ĐoŶtƌatto d’appalto e veƌƌà ĐoŶtaďilizzato iŶ addizioŶe ƌispetto alle soŵŵe dovute peƌ l’appalto iŶ oĐĐasioŶe del pagamento del Conto Finale. Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, 

di foƌza ŵaggioƌe, o di altƌe ĐiƌĐostaŶze speĐiali Đhe iŵpedisĐoŶo la eseĐuzioŶe o la ƌealizzazioŶe a ƌegola d’aƌte dei lavori, Đoŵpƌesa la ŶeĐessità di pƌoĐedeƌe alla ƌedazioŶe di vaƌiaŶti iŶ Đoƌso d’opeƌa Ŷei Đasi pƌevisti dall’aƌtiĐolo 107, comma 1 del Codice dei contratti. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 3. Se l’appaltatoƌe ƌitieŶe esseƌe Đessate le Đause della sospeŶsioŶe dei lavoƌi seŶza Đhe la stazioŶe appaltaŶte aďďia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al 
diƌettoƌe dei lavoƌi peƌĐhĠ pƌovveda a ƋuaŶto ŶeĐessaƌio alla ƌipƌesa dell’appaltatoƌe. La diffida ğ ŶeĐessaƌia peƌ 
poteƌ isĐƌiveƌe ƌiseƌva all’atto della ƌipƌesa dei lavoƌi se l’appaltatoƌe iŶteŶde faƌ valeƌe l’illegittiŵa ŵaggioƌe duƌata della sospensione. 4. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato speciale di appalto. Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore 1. SoŶo a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe tutti gli oŶeƌi già pƌevisti dal Đapitolato speĐiale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. IŶ ogŶi Đaso si iŶteŶdoŶo Đoŵpƌese Ŷei lavoƌi e peƌĐiò a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe le spese peƌ: 
aͿ l’iŵpiaŶto, la ŵaŶuteŶzioŶe e l’illuŵiŶazioŶe dei ĐaŶtieƌi; b) il tƌaspoƌto di Ƌualsiasi ŵateƌiale o ŵezzo d’opeƌa; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

ĐoŶsegŶa fiŶo all’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di Đollaudo pƌovvisoƌio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni teŵpoƌaŶee e ƌisaƌĐiŵeŶto di daŶŶi peƌ l’aďďattiŵeŶto di piaŶte, peƌ depositi od estrazioni di materiali; 
hͿ la Đustodia e la ĐoŶseƌvazioŶe delle opeƌe fiŶo all’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di Đollaudo pƌovvisoƌio. 
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3. L’appaltatoƌe ğ ƌespoŶsaďile della disĐiplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. SoŶo altƌesì a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe gli oŶeƌi di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϱ. Articolo 9. Contabilità dei lavori 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 
dati ŶoŶ soŶo viŶĐolaŶti. Il Đoƌƌispettivo ğ deteƌŵiŶato appliĐaŶdo la peƌĐeŶtuale della Ƌuota eseguita all’aliƋuota 
ĐoŶtƌattuale della ƌelativa lavoƌazioŶe e ƌappoƌtaŶdoŶe il ƌisultato all’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale Ŷetto del lavoƌo a Đoƌpo. 3. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ĐiasĐuŶa lavoƌazioŶe; il Đoƌƌispettivo ğ deteƌŵiŶato ŵoltipliĐaŶdo le ƋuaŶtità ƌilevate peƌ i pƌezzi dell’eleŶĐo pƌezzi unitari come definito all'art. 4, comma2. 4. Le ŵisuƌazioŶi e i ƌilevaŵeŶti soŶo fatti iŶ ĐoŶtƌaddittoƌio tƌa le paƌti; tuttavia se l’appaltatoƌe ƌifiuta di pƌeseŶziaƌe alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 
Đhe ğ Ƌuello ĐoŶtƌattuale pƌestaďilito dalla stazioŶe appaltaŶte e ŶoŶ oggetto dell’offeƌta iŶ sede di gaƌa. Articolo 10. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2ϬϮϮ Ŷ. ϰ, pƌevia ƌiĐhiesta espƌessa dell’appaltatoƌe. La stazioŶe appaltaŶte, a seguito di istƌuttoƌia e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore. 2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo  dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per 
ĐeŶtoͿ ƌispetto al pƌezzo, ƌilevato Ŷell’aŶŶo di pƌeseŶtazioŶe dell’offeƌta, aŶĐhe teŶeŶdo ĐoŶto di ƋuaŶto pƌevisto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2  secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente 
il ϱ% e ĐoŵuŶƋue iŶ ŵisuƌa paƌi all’ϴϬ% di detta eĐĐedeŶza, Ŷel liŵite delle ƌisoƌse di Đui al Đomma 7 del citato art. 29 . 

ϯ. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌevisto al Đoŵŵa Ϯ, se, peƌ Đause ŶoŶ iŵputaďili all’appaltatoƌe, la duƌata dei lavoƌi si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavoƌi al Ŷetto del ƌiďasso d’asta, auŵeŶtato di uŶa peƌĐeŶtuale, deteƌŵiŶata ĐoŶ deĐƌeto ŵiŶisteƌiale, da appliĐaƌsi, 
Ŷel Đaso iŶ Đui la diffeƌeŶza tƌa il tasso di iŶflazioŶe ƌeale e il tasso di iŶflazioŶe pƌogƌaŵŵato Ŷell’aŶŶo pƌeĐedeŶte sia supeƌioƌe al Ϯ% ;due peƌ ĐeŶtoͿ, all’iŵpoƌto dei lavoƌi aŶĐoƌa da eseguiƌe peƌ ogŶi aŶŶo iŶteƌo pƌevisto peƌ 
l’ultiŵazioŶe dei lavoƌi stessi. 4. La ĐoŵpeŶsazioŶe dei pƌezzi di Đui al Đoŵŵa Ϯ o l’appliĐazioŶe dell’auŵeŶto sul pƌezzo Đhiuso di Đui al Đoŵŵa ϯ, 
deve esseƌe ƌiĐhiesta dall’appaltatoƌe, ĐoŶ apposita istaŶza, eŶtƌo ϲϬ ;sessaŶtaͿ gioƌŶi dalla puďďliĐazioŶe iŶ Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’appliĐazioŶe dell’auŵeŶto sul pƌezzo Đhiuso di Đui al Đoŵŵa ϯ. 
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Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso 
d’opeƌa, feƌŵo ƌestaŶdo il ƌispetto delle ĐoŶdizioŶi e della disĐipliŶa di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϲ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 40 del capitolato speciale d'appalto. Articolo 12. Pagamenti  1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϱ Đoŵŵa ϭϴ del ĐodiĐe dei ĐoŶtƌatti, ğ dovuta all’appaltatoƌe uŶa soŵŵa, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 
ƋuiŶdiĐi gioƌŶi dall'effettivo iŶizio dei lavoƌi. Nel Đaso il ĐoŶtƌatto sia sottosĐƌitto Ŷel Đoƌso dell’ultiŵo tƌiŵestƌe 
dell’aŶŶo, l’aŶtiĐipazioŶe ğ eƌogata Ŷel pƌiŵo ŵese dell’aŶŶo suĐĐessivo, seŵpƌe Đhe sia stato aĐĐeƌtato l’effettivo inizio dei lavori. 2.  L’aŶtiĐipazioŶe ğ ĐoŵpeŶsata ŵediaŶte tƌatteŶuta sull’iŵpoƌto di ogŶi ĐeƌtifiĐato di pagaŵeŶto, di uŶ iŵpoƌto 
peƌĐeŶtuale paƌi alla peƌĐeŶtuale dell’aŶtiĐipazioŶe a titolo di gƌaduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultiŵazioŶe dei lavoƌi l’iŵpoƌto dell’aŶtiĐipazioŶe deve esseƌe ĐoŵpeŶsato iŶtegƌalŵeŶte. 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  4. All’appaltatoƌe veƌƌaŶŶo Đoƌƌisposti i pagaŵeŶti iŶ aĐĐoŶto, alle ĐoŶdizioŶi pƌeviste dal CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e dal 
Capitolato speĐiale d’appalto, al ŵatuƌaƌe di ogŶi stato di avaŶzaŵeŶto dei lavoƌi di iŵpoƌto al Ŷetto della ƌiteŶuta dello 0,50% di cui all’aƌtiĐolo ϰ, Đoŵŵa ϯ, del d.P.R. Ŷ. ϮϬϳ delϮϬϭϬ e dell’iŵpoƌto delle ƌate di aĐĐoŶto pƌeĐedeŶti, non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).  5. SoŶo fatte salve le eveŶtuali ƌiteŶute ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰ, Đoŵŵi ϭ e Ϯ, e dell’aƌtiĐolo ϱ, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
peƌ gli iŶadeŵpiŵeŶti dell’appaltatoƌe iŶ ŵeƌito agli oďďlighi ĐoŶtƌiďutivi, pƌevideŶziali o ƌetƌiďutivi ƌelativi 
all’iŵpƌesa o ai suďappaltatoƌi. 6. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la diffeƌeŶza tƌa l’iŵpoƌto 
ĐoŶtƌattuale e i ĐeƌtifiĐati di pagaŵeŶto già eŵessi sia iŶfeƌioƌe al ϭϬ% ;dieĐi peƌ ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale 
ŵedesiŵo; iŶ tal Đaso l’iŵpoƌto ƌesiduo ğ liƋuidato Đol ĐoŶto fiŶale. 7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 
ĐoŶtƌatto ğ effettuato dopo l’ultiŵazioŶe dei lavoƌi e la ƌedazioŶe del ĐoŶto fiŶale eŶtƌo ϵϬ gioƌŶi dall'eŵissioŶe del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei coŶtƌatti e dell’aƌtiĐolo ϭϮϰ, Đoŵŵa ϯ, del d.P.R. Ŷ. ϮϬϳ del ϮϬϭϬ, dello stesso iŵpoƌto aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo. 9. In otteŵpeƌaŶza all’aƌtiĐolo ϯ della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ: a) tutti i ŵoviŵeŶti fiŶaŶziaƌi ƌelativi all’iŶteƌveŶto a favoƌe dell’appaltatoƌe, dei suďappaltatoƌi, dei suďĐoŶtƌaeŶti, 

dei suď‐foƌŶitoƌi o ĐoŵuŶƋue di soggetti Đhe eseguoŶo lavoƌi, foƌŶisĐoŶo ďeŶi o prestano servizi in relazione 
all’iŶteƌveŶto, devoŶo avveŶiƌe ŵediaŶte ďaŶĐaƌio o postale, ovveƌo altƌo ŵezzo Đhe sia aŵŵesso 
dall’oƌdiŶaŵeŶto giuƌidiĐo Ƌuale idoŶeo alla tƌaĐĐiaďilità, sui ĐoŶti dediĐati di Đui all’aƌtiĐolo ϰ, Đoŵŵa ϰ; 
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b) ogni pagamento deve ƌipoƌtaƌe il CIG e il CUP di Đui all’aƌtiĐolo ϭ, Đoŵŵa Ϯ; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto 
alle ĐoŶdizioŶi del Capitolato speĐiale d’appalto; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filieƌa delle iŵpƌese a Ƌualsiasi titolo iŶteƌessate all’iŶteƌveŶto di Đui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. Articolo 13. Ritardo nei pagamenti  1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

ĐiƌĐostaŶze peƌ l’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di pagaŵeŶto e la sua effettiva eŵissioŶe e ŵessa a disposizioŶe della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
soŶo dovuti all’appaltatoƌe gli iŶteƌessi legali peƌ i ϰϱ ;ƋuaƌaŶtaĐiŶƋueͿ gioƌŶi di ƌitaƌdo; tƌasĐoƌso iŶfƌuttuosaŵeŶte 
aŶĐhe Ƌuesto teƌŵiŶe spettaŶo all’appaltatore gli interessi di mora nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento 
di Đui all’aƌtiĐolo ϱ, Đoŵŵa Ϯ, del deĐƌeto legislativo Ŷ. Ϯϯϭ del ϮϬϬϮ, ŵaggioƌato di ϴ ;ottoͿ punti percentuali. 2. Il pagaŵeŶto degli iŶteƌessi avvieŶe d’uffiĐio iŶ oĐĐasioŶe del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 3. E’ faĐoltà dell’appaltatoƌe, tƌasĐoƌsi i teƌŵini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
ƋuaŶto ŵatuƌato; iŶ alteƌŶativa, ğ faĐoltà dell’appaltatoƌe, pƌevia ĐostituzioŶe iŶ ŵoƌa della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione  1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) ŵesi dall’ultiŵazioŶe dei lavoƌi 
ed ha Đaƌatteƌe pƌovvisoƌio; esso assuŵe Đaƌatteƌe defiŶitivo tƌasĐoƌsi due aŶŶi dalla data dell’eŵissioŶe. DeĐoƌso tale termine, il collaudo si iŶteŶde taĐitaŵeŶte appƌovato aŶĐhe se l’atto foƌŵale di appƌovazioŶe ŶoŶ sia intervenuto entro i successivi due mesi. 2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  3. DuƌaŶte l’eseĐuzioŶe dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. Articolo 15. Controversie e risoluzione del contratto 1. Si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 21, 50, 51 e 54 del Capitolato Speciale di Appalto. TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel 
pagaŵeŶto delle ƌetƌiďuzioŶi dovute al peƌsoŶale dipeŶdeŶte dell’appaltatoƌe o dei suďappaltatoƌi, la StazioŶe appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le 
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somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto. Il Piano Operativo di Sicurezza è stato sottoposto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione che lo ha valutato e ritenuto idoneo come da nota agli atti in 
data ……………….. Pƌot. ……………. 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatoƌe gaƌaŶtisĐe Đhe le lavoƌazioŶi comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 1. Ai seŶsi del deĐƌeto legislativo Ŷ. ϭϱϵ del ϮϬϭϭ, si pƌeŶde atto Đhe iŶ ƌelazioŶe all’appaltatoƌe ŶoŶ ƌisultaŶo sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita l’iŶfoƌŵazioŶe aŶtiŵafia di Đui all’aƌtiĐolo ϵϭ del decreto legislativo n. 159 del 2011, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. Articolo 19. Subappalto 1. È aŵŵesso il suďappalto o il suďaffidaŵeŶto iŶ Đottiŵo dei lavoƌi Đoŵpƌesi Ŷel ĐoŶtƌatto d’appalto Ŷel ƌispetto 

delle ĐoŶdizioŶi e pƌesĐƌizioŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϱ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. 2. L’affidaŵeŶto iŶ suďappalto o iŶ Đottiŵo ğ ĐoŶseŶtito, pƌevia autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata 
all’aĐƋuisizioŶe del DURC dell’appaltatoƌe e del DURC del suďappaltatoƌe, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϯ, Đoŵŵa Ϯ. 3. Il suďappalto e l’affidaŵeŶto iŶ Đottiŵo devoŶo esseƌe autoƌizzati pƌeveŶtivaŵeŶte dalla Stazione appaltante in 
seguito a ƌiĐhiesta sĐƌitta dell'appaltatoƌe, Ŷei teƌŵiŶi pƌevisti dal Đapitolato speĐiale d’Appalto. 4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. 5. La Stazione appaltante non provvede al pagaŵeŶto diƌetto dei suďappaltatoƌi e dei Đottiŵisti e l’appaltatoƌe ğ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
suďappaltatoƌi o Đottiŵisti, ĐoŶ l’iŶdiĐazioŶe delle eveŶtuali ƌiteŶute di gaƌaŶzia effettuate, peŶa la sospeŶsioŶe dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento 
foƌŶituƌe. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, Đoŵŵa ϭϯ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. IŶ deƌoga a ƋuaŶto pƌevisto al pƌiŵo periodo, la StazioŶe appaltaŶte pƌovvede a ĐoƌƌispoŶdeƌe diƌettaŵeŶte al suďappaltatoƌe e al Đottiŵista l’iŵpoƌto dei lavori da loro eseguiti: 
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a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 
dall’aƌtiĐolo Ϯ, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero 
dell’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵi Ϯ e ϯ, del d.ŵ. ϭϴ apƌile ϮϬϬϱ ;G.U. Ŷ. Ϯϯϴ del ϭϮ ottoďƌe ϮϬϬϱͿ b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Per tutti i dettagli si ƌiŵaŶda agli aƌtiĐoli ŶŶ. ϰϳ, ϰϴ, ϰϵ del Capitolato speĐiale d’appalto.  Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _________________ numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di _________________ per l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massiŵo dell’ϴϬ per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Articolo 21. Obblighi assicurativi 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϯ, Đoŵŵa ϳ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti l’appaltatoƌe assuŵe la ƌespoŶsaďilità di daŶŶi a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), (15) ripartito come da 

Capitolato speĐiale d’appalto; b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ (_________________). 3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto 1. FaŶŶo paƌte iŶtegƌaŶte e sostaŶziale del ĐoŶtƌatto d’appalto, aŶĐoƌĐhĠ ŶoŶ ŵateƌialŵeŶte allegati: a) il capitolato generale d’appalto appƌovato ĐoŶ deĐƌeto ŵiŶisteƌiale ϭϵ apƌile ϮϬϬϬ, Ŷ. ϭϰϱ, peƌ ƋuaŶto ŶoŶ iŶ 
ĐoŶtƌasto ĐoŶ il pƌeseŶte Capitolato speĐiale o ŶoŶ pƌevisto da Ƌuest’ultiŵo; b) il Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel capitolato medesimo in relazione al loro valore indicativo;  c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'elenco elaborati allegato al progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’eleŶĐo dei pƌezzi uŶitaƌi Đoŵe defiŶito all’aƌtiĐolo ϯ del Capitolato Speciale d'Appalto; 
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e) il PSC, ŶoŶĐhĠ le pƌoposte iŶtegƌative di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϬ, Đoŵŵa ϱ, del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;  f)  il POS; g)  il ĐƌoŶopƌogƌaŵŵa di Đui all’aƌtiĐolo ϰϬ del Regolamento generale; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto; i)    il Đoŵputo ŵetƌiĐo estiŵativo, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϮ, Đoŵŵa ϭϰ-bis, del Codice dei contratti, è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell’aƌtiĐolo 
Ϯϯ del Capitolato speĐiale d’appalto; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a ƋuaŶto pƌevisto dall’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϯ del Capitolato Speciale d'Appalto; b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista peƌ l’offeƌta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata 
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni 

e gli elaďoƌati pƌeseŶtati dall’appaltatoƌe iŶ sede di offeƌta.  Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
Ϯ. SoŶo altƌesì a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe tutte le spese di ďollo peƌ gli atti oĐĐoƌƌeŶti peƌ la gestioŶe del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente    Per la Provincia di Brescia Per l'appaltatore   Dott. Arch. Pierpaola Archini ....................................... 


