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ALLEGATO "C"

Comune di Brescia
Provincia di BS

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Liceo "Leonardo", in comune di Brescia Lavori di sistemazioni aree esterne e di
completamento palestra.
CUP H82G20000020003
COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale.

CANTIERE: via Balestrieri, 6, Brescia (BS)

Brescia, 17/01/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA FURLONI MATTEO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Arch. Mazzoli Giovan Maria )

GEOMETRA FURLONI MATTEO
Via Fontana, 13

25043 MALEGNO (BS)

Tel.: 3291419114 - Fax: _

E-Mail: geom.furloni@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Liceo "Leonardo”, in comune di Brescia Lavori di sistemazioni aree esterne e di completamento palestra.
CUP H82G20000020003 - Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Liceo "Leonardo”, in comune di Brescia Lavori di sistemazioni aree esterne e di completamento palestra.
CUP H82G20000020003 - Pag. 2



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
15.00.010.00
10

S.001.1

LAVORI A MISURA

Riunioni di coordinamento,
secondo quanto previsto dal dlgs
81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione,
per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere
le interferenze. In questa voce
vanno computati solo i costi
necessari ad attuare le specifiche
procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere,
necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi per gli
addetti ai lavori. Non vanno
computati come costi della
sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a
modalita standard di esecuzione.
Il numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal
CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di
progettazione dal CSP.
Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per
legge - a ribasso d’asta in sede di
offerta, sottratto alla logica
concorrenziale di mercato non e
stato previsto I'utile d’'impresa.
Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.

una riunione settimanale di 1 ora
per 6 mesi

SOMMANO cad
Realizzazione RECINZIONE di

cantiere costituita da: recinzione
prefabbricata costituita da

4,00

6,000

24,00

24,00

50,00

1°200,00

A RIPORTARE

1°200,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale




pag. 3

Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°200,00

S.001.2

S.002

S.003.1

S.003.2

recinzione e paletti in acciaio
inseriti in basamenti in blocchi di
cls. PER IL PRIMO MESE

valutata fase con maggior
sviluppo di recinzione

SOMMANO m

Realizzazione RECINZIONE di
cantiere costituita da: recinzione
prefabbricata costituita da
recinzione e paletti in acciaio
inseriti in basamenti in blocchi di
cls. PER OGNI MESE SUCCESSIVO
Vedi voce n° 2 [m 550.00] *
(par.ug.=6,00*550)

SOMMANO m

Posa di SEGNALETICA di
sicurezza per cantiere: cartelli di
obbligo, divieto, pericolo,
informazione, salvataggio.

SOMMANO n.

Approntamento
BARACCAMENTI: baracca di
cantiere per attrezzi costituita da
box prefabbricato in lamiera,
dimensioni medie 240x450x240
cm, PER OGNI MESE.

3 baracche x 6 mesi

SOMMANO mesi

Approntamento
BARACCAMENTI: bagno chimico
mobile in conformita alla Norma
UNIEN 16194 ed al D.Lgs 81/08,
compreso di lavandino dotato
dei disinfettanti adeguati (alcool
etilico al 70% o a base di cloro
con dosaggio 0,1%) per il

3300,00

3,00

550,00

6,000

550,00

550,00

3"300,00

3300,00

30,00

30,00

18,00

18,00

5,00

0,50

5,00

40,00

2°750,00

1650,00

150,00

720,00

A RIPORTARE

6°470,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°470,00

S.005.1

S.005.2

S.005.3

10
S.006

lavaggio delle mani durante la
giornata; inclusi consegna,
posizionamento, manutenzione
periodica, sanificazione periodica
(tre volte a settimana da
personale specializzato mediante
trattamenti rispondenti alle
norme dettate dal Ministero
della Salute) e ritiro.

3 w.c. X 6 mesi

SOMMANO mesi

Realizzazione di impianto di
MESSA a TERRA costituito da:
dispersori di terra a croce in
acciaio dim. mm. 50x50x5
baracche

SOMMANO n.

Realizzazione di impianto di
MESSA a TERRA costituito da:
rete di collegamento
equipotenziale completa
costituita da conduttore tondo
diam. mmgq. 50.

baracche

SOMMANO m

Realizzazione di impianto di
MESSA a TERRA costituito da:
rilascio certificato di conformita
e misurazione M.T.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di BARRIERE di
PROTEZIONE: parapetto in legno
per rampe di accesso sia in scavo
sia in rilevato costituito da tavola
corrimano collocata all'altezza di
1 mt dal piano di calpestio,
tavola intermedia collocata

3,00

3,00

10,00

6,000

18,00

18,00

3,00

3,00

30,00

30,00

1,00

1,00

300,00

10,00

2,00

80,00

5°400,00

30,00

60,00

80,00

A RIPORTARE

12°040,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°040,00

11
S.C.o1

12
S.C.02

all'altezza di 60 cm, tavola
fermapiede alta cm 20.
VALUTATO COME PRIMO MESE
PER OGNI FASE LAVORATIVA

SOMMANO m

SICUREZZA COVID 19 -
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
MANUALE mirata ad eliminare
alla base qualsiasi agente
contaminante che con le comuni
pulizie non si riescono a
rimuovere. Da effettuare
avvalendosi di prodotti chimici
disinfettanti per riportare il
carico contaminante entro
standard di igiene accettabili ed
ottimali, attraverso I'utilizzo di
disinfettanti contenenti Alcool
etilico a 70 gradi con
denaturazione speciale o a base
di cloro all’0,1% (per es.
candeggina). L’applicazione
avverra' tramite panno Liscio
(senza pelucchi) tessuto-non-
tessuto, 100% fibre sintetiche o
con rotoli di carta: per la
sanificazione ambienti di
cantiere ( wc, baracche) che
vengono chiuse con serramenti
e/o altri locali “provvisori”
presenti in cantiere)

Per le 3 baracche di cantiere (1
sanificazione a settimana per 6
mesi) *(par.ug.=3*24)

Peri 3 wc (3 sanificazione a
settimana per 6 mesi) *
(par.ug.=3*72)

SOMMANO cad.

SICUREZZA COVID 19 -
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
MANUALE mirata ad eliminare
alla base qualsiasi agente
contaminante che con le comuni

72,00

216,00

510,00

510,00

510,00

72,00

216,00

288,00

10,00

20,00

57100,00

5760,00

A RIPORTARE

22900,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22°900,00

13
S.C.03

pulizie non si riescono a
rimuovere. Da effettuare
avvalendosi di prodotti chimici
disinfettanti per riportare il
carico contaminante entro
standard di igiene accettabili ed
ottimali, attraverso I'utilizzo di
disinfettanti contenenti Alcool
etilico a 70 gradi con
denaturazione speciale o a base
di cloro all’0,1% (per es.
candeggina). L’applicazione
avverra' tramite panno Liscio
(senza pelucchi) tessuto-non-
tessuto, 100% fibre sintetiche o
con rotoli di carta: per la
sanificazione la sanificazione dei
mezzi d'opera nel caso ci cambio
operatore. Al fine di
incrementare la sicurezza si
prescrive l'utilizzo dei mezzi
d'opera con unico operatore per
ogni mezzo prevedendo il
cambio dell'operatore solo
guando strettamente necessario
Per sanificazione giornaliera
mezzi d'opera in caso di cambio
operartore

SOMMANO cad.

SICUREZZA COVID 19 -
TERMOMETRO DIGITALE - la
misura della temperatura puo
essere sotituita
dall'utocertificazione del
soggetto che ha acceso al
cantiere. Le misure della
temperatura sono da
considerarsi incluse negli oneri di
gestione del cantiere e del
coordinamento gia previsti

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

200,00

200,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2°000,00

100,00

25°000,00

A RIPORTARE

25°000,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°000,00
TOTALE euro 25°000,00

Brescia, 17/01/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale [ v.1/13]




