

**Il Dirigente**  
**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 319/2022 del 06/12/2022, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con il conferimento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, e dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica, a decorrere dal 06/12/2022 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

**Premesso che:**

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione provinciale è favorire iniziative di conservazione sul patrimonio immobiliare di competenza, attuando una manutenzione programmata in particolare degli edifici di proprietà;
- nell'ambito di tale obiettivo è nata la necessità di procedere alla realizzazione di interventi di adeguamento antisismico - I stralcio - presso l'istituto di istruzione “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato (BS);

**Considerato che:**

- è stato così predisposto, dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento antisismico I stralcio presso l'immobile sede dell'istituto di istruzione “Cerebotani” in comune di Lonato (BS), per una spesa complessiva di € 4.000.000,00, di cui € 2.884.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 84.000,00, ed € 1.116.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si è reso necessario provvedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico- economica di cui sopra;
- l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, annualità 2022, pr un importo di € 2.000.000,00;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 393/2021 del 09/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica afferente ai lavori “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003”, per una spesa complessiva di € 4.000.000,00, di cui € 2.884.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura di € 84.000,00, ed € 1.116.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Considerato, altresì, che:**

- è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, disponendone l'inserimento nel Programma triennale lavori pubblici 2022/2024, annualità 2022, I variazione, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.609.270,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura di € 79.270,00, ed € 390.730,00 per somme a disposizione

dell'amministrazione, importo ammesso al beneficio del finanziamento P.N.R.R. nella misura di € 1.932.423,00, ai sensi del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19/03/2021;

- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 158/2022 in data 30/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica afferente ai lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003", così come rimodulato, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.609.270,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 79.270,00, ed € 390.730,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- è stato predisposto dall'Ing. Fabio Trevisani, con studio professionale in Gardone Riviera (BS), Via Cipani n. 87 Partita Iva: 01773650989, quale professionista incaricato dell'attività di progettazione definitiva, a seguito di incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n. 1899/2020 del 21/12/2020, il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.605.238,64 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 85.643,54, ed € 394.761,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 190/2022 in data 22/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento spazi didattici palestra sull'immobile sede dell'istituto di istruzione "Golgi" in comune di Breno, succursale di Via Martiri Libertà, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.605.238,64 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 85.643,54, ed € 394.761,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stato predisposto, dall'Ing. Fabio Trevisani, con studio professionale in Gardone Riviera (BS), Via Cipani n. 87 Partita Iva: 01773650989, quale professionista incaricato dell'attività di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003", in RTP con l'Ing. Giovanni Boldrini, con studio professionale in Iseo (BS), Via Pieve, 13, Partita Iva: 03388620175, mandante, a seguito di incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n. 940/2022 del 03/06/2022, il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.600.769,88 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 99.135,28, ed € 399.230,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente riparto;

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>1.600.769,88</b>
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>399.230,12</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Dato atto che:**

- con determinazione dirigenziale n. 2139/2022 del 23/11/2022 è stato disposto di dare avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003”, provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo, corredato degli elaborati progettuali, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00 così ripartiti:

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>1.600.769,88</b>
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>399.230,12</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>2.000.000,00</b>

- con il medesimo atto è stato altresì disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera d), introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 15 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione della formula allo sconto massimo, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL”, procedendo, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione, volta all'individuazione di n. 15 operatori economici, ove esistenti;

**Dato, altresì, atto che:**

- in data 28/11/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto, ID 162052927, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 12,00 del giorno 12/12/2022, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionare n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 2387/2022 del 15/12/2022 è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni di I, II e III estrazione a sorte, esclusione/ammissione del giorno 13/12/2022, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 45 (15+15+15) operatori economici da invitare alle successive fasi della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con

modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003", dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e, pertanto, regolari;

- con il medesimo atto è stato, altresì, disposto di dare atto dell'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG 95475095AB e di provvedere all'indizione della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00 così ripartiti:

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	Totale Lavori	1.600.769,88
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	Totale somme a disposizione	399.230,12
	Costo totale intervento	2.000.000,00

- con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2548/2022 è stato disposto di approvare i verbali di gara, di esclusione e ammissione degli operatori economici;
- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2566/2022 del 27/12/2022 è stato disposto di approvare il verbale del giorno 27/12/2022 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB", proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico concorrente "C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE), Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.302.517,85, di cui € 514.333,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali, oltre a € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 1.401.653,13, Iva esclusa;

#### **Evidenziato che:**

- sono in corso le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di provvedere all'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento

antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB”, in favore dell'operatore economico concorrente “C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE),Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.401.653,13, di cui € 1.302.517,85 quali lavori ed € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 227211/2021 del 27/12/2021 recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione) – aggiornamento”;
- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato”;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

**per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate ed accolte**

1. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dei lavori “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB”, in favore dell'operatore economico concorrente “C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE),Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.401.653,13, di cui € 1.302.517,85 quali lavori ed € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
2. di dare evidenza che sono in corso le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il quadro economico d'appalto per l'importo di € 2.193.242,30, a seguito delle risultanze della procedura di gara, incrementato, ai sensi del D.P.C.M. 28 luglio 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2022, n. 213, nella misura del 10,00% dell'importo oggetto di finanziamento P.N.R.R. (D.M. 217 del 15/07/2021 - G.U. n. 241 del 08/10/2021), pari ad € 1.932.423,00:

A) Lavori € 1.302.517,85

Oneri per la sicurezza € 99.135,28

**Totale Lavori € 1.401.653,13**

B) Iva lavori 10%	€ 140.165,31
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€ 190.942,93
Accantonamento 2% Fondo incentivante	€ 32.015,40
Imprevisti	€ 16.194,80
Incremento 10% quota P.N.R.R.	€ 193.242,30
Economie di gara	€ 219.028,43

**Totale somme a disposizione € 791.589,17**

**Costo totale intervento € 2.193.242,30**

4. di accertare la somma di € 193.242,30, pari alla quota preassegnata dell'incremento degli importi degli interventi ammessi al finanziamento P.N.R.R., disposto con D.P.C.M. 28 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2022, n. 213), nella misura del 10,00%, al Capitolo 42009051 del bilancio in corso, annualità 2022, provenienza Ministero Istruzione – Unità di Missione P.N.R.R., associazione P.E.G. OBO.21/OBG.21.001;
5. di aumentare l'Impegno n. 2022.1875 Capitolo 90002029, nella misura di € 193.242,30, ad € 2.125.665,30, associazione P.E.G. OBO.21/OBG.21.001;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.193.242,30 sarà finanziata alla Missione 04 Programma 02 come segue:
  - Capitolo 90002029 Impegno 2022/1875 (ex Capitolo 90000876 Impegno 2022/1125), come rimodulato, € 2.125.665,30
  - Capitolo 9000849 Impegno 2022/1079 € 37.932,91
  - Capitolo 9000849 Impegno 2021/973 € 22.615,74 (somma già liquidata)
  - Capitolo 1000376 Residuo 2020/1977 € 7.028,35 (somma già liquidata);
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è svolto dall'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
8. di costituire l'ufficio Direzione Lavori come segue:
  - Direzione lavori Arch. Elena Maghini
  - Direzione operativa lavori Geom. Riccardo Maspero
  - Direzione operativa impianti Per. Ind. Alessandro Castellini
9. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H83H20000100003 ed il Codice Identificativo Gara CIG 95475095AB;
10. di dare, infine, atto che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.



**Determinazione Dirigenziale n° 2630/2022**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**  
**Proposta n° 1062/2022**

**OGGETTO: I.I.S. "CEREBOTANI" IN COMUNE DI LONATO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000100003". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CIG 95475095AB AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "C.G.V. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN TRENTOLA DUCENTA (CE) ACCERTAMENTO ENTRATA. MODIFICA IMPEGNO SPESA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR"**

**Il Dirigente**

**Arch. Giovan Maria Mazzoli**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024, e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 319/2022 del 06/12/2022, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con il conferimento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, e dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica, a decorrere dal 06/12/2022 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

**Premesso che:**

- uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione provinciale è favorire iniziative di conservazione sul patrimonio immobiliare di competenza, attuando una manutenzione programmata in particolare degli edifici di proprietà;
- nell'ambito di tale obiettivo è nata la necessità di procedere alla realizzazione di interventi di adeguamento antisismico - I stralcio - presso l'istituto di istruzione “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato (BS);

**Considerato che:**

Documento firmato digitalmente

- è stato così predisposto, dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento antisismico I stralcio presso l'immobile sede dell'istituto di istruzione "Cerebotani" in comune di Lonato (BS), per una spesa complessiva di € 4.000.000,00, di cui € 2.884.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 84.000,00, ed € 1.116.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- si è reso necessario provvedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui sopra;
- l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, annualità 2022, per un importo di € 2.000.000,00;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 393/2021 del 09/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica afferente ai lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003", per una spesa complessiva di € 4.000.000,00, di cui € 2.884.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura di € 84.000,00, ed € 1.116.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Considerato, altresì, che:**

- è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, disponendone l'inserimento nel Programma triennale lavori pubblici 2022/2024, annualità 2022, I variazione, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.609.270,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura di € 79.270,00, ed € 390.730,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, importo ammesso al beneficio del finanziamento P.N.R.R. nella misura di € 1.932.423,00, ai sensi del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19/03/2021;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 158/2022 in data 30/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica afferente ai lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003", così come rimodulato, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.609.270,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 79.270,00, ed € 390.730,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- è stato predisposto dall'Ing. Fabio Trevisani, con studio professionale in Gardone Riviera (BS), Via Cipani n. 87 Partita Iva: 01773650989, quale professionista incaricato dell'attività di progettazione definitiva, a seguito di incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n. 1899/2020 del 21/12/2020, il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.605.238,64 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 85.643,54, ed € 394.761,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 190/2022 in data 22/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento spazi didattici palestra sull'immobile sede dell'istituto di istruzione "Golgi" in comune di Breno, succursale di Via Martiri Libertà, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.605.238,64 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 85.643,54, ed € 394.761,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stato predisposto, dall'Ing. Fabio Trevisani, con studio professionale in Gardone Riviera (BS), Via Cipani n. 87 Partita Iva: 01773650989, quale professionista incaricato dell'attività di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dell'intervento "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato (BS). Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000100003", in RTP con l'Ing. Giovanni Boldrini, con studio professionale in Iseo (BS), Via Pieve, 13, Partita Iva: 03388620175, mandante, a seguito di incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n.

Documento firmato digitalmente



940/2022 del 03/06/2022, il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00, di cui € 1.600.769,88 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 99.135,28, ed € 399.230,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente riparto;

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>1.600.769,88</b>
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>399.230,12</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Dato atto che:**

- con determinazione dirigenziale n. 2139/2022 del 23/11/2022 è stato disposto di dare avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori “I.I.S. “Cerebotani” in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003”, provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo, corredato degli elaborati progettuali, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00 così ripartiti:

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>1.600.769,88</b>
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>399.230,12</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>2.000.000,00</b>

- con il medesimo atto è stato altresì disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera d), introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 15 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con

modificazioni in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione della formula allo sconto massimo, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement "SINTEL", procedendo, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione, volta all'individuazione di n. 15 operatori economici, ove esistenti;

**Dato, altresì, atto che:**

- in data 28/11/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto, ID 162052927, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 12,00 del giorno 12/12/2022, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionare n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 2387/2022 del 15/12/2022 è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni di I, II e III estrazione a sorte, esclusione/ammissione del giorno 13/12/2022, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 45 (15+15+15) operatori economici da invitare alle successive fasi della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003", dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e, pertanto, regolari;
- con il medesimo atto è stato, altresì, disposto di dare atto dell'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG 95475095AB e di provvedere all'indizione della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, per una spesa complessiva di € 2.000.000,00 così ripartiti:

A)	€	
Lavori	1.501.634,60	
Oneri per la sicurezza	99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>1.600.769,88</b>
B)		
Iva lavori 10%	160.076,99	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	190.942,93	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	32.015,40	
Imprevisti	16.194,80	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>399.230,12</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Documento firmato digitalmente</b>	

- con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2548/2022 è stato disposto di approvare i verbali di gara, di esclusione e ammissione degli operatori economici;
- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2566/2022 del 27/12/2022 è stato disposto di approvare il verbale del giorno 27/12/2022 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB", proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico concorrente "C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE), Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.302.517,85, di cui € 514.333,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali, oltre a € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 1.401.653,13, Iva esclusa;

**Evidenziato che:**

- sono in corso le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di provvedere all'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB", in favore dell'operatore economico concorrente "C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE), Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.401.653,13, di cui € 1.302.517,85 quali lavori ed € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 227211/2021 del 27/12/2021 recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione) – aggiornamento";
- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato";

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA****per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate ed accolte**

1. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Cerebotani" in comune di Lonato. Lavori di adeguamento antisismico. I stralcio. CUP H83H20000100003 CIG 95475095AB", in favore dell'operatore economico concorrente "C.G.V. s.r.l., con sede legale in via Manzoni a Trentola Ducenta (CE), Codice fiscale/Partita Iva 04230110613, a seguito di offerta di ribasso del 13,26%, per un importo pari ad € 1.401.653,13, di cui € 1.302.517,85 quali lavori ed € 99.135,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
2. di dare evidenza che sono in corso le verifiche in ordine all'assenza di motivi di esclusione ed al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale per l'affidamento degli appalti, di cui agli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il quadro economico d'appalto per l'importo di € 2.193.242,30, a seguito delle risultanze della procedura di gara, incrementato, ai sensi del D.P.C.M. 28 luglio 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2022, n. 213, nella misura del 10,00% dell'importo oggetto di finanziamento P.N.R.R. (D.M. 217 del 15/07/2021 - G.U. n. 241 del 08/10/2021), pari ad € 1.932.423,00:

A)	Lavori	€ 1.302.517,85	
	Oneri per la sicurezza	€ 99.135,28	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>1.401.653,13</b>
B)	Iva lavori 10%	€ 140.165,31	
	Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€ 190.942,93	
	Accantonamento 2% Fondo incentivante	€ 32.015,40	
	Imprevisti	€ 16.194,80	
	Incremento 10% quota P.N.R.R.	€ 193.242,30	
	Economie di gara	€ 219.028,43	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>791.589,17</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>€</b>	<b>2.193.242,30</b>

4. di accertare la somma di € 193.242,30, pari alla quota preassegnata dell'incremento degli importi degli interventi ammessi al finanziamento P.N.R.R., disposto con D.P.C.M. 28 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2022, n. 213), nella misura del 10,00%, al Capitolo 42009051 del bilancio in corso, annualità 2022, provenienza Ministero Istruzione – Unità di Missione P.N.R.R., associazione P.E.G. OBO.21/OBG.21.001;
5. di aumentare l'Impegno n. 2022.1875 Capitolo 90002029, nella misura di € 193.242,30, ad € 2.125.665,30, associazione P.E.G. OBO.21/OBG.21.001;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.193.242,30 sarà finanziata alla Missione 04 Programma 02 come segue:
  - Capitolo 90002029 Impegno 2022/1875 (ex Capitolo 90000876 Impegno 2022/1125), come rimodulato, € 2.125.665,30
  - Capitolo 9000849 Impegno 2022/1079 € 37.932,91
  - Capitolo 9000849 Impegno 2021/973 € 22.615,74 (somma già liquidata)
  - Capitolo 1000376 Residuo 2020/1977 € 7.028,35 (somma già liquidata);
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è svolto dall'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
8. di costituire l'ufficio Direzione Lavori come segue:
  - Direzione lavori Arch. Elena Maghini
  - Direzione operativa lavori Geom. Riccardo Maspero

Documento firmato digitalmente

- Direzione operativa impianti Per. Ind. Alessandro Castellini
9. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP H83H20000100003 ed il Codice Identificativo Gara CIG 95475095AB;
  10. di dare, infine, atto che, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 29-12-2022

II IL DIRIGENTE  
GIOVAN MARIA MAZZOLI



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Proposta n° 1062/2022**

**OGGETTO: I.I.S. "CEREBOTANI" IN COMUNE DI LONATO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000100003". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CIG 95475095AB AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "C.G.V. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN TRENTOLA DUCENTA (CE) ACCERTAMENTO ENTRATA. MODIFICA IMPEGNO SPESA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR"**

---

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-12-2022

Il Dirigente  
SIMONA ZAMBELLI



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale  
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Proposta n° 1062/2022**

**OGGETTO: I.I.S. "CEREBOTANI" IN COMUNE DI LONATO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000100003". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CIG 95475095AB AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "C.G.V. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN TRENTOLA DUCENTA (CE) ACCERTAMENTO ENTRATA. MODIFICA IMPEGNO SPESA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR"**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In relazione alle proprie competenze, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-12-2022

Il Responsabile  
DANIELA MASSARELLI



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione**

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Proposta n° 1062/2022**

**OGGETTO: I.I.S. "CEREBOTANI" IN COMUNE DI LONATO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000100003". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CIG 95475095AB AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "C.G.V. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN TRENTOLA DUCENTA (CE) ACCERTAMENTO ENTRATA. MODIFICA IMPEGNO SPESA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR"**

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Brescia, li 29-12-2022

Il Dirigente  
SIMONA ZAMBELLI





Determinazione Dirigenziale n° 2630/2022

**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

---

**OGGETTO: I.I.S. "CEREBOTANI" IN COMUNE DI LONATO (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000100003". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108. CIG 95475095AB AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "C.G.V. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN TRENTOLA DUCENTA (CE) ACCERTAMENTO ENTRATA. MODIFICA IMPEGNO SPESA "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR"**

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 29-12-2022 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 29-12-2022

Il Responsabile  
GIOVAN MARIA MAZZOLI