



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Progetto

**“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE
SITO IN VIA METELLI”**

Oggetto

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMPARAZIONE PREZZI**

La Progettista

ARCH. VALERIA GHEZZI

I Collaboratori

GEOM. AMEDEO FANTONI

GEOM. DAVIDE SAJETTI

Enti Pubblici

Data

FEBBRAIO 2022

Tavola

ALL. O

Data

OTTOBRE 2022

Revisione

02

COMPARAZIONE PREZZI

Premessa: la seguente relazione ha la finalità di giustificare l'utilizzo di prezzi desunti da prezziari differenti da quello "Regionale delle opere pubbliche – Luglio 2022" in quanto essi rispecchiano maggiormente l'andamento di mercato attuale, che ha visto un incremento dei prezzi dovuto alla scarsità delle materie prime, di manodopera ed all'aumento del costo dell'energia.

Premesso quanto sopra, di seguito si dimostra il maggior valore dei prezzi impiegati nella stima dei lavori e quindi la congruità con l'andamento di mercato attuale:

1 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal "Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022"
Prezzo 001. Intervento. A - Prezzo a corpo € 60.100,00	1) "PULIZIA MARCIAPIEDI" Art. 1C.24.770.0040 €/mq 14,64 x 1.500,00 mq = 21.960,00 € Art. 1C.25.100.0310.b €/mq 23,10 x 200,00 mq = 4.620,00 € Art. 1C.25.100.0380 €/mq 6,20 x 200,00 mq = 1.240,00 € 2) "PULIZIA INTONACI" Art. 1C.24.050.0020 €/mq 16,92 x 1.500,00 mq = 25.380,00 € 3) "TRABATELLO" Art. NC.10.400.0030.a €/giorno 94,08 x 1.00 giorno = 94,08 € Art. NC.10.400.0030.b €/giorno 12,45 x 9.00 giorno = 112,05 € Art. NC.10.400.0030.c €/cad. 81,63 x 2.00 cad. = 163,26 € SOMMANO da 1 a 3 = 53.570,11 €
Raffronto = 60.100,00 € > 53.570,11 € PREZZO CONGRUO	

2 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 002. Intervento. B Prezzo a corpo € 40.100,00	1) “PULIZIA MARCIAPIEDI” Art. 1C.24.770.0040 €/mq 14,64 x 1.300,00 mq = 19.032,00 € Art. 1C.25.100.0310.b €/mq 23,10 x 200,00 mq = 4.620,00 € Art. 1C.25.100.0380 €/mq 6,20 x 200,00 mq = 1.240,00 € 2) “PULIZIA MURI IN CALCESTRUZZO” Art. 1C.24.050.0020 €/mq 16,92 x 400,00 mq = 6.768,00 € 3) “FORNITURA E POSA PIETRA PRUN” Art. 1C.17.650.0010.c €/ml 57,74 x 60,00 ml = 3.464,40 € 4) “TRABATELLO” Art. NC.10.400.0030.a €/giorno 94,08 x 1.00 giorno = 94,08 € Art. NC.10.400.0030.b €/giorno 12,45 x 9.00 giorno = 112,05 € Art. NC.10.400.0030.c €/cad. 81,63 x 2.00 cad. = 163,26 € SOMMANO da 1 a 4 = 35.494,51 €
Raffronto = 40.100,00 € > 35.494,51 € PREZZO CONGRUO	
3 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 003. Intervento. C Prezzo a corpo € 66.000,00	1) “PULIZIA E PITTURA MURI” Art. 1C.24.050.0020 €/mq 16,92 x 300,00 mq = 5.07600 € Art. 1C.25.100.0310.b

	<p>€/mq 23,10 x 300,00 mq = 6.930,00 €</p> <p>Art. 1C.25.100.0380</p> <p>€/mq 6,20 x 300,00 mq = 1.860,00 €</p> <p>Art. 1C.24.100.0020.b</p> <p>€/mq 2,79 x 500,00 mq = 1.395,00 €</p> <p>Art. 1C.24.140.0010.b</p> <p>€/mq 7,33 x 500,00 mq = 3.665,00 €</p> <p>2) “NUOVA MEMBRANA BITUMINOSE”</p> <p>Art. 1C.01.060.0070.a</p> <p>€/mq 4,44 x 200,00 mq = 888,00 €</p> <p>Art. 1C.27.050.0100.e</p> <p>€/100kg 8,10 x 100,00 = 810,00 €</p> <p>Art. 1C.01.160.0010.a</p> <p>€/ml 9,60 x 50,00 ml = 480,00 €</p> <p>Art. 1C.13.160.0070</p> <p>€/mq 20,74 x 200,00 mq = 4.148,00 €</p> <p>3) “MANTO DI COPERTURA IN LASTRE METALLICHE”</p> <p>Art. 1C.11.150.0010.b</p> <p>€/mq 91,93 x 200,00 mq = 18.386,00 €</p> <p>4) CUPOLINO</p> <p>Art. 1C.11.250.0020.g</p> <p>€/cad. 875,49 x 8,00 = 7.003,92 €</p> <p>5) “CORPI ILLUMINANTI”</p> <p>Art. 1E.06.060.0010</p> <p>€/cad. 394,66 x 8,00 = 3.157,28 €</p> <p>6) “PONTEGGIO”</p> <p>Art. NC.10.350.0010.a</p> <p>€/mq 11,15 x 180,00 mq = 2.007,00 €</p> <p>Art. NC.10.350.0010.b</p> <p>€/mq 2,30 x 2 mesi x 180,00 mq = 828,00 €</p> <p>Art. NC.10.350.0040.a</p>
--	---

	<p>€/mq 5,68 x 60,00 mq = 340,80 €</p> <p>Art. NC.10.350.0040.b</p> <p>€/mq 0,58 x 60,00 mq = 34,80 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 6 = 57.009,80 €</p>
<p>Raffronto = 66.000,00 € > 57.009,80 € PREZZO CONGRUO</p>	
4 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 004. Intervento. D</p> <p>Prezzo a corpo € 50.600,00</p>	<p>1) “DEMOLIZIONE PAVIMENTO”</p> <p>Art. 1C.01.110.0030.b</p> <p>€/mq 10,96 x 160,00 mq = 1.753,60 €</p> <p>Art. 1C.01.110.0100.a</p> <p>€/mq 7,56 x 160,00 mq = 1.209,60 €</p> <p>2) “RIMOZIONE MEMBRANA BITUMINOSE”</p> <p>Art. 1C.01.060.0070.a</p> <p>€/mq 4,44 x 160,00 mq = 710,40 €</p> <p>Art. 1C.27.050.0100.e</p> <p>€/100kg 8,10 x 100,00 = 810,00 €</p> <p>3) “RIMOZIONE CANALI/SCOSSALINE”</p> <p>Art. 1C.01.160.0010.a</p> <p>€/ml 9,60 x 100,00 ml = 960,00 €</p> <p>Art. 1C.27.050.0100.e</p> <p>€/100kg 8,10 x 50,00 = 405,00 €</p> <p>4) “REALIZZAZIONE MASSETTO ISOLANTE”</p> <p>Art. 1C.08.060.0010</p> <p>€/mq 21,45 x 160,00 mq = 3.432,00 €</p> <p>5) “REALIZZAZIONE MEMBRANA BITUMINOSE”</p> <p>Art. 1C.13.160.0030</p> <p>€/mq 32,65 x 160,00 mq = 5.224,00 €</p> <p>6) “FORNITURA E POSA CANALI DI GRONDA”</p> <p>Art. 1C.14.050.0020.a</p>

	<p>€/ml 53,52 x 100,00 ml = 5.352,00 €</p> <p>7) “FORNITURA E POSA PLUVIALI”</p> <p>Art. 1C.14.050.0020.a</p> <p>€/ml 53,52 x 12,00 ml = 642,24 €</p> <p>8) “TRABATELLO”</p> <p>Art. NC.10.400.0030.a</p> <p>€/giorno 94,08 x 1.00 giorno = 94,08 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.b</p> <p>€/giorno 12,45 x 29.00 giorno = 361,05 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.c</p> <p>€/cad. 81,63 x 2.00 cad. = 163,26 €</p> <p>9) “PAVIMENTO IN PIETRA”</p> <p>Art. 1C.17.660.0010.f</p> <p>€/mq 127,60 x 160,00 mq = 20.416,00 €</p> <p>10) “VERNICIATURA”</p> <p>Art. 1C.22.100.0020.a</p> <p>€/100kg 19,77 x 50,00 = 988,50 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 10 = 42.521,73 €</p>
<p>Raffronto = 50.600,00 € > 42.521,73 € PREZZO CONGRUO</p>	
5 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal
	“Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 005. Intervento. E</p> <p>Prezzo a corpo € 12.800,00</p>	<p>1) “INSTALLAZIONE ISOLANTE PER PASSERELLA”</p> <p>Art. 1C.10.450.0090</p> <p>€/mq 8,37 x 35,00 mq = 292,95 €</p> <p>Art. MA.00.040.0005</p> <p>€/ora 33,20 x 32,00 ora = 1.062,40 €</p> <p>2) “TRATTAMENTO PASSERELLA”</p> <p>Art. 1C.24.300.0010</p> <p>€/mq 1,72 x 180,00 = 309,60 €</p> <p>Art. 1C.24.300.0040</p>

	<p>€/mq $6,38 \times 180,00 = 638,00 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.24.300.0050.b</p> <p>€/mq $18,06 \times 180,00 = 3.250,80 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.24.300.0070</p> <p>€/mq $10,87 \times 180,00 = 1.956,60 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.24.320.0010.a</p> <p>€/mq $4,61 \times 180,00 = 829,80 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.24.340.0010.i</p> <p>€/mq $12,03 \times 180,00 = 2.165,40 \text{ €}$</p> <p>3) “TRABATELLO”</p> <p>Art. NC.10.400.0030.a</p> <p>€/giorno $94,08 \times 1.00 \text{ giorno} = 94,08 \text{ €}$</p> <p>Art. NC.10.400.0030.b</p> <p>€/giorno $12,45 \times 29.00 \text{ giorno} = 361,05 \text{ €}$</p> <p>Art. NC.10.400.0030.c</p> <p>€/cad. $81,63 \times 2.00 \text{ cad.} = 163,26 \text{ €}$</p> <p>SOMMANO da 1 a 3 = 11.634,34 €</p>
<p>Raffronto = 12.800,00 € > 11.634,34 € PREZZO CONGRUO</p>	
6 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal
	“Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 006. monumentale. F</p> <p>Prezzo a corpo € 13.000,00</p>	<p>1) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI A SECCO”</p> <p>Art. 1C.25.100.0110</p> <p>€/mq $14,05 \times 60,00 \text{ mq} = 843,00 \text{ €}$</p> <p>2) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI AD UMIDO”</p> <p>Art. 1C.25.100.120</p> <p>€/mq $27,59 \times 60,00 \text{ mq} = 1.655,40 \text{ €}$</p> <p>3) “PULIZIA MEDIANTE BENDAGGI”</p> <p>Art. 1C.25.200.0225.a</p> <p>€/mq $199,44 \times 20,00 \text{ mq} = 3.988,80 \text{ €}$</p> <p>4) “PULIZIA MEDIANTE BIOCIDO”</p>

	<p>Art. 1C.25.100.0310.b €/mq 23,10 x 30,00 mq = 693,00 €</p> <p>5) “STUCCATURA”</p> <p>Art. 1C.25.200.0440.a €/mq 69,54 x 15,00 mq = 1.043,10 €</p> <p>6) “CONSOLIDAMENTO PIETRA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0210.a €/mq 71,26 x 15,00 mq = 1.068,90 €</p> <p>7) “INTONAZIONE CROMATICA”</p> <p>Art. 1C.25.200.0520 €/mq 54,23 x 40,00 mq = 2.169,20 €</p> <p>8) “PROTEZIONE MURARIA”</p> <p>Art. 1C.25.200.0530.e €/mq 16,46 x 60,00 mq = 987,60 €</p> <p>9) “TRABATELLO”</p> <p>Art. NC.10.400.0030.a €/giorno 94,08 x 1.00 giorno = 94,08 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.b €/giorno 12,45 x 19.00 giorno = 236,55 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.c €/cad. 81,63 x 2.00 cad. = 163,26 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 9 = 12.942,89 €</p>
<p>Raffronto = 13.000,00 € > 12.942,89 € PREZZO CONGRUO</p>	
7 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 007. monumentale. G</p> <p>Prezzo a corpo € 19.860,00</p>	<p>1) “RIMOZIONI STUCCATURE CON SCALPELLO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0410.a €/mq 24,52 x 30,00 mq = 735,60 €</p> <p>2) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI A SECCO”</p> <p>Art. 1C.25.100.0110</p>

	<p>€/mq 14,05 x 30,00 mq = 421,50 €</p> <p>3) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI AD UMIDO”</p> <p>Art. 1C.25.100.0120</p> <p>€/mq 27,59 x 20,00 mq = 551,80 €</p> <p>4) “PULIZIA PUNTUALE”</p> <p>Art. 1C.25.100.0410.a</p> <p>€/mq 64,99 x 10,00 mq = 649,90 €</p> <p>5) “PULIZIA MEDIANTE BIOCIDIA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0310.b</p> <p>€/mq 23,10 x 40,00 mq = 924,00 €</p> <p>6) “ESTRAZIONI DI SALI SOLUBILI”</p> <p>Art. 1C.25.200.0230.a</p> <p>€/mq 77,98 x 10,00 mq = 779,80 €</p> <p>7) “INTEGRAZIONE INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.200.0410.c</p> <p>€/mq 57,26 x 20,00 mq = 1.145,20 €</p> <p>8) “RICOSTRUZIONE INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0510.a</p> <p>€/mq 73,95 x 20,00 mq = 1.479,00 €</p> <p>9) “CONSOLIDAMENTO STUCCATURA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0710.b</p> <p>€/mq 41,94 x 10,00 mq = 419,40 €</p> <p>10) “CONSOLIDAMENTO INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0230.a</p> <p>€/mq 171,75 x 10,00 mq = 1.717,50 €</p> <p>11) “TINTEGGIATURA A CALCE”</p> <p>Art. 1C.25.300.0650.a</p> <p>€/mq 51,93 x 60,00 mq = 3.115,80 €</p> <p>12) “ELEMENTI IN FERRO”</p> <p>Art. 1C.22.450.0050.a</p> <p>€/mq 14,43 x 10,00 mq = 144,30 €</p>
--	---

	<p>13) “PULITURA ELEMENTI IN FERRO”</p> <p>Art. 1C.24.300.0040</p> <p>€/mq $6,38 \times 60,00 = 382,80 \text{ €}$</p> <p>14) “PROTEZIONE ELEMENTI IN FERRO”</p> <p>Art. 1C.24.320.0010.a</p> <p>€/mq $4,61 \times 60,00 = 276,60 \text{ €}$</p> <p>15) “COLORITURA ELEMENTI IN FERRO”</p> <p>Art. 1C.24.340.0010.i</p> <p>€/mq $12,03 \times 60,00 = 721,80 \text{ €}$</p> <p>16) “VERIFICA E CONSOLIDAMENTO INFISSI IN LEGNO”</p> <p>Art. 1C.21.700.0020.b</p> <p>€/mq $25,52 \times 10,00 = 255,20 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.21.700.0020.c</p> <p>€/mq $18,57 \times 10,00 = 187,50 \text{ €}$</p> <p>17) “PULIZIA ELEMENTI IN PIETRA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0120</p> <p>€/mq $27,59 \times 60,00 \text{ mq} = 1.655,40 \text{ €}$</p> <p>Art. 1C.25.100.0210.a</p> <p>€/mq $71,26 \times 30,00 \text{ mq} = 712,60 \text{ €}$</p> <p>18) “TRABATELLO”</p> <p>Art. NC.10.400.0030.a</p> <p>€/giorno $94,08 \times 1.00 \text{ giorno} = 94,08 \text{ €}$</p> <p>Art. NC.10.400.0030.b</p> <p>€/giorno $12,45 \times 9.00 \text{ giorno} = 112,05 \text{ €}$</p> <p>Art. NC.10.400.0030.c</p> <p>€/cad. $81,63 \times 2.00 \text{ cad.} = 163,26 \text{ €}$</p> <p>SOMMANO da 1 a 18 = 18.068,49 €</p>
<p>Raffronto = 19.860,00 € > 18.068,49 € PREZZO CONGRUO</p>	

8 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 008. monumentale. H Prezzo a corpo € 15.900,00	<p>1) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI A SECCO” Art. 1C.25.100.0110 €/mq 14,05 x 100,00 mq = 1.405,00 €</p> <p>2) “PULIZIA ELEMENTI LAPIDEI AD UMIDO” Art. 1C.25.100.0120 €/mq 27,59 x 100,00 mq = 2.759,00 €</p> <p>3) “PULIZIA MEDIANTE BIOCIDA” Art. 1C.25.300.0310 €/mq 45,14 x 100,00 mq = 4.514,00 €</p> <p>4) “ELEMENTI IN FERRO” Art. 1C.22.450.0050.a €/mq 14,43 x 10,00 mq = 144,30 € Art. MA00.005.0015 €/ora 32,81 x 32,00 ore = 1.049,92 €</p> <p>5) “PONTEGGIO” Art. NC.10.350.0010.a €/mq 11,15 x 150,00 mq = 1.672,50 € Art. NC.10.350.0010.b €/mq 2,30 x 2 mesi x 150,00 mq = 690,00 € Art. NC.10.350.0040.a €/mq 5,68 x 50,00 mq = 284,00 € Art. NC.10.350.0040.b €/mq 0,58 x 50,00 mq = 29,00 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 5 = 12.547,72 €</p>
Raffronto = 15.900,00 € > 12.547,72 € PREZZO CONGRUO	

9 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 009. monumentale. I Prezzo a corpo € 12.200,00	<p>1) “RIMOZIONI STUCCATURE CON SCALPELLO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0410.a</p> <p>€/mq 24,52 x 30,00 mq = 735,60 €</p> <p>Art. 1C.25.100.0110</p> <p>€/mq 14,05 x 30,00 mq = 421,50 €</p> <p>Art. 1C.25.100.0120</p> <p>€/mq 27,59 x 30,00 mq = 827,70 €</p> <p>2) “PULIZIA PUNTUALE”</p> <p>Art. 1C.25.100.0410.a</p> <p>€/mq 64,99 x 10,00 mq = 649,90 €</p> <p>3) “PULIZIA MEDIANTE BIOCIDIA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0310.b</p> <p>€/mq 23,10 x 50,00 mq = 1.155,00 €</p> <p>4) “ESTRAZIONI DI SALI SOLUBILI”</p> <p>Art. 1C.25.200.0230.a</p> <p>€/mq 77,98 x 10,00 mq = 779,80 €</p> <p>5) “INTEGRAZIONE INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.200.0410.c</p> <p>€/mq 57,26 x 30,00 mq = 1.717,80 €</p> <p>6) “RICOSTRUZIONE INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0510.a</p> <p>€/mq 73,95 x 10,00 mq = 739,50 €</p> <p>7) “CONSOLIDAMENTO STUCCATURA”</p> <p>Art. 1C.25.100.0710.b</p> <p>€/mq 41,94 x 10,00 mq = 419,40 €</p> <p>8) “CONSOLIDAMENTO INTONACO”</p> <p>Art. 1C.25.300.0230.a</p> <p>€/mq 171,75 x 10,00 mq = 1.717,50 €</p> <p>9) “TINTEGGIATURA A CALCE”</p> <p>Art. 1C.25.300.0650.a</p>

	<p>€/mq 51,93 x 50,00 mq = 2.596,50 €</p> <p>10) “TRABATELLO”</p> <p>Art. NC.10.400.0030.a</p> <p>€/giorno 94,08 x 1.00 giorno = 94,08 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.b</p> <p>€/giorno 12,45 x 9.00 giorno = 112,05 €</p> <p>Art. NC.10.400.0030.c</p> <p>€/cad. 81,63 x 2.00 cad. = 163,26 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 10 = 12.140,39 €</p>
Raffronto = 12.200,00 € > 12.140,39 € PREZZO CONGRUO	
10 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal
	“Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 010. monumentale. L</p> <p>Prezzo a corpo € 13.450,00</p>	<p>1) “PULIZIA MARCIAPIEDI”</p> <p>Art. 1C.24.770.0040</p> <p>€/mq 14,64 x 500,00 mq = 7.320,00 €</p> <p>Art. 1C.25.100.0310.b</p> <p>€/mq 23,10 x 100,00 mq = 2.310,00 €</p> <p>Art. 1C.25.100.0380</p> <p>€/mq 6,20 x 465,00 mq = 2.883,00 €</p> <p>SOMMANO da 1 a 1 = 12.140,39 €</p>
Raffronto = 13.450,00 € > 12.513,00 € PREZZO CONGRUO	
11 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal
	“Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
<p>Prezzo 009</p> <p>Prezzo a misura - €/mq 25,00</p>	<p>1) “CALDANA IN CLS”</p> <p>Art. 1C.08.050.0020 - €/mq 15,69</p>
Raffronto = 25,00 €/mq > 15,69 €/mq PREZZO CONGRUO	

12 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 018 Prezzo a misura - €/cad 90,00	1) “FORNITURA POZZETTO IN CLS” Art. MC.12.610.0020.e - €/cad 21,70 2) “POSA POZZETTO IN CLS” Art. MA.00.005.0010-€/ora 36,42x1.00 ora/cad =36,42 €/cad SOMMANO da 1 a 2 = 58,12 €/cad
Raffronto = 90,00 €/cad > 58,12 €/cad PREZZO CONGRUO	
13 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 020 Prezzo a misura - €/t 2.219,00 Prezzo a misura per comparazione - €/cad 443,80	1) “FORNITURA E POSA CHIUSINI” Art.1U.04.160.0100 - €/cad 307,38
Raffronto = 443,80 €/cad > 307,38 €/cad PREZZO CONGRUO	
14 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 024 Prezzo a misura - €/ml 35,00	1) “TUBAZIONE IN PEAD 160” Art. MC 12.040.0020.a - €/ml 16,25 2) “POSA POZZETTO IN CLS” Art. MA.00.005.0010-€/ora 36,42 x 0.10 ora/ml = €/ml 3,64 SOMMANO da 1 a 2 = 19,89 €/ml
Raffronto = 35,00 €/ml > 19,89 €/ml PREZZO CONGRUO	

15 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 025 Prezzo a misura - €/ml 23,50	1) “TUBAZIONE IN PVC 125” Art. MC 12.010.0040.c - €/ml 7,94 2) “POSA POZZETTO IN CLS” Art. MA.00.005.0010-€/ora 36,42 x 0.10 ora/ml = €/ml 3,64 SOMMANO da 1 a 2 = 11,58 €/ml
Raffronto = 23,50 €/ml > 11,58 €/ml PREZZO CONGRUO	
16 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 026 Prezzo a misura - €/ml 40,00	1) “TUBAZIONE IN PVC 200” Art. MC 12.010.0040.d - €/ml 12,14 2) “POSA POZZETTO IN CLS” Art. MA.00.005.0010-€/ora 36,42 x 0.10 ora/ml = €/ml 3,64 SOMMANO da 1 a 2 = 15,78 €/ml
Raffronto = 40,00 €/ml > 15,78 €/ml PREZZO CONGRUO	
17 - Prezzo di progetto	Prezzi desunti dal “Prezziario Regionale opere pubbliche Luglio 2022”
Prezzo 005 Prezzo a misura - €/mc 18,50	1) “SCAVO DI FONDAZIONE” Art. 1C.02.100.0050.a- €/mc 13,55
Raffronto = 18,50 €/mc > 13,55 €/mc PREZZO CONGRUO	

Gavardo Ottobre 2022

Arch. Valeria Ghezzi