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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. L'intervento € cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-OGNATO 2°
LOTTO
b) descrizione sommaria: L'INTERVENTO PREVEDE IL SECONDO LOTTO DELLA REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLOPEDONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA SP33 IN COMUNE DI BRANDICO
c) ubicazione:
COMUNE DI BRANDICO - VIA E.FERMI
. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;
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1.

g)
h)

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

r)

Li

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a
presentare offerta e i relativi allegati;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

mporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

a corpo a misura in economia

(©) (M) (E) TOTALE

Importi in euro

Lavori (L) 150.420,30 0,00 150.420,30

Oneri di sicurezza da PSC (OS) 8.000,00 0,00 8.000,00

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 158.420,30 0,00 158.420,30

2.

L'i

a)

mporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
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b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro | soggetti a ribasso NON.soggettl a
ribasso
1 |Lavori(L)colonna (TOTALE) 150.420,30
2 | Oneridisicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 8.000,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 38
%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2%;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo
del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e
all’'allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria di
opere generali/specializzate « OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI». La categoria di
cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al
Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti
modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento
generale.

2. Limporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.

4. L'importo delle parti di lavori scorporabili di cui al comma 3, delle quali € ammesso il subappalto e per le quali
I'appaltatore non ¢ in possesso della pertinente e specifica qualificazione, concorre alla qualificazione necessaria
nella categoria prevalente di cui al comma 2.

5. I'lavori come sopra individuati sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno
significativo all’ambiente “Do no significant Harm — DNSH” (Regolamento Delegato della Commissione Europea
2021/2139 che integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dalla redazione di documentazione certificante
quanto previsto dagli adempimenti per il rispetto del principio DNSH (quali a titolo d’esempio il rispetto dei
requisiti CAM, la redazione del Piano Ambientale di Cantiere, altra documentazione prevista, ecc...).

Importo in
euro al netto
Qualificazione . dell'lVA di
n. | Lavorazioni Categoria | Cl. | obbligatoria Avva.hmento legge % Prevalente. 0 Subappalto
: (si/no) . scorporabile
(si/no) comprensivo
degli oneri
da PSC
STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, 100.00
1 | METROPOLITANE, 0G3 1 S1 SI €158.420,30 ,7; P SI
FUNICOLARI E
PISTE
AEROPORTUALL E
REILATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 € 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento
generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro .
Inci-
Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale denza
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» 9%
di lavorazioni omogenee (L) «2» (0S) (L+0S)
A CORPO
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
1| 0G3 METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 150.420,30 8.000,00 158.420,30({100,00
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
TOTALE A CORPO 150.420,30 8.000,00 158.420,30]100,00
A MISURA
2 0,00 0,00 0,00{100,00
TOTALE A MISURA 0,00 0,00 0,00]100,00
E Prestazioni in economia contrattuali 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE APPALTO 150.420,30 8.000,00 158.420,30

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da

b) opere da

c) opereda

d) opere da
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli
operatori economici sono invitati a presentare offerta.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
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a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per I'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3,
comma 2, limitatamente alla parte “ a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad
integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che
I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso |'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5 e 6.
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. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente ['articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011 n. 305 e il Dlgs 16 giugno 2017 n. 106 d.P.R. 21
aprile 1993, n. 246 e rispettino i Criteri Ambientali Minimi di cui all'art.59 e il principio del DNSH di cui all'art.4

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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1.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

L'appaltatore, al pit tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata l'insussistenza dell’'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0o possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che 'opera
appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’'urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 120 (CENTOVENTI) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta é presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo

discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
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variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del Codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se 'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto

verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
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a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
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medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella ta-
bella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai
sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

La Lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e
nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali Lavori a misura

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
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sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commida 4 a7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del
Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
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Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccccceveennee. » con l'indicazione della data
di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione;

c) sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in

base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Intutti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I"appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
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ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.
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La

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo
quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall'art. 29 della
legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell’appaltatore.

stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla revisione dei
prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalita previste

dall'art. 29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque
per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo
periodo del citato art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al
comma 7 del citato art. 29 ..

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’'appaltatore, la durata dei lavori si

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,

1.

deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia €& presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di euro 300.000,00 (trecentomila/00), cosi distinta:

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 100.00,00 (centomila/00),
partita3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
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1.

7.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil 0 in meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi e accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.
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. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato |'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) Prezziario delle Opere Edili per la Provincia di Brescia, numero 04 dell’anno 2018, reperibile presso il

Collegio Costruttori della Provincia di Brescia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
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individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commil, 2 05, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSG;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:
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a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se hon comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, |'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare ai sensi dell’art. 105,
comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett d), il contratto non puo essere
ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti ;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui
all’art. 80;

b) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

c) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commile?9, dellalegge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del
Regolamento generale;

I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente
per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto
delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14,
del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo
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1)

2)

a)

b)

a)

b)

d)

e)

1)

2)

n. 159 del 2011; a tale scopo:

se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell’'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.
159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice € accertata
una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

I’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; I'affidatario deve
altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare . | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:
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a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I"appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell’appaltatore, esonera ['appaltatore dalla
responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
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comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo

comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e |'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si

procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
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direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
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2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo e per I’'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
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. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e |'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
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k)

1)

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

p)

a)

r)

t)

u)

w

~

X)

y)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali e ai Criteri Ambientali Minimi CAM

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, inoltre, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 18/04/16, n50 si adottano i criteri ambientali minimi (CAM) per
I'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi adottati con DM 23 giugno
2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

. Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM introdotti dal DM 256/2022 si applicano
limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche
progettuali relative ai cantieri".

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard e
criteri ambientali minimi, I'appaltatore & tenuto a:
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a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali e ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione del principio DNSH almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non
pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito
dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere deve essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione.

E' possibile ai fini di cui all’articolo 61 il riutilizzo dei suddetti materiali in cantiere previa autorizzazione della DL

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali non recuperabili, riciclabili, riutilizzabili
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni non
recuperabili, riciclabili, riutilizzabili devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
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1.

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Ove si preveda 'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa
riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»,
cosi come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata
ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo
certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del
prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza: 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale
EPDO o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in
etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio “Plastica seconda vita” con
indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di
prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product
Label, con attestato della specifica fornitura; 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei
materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con I'indicazione della
percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 6. una certificazione di prodotto,
rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di
verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale
rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche
derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono
quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri
processi produttivi.

| mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le
necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere

| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

In applicazione del principio DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi, in caso di costruzioni in legno, tutto il legno
utilizzato dovra essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto
accreditamento.

L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
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. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.
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. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 159 del 2011.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione e sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.
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Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

53/58



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note
0 Inquadramento cartografico e analisi planimetrica dei vincoli sc. varie
1 Planimetria di rilievo sc.1:200 — Sezioni di rilievo sc.1:100
2 Planimetria di progetto sc.1:200 — Sezioni di progetto sc.1:100
3 Particolari costruttivi sc. Varie
4 Piano particellare di servitu sc.1:500
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

1/ SOTEOSCITELO w.vvuveveeveesieeeietsie sttt ettt st ettt et sa st s sssasssssessessassennes

in qualita di rappresentante legale dell'imMPreSa i...........ceeeeeeeeeiesiesieseieeieiiseeessssseisseaeas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI BRANDICO
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO

MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE
NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-OGNATO 2° LOTTO

Progetto approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

| Dott. Ing. Sergio Savoldi

DL:
| Dott. Ing. Sergio Savoldi
Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione: geom. Igor Bianchetti
Coordinatore per I'esecuzione: geom. Igor Bianchetti
Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 210.628,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 150.420,30

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 8.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @

57/58




Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 150.420,30
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 8.000,00
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 158.420,30
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % 3.168,40
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 1.584,20
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) 300.000,00
6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) 150.000,00
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 100.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 50.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 50.000,00
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 120
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /oo 1
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche
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1 QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

1.1 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti, dovranno
rispettari i criteri CAM previsti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del DNSH
(Regolamento Delegato Della Commissione Europea 2021/2139 che integra il regolamento (UE )
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio) anche ove non espressamente indicato.

I materiali dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e al
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di
Prestazione (DoP).

In mancanza di prescrizioni particolari dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1’ Appaltatore ¢ libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dei lavori, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto; le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi
pattuiti.

La Direzione dei Lavori procedera alla verbalizzazione e validazione dei materiali che 1I’'impresa
intende utilizzare ogni qualvolta verra impiegato un prodotto non precedentemente autorizzato.
All’atto della verbalizzazione della consegna principale dei lavori I'impresa dovra presentare il
campione di tutti i materiali che intende utilizzare per lo svolgimento del contratto per il quale
verra redatto in contraddittorio un verbale di accettazione generale.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione dei lavori
potra prescriverne uno diverso, qualora ricorrano ragioni di necessita o convenienza; in questo
caso, se il cambiamento comporta una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione di un nuovo prezzo ai sensi della
vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La Direzione lavori potra rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo
I’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso 1’ Appaltatore dovra, a
sue spese, rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri di caratteristiche idonee.

Ove 1’ Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei lavori, la
Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, a carico del quale
restera altresi anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’ Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L’ Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non avra diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita sara redatta come
se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte della Direzione dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1’opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di collaudo.

L’ Appaltatore sara obbligato a presentarsi, in ogni momento, alle prove eseguite sui materiali
utilizzati o da utilizzare, sottostando a tutte le spese di sua competenza relative al prelievo,
all’invio dei campioni e alle corrispondenti prove ed esami che saranno eseguiti presso laboratori
od istituti specializzati indicati dal Committente.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio, gli stessi potranno essere conservati in locali
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indicati dalla Direzione dei lavori, previa apposizione dei sigilli e firme di riconoscimento dei
rappresentanti del Committente e dell’ Appaltatore, nei modi piu adatti per garantirne 1’autenticita e
la conservazione.

1.2 ACQUA, CALCI E CEMENTI

1.2.1 Acqua

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

1.2.2 Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio
Decreto 16 novembre 1939, n® 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme
sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche").

1.2.3 Cementi

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n°
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi") e successive modifiche.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n° 126
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi" - dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n°314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
26 maggio 1965, n° 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n° 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n® 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

I cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limose e dovranno provenire da rocce compatte,
non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree
e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limose e avranno la
granulometria che sara indicata dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti
prescritti nell'allegato 1, punto 2 del D-M. 09/01/1996.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed
alle modalita di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovra
essere tale da non superare il 60 - 70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della
struttura.

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione
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in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’ Appaltatore dovra inoltre
mettere a disposizione della Direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI
2332-1/1979.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2, UNI 2332-1/1979.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/1979.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dall’ All.
1 del D.M. 03/06/1968 e dall’ All. 1 del D.M. 09/01/1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E’ assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

1.4 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Gli additivi per conglomerati cementizi e malte, siano essi fluidificanti, aeranti, ritardanti,
acceleranti, antigelo, superfluidificanti ecc., dovranno corrispondere alle norme UNI vigenti e in
ogni caso, dovranno essere esenti da cloruro di calcio o altre sostanze tossiche. Per le modalita di
controllo ed accettazione la Direzione dei lavori potra far eseguire prove o accettare le
certificazioni prodotte dall’ Appaltatore attestanti la conformita del materiale fornito alle norme
vigenti.

1.5 MISTO NATURALE DI CAVA (TOUT-VENANT)

Il misto naturale di cava (tout-venant) da utilizzare per i reinterri dovra essere non suscettibile
all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico
il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 70 mm; si prescrive comunque che il 50% del materiale in peso sia
costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale non dovra essere lavato e dovra contenere una parte di materiale fine anche di origine
argillosa; verra accettata altresi la presenza in minima parte di materiale tenero (arenarie) la cui
granulometria dovra comunque modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

1.6 SABBIA PER FORMAZIONE PIANO DI POSA MISTO GRANULARE (DI

1.7

RECUPERO) PER RILEVATI STRADALI.

Misto granulare, idoneo per la formazione del corpo dei rilevati stradali, ottenuto dall’attivita di
recupero secondo le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle
tipologie di materiali ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’ Appendice
A, p.to 6.1 della Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600)

Dal punto di vista granulometrico il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 70 mm; si prescrive comunque che il
50% del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

MISTO GRANULARE (RECUPERO) STABILIZZATO - SOTTOSERVIZI

Misto granulare, idoneo per la formazione dello strato di sottofondo stradale, ottenuto dall’attivita
di recupero secondo le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle
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tipologie di materiali ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’ Appendice
A, p.to 6.1 della Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1700)

La dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 40 mm e il materiale verra impiegato
per ricoprimento delle trincee degli scavi di posa della tubazioni e servizi in genere.

Dal punto di vista granulometrico il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti. Il materiale dovra contenere una parte di materiale fine anche di
origine argillosa; verra accettata altresi la presenza in minima parte di materiale tenero la cui
granulometria dovra comunque modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

1.8 POSA, RINFIANCO E COPERTURA DELLE TUBAZIONI

La sabbia da utilizzare per la formazione del piano do posa, per il rinfianco e per la copertura delle
tubazioni dovra presentarsi completamente priva di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. La dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 6 mm. I singoli elementi componenti la sabbia non dovranno avere
in nessun caso estremita appuntite tali da poter danneggiare la tubazione.

1.9 SABBIONE DI RECUPERO (0-6 MM.)

Sabbione, con frazione granulometrica inferiore a 6 mm, ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600), da utilizzare per la formazione del piano do
posa, per il rinfianco e per la copertura delle tubazioni dovra presentarsi completamente priva di
terra, materie organiche o altre materie nocive, avere grana omogenea.

I singoli elementi componenti la sabbia non dovranno avere in nessun caso estremita appuntite tali
da poter danneggiare la tubazione.

1.10 GHIAIE, PIETRISCHI, PIETRISCHETTI E GRANIGLIE PER LA
FORMAZIONE DI MASSICCIATE STRADALI

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o
gelive o rivestite di incrostazioni.

1l pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all’abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; gli stessi dovranno essere in ogni caso scevri di materie terrose, sabbia o
comunque materie eterogenee, escludendosi altresi le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche dei materiali, si
rendera necessario effettuare su campioni di materiale prelevati presso la cava in questione
adeguate prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché gli stessi provengano da rocce di qualita idonea.

I materiali sopra indicati dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n°® 4
ultima edizione, del C.N.R. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal
crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e
trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo
staccio 2 UNI 2332.
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1.11

1.12

1.13

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;

pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi
e per trattamenti con bitumi fluidi;

pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, €
pietrischetti bituminati;

graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione
dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

PIETRISCO DI RECUPERO (30/80 MM.)

Pietrisco, con frazione granulometrica da 30 a 80 mm, ottenuto dall’attivita di recupero secondo le
modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600)

Dal punto di vista granulometrico il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 80 mm; si prescrive comunque che il
50% del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

PIETRISCHETTO DI RECUPERO (8/30 MM.)

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 8 a 30 mm, ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600)

Dal punto di vista granulometrico il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 8; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 30 mm; si prescrive comunque che il
50% del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

PIETRISCHETTO DI RECUPERO (3/8 MM.)

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3 a 8 mm, ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
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Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600)

Dal punto di vista granulometrico il materiale dovra presentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 3; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 8§ mm; si prescrive comunque che il 50%
del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 6 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

1.14 LATERIZI

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) potranno essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi dovranno rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20/11/1987.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI 8942-1-2-3/1986.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20/11/1987.

La resistenza meccanica degli elementi dovra essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le
modalita previste nel decreto ministeriale di cui sopra.

E facolta della Direzione lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno comunque essere conformi alle
prescrizioni di cui al regio decreto 16/11/1939, n°® 2233, alle norme UNI vigenti ed all'allegato 7
del D.M. 09/01/1996.

1.15 IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto dovra essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. Tale percentuale & calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie
riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace
e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o
sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale. La
percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate

Il calcestruzzo preconfezionato dovra corrispondere ai requisiti definiti nelle direttive ICITE
sull’idoneita tecnica della produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato, in accordo
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con la normativa ufficiale sulle opere in conglomerato cementizio semplice, armato e
precompresso. Valgono le clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate
dall’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e le disposizioni di cui al D.M. 09/01/1996,
allegato 1. Si fara riferimento altresi alla norma UNI EN 206-1/2001 che precisa le specifiche
tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprieta del calcestruzzo
fresco e indurito, i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura
del calcestruzzo stesso e le procedure di controllo della sua qualita.

1.16 ACCIAI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI

Gli acciai per cemento armato normale, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata,
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 11.3.2
del D.M. 14.1.2008; di norma dovranno essere usate barre ad aderenza migliorata di qualita B450C
conformi alle norme UNI 6407/1969 controllate in stabilimento.

Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere
conformi alle prescrizioni di cui al punto 11.3.3 del D.M. 14.1.2008.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verra richiesto dalla Direzione dei lavori.

Per gli usi strutturali ¢ utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali ¢ utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

1.17 MATERIALI METALLICI

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e
prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita o da
sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare l'ottima riuscita
del processo metallurgico di fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle
successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

1.17.1 Profilati, barre e larghi piatti in acciaio ad uso generale

Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni
di continuita, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o
alterazioni, dovranno, altresi, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

1.17.2 Acciai per cemento armato normale e precompresso

Gli acciai per cemento armato normale, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata,
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 11.3.2
del D.M. 14.1.2008; di norma dovranno essere usate barre ad aderenza migliorata di qualita B450C
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conformi alle norme UNI 6407/1969 controllate in stabilimento.

Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere
conformi alle prescrizioni di cui al punto 11.3.3 del D.M. 14.1.2008.

L’ Appaltatore ha I’obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verra richiesto dalla Direzione dei lavori.

Per gli usi strutturali ¢ utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali ¢ utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

1.17.3 Acciai per strutture metalliche

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
profilati, devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte quarta del punto 11.3 del
D.M14.1.2008..

1.17.4 Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove
alla norma UNI EN 1561/1998. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche
rispondenti, per qualita prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/1999.

1.17.5 Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo,
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di
vernice antiruggine.

1.18 PIETRAME

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Per le murature in pietrame e miste si dora impiegare solo materiale riutilizzato o di recupero.

1.18.1 Porfido

Il porfido dovra essere del tipo del Trentino o similare e presentare una resistenza alla
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compressione non inferiore a 1600 kg/cm® ed una resistenza allattrito radente (Dorry) non
inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.
I cubetti di porfido dovranno essere forniti nella pezzatura da 8 a 10 cm di lunghezza degli spigoli.

1.18.2 Cordoli in granito

I cordoli in pietra dovranno essere di granito di Alzo, di San Fedelino oppure di serizzo della Val
Masino o di sienite di Biella o, in ogni caso, provenire da cave approvate dalla Direzione lavori.
La pietra costituente i cordoli dovra avere una resistenza media alla compressione non inferiore a
1400 kg/cm® . 1 cordoli potranno essere sia retti che curvi o retti con bocca di lupo; avranno
sezione finita di 15x25 cm e gli elementi diritti avranno lunghezza non inferiore a 1 metro.

1.18.3 Lastre di pietra serena

Le lastre di pietra Serena da utilizzare dovranno provenire preferibilmente dalla Toscana e
comunque da cave autorizzate dalla Direzione dei lavori.

Le lastre dovranno essere ordinate di dimensioni compatibili con la natura delle pietre medesime e
con quelle rimosse.

1.18.4 Ciottoli di fiume

I ciottoli da utilizzare dovranno essere del tipo da fiume ed avere dimensioni di 6/8 cm per ’asse
minore e 7/12 cm per 1’asse maggiore; gli stessi dovranno avere dimensioni adatte al loro
particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entitd della sollecitazione cui
devono essere assoggettati e di dimensioni comunque compatibili con quelli rimossi.

1.19 LEGNAMI

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, e non dovranno presentare difetti
incompatibili con 1'uso a cui sono destinati.

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI.

11 100% del legno utilizzato dovra essere certificato FSC/PEFC e non dovranno essere coinvolti
suoli di pregio naturalistico.

Tutti i prodotti in legno utilizzati per gli elementi strutturali dovranno essere costituiti da meterie
prime vergini che devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile.

Sara cura dell'appaltatore fornire alla DL i certificati di catena di custodia nei quali siano
chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della
fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.

Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile la certificazione di catena di custodia sara
rilasciata da organismi di valutazione della conformita che garantisca il controllo della «catena di
custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di
etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o
di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione
dell’ offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

1l tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.
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I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno,
né smussi di sorta.
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1.20 BITUMI

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al "Fascicolo
n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e
semipenetrazione si impiegheranno i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione,
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

1.20.1 Bitumi liquidi

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al
"Fascicolo n°® 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo
si useranno i tipi BL. 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

1.20.2 Emulsioni bituminose

Dovranno soddisfare le "Norme per 1'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di
cui al "Fascicolo n° 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. L’emulsione
bituminosa per le mani d’attacco dovra contenere almeno il 55% di bitume.

1.20.3 Catrami

Debbono soddisfare le "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo
n° 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si impiegheranno i
tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500.

1.21 STRATI DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1.21.1 Inerti

Gli inerti impiegati per i conglomerati bituminosi per strato di base dovranno essere conformi alle
prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR - 1953 con l'avvertenza che la prova per la
determinazione della perdita di peso, fatta con il metodo Los Angeles sulle singole pezzature,
dovra essere inferiore al 25%. L'equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.D. C.N.R.
n° 27 dovra essere superiore a 50.

Gli eventuali additivi costituiti da rocce macinate, cemento, calce idrata, calce idraulica o polveri
di asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti ottenuti per via umida:

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n° 80) : passante in peso = 100 %;

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n° 200) : passante in peso = 90 %.

1.21.2 Legante

Il bitume dovra essere del tipo con penetrazione 60-70. Esso dovra possedere i requisiti prescritti
dalle Norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. Fascicolo IV 1951, per il bitume 60-80, salvo
il valore di penetrazione a 25 °C, che dovra essere compreso fra 60 e 70 ed il punto di
rammollimento che dovra essere compreso fra 47 °C e 56 °C.

Per la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di
rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative:

B.U. CN.R. n°24 (29.12.1971); B.U. CN.R. n°35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n° A3
(06.06.1974); B.U. C.N.R. n° A4 (29.10.1974), B.U. C.N.R. n° 50 (17.03.1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione calcolato con la formula appresso riportata,
compreso fra-1,0 e + 1,0:

Indice di penetrazione = (20u - 500v)/(u + 50v)

dove:

- u=temperatura di rammollimento alla prova palla-anello" in gradi centigradi;
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- v=1log (800) -log (penetrazione bitume in dmn a 25 °C.).
In particolare i leganti da impiegare per le lavorazioni di dette opere dovranno avere le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:

CARATTERISTICA [METODO DI PROVA FALORI MINIMI RICHIESTI
oo e e NR 2 imm.60/70

Funto di rammollimento (P.A) MR 3573 "C BhiEh

fiscosita dinamica 80°C 7 1772a mod. Fa s 40/20

fiscosita dinamica 135°C 57177 2a mod. Pas068/M1.0

fiscosita dinamica 160°C 5717722 mod. FPa s 0.2/04

Fimto di rottura FRAASS C.NL.R. 4372 'C-16

1.21.3 Miscela

La composizione della miscela degli aggregati da adottarsi dovra rientrante nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 70 - 95
Crivello 15 45 -70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20 - 40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale a secco degli
aggregati. Il valore della stabilita Marshall- Prova B.D. C.N.R. n° 30 (15/03/1973) eseguita a 60°C
su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra risultare non inferiore a 700 kg, il
valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto fra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere superiore a 250. Gli stessi provini per i quali viene determinata la

stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra il 4% ed il
7%.

1.22 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BYNDER)

Per gli strati di collegamento in conglomerato bituminoso vale quanto prescritto per gli strati di
base in conglomerato bituminoso con le seguenti eccezioni:
I'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovra essere non inferiore al 55%;
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO

Crivello 25 100

Crivello 15 65-100
Crivello 10 50 - 80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20 - 45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4-8

- il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4 ed il 5,5% del peso a secco degli aggregati;
- il valore della stabilita Marshall dovra essere non inferiore a 900 Kg., quello della rigidezza
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Marshall non inferiore a 300;
- la percentuale di vuoti sui provini Marshall dovra essere compresa fra il 3 ed il 7%.

1.23 STRATI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO
D’USURA)

Per gli strati di usura in conglomerato bituminoso vale quanto prescritto per gli strati di base in
conglomerato bituminoso con le seguenti eccezioni:
I'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovra essere non inferiore al 55%;
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO

Crivello 15 100

Crivello 10 70 - 100
Crivello 5 43 - 67
Setaccio 2 25 -45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

- il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4,5 ed il 6% del peso a secco degli aggregati;

- il valore della stabilita Marshall dovra essere non inferiore a 1000 Kg., quello della rigidezza
Marshall non inferiore a 300. La percentuale di vuoti sui provini Marshall dovra essere
compresa fra il 3 ed il 6%;

- il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra il 4 e 1'8%;

- ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra essere compreso fra il 3 ed
il 6%, l'impermeabilita dovra essere praticamente totale, il coefficiente di permeabilita
misurato su uno dei provini Marshall, in permeamometro a carico costante di 50 cm di acqua,
non dovra essere inferiore a 10 cm/s.

1.24 ELEMENTI PREFABBRICATI

1.24.1 Generalita

I manufatti prefabbricati in cemento potranno essere del tipo commerciale, purche approvati dalla
Direzione dei lavori, e dovranno essere costruiti con il sistema della vibrocompressione utilizzando
conglomerato cementizio fine dosato con almeno 300 kg di cemento tipo R 425 per m’ d’impasto.
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma
delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un
contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul
peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

1.24.2 Pozzetti/anelli

I pozzetti/anelli prefabbricati saranno realizzati in calcestruzzo semplice o armato con RcK > 30
MPa e dovranno essere in ogni caso di tipo carrabile. Nelle aree soggette a traffico veicolare
dovranno essere in grado di resistere ad una sollecitazione di 400 kN, con esclusione di quelli
adibiti a caditoia ai bordi delle strade se munite di marciapiede, e di quelli ubicati in aree
interessate dal transito di pedoni, i quali € prescritto un grado di resistenza minimo pari a 250 kN.

I pozzetti/anelli dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature,
fenditure, scheggiature o altri difetti.

1.24.3 Chiusini personalizzati: gestore e tipologia servizio

I chiusini saranno realizzati in calcestruzzo rinforzato da idonea armatura atta a sopportare le
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azioni statiche e dinamiche dei carichi previsti.

I chiusini da utilizzare per aree verdi ed altre aree interessate esclusivamente dal passaggio di
pedoni dovranno avere uno spessore minimo compreso tra 6 e 12 cm in relazione alla loro
dimensione in pianta, il calcestruzzo impiegato dovra presentare una resistenza caratteristica RcK
> 30 MPa, I’armatura sara costituita da fibre diffuse in acciaio zincato ad aderenza migliorata @
0,8x40 mm, in ragione di circa 20 kg/m?.

Per quanto concerne invece i chiusini da utilizzare in corrispondenza di strade, parcheggi ed altre
aree comunque interessate da transito/sosta di autoveicoli, gli stessi avranno spessore compreso tra
12 e 20 cm in relazione alle loro dimensioni in pianta, il calcestruzzo dovra presentare una
resistenza caratteristica RcK > 30 MPa mentre I’armatura sara costituita da fibre diffuse in acciaio
zincato ad aderenza migliorata @ 0,8x40 mm integrate con tondini in acciaio @ 6/8 mm disposti ad
interasse adeguato in prossimita del bordo inferiore del chiusino stesso.

1.24.4 Cordoli per marciapiedi delimitazione aree verdi, spartitraffico

I cordoli saranno costituiti da elementi prefabbricati di varie lunghezze sia retti che curvi, realizzati
in conglomerato cementizio vibrocompresso avente RcK > 30 MPa. I cordoli per marciapiede
avranno di norma sezione trasversale di cm 12/15 x 25 con bordo smussato o arrotondato nello
spigolo a vista; gli stessi potranno essere all’occorrenza provvisti di bocca di lupo.

1.25 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO IN GHISA - SCRITTA
GESTORE E SERVIZIO

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) da utilizzare dovranno essere in ghisa
sferoidale (GS500 EN 1563) e dovranno essere costruiti secondo le norme UNI EN 124, di classe
C 250 o D 400. Tutti i chiusini e le griglie dovranno essere marchiati a rilievo con norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250 o D 400), marchio del fabbricante,
eventuale sigla dell’ente di certificazione e scritta riportante il nome del gestore e del servizio.

1.26 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO IN MATERIALE
COMPOSITO - SCRITTA GESTORE E SERVIZIO

In alternativa ai classici chiusini in calcestruzzo e ghisa si possono impiegare i chiusini in
materiale composito tipo POLIECO o equivalente.

I chiusini da utilizzare per aree verdi ed altre aree interessate esclusivamente dal passaggio di
pedoni saranno di classe B125 o C250 del tipo:

e CHIUSINO KIO QUADRATO B125 (chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da
azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio
di forma quadrata munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in
opera, coperchio di forma quadrata, nome del committente e del servizio);

e CHIUSINO KIO QUADRATO C250 (chiusino di ispezione classe C250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da
azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio
di forma quadrata munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in
opera, coperchio di forma quadrata, sistema di bloccaggio opzionale, nome del
committente e del servizio);

e CHIUSINO KIO ROTONDO BI125 (chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da
azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di
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resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio
di forma rotonda di dimensione esterna @ 800 mm munito di apposite alette per un
ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, coperchio di forma rotonda, sistema di
bloccaggio opzionale, nome del committente o del servizio);

e CHIUSINO KIO ROTONDO C250 (chiusino di ispezione classe C250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da
azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio
di forma rotonda di dimensione esterna @ 800 mm munito di apposite alette per un
ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, coperchio di forma rotonda, sistema di
bloccaggio opzionale, nome del committente o del servizio);

e  CHIUSINO KIO CON IMBOCCO B125 (chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da
azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita
rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio
di forma quadrata munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in
opera, coperchio di forma quadrata, prolunga per collegamento con rialzi di pozzetti DN
315-400-500, nome del committente e del servizio).

Nelle zone carrabili dovranno invece impiegarsi chiusini di classe D400 del tipo: CHIUSINO KIO
ROTONDO D400 (chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:
2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento,
identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto; composto da: telaio di forma rotonda di dimensione esterna @
800 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera, coperchio di
forma rotonda, sistema di bloccaggio in acciaio inox, nome del committente e del servizio).

1.27 CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE

Cavidotti del tipo a doppio strato dovranno essere in polietilene polietilene strutturato ad alta
densita, corrugati esternamente e con parete interna liscia, costruiti con processo di coestrusione,
con resistenza allo schiacciamento > 450 N secondo la norma CEI EN 50086-1-2-4, classe N, con
resistenza elettrica di isolamento pari a 100 MOhm e rigidita elettrica pari a 800 kV/cm.

Lo strato esterno potra presentare colorazione rossa, verde o gialla; la fornitura dovra avvenire in
rotoli; 1 cavidotti saranno forniti completi di filo interno tirasonda in acciaio zincato e di manicotti
di giunzione in polietilene nel numero necessario per 1’esecuzione dei lavori.

1.28 PITTURE E VERNICI

Le pitture e vernici che saranno impiegate dovranno rispondere ai requisiti seguenti:

a) recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico
o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo
sulla vernice secca.

¢) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per 1’ambiente acquatico
di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE)
n.1272/2008 (CLP) e s.m.i.

L'appaltatore dovra dimostrare il rispetto di questi requisiti tramite, rispettivamente:

a) I'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.

16/91



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo — Parte seconda

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei
singoli metalli pesanti sulla vernice secca.

c¢) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con
evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per
preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare
I’assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela
indicata, andra fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della
sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo andranno poi
allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra
documentazione tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto.

2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Tutte le levorazioni da eseguirsi in cantiere dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti in materia, in particolare dovranno rispettare i criteri CAM previsti dal Decreto
23 giugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del DNSH (Regolamento Delegato Della
Commissione Europea 2021/2139 che integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio) anche ove non espressamente indicato.

2.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE

A protezione delle risorse risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell’area del
cantiere si dovranno adottare le seguenti misure:

1. la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o
altre formazioni vegetazionali autoctone.

Qualora I’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si
applicano le misure previste.

2. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima
e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per ’individuazione delle specie alloctone si
dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow)

3. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non &
ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi
illuminanti, cavi elettrici etc.;

4. E' vietato il deposito di materiali di cantiere in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (& garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

Per minimizzare le emissioni di inquinati in atmosfera e gas climalteranti si prescrive l'uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a
led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I’acqua calda ecc.) e 'uso
di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CEE tenendo conto delle “fasi minime
impiegabili”: fase IIl A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal
gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040). Per
I'abbattimento delle polveri prevedere periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione
con I’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per minimizzare le emissioni di rumori e vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di carico e
scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc si prescrive:

- uso di macchine operatrici e autoveicoli omologati CEE (la dimostrazione di utilizzo di macchine
omologate CEE e silenziate dovra quindi essere fornita, per ogni macchina, attraverso schede
specifiche) e la loro manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici

- uso gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica.
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Per garantire il risparmio idrico ed evitare formazione di reflui durante le lavorazioni i materiali
gettati in opera giungeranno in cantieri gia pronti all'uso evitando la lavorazione degli inerti in
cantiere.

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. e tutela della acque
superficiali e sotterrane sono previste le seguenti azioni:

- tutti i rifiuti prodotti devono essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero;

- ¢ fatto divieto formare aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti su aree non
opportunamente impermeabilizzate, eventuali depositi di rifiuti dovranno essere formati
temporaneamente su aree gia impermeabilizzate e coperti con teli impermeabili per evitare la
formazione di acque di dilavamento. E' necessario garantire I'allontanamento tempestivo di tutti i
rifiuti.

- eventuali sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e dovranno essere gestiti con
la tempestiva rimozione del suolo contaminato e invio agli impianti di smltimento.

In presenza di abitazioni contigue alle aree di cantiere e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana prevedere eventuali misure idonee per ridurre
I’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde.

Per minimizzare la produzione dei rifiuti in cantiere si prescrive 1'adozione di misure per realizzare
la demolizione selettiva come previsto nel piano di gastione dei rifiuti, e l'effettuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti di cantiere (es imballaggi dei materiali forniti) mediante la
predisposione di sacchi per la raccolta che dovranno essere allontanati giornalmente dal cantiere
evitando depositi e smaltiti dall'applatatore come previsto dalla normativa di settore.

2.2 SCAVI

2.2.1 Scavo a sezione ristretta per riparazioni reti acquedotto e fognatura

Per scavo per riparazioni si intende lo scavo in sezione ristretta, eseguito di norma a macchina e
parzialmente a mano su terreno di qualsisi natura e consistenza, asciutto o bagnato, previa
demolizione della sovrastruttura stradale esistente di qualsiasi tipo e forma, atto a consentire la
riparazione con idonei mezzi delle tubazioni acqua e fognatura.

Gli scavi in parola saranno di norma contenuti entro una volumetria di 6 m’ ed una profondita
dell’ordine di 1,5 m allo scopo di mettere a nudo, per una lunghezza minima di 1 m, il tratto di
tubazione da riparare. Come gia anticipato, prima di procedere allo scavo 1’ Appaltatore dovra
asportare la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e provvedere alle difese e segnalazioni
necessarie; gli scavi saranno eseguiti di norma a macchina sino ad una profondita di 50 cm e poi
esclusivamente a mano, in qualsiasi tipo di materiale e con tutte le precauzioni necessarie per non
danneggiare gli eventuali sottoservizi rinvenuti. L’ Appaltatore, eseguita la riparazione, dovra
provvedere ai reinterri e ripristini occorrenti secondo le modalita prescritte ai paragrafi relativi
delle presenti Specifiche tecniche.

Rimangono valide altresi le prescrizioni relative alle interferenze con i sottoservizi, alla gestione
dei materiali di risulta, all’armatura degli scavi, alle norme antinfortunistiche ed agli aggottamenti
di cui ai successivi paragrafi 2.1.4,2.1.5,2.1.6,2.1.7 ¢ 2.1.8.

2.2.2 Trincee tipo per estendi mento e/o rifacimento reti acquedotto - Dimensioni dello
scavo

Le dimensioni delle trincee di scavo per la posa delle reti acquedotto, da eseguirsi di norma con
pareti verticali, con qualsiasi mezzo sia su strada che su terreno naturale, dovranno essere conformi
alle sezioni tipo riportate nella seguente tabella in relazione al diametro del tubo utilizzato e alla
copertura della generatrice superiore dello stesso.
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DIAMETRI TUBAZIONI SEZIONE DI SCAVO

Acciaio/Ghisa Polietilene Larghezza Profondita

(DN) (De) (m) (m)

fino al DN 80 Fino a De 75 0,40 1,05

DN 100 De 90/110 0,50 1,10

DN 125 De 125/140 0,60 1,15

DN 150 De 160 0,60 1,20

DN 200 De 200/250 0,70 1,25

DN 250 e superiori De 315 e superiori 0,80 1,40

L’ Appaltatore dovra eseguire le maggiori sezioni che si rendessero necessarie, senza che cio possa
costituire motivo alcuno di sollevare eccezioni e richiedere speciali compensi al di fuori di quelli
eventualmente stabiliti nel contratto.

Si precisa che, ferme restando le sezioni tipo di cui sopra a cui 1I’Appaltatore dovra comunque
rigorosamente attenersi nell’esecuzione dei lavori, i prezzi in elenco tengono conto dell’eventuale
maggiore scavo che I’ Appaltatore dovra eseguire per dare alle pareti della trincea un’inclinazione
tale da garantire la massima stabilita della stessa in relazione alle caratteristiche del terreno.

Qualora, nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e a giudizio della Direzione
dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza quando presente, si rendesse necessario provvedere
all’armatura degli scavi, I’ Appaltatore dovra provvedervi a norma del successivo paragrafo 2.1.6;
I’armatura in parola verra contabilizzata e liquidata all’Appaltatore in base ai relativi prezzi in
elenco.

2.2.3 Scavo trincee per rifacimento fognature

Le trincee di scavo delle reti fognarie saranno eseguite con idonei mezzi meccanici e parzialmente
a mano fino alla profondita di progetto; di norma I’ Appaltatore dovra dare alle pareti della trincea
di scavo idonea inclinazione al fine di garantirne la stabilita, anche in relazione alle proprieta del
terreno. I prezzi degli scavi riportati in elenco tengono conto del maggiore scavo di cui sopra. La
quantificazione delle opere avverra contabilizzando la profondita media, espressa in centimetri,
rilevabile ogni due camerette successive d'ispezione, misurando la quota altimetrica tra il piano
stradale e lo scorrimento della condotta, moltiplicata per i metri lineari longitudinali effettivamente
eseguiti, indipendentemente dall’inclinazione delle pareti.

2.2.4 Interferenze con servizi pubblici sotterranei

Prima dell’inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o a seguito di
sopralluoghi con la Direzione lavori e con i tecnici degli Enti/Societa esercenti i pubblici servizi
(ENEL Distribuzione S.p.A., TELECOM, ecc.), si dovranno determinare con esattezza i punti
dove la canalizzazione interferisce con i servizi pubblici sotterranei esistenti.

Nel caso di intersezione i servizi interessati dovranno essere messi “a giorno” ed assicurati solo
alla presenza degli incaricati degli Enti/Societa competenti. In ogni caso, appena venga scoperto
un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si
verifichi un danno allo stesso durante i lavori, I’Appaltatore dovra avvertire immediatamente
I’Ente/Societa competente. I servizi intersecati dovranno essere messi “a giorno” mediante
accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido
sistema di puntellamento nella fossa e, se si tratta di acquedotti, protetti dal gelo nella stagione
invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate non dovranno pregiudicare I’esercizio dei servizi intersecati.
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Qualora cio non sia possibile, su disposizione della Direzione lavori, sentiti gli Enti/Societa
competenti, si provvedera a deviare dalla trincea di scavo i servizi stessi.

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli
spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della Direzione dei lavori, risultino strettamente
indispensabili. Tutti gli oneri che I’ Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta, derivanti
dai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi in elenco per
I’esecuzione degli scavi.

2.2.5 Gestione dei materiali di risulta e conservazione dello strato superficiale del
terreno — Accatastamento, riutilizzo e smaltimento

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi in elenco, i materiali scavati
che, a giudizio della Direzione lavori, possono essere reimpiegati nell’ambito dei lavori, ed in
modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo,
dovranno essere depositati nell’ambito del cantiere in cumuli distinti in base alla loro natura,
eseguendo all’occorrenza gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali
d’interesse prima di approfondire le trincee.

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformita al decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra
(scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e
I'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per
primo strato del terreno si intende sia I’orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia
Porizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che & necessario
salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non
sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che determini 1’altezza dello strato da
accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovra essere accantonato in
cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece & utilizzabile per rinterri o altri
movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

In particolare 1’Appaltatore dovra realizzare una tempestiva intesa con I’Autorita stradale
competente, al fine di identificare le modalita ed i luoghi pit idonei per 1’accatastamento dei
materiali da riutilizzare per il successivo ripristino della massicciata stradale. Di norma i materiali
scavati che risultino idonei per il reinterro verranno depositati a lato della fossa, sempreche sia
disponibile la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico
stradale e lattivita delle maestranze. Il materiale scavato dovra essere accumulato con
un’inclinazione corrispondente all’angolo di scarpa naturale. In generale dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti atti a impedire 1’allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a
verificarsi, dovra essere riparato a cure e spese dell’ Appaltatore. Tra lo spigolo superiore della
fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si dovra mantenere libera una striscia
sufficiente, come corsia dell’escavatore e per il trasporto dei materiali. Nel deposito dei materiali
di risulta, si dovra fare attenzione a non coprire eventuali idranti, pozzetti d’ispezione, condotti dei
servizi pubblici sotterranei, pozzetti, caditoie ecc.

I cumuli dei materiali di risulta non poranno essere adiacenti a preesitenze arboree e arbustive da
cui dovra essere garantita una fascia di rispetto di 10m. Di norma, i materiali occorrenti per la
canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la massicciata stradale dovranno essere accatastati
sul lato della fossa opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il reinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali lungo la fossa.

I materiali di risulta esuberanti e quelli ritenuti, a giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori e secondo le normative vigenti, non adatti al reinterro dovranno essere avviati ad
idonei impianti di smaltimento, in particolare il rifiuto prodotto dalle attivita di costruzione
delle derivazioni di utenza, sono classificabili ai sensi del codice C.E.R. 2002 in :

17 03 02 Miscele bituminose.

17 05 04 terra e rocce da scavo

17 09 04 rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione.

20/91



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo — Parte seconda

2.2.6 Armatura degli scavi

Nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e a giudizio della Direzione dei lavori
e/o del Coordinatore per la sicurezza quando presente, si dovra provvedere all’armatura degli
scavi, che potra essere evitata, di norma, nel caso di scavi poco profondi, purché seguiti in suoli
naturali compatti ed all’esterno di strade aperte al traffico.

Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, I’armatura delle pareti delle fosse dovra
sporgere 30 cm sopra la superficie stradale. Inoltre gli spazi cavi tra I’armatura e le pareti dello
scavo dovranno essere riempiti con materiali granulari fini (sabbia/ghiaietto/pietrischetto) per
assicurare un appoggio ineccepibile.

Le armature a rivestimento delle pareti, di qualunque forma e dimensione, in terreno di qualsiasi
natura, devono essere eseguite o con tavole verticali e puntelli o con apposite piastre metalliche a
contrasti regolabili, posti ad interasse a norma di legge.

Le armature del tipo chiuso per terreni spingenti devono essere invece eseguite con tavole
accostate o con casserature metalliche continue (blindaggi) anche infisse.

2.2.7 Norme antinfortunistiche

L’ Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonche I’attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, 1’ Appaltatore
risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed é tenuto a rinnovare o
rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L’efficienza delle armature
dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla trincea di scavo si dovranno
utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli
sbadacchi.

L’ Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante parapetti, formati
con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un’adeguata protezione. In corrispondenza
dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi
ponti provvisori muniti di parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La costruzione, il
noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati
con gli appositi prezzi in elenco.

La segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e dai regolamenti
emessi dagli Enti proprietari della strada (ANAS, Provincia o Comune), sara predisposta a cura
dell’ Appaltatore essendo i relativi oneri remunerati con la relativa voce in elenco prezzi.

2.2.8 Aggottamenti

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa costantemente
all’asciutto. Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno nello scavo di acque superficiali
o sorgive, ovvero nel caso in cui il fondo dello scavo si trovi ad una quota inferiore al livello della
falda freatica, si dovra provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della
falda stessa. Va tuttavia precisato che, poiche gli scavi dovranno di norma essere eseguiti da valle
verso monte, per consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nello scavo,
quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni, I’ Appaltatore non
avra diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti, quando I’ Appaltatore non
assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo,
I’aggottamento in caso di ristagno sara a suo totale carico. Quando la canalizzazione sia interessata
da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori dovranno di norma essere concentrati nella
stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini
scritti della Direzione dei lavori. Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento
artificiale della falda freatica dovra essere scelto dall’ Appaltatore in funzione delle caratteristiche
di permeabilita del suolo e del livello della falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi
occorrenti. Tuttavia la Direzione dei lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le
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caratteristiche dimensionali, la localita d’impianto, I’inizio e la cessazione del funzionamento.
L’ Appaltatore € obbligato ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonche ad assumere
tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell’impiego. Sono a carico
dell’ Appaltatore, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di permeabilitd del suolo e
prospezioni per determinare il livello della falda freatica, da effettuare prima dell’inizio dei lavori,
le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali
occorrenti all’impianto, esercizio, smontaggio, da un punto all’altro dei lavori, dei meccanismi
stessi, nonche le linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure gia
remunerati con i compensi stabiliti dall’elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo
sgombero dei tubi d’aspirazione e di quelli necessari all’allontanamento dell’acqua aspirata dalle
pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia d’un percorso totale di 30 m. Tali compensi saranno
commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle interruzioni, qualunque ne sia la
causa; essi si intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive. Nel caso in cui
fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, I’ Appaltatore, a
richiesta della Direzione dei lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti
dall’Elenco prezzi, dovra procedere all’esecuzione delle opere con due turni giornalieri e con
squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti.

L’ Appaltatore sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all’arresto degli impianti di aggottamento, nonche del rallentamento dei lavori per
detto motivo. In tutti i lavori di aggottamento, si dovra fare attenzione a non asportare con 1’acqua
pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori
ultimati, 1’ Appaltatore dovra provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per
lo smaltimento delle acque pompate.

2.3 REINTERRI

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di canalizzazione ed eseguiti gli
ancoraggi, si procedera di norma al rinterro parziale dei tubi, sino alla quota di 30 cm sopra la
generatrice superiore (rincalzo), lasciando scoperti i giunti. Eseguita la prova idraulica, si
procedera dapprima al rinterro parziale dei tratti di canalizzazione ancora scoperti, fino alla
suddetta quota e poi al riempimento definitivo di tutta la fossa ed alla sistemazione dello strato
superficiale.

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di
tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;

- 1 condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali e di galleggiamento e, in
particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano
provocati spostamenti;

- siformi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in virtu
dell’attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Di norma nel caso di scavo su piano stradale asfaltato il riempimento successivo sara costituito da

tout-venant naturale di cava o materiale inerte stabilizzato ben costipato; tutto il terreno

preesistente dovra essere caricato su idonei mezzi e trasportato alle pubbliche discariche; nel caso

di posa della tubazione in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, su strada non asfaltata

(strada bianca), il riempimento successivo al letto di sabbia sara costiuito da mistone di cava o

materiale di risulta ritenuto comunque idoneo dalla Direzione dei lavori nel rispetto delle

prescrizioni di cui al presente paragrafo. Non potranno in alcun caso essere impiegati n¢ materiali,
quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, ne¢ materiali
voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o terreni limo-argillosi o materiali di natura organica,
quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti,
ne grosse pietre o frammenti di calcestruzzo o muratura, che possano danneggiare la
canalizzazione e i manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la
concentrazione di carichi sui condotti. Di norma nel caso di scavo su piano stradale asfaltato il
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riempimento successivo sara costituito da tout-venant naturale di cava ben costipato; tutto il
terreno preesistente dovra essere caricato su idonei mezzi e trasportato alle pubbliche discariche;
nel caso di posa della tubazione in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, su strada non
asfaltata (strada bianca), il riempimento successivo al letto di sabbia sara costiuito da mistone di
cava o materiale di risulta ritenuto comunque idoneo dalla Direzione dei lavori nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente paragrafo. Nell’eseguire i reinterri si dovra distinguere tra il rincalzo
della tubazione, il riempimento della fossa e la sistemazione dello strato superficiale. Il rincalzo si
estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di variabile a discrezione della Direzione lavori
sopra il vertice del tubo; esso deve essere realizzato con materiale diverso a seconda del tipo di
tubazione in funzione di quanto prescritto dalla Direzione dei lavori. La compattazione dovra
essere eseguita a mano, con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della
tubazione, ad evitare il determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo
spostamento dei condotti, quando questi siano realizzati con elementi prefabbricati. Lo strato di
copertura, dovra essere compattato uniformemente dalle pareti della fossa fino al centro. Subito
dopo il rincalzo della canalizzazione, seguira il riempimento della fossa, stendendo il materiale in
successivi strati, con spessore non superiore a 30 cm, da compattare prima dell’introduzione dello
strato successivo, con I’impiego di apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale di
riempimento, per realizzare un sufficiente costipamento senza danneggiare la tubazione. Per le
tubazioni di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il
controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni
della Direzione dei lavori, tenuto conto che dovranno essere rispettati i limiti di deformazione
previsti dal fornitore. Qualora gli escavatori utilizzati per il reinterro, in relazione alle dimensioni
del cucchiaio, per ogni movimento gettino nella fossa un volume di terra maggiore di quello
corrispondente allo spessore prescritto per gli strati, la terra dovra subito essere allargata nello
scavo, se necessario anche a mano, fino al prescritto spessore, € costipata meccanicamente prima
di proseguire il riempimento. Lo strato superficiale della fossa dovra essere riempito con modalita
diverse, a seconda che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. Gli scavi
eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti
superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato superiore
degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a
consentire un’agevole e sicura circolazione. I prezzi in elenco relativi ai reinterri sono comprensivi
degli oneri relativi alle sistemazioni superficiali degli scavi come sopra descritte; essi sono pure
comprensivi degli oneri che 1’Appaltatore dovra sostenere per controllare costantemente le
superfici dei reinterri e delle prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera necessarie alle riprese ed
alle ricariche fino al ripristino della pavimentazione bituminosa (se prevista) o al conseguimento
del collaudo. La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese e
alle ricariche nel caso di inadempienza dell’ Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno
addebitate mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti spese. L’osservanza delle prescrizioni di
cui al presente paragrafo in ordine alle modalita di esecuzione dei reinterri e di sistemazione e
manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade
trafficate, non solleva I’ Appaltatore dalle responsabilita che come tale gli competono.

2.4 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE

2.4.1 Generalita

Al ripristini stradali si dovra dare di norma dare corso una volta acquisita sufficiente certezza

dell'avvenuto assestamento dei reinterri.

A tale scopo verra assegnato un termine, in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione dei lavori,

entro il quale dovranno essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade

interessate dai lavori, compreso la segnaletica stradale orizzontale eventualmente danneggiata.

I ripristini della pavimentazione stradale verranno effettuati su:

- strade comunali: secondo le indicazioni impartite dal Comune all’atto del rilascio del nulla-
osta all’esecuzione dei lavori; in linea di massima si dovra provvedere alla stesura di uno strato
di bynder di 10 cm di spessore minimo e del tappetino di usura, spessore minimo 3 cm, che
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verra steso sormontando i bordi del bynder per almeno 50 cm per parte;

- strade provinciali: secondo i disciplinari per 1’esecuzione di interventi in corrispondenza delle
sedi stradali provinciali emanati dalle Province di Brescia e Bergamo; in linea di massima si
dovra provvedere alla stesura di uno strato di base in tout-venant bitumato spessore minimo 10
cm, di uno strato di collegamento (bynder) spessore minimo 4 cm e del tappetino di usura
spessore minimo 3 cm.;

- strade statali: secondo le indicazioni che verranno impartite di volta in volta dall’ente
proprietario.

L'Appaltatore € 1'unico responsabile della buona esecuzione dei lavori ed in particolare del perfetto

ripristino delle condizioni delle carreggiate stradali, sia meccaniche che di visibilita e sicurezza

viaria, ed € tenuto a mantenere le condizioni di viabilita fino al ripristino definitivo da eseguirsi il

pil rapidamente possibile e comunque entro il tempo sotto indicato:

- per ampliamenti della lunghezza fino a 300 metri, il ripristino del bynder dovra essere eseguito
entro 7 (sette) giorni dal completamento dei reinterri;

- per ampliamenti di lunghezza superiore a quanto previsto nella voce precedente, I'Appaltatore
dovra provvedere all'esecuzione delle opere mediante stralci di lavoro ognuno della lunghezza
di 300 metri per i quali la realizzazione del bynder dovra essere effettuata entro 7 (sette) giorni
dal completamento dei reinterri.

Si precisa che I’ente appaltante si riserva la facolta di far eseguire i tappeti d’usura con
apposito e separato esperimento di gara o nell’ambito del presente affidamento, a sua
esclusiva ed insinadacabile volonta senza nulla pretendere da parte dell’appaltatore.

L'esecuzione del tappetino di usura, compresa la segnaletica stradale orizzontale, dovra
essere effettuata nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, e comunque trascorsi
almeno 6 mesi dall’esecuzione del bynder.

Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi per la segnaletica orizzonatale dovranno essere
conformi alla Norma generale di riferimento: UNI EN 1436, maggio 1998 — Prestazioni della
segnaletica orizzontale per gli utenti della strada con attenzione al rispetto del criterio CAM 2.5.13
dell'allegato del DM 23/06/2022 n. 256 riportato anche nella parte "1 QUALITA' DEI
MATERIALI E DEI COMPONENTT" delle presenti specifiche tecniche.

L'Appaltatore € tenuto a predisporre in qualsiasi caso la segnaletica stradale necessaria ai lavori ed
¢ inoltre obbligato, durante e al termine di ogni intervento, a dotare il cantiere di tutte le
segnalazioni necessarie ad evitare pericoli a terzi.

Dovra inoltre provvedere, a propria cura e spese, ai rifacimenti totali o parziali dei manti
bituminosi e segnaletica stradale che presenteranno eventuali anomalie o difetti anche
successivamente ad un collaudo favorevole, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto
quali vizi occulti di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile.

2.4.2 Bynder

Prima della posa in opera del bynder tutti i bordi ed i margini comunque limitanti la zona di
intervento dovranno essere spalmati con uno strato di emulsione bituminosa allo scopo di
assicurare 1'adesione delle parti. La stesura del conglomerato sara eseguita sia a mano che con
vibrofinitrice, a caldo con una temperatura non inferiore a 100 °C. La rullatura sara eseguita con
piastra vibrante, con rullo vibrante duplex semovente o con mezzi meccanici similari. Il volume
dei vuoti residui a costipamento ultimato non dovra essere superiore al 7%, considerando nel
calcolo di tale percentuale il peso specifico dei grani di tutta la miscela degli inerti.

2.4.3 Tappetino di usura

La posa in opera del tappetino di usura sara preceduta da un trattamento preliminare della
massicciata con emulsione bituminosa al 55% di bitume a scopo di ancoraggio; la stessa sara
effettuata a mano mediante adeguati rastrelli metallici e spatole piane in caso di interventi limitati
e con macchina vibrofinitrice negli altri casi. La compattazione sara eseguita mediante rullo
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tandem di adeguato peso o con l'impiego di compattatori a piastra vibrante in modo che, a
costipamento ultimato, il volume dei vuoti residui non risulti superiore al 4%. A lavoro finito, il
manto dovra presentare una superficie regolare e corrispondente alle sagome e alle livellette
previste.

2.4.4 Scarificazione del manto bituminoso

Sara eseguita ove richiesto dalla Direzione dei lavori al fine di preparare una base per l'esecuzione
di manti di usura in conglomerato bituminoso ogni qualvolta sia necessario il perfetto raccordo con
pavimentazioni esistenti. L' Appaltatore dovra eseguire la scarificazione delle superfici pavimentate
secondo le dimensioni stabilite di volta in volta e per uno spessore fino a 3 cm. Il lavoro sara
realizzato mediante I'impiego di adeguate macchine fresatrici semoventi munite di teste fresanti a
freddo, predisposte per larghezze variabili da 25 a 75 o 100 cm e profondita da 0 a 50 mm.

Le superfici cosi lavorate dovranno essere perfettamente pulite con getti di aria o acqua in
pressione ed il materiale di risulta dovra essere rimosso e trasportato alle pubbliche discariche.

La segnalazione, guardiania e vigilanza, sia diurna che notturna, delle aree scarificate o fresate
sono da intendersi a carico dell’ Appaltatore fino al termine dei lavori.

2.4.5 Ripristini di marciapiedi in asfalto

Il ripristino di marciapiedi in asfalto si effettuera con la formazione di una soletta in cemento dello
spessore di 10 cm, opportunamente armata con una maglia di rete elettrosaldata di opportuno
diametro, eseguita con calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 per m’ d'impasto; al di sopra verra
steso un tappeto bituminoso di 2 cm su tutta la larghezza del marciapiede in modo che il tappeto
sia uniforme e senza soluzione di continuita. Il tappetino dovra essere confezionato con le modalita
sopra descritte.

2.4.6 Riassetto dei cordoli

1l ripristino dei cordoli da marciapiede, precedentemente rimossi sara realizzato collocando gli
elementi sopra un letto di appoggio in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento R 325 per m’
d'impasto avente uno spessore di cm 20 e di larghezza maggiore di cm 10 di quella del bordo della
base del cordolo.

I cordoli verranno assicurati nella posizione e quota prescritta riempiendo i vani laterali della
fondazione con sufficiente calcestruzzo di rinfianco.

L'allineamento ed il posizionamento in quota dei cordoli verra accuratamente controllato sia in
fase di posa che a lavoro ultimato.

Le connessioni saranno sigillate con malte di cemento e sara prevista l'eventuale prestazione dello
scalpellino per gli adattamenti, il trasporto a discarica del materiale eccedente, e quanto altro possa
essere richiesto dagli Enti preposti alla manutenzione delle strade per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

2.5 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO

2.5.1 Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
al punto 11.2 del D.M. 14.1.2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua dovra essere il minimo necessario a consentire una
buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli
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additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fara riferimento alla norma UNI EN 206-1/01 che precisa le
specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del
calcestruzzo fresco e indurito, fissando inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto,
consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita.

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale ¢ calcolata come rapporto tra il peso secco
delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua
(acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato,
recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate.

2.5.2 Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto al punto 11.2 del 14.1.2008. 1l
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto punto 11.2 del D.M. 14.1.2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto. I controllo di qualita del conglomerato si articolera nelle seguenti fasi: valutazione
preliminare della resistenza, controllo di produzione, controllo di accettazione, prove
complementari (vedere paragrafi da 11.2.2 a 11.2.7 del succitato D.M. 14.1.2008). I prelievi dei
campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
nei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 11.2.4 del D.M. 14.1.2008.

2.5.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale 1'Appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge 5 novembre 1971, n° 1086 e nelle relative norme tecniche di cui al D.M.
14.1.2008. In particolare:

a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto
dovra essere convenientemente compatto; la superficie dei getti dovra essere mantenuta umida
per almeno tre giorni. Non si dovra mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0
°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso dovranno essere
opportunamente sfalsate; le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto dovra essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra dovra essere deviata verso la zona compressa.
La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non dovra superare 6 volte il diametro.

c) le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro; gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto
4.1.2.1.8 del DM 14.1.2008 ; per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno
essere effettuate a caldo,

d) la superficie dell'armatura resistente dovra distare dalle facce esterne del conglomerato almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri; tali misure
dovranno essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4
per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi; copriferri
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maggiori richiederanno opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco del calcestruzzo
(per esempio reti). Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2
cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovra
considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) il disarmo dovra avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non dovra
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario
in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del direttore dei lavori.

2.6 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELATIVI
DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO E GHISA

I pozzetti prefabbricati in calcestruzzo saranno di norma posti in opera su sottofondo in
calcestruzzo a dosato a 200 kg di cemento R 325 per m’ d’impasto; la superficie superiore del
sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire [’esatta
collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa del
pozzetto si spalmera il sottofondo di cui sopra con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a
sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato. Eventuali elementi di
prolunga dei pozzetti (anelli di prolunga) dovranno essere accuratamente collocati in opera
sull’elemento sottostante (base) ed essere sigillati con malta cementizia. Prima della posa in opera
dei dispositivi di chiusura e coronamento, siano essi del tipo in calcestruzzo prefabbricato o in
ghisa, la superficie di appoggio degli stessi dovra essere convenientemente pulita e bagnata; verra
quindi steso un letto di malta a 300 kg di cemento tipo R 425 per m’ di impasto, sopra il quale sara
infine appoggiato il chiusino; la superficie superiore di quest’ultimo dovra trovarsi, a posa
avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale; lo spessore della malta che si rendesse a
tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori,
dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei lavori, o all’esecuzione di un
sottile getto di conglomerato cementizio a 400 kg di cemento tipo 425 per m’ d’impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all’impiego di
anelli di appoggio prefabbricati in conglomerato cementizio armato. Non potranno in nessun caso
essere inseriti sotto il dispositivo di chiusura e coronamento, a secco o immersi nel letto di malta,
pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere
aggiustata la posizione del chiusino, questo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno
asportati. Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato,
adottando, se del caso, anelli d’appoggio. I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno
essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa.
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3 ACQUEDOTTI - Materiali e modalita di esecuzione delle
riparazioni, estendimenti e rifacimenti di tratti di rete

3.1 TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GENERE

3.1.1 Carico, trasporto e scarico dei tubi

Dovranno essere eseguiti con la maggior cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del
tipo e del diametro dei tubi e adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture,
crinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro
eventuale risarcimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti e contatti con
corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nel cantiere dovra predisporsi quanto occorre (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

3.1.2 Accatastamento dei tubi

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al
fine di evitare pericoli a persone o cose.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio. L'altezza sard contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere dotati per evitare che le testate dei tubi
possano subire danneggiamenti di sorta.

3.1.3 Deposito dei pezzi speciali, giunti, guarnizioni ed accessori

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi
solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

3.1.4 Posa delle tubazioni e raccordi

3.14.1

3.14.2

Generalita

La posa in opera e la giunzione dei tubi debbono essere effettuate da personale specializzato.

La Direzione dei lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni
qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la
perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o gli apparecchi, deve essere riconosciuta
o approvata dalla Direzione dei lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei
diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col massimo numero possibile di
tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture. Resta quindi vietato I'impiego di
spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto necessario dalla Direzione dei lavori.
Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a sue
spese, rifare il lavoro correttamente, ed a suo carico saranno tutte le maggiori spese, per tale fatto,
sostenute dell'’Amministrazione.

Norme di esecuzione dello scavo e del reinterro del tubo

La profondita minima d'interramento dovra essere di norma pari a 90 cm calcolata dal piano
stradale alla generatrice superiore delle tubazioni, salvo diverse indicazioni riportate nei seguenti
paragrafi relativi alle modalita di posa delle varie tipologie di tubazioni da utilizzare nei lavori in
appalto; in casi particolari nei quali risultasse impossibile rispettare le quote della sezioni tipo, le
nuove misure saranno esaminate e concordate con la Direzione dei lavori.
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3.1.4.3

3.1.4.4

3.1.4.5

3.14.6

3.1.4.7

Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini e della viabilita, lo scarico delle acque si fa
riferimento a quanto indicato in altra parte delle presenti Specifiche tecniche.

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia per uno
spessore non inferiore a 10 cm, in fianco e sopra le tubazioni fino a sovrastare la generatrice
superiore di almeno cm 10. Nei tronchi fuori strada verranno fatti gli appositi ricarichi atti a
consentire il ripristino del livello del piano di campagna dopo il naturale assestamento del
reinterro. Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il reinterro, procedendo alle necessarie
innaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale. In quest'ultimo caso il grado
di compattazione e di assestamento del reinterro dovra essere tale per cui, una volta che sia stato
effettuato il ripristino della massicciata stradale e del manto di usura afferenti alla trincea, il piano
stradale non debba subire, col tempo e per effetto del traffico "pesante" alcuna modifica rispetto
all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi
cedimenti della struttura stradale in corrispondenza della condotta 1'Appaltatore a sua cura e spese
dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino della struttura
stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilita.

Organi di intercettazione

Verranno di norma impiegate le seguenti apparecchiature salvo diversa indicazione della Direzione

lavori:

- per qualsiasi tipo di tubazione utilizzata, fino al DN 40 (1.1/2"), questo compreso, verranno
utilizzate valvole a sfera a passaggio totale;

- per qualsiasi tubazione utilizzata, dal DN 50 (2"), questo compreso, dovranno essere utilizzate
saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto di marca primaria, dotate di cuneo gommato e
verniciatura epossidica, complete di volantino.

Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo ed apparecchio dovra essere accuratamente
pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo. Nell'operazione di posa si
dovra evitare che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e
che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo. Gli estremi della condotta posata
dovranno essere chiusi accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con tappi appositi di
espansione.

Discesa dei tubi, raccordi ed apparecchi

I tubi, raccordi ed apparecchi dovranno essere calati con cura nelle trincee e nei cunicoli dove
dovranno essere posati, evitando urti, cadute, ecc. I singoli elementi saranno calati il piu possibile
vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro la trincea.

Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira
la Direzione dei lavori. Il fondo dello scavo, sia esso in terra che in roccia, non dovra presentare
rilievi o infossature maggiori di tre cm. L'allineamento dello scavo dovra essere realizzato
riportando calcestruzzo magro in modo da riempire la parte mancante. Su autorizzazione della
Direzione dei lavori potra essere steso del materiale inerte ben costipato. E' vietato I'impiego di
pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

Precauzioni durante i lavori

Durante 1'esecuzione dei lavori di posa dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli
apparecchi. Con opportune arginature e derivazioni si impedira che le trincee siano invase dalle
acque piovane; si evitera altresi con reinterri parziali eseguiti a tempo debito (senza comunque
interessare 1 giunti), che le condotte chiuse alle estremita possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele sara da intendersi esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
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3.2 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

3.2.1 Materiali

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a
profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/2010, gli anelli di
gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.

Le tubazioni dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/2010 — UNI EN 969/2009, al
D.M. n° 174 del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973; saranno di norma protette all'esterno con un
rivestimento a base di vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di
altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei
lavori; di norma, nei diametri compresi tra DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta
dall'applicazione di uno strato di zinco mediante apposita pistola.

Il rivestimento interno della tubazione sara costituito da uno strato di malta cementizia applicata
per centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalla norma di
riferimento.

Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia
internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi
ossidati sciolti in adatti solventi.

3.2.2 Posain opera

Dopo che i tubi saranno trasportati a pi¢ d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire (operazione

di sfilamento), I'Impresa fara porre e quota, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei

picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di

pendenza e di direzione della condotta. sia nei punti intermedi, in modo che la distanza tra

picchetto e picchetto non superi i 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa

predisponendo, ove sia stabilito dal Direttore dei lavori secondo le presenti Specifiche, 'eventuale

letto di posa.

I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti

nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati negli scavi tutti 1 tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle

materie che eventualmente vi fossero depositate.

La posa in opera dei tubi a bicchiere con giunto elastico automatico si eseguira nel modo seguente:

- pulizia dell'interno del bicchiere e dell'anello di tenuta in gomma con cospargimento di pasta
lubrificante della parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione;

- introduzione della guarnizione nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere;

- cospargimento di pasta lubrificante della superficie interna della guarnizione e del tratto
terminale di canna che verra imboccato;

- trattamento sulla canna del tubo di un segno ad una distanza dell'estremita pari alla profondita
di imbocco del bicchiere, diminuita di 10 mm;

- introduzione della canna nel bicchiere sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della
superficie frontale del bicchiere.

Questa disposizione non dovra essere oltrepassata per consentire le deviazioni angolari permesse

dal giunto.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve

essere disposto e rettificato in modo che 1'asse del tubo unisca con uniforme pendenza diversi punti

che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento

planimetrico e altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Direzione dei

lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
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3.2.3 Posa in opera dei raccordi, apparecchi ed accessori di ghisa

L'impiego dei raccordi e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla

Direzione dei lavori.

Nella messa in opera dei raccordi deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse

della condotta.

Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare durante i lavori e la messa

in opera, danno alle parti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- ipezzi a TEE ed a Croce dovranno collocarsi in opera a perfetto a quadro rispetto all'asse della
conduttura, con la diramazione orizzontale o verticale, a seconda di quanto prescrivera la
Direzione dei lavori;

- per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche;

- le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei
lavori all'atto della loro posa. Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti pil
depressi della condotta tra due rami di pendenza contrari, ovvero alle estremita di una condotta
isolata. Le saracinesche saranno sempre posate verticalmente entro pozzetti o camerette in
muratura.

3.3 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’

3.3.1 Materiali

3.3.1.1

Tubazioni

I tubi in polietilene ad alta densita dovranno essere realizzati in materiale identificato come PE 100
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione
dell’acqua, prodotti in conformita alla UNI EN 12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n°
174 del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973; dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo; i tubi dovranno essere formati
per estrusione e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

La materia prima da impiegare per I’estrusione del tubo dovra essere prodotta da primari e
riconosciuti  produttori europei e derivare esclusivamente dalla polimerizzazione, o
copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di
opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare. Le materie prime utilizzate
dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’TIP (Istituto Italiano dei Plastici).

I tubi in polietilene dovranno avere minimo 4 linee coestruse di colore blu disposte lungo la
generatrice; il materiale utilizzato per la coestrusione sara possibilmente omologo, o quanto meno
compatibile per MRS, con il materiale utilizzato per 1’estrusione del tubo.

La ditta produttrice dovra essere in possesso di certificazione di qualita aziendale in conformita
alla norma ISO 9001:2000, rilasciata da ente competente e accreditato.

Tutti 1 tubi forniti dovranno essere marcati, la marcatura sul tubo richiesta dalle norme di
riferimento avverra per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile; essa dovra contenere
come minimo:

- nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;

- marchio di conformita ITP-UNI;

- tipo di materiale (PE 100);

- normativa di riferimento;

- diametro nominale;

- pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), spessore;

- codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP;

- data di produzione.

I tubi in rotoli dovranno inoltre riportare, ad intervallo di 1 m lungo il tubo, un numero progressivo
indicante la lunghezza metrica dello stesso.

Per le lavorazioni in appalto & previsto I’impiego di tubi in polietilene con SDR 11 calcolati
per resistere ad una pressione nominale di esercizio (PFA-PN) fino a 16 bar.
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

Raccorderia a saldare in polietilene

La raccorderia a saldare in polietilene dovra rispondere alle medesime caratteristiche dei tubi,
dovra avere corpo stampato ad iniezione con resine in PE 100 e grado di resistenza a trazione a
norme UNI 8849, dovra essere altresi marchiata con nome produttore, pressione nominale di
esercizio (PFA-PN), SDR (Standard Dimention Ratio), conformita all'utilizzo su gas (S5),
diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 o UNI 316, materiale impiegato. La raccorderia
in esame dovra essere inoltre idonea al contatto con acqua potabile in conformita al D.M. n° 174
del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973.

Raccorderia elettrosaldabile per tubi in polietilene

I raccordi per tubi in polietilene saldabili per elettrofusione dovranno rispondere alle medesime
caratteristiche dei tubi e dovranno avere corpo in polietilene PE 100, resistenza elettrica
monofilare, e indicatori di fusione; devono inoltre essere marchiati con nome del produttore,
pressione nominale di esercizio (PFA-PN), SDR, conformita all'utilizzo su gas (S5) e diametro
nominale. I materiali costituenti i raccordi in esame dovranno risultare idonei al contatto con acqua
potabile in conformita al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e d essere certificati secondo le normative
UNI EN 12201 (acqua) e UNI EN 1555 (gas).

Raccordi in altro materiale per tubi in polietilene

I raccordi in ghisa per tubi in polietilene dovranno avere corpo e dado in ghisa zincata UNI ISO
5922, ghiera antisfilamento in resina acetalica, guarnizione di tenuta in elastomero atossico EPDM
conforme al D.M. n° 174 del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973 e garantire una tenuta idraulica
fino a 16 bar (1,6 MPa). I raccordi in ottone per tubi in polietilene dovranno avere corpo e dado in
ottone stampato OT 58 UNI 5705, anello stringitubo in resina speciale acetalica, guarnizione di
tenuta in gomma NBR vulcanizzata, filettatura UNI ISO 228 e tenuta idraulica fino a 16 bar (1,6
MPa).

3.3.2 Posain opera

3.3.2.1

3.3.2.2

Profondita di posa

La minima profondita di posa dalla generatrice superiore del tubo dovra essere di 0,90 m per le
condotte di trasporto e 0,60 m per gli allacciamenti; in ogni caso sara da valutare in funzione dei
carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo, del diametro della tubazione. In caso di altezza
di reinterro minore del valore minimo innanzi citato, occorrera utilizzare tubi di spessore maggiore
o fare assorbire i carichi verticali da manufatti di protezione.

Scavo, piano di posa e reinterro
In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo dovra essere tale da lasciare liberi 10 cm da
ogni lato, ed in ogni caso la larghezza dovra essere sufficiente da permettere una sistemazione
corretta del fondo ed il collegamento della tubazione se fatto nello scavo. Il piano di posa dovra
garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno
adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo
della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. Prima della posa in
opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, quale sabbia o
terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm, sul quale verra posato il tubo che verra
rinfiancato quantomeno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno
spessore non inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore. Tenuto conto che il tubo,
dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato alle
estremita prima del riempimento, si dovra procedere come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta la
condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; ¢ consigliabile eseguire il
riempimento nelle ore meno calde della giornata;

- si procedera sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in
salita: si lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento
(fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento fino a 15-20 cm sul tubo nella zona
adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta pit avanzata;

- si potra procedere a lavoro finito su tratte pit lunghe solo in condizioni di temperatura piu o
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3.3.2.3

meno costante.
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della
tratta di condotta dovra essere sempre mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e
all'altra estremita della condotta dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento & stato portato a
5/6 m dal pezzo stesso da collegare.
Il materiale da utilizzare nel riempimento variera a seconda se lo scavo avverra o meno su di un
piano stradale asfaltato.
Nel caso di scavo su piano stradale asfaltato il riempimento successivo sara costituito da tout-
venant naturale di cava ben costipato; tutto il terreno preesistente dovra essere caricato su idonei
mezzi e trasportato alle pubbliche discariche; nel caso di posa della tubazione in terreno di
qualsiasi natura, esclusa la roccia, su strada non asfaltata (strada bianca), il riempimento
successivo al letto di sabbia sara costiuito da mistone di cava o materiale di risulta ritenuto
comunque idoneo dalla Direzione dei lavori; per i reinterri valgono inoltre le prescrizioni generali
di cui al precedente paragrafo 2.2.
La posa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, nel caso di scavi eseguiti in sede
stradale dovra essere effettuata in conformita alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.3.

Giunzione delle tubazioni e collocamento delle stesse all’interno dello scavo
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene dovra essere
conforme alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1+5/04 e dovra essere realizzata, a
seconda dei casi, mediante:
- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI
10520/97,;
- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97,;
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi
caratteristiche idonee all'impiego.
Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato
in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737/97 rilasciata da Istituto o Centro
di formazione autorizzato. Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente
puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio
della condotta. Sulle teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per
almeno 10 cm di lunghezza; eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita devono essere
eliminate con tagli oppure corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice.
Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate
esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni
della superficie del tubo. Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in
polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione dei lavori. I tubi da saldare
dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura
in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, qualora le facce da unire non si
presentino perfettamente parallele e combacianti, le estremitd dovranno essere intestate con
apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. Prima della saldatura le
tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidita. Nel corso
della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protetta da
sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa
durante le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 40 °C. A saldatura avvenuta la protezione
dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina
saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. La sezione dei cordoni di
saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di
soffiature od altri difetti. Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovra
essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno
della condotta. Alla posa delle tubazioni in polietilene sul fondo dello scavo si procedera solo con
adeguati mezzi d'opera per evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna
dei tubi, dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle
prescrizioni progettuali e delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori. Eventuali variazioni
potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi
non suscettibili di spostamento e dovranno essere comunque preventivamente autorizzate.
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3.4 TUBAZIONI IN ACCIAIO

3.4.1 Materiali

I tubi in acciaio per trasporto di acqua potabile dovranno essere del tipo senza saldatura ZINCATI
SENZA PIOMBO interni ed esterni, conformi alla norma UNI 10225 SM — UNI EN 10240 A1,
dovranno avere rivestimento esterno in triplo strato di polietilene estruso conforme alla norma UNI
9099 rinforzato. I tubi dovranno presentarsi perfettamente diritti e circolari, privi di difetti
superficiali che possano pregiudicarne 1'impiego.

Le condotte dovranno essere adatte al contatto con acqua potabile conformemente al D.M. n° 174
del 06/04/2004 e D.M. Sanita 21/03/1973.

Tutti i tubi, 1 giunti ed 1 pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti
la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego); le singole
partite di fornitura dovranno essere accompagnate dalla documentazione relativa alle prove
eseguite in stabilimento per la caratterizzazione dei materiali impiegati.

3.4.2 Posain opera

3.4.2.1

Prescrizioni generali

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la
funzionalita dell'opera dovranno essere scartati o sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento
abbia interessato soltanto 1'eventuale rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino. Per il
sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovra adottare I'impiego di
mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in
particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi. Nell'operazione di posa dovra
evitarsi che all'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che
venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

Le operazioni generali da eseguire per la posa delle tubazioni presentano due varianti che si
possono cosl riassumere:

Soluzione A: da adottarsi su tratti con terreni pianeggianti dove sia consentito dall’orografia del
terreno e per lavori di grande produzione.

Opere da eseguire fuori scavo:

1. formazione di colonne mediante collegamento di tutti i giunti e raccordi necessari per piu
elementi previa revisione ed eventuale riparazione su ciascun elemento delle lesioni rilevate
sul rivestimento di fabbrica;

2. precollaudo ad aria a 6 Kg/cm®;

3. rivestimento delle zone di giunzioni degli elementi, revisione e riparazione del rivestimento di
fabbrica;

4. posa nello scavo e reinterro delle colonne.

Opere da eseguire nello scavo:

5. esecuzione delle giunzioni tra le colonne e quelle relative alle interruzioni per attraversamenti,
rivestimenti delle zone di giunzione;

6. prova idraulica di tenuta.

Soluzione B: da adottarsi su tratti con terreni, accidentali o con ostacoli nel sottosuolo (reti di gas,
fognature, cavi telefonici, ecc.) e per basse produzioni; tutte le opere dovranno essere eseguite
nello scavo e precisamente:

1. posa di singoli tubi previa revisione, riparazione del rivestimento di fabbrica;

2. collegamento delle tubazioni mediante raccordi e giunti.

3. rivestimento delle zone di giunzione.
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4. prova idraulica di tenuta.

3.4.2.2 Collegamento delle tubazioni con raccordi ed accessori per acciaio

L'impiego dei raccordi, giunti, apparecchi e accessori vari dovranno essere del tipo esclusivamente
per acciaio tipo “primofit” o di primarie marche, come rigorosamente indicato in progetto o dalla
Direzione dei lavori.

Nella messa in opera dei raccordi deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse

della condotta.

Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare durante i lavori e la messa

in opera, danno alle parti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- 1pezzi a TEE ed a Croce dovranno collocarsi in opera a perfetto a quadro rispetto all'asse della
conduttura, con la diramazione orizzontale o verticale, a seconda di quanto prescrivera la
Direzione dei lavori;

- per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche;

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e l’integrita dei

rivestimenti protettivi, sia a vista che con I’apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace

di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore

dell’isolamento.

L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell’ Appaltatore.

Dopo le operazioni di collegamento delle condotte dovranno essere ricostruiti con cura i

rivestimenti protettivi in analogia per qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto

della tubazione.

La ricostruzione degli strati protettivi dovra altresi interessare anche tutte le raccorderie e giunti

utilizzati per i vari collegamenti attenendo uno strato minimo pari allo strato presente sulle

tubazioni collegate.

3.5 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE

Per inserimenti:

Verranno utilizzate saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto con cuneo gommato frangiatura
UNI, di marche primarie a livello nazionale aventi le seguenti caratteristiche:

- corpo a coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS- 400 -15;

- ASTA IN X20 Cr 13 e tenuta O-ring di gomma E.P.D.M.

- Cuneo EN- GJS-400-15 e tenuta in E.P.D.M.

- passaggio integrale sul diametro nominale;

- tenuta perfetta del cuneo e dell'involucro;

- albero di manovra in acciaio inox;

- cuneo rivestito in gomma nitrile vulcanizzato;

- corpo verniciato esternamente ed internamente con resina epossidica tipo EKB.
- Pressione di esercizio max. 16 kg/cm?2

- Temperatura di esercizio ammissibile 70° C

Per collegamenti in crocevia:

Verranno sostituite quelle esistenti con elementi a croce monoblocco di marche primarie, aventi le
caratteristiche costruttive analoghe a quelle sopra descritte. Ogni elemento a croce sara costituito
da n°® 4 saracinesche complete ciascuna di apposita asta di manovra e di chiusino in ghisa con
quattro coperchi separati.

3.6 COLLAUDO E SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE
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3.6.1 Generalita

3.6.1.1

3.6.1.2

La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione
di collaudo (Pc) pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio (Pe), con durata e modalita di cui ai
paragrafi seguenti € comunque in conformita alle previsioni di cui all’art. 3.10 del Decreto Min.
Lav. Pubblici del 12/12/1985.

L’ Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a fornire I’acqua occorrente, eventuali flange
cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti
e quant’altro necessario per la corretta esecuzione del collaudo. L’acqua da usarsi dovra rispondere
a requisiti di potabilita, di cui dovra essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei
lavori, a suo insindacabile giudizio, potra vietare all’Appaltatore 1’uso di acqua non ritenuta
idonea.

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito verbale
qualunque ne sia stato ’esito.

Collaudo in opera

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, Tee, derivazioni e riduzioni
escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioe: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo,
idranti, ecc.

La prova di tenuta idraulica in opera dei tubi sara effettuata a tratta di lunghezza opportuna. Come
prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento con sabbia e tout-venant, con l'avvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili: ci0d per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il
movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra
installato pure il manografo registratore.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa
fuoriuscita dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa,
salendo gradualmente di 1 bar al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e
l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento della condotta. Seguiranno
quindi le due prove seguenti:

Prova a I ora (preliminare - indicativa)

Si portera la tratta interessata alla pressione di collaudo (Pc) e si isolera il sistema dalla pompa di
prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurera il quantitativo di acqua
occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Collaudo a 12 ore

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore
lasciando la tratta interessata alla pressione di collaudo per tale periodo.

1l collaudo verra giudicato positivo quando la pressione di collaudo si sara mantenuta inalterata (a
meno delle variazioni dovute alle oscillazioni della temperatura ambiente) per almeno 12 ore.

In casi particolari da concordarsi con la Direzione dei lavori, il collaudo delle tubazioni potra
essere eseguito ad aria, seguendo le analoghe modalita per il collaudo idraulico.

A collaudo avvenuto verra redatto apposito verbale a cura della Direzione dei lavori e alla
presenza di un rappresentante dell’ Appaltatore.

Sanificazione

Successivamente al collaudo idraulico della condotta e prima di eseguire il definitivo collegamento
alla rete idrica in esercizio, sia in caso di nuovo impianto che di rifacimento di parte di esso, dovra
essere effettuata un’adeguata pulizia e sanificazione della condotta in parola, compresi i relativi
accessori, mediante immissione di ipoclorito di sodio o di altri prodotti similari comunque
autorizzati dal Ministero della Sanita.

In particolare i prodotti da impiegarsi per le operazioni di sanificazione saranno forniti dal
Committente che determinera pure il tipo di prodotto da impiegare, il quantitativo necessario in
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funzione dell’estensione dell’impianto, il tempo di reazione e permanenza del prodotto e le
tempistiche di spurgo e di definitivo lavaggio.

La sanificazione dovra riguardare tutta la condotta ed i relativi giunti, curve, derivazioni nonché
qualsiasi altro organo accessorio idraulico (saracinesche, sfiati, scarichi di fondo ecc.); di fatto
dovra essere sanificata tutta la superficie a contatto diretto con acqua potabile da erogare all’utenza
finale.

Le operazione di sanificazione dovranno essere condotte con la seguente metodologia:

1 fase

Dopo la prova di tenuta e prima dell’immissione del prodotto di sanificazione, dovranno essere
aperte tutte le derivazioni di scarico delle condotte per eseguire un primo lavaggio con acqua
corrente per un minimo di 60’ al fine di eliminare qualsiasi impurita causata al momento della loro
installazione. Nel caso di impianti molto estesi si dovra procedere per tratti comunque sezionabili
con saracinesche e dotati dei necessari punti di scarico.

2° fase

La condotta verra riempita lentamente con acqua all’interno della quale verra dosato il prodotto
sanificante precedentemente preparato dagli incaricati del Committente; 1’operazione si concludera
con il riempimento completo della condotta e con la chiusura di tutti i dispositivi di intercettazione.
La condotta verra mantenuta piena per tutto il tempo indicato dagli addetti del Committente in
relazione alla concentrazione di ipoclorito di sodio impiegata (si andra di norma da un minimo di 4
ad un massimo di 12 ore).

3 fase

Trascorso il periodo di tempo previsto per I’azione sanificante del prodotto utilizzato, verranno
aperti i dispositivi di intercettazione e di scarico al fine di sostituire gradulamente 1’acqua
contenente il prodotto sanificante con acqua potabile; nel fare cido si dovra fare scorrere 1’acqua
all’interno della condotta per almeno 60’; al fine di accertare 1’assenza di residui del prodotto
impiegato verranno condotte a cura del personale di laboratorio del Committente le necessarie
verifiche.

4‘ fase

Completate le operazioni di cui alle fasi precedenti la condotta ¢ da considerarsi pronta per essere
definitivamente collegata alla rete idrica in esercizio. Se dal momento dell’avvenuta sanificazione
della condotta al suo inserimento si faranno trascorre tra 12 e 18 ore, si procedera alla sola
sostituzione dell’acqua esistente nella condotta, verificandone comunque la qualita; qualora invece
dovessero trascorrere pill di 18 ore si procedera alla ripetizione completa della sanificazione come
sopra descritta.

3.7 ALLACCIAMENTI ACQUA

Durante il rifacimento di tratti di rete acqua o in seguito o nell’ambito della normale attivita di

gestione del servizio (a seguito di segnalazioni di perdite ecc.), potra rendersi necessario realizzare

nuovi allacciamenti o rifare quelli esistenti; in questi casi 1’Appaltatore, ferme restando le
prescrizioni generali di qualita dei materiali di cui ai paragrafi precedenti, dovra operare
conformemente alle prescrizioni di seguito riportate e sulla base degli SCHEMI DI ALLACCIO

TIPO allegati alle presenti Specifiche tecniche.

Di norma l'esecuzione degli allacci di derivazione d'utenza comporta le seguenti operazioni:

- realizzazione della presa sulla condotta principale da realizzarsi mediante posa di apposito
raccordo per presa in carico;

- foratura della condotta principale con idonea forazza;

- scavo e posa in opera della condotta di allaccio interrata compreso il relativo tubo-guaina;

- esecuzione dell'allaccio, comprendente la fornitura e la posa in opera di pozzetto, rubinetto a
sfera di intercettazione, riduzione di collegamento al contatore, contatore acqua, valvola di
ritegno e giunto di collegamento all'impianto interno dell'utente.

- Chiusura con tappo o saldatura del vecchio stacco dalla condotta principale.
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3.7.1 Materiali per rifacimento allacciamenti

Per il rifacimento di allacciamenti alla rete idrica verranno esclusivamente utilizzate tubazioni in
acciaio Zincato senza piombo internamente ed esternamente per acqua potabile secondo norma
UNI EN 10255 SM — UNI EN 10240 A1, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato UNI
EN 9099 rinforzato, internamente lisci

Solo ed esclusivamente per casi particolari decisi insindacabilmente dalla Committenza, sara

ordinato I’uso di tubazioni di seguito elencate:

e Tubazioni Multistrato : polietilene vergine ad alta densita PE100 RC™™ SDR 11 PN 16 da
minimo 25 mm a mx 75 mm, rispondente alle seguenti proprieta: Notch-Test (ISO13479) >
5000 h; Full Notch Creep-test (ISO16770) > 3300 h, avvolta da uno speciale nastro adesivo in
alluminio a pil strati, protetta da un mantello su-estruso in polipropilene ramificato con
aggiunta di minerale (Quarzo), rispondente alla norma EN 12201-1, alla Direttiva 98/83/CE
(Trasporto acqua potabile) secondo la norma UNI EN 1622. La tubazione in PEAD ¢ avvolta
da uno strato adesivo in alluminio (Al) antidiffusione secondo la direttiva Kiwa-BRL-K545/01
(15 gennaio 1995), con marchiatura di qualita RAL simile al RAL 5005 con 4 doppie bande di
colore giallo-verde simile al RAL 6018 visibile esternamente secondo prescrizione. Tutti i tubi
devono riportare un riferimento al lotto ordinato e prodotto, € un numero d’identificazione per
ogni tubo prodotto. Accompagna ogni lotto di produzione il certificato interno di ispezione,
secondo EN10204. Controllo della materia prima in rimanenza attraverso un istituto accreditato
indipendente secondo DIN EN ISO / IEC 17025.

¢ Tubazioni in PEAD :Polietilene ad alta densita PE 100 SDR 11 calcolati per resistere ad una
pressione nominale di esercizio (PFA-PN) fino a 16 bar.

Per quanto concerne le caratteristiche dei materiali (tubazioni, raccorderia in polietilene e in altro

materiale) si fara riferimento alle prescrizioni specifiche dei vari paragrafi.

3.7.2 Esecuzione della presa sulla condotta principale

La presa sulla condotta principale sara eseguita esclusivamente mediante posa in opera di collare
di derivazione e raccordo presa in carico per tubazioni in acciaio e in ghisa.

Per tubazioni di diverso materiale si procedera con collare di presa a staffa inox con sella in ghisa
sferoidale GS 400 per tubi in cemento-aminato e con collare di presa del tipo a due semigusci in
ghisa sferoidale uniti da bulloni (per tubi in polietilene ad alta densita), esclusivamente in questa
situazione sara ordinato I’esecuzione degli allacciamenti in tubazione multistrato o PEAD.
Esclusivamente se autorizzato dalla Direzione dei Lavori sara possibile eseguire 1’intervento con
sospensione momentanea del servizio di distribuzione.

Al termine della foratura della condotta principale, verra posta in opera la raccorderia necessaria
per il completamento dell’allaccio che sara cosi composto :

La presa di cui sopra sara completata con un raccordo di presa in carico completo di lamina di
intercettazione, n° 2 gomiti a 90° in ghisa malleabile (curva e controcurva), compresa le necessaria
raccorderia in ghisa Primofit (in ottone per tubazioni in PEAD e esclusivamente di tipo ADZ per
tubazione multistrato per il collegamento alla tubazione in polietilene).

Il foro di presa dovra essere realizzato con apposita forazza in modo da salvaguardare le
condizioni di resistenza della condotta alle sollecitazioni meccaniche ed avra dimensione
immediatamente inferiore al diametro della tubazione di presa. Il materiale di risulta proveniente
dalla forazzatura (semicalotta e trucioli) dovra essere completamente asportato prima della messa
in esercizio della condotta.

3.7.3 Posa in opera delle tubazioni di allaccio interrate

Dovranno essere posate in modo tale da consentire il minimo percorso possibile tra la tubazione
stradale ed il pozzetto d'utenza. Solo nel caso di posa della tubazione di allacciamento in PAED la
stessa dovra essere protetta con tubo-guaina in PEHD del tipo a doppio strato (corrugato) con
diametro minimo pari a 2 volte quello della tubazione protetta. La profondita d'interramento del
tubo non dovra essere categoricamente inferiore a 60 cm, calcolata dall'estradosso della stessa al
piano finito della strada. Nel caso condizioni particolari impongono quote di posa inferiori alle
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stabilite (meno di 60 cm.) sara necessario coibentare il tratto di condotta interessato utilizzando
coppelle circolari di poliuretano espanso (PUR) con spessore minimo mm. 35/40 per lato.

Le tubazioni posate nello scavo dovranno trovare appoggio continuo sul fondo dello scavo, lungo
tutta la generatrice inferiore per tutta la loro lunghezza. I tubi (o tubi guaina se previsti) dovranno
essere posati su letto di sabbia minimo di cm 10, da aumentare a cm 15 in caso di terreni rocciosi,
e dovranno essere ricoperti fino a sovrastare la generatrice superiore del tubo stesso per almeno 10
cm. Il reinterro dello scavo andra di norma successivamente completato con materiale inerte di
cava di idonee caratteristiche (stabilizzato con pezzatura non superiore a 10 mm) adeguatamente
compattato. Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra le tubazioni di allacciamento ed
altre canalizzazioni preesistenti (cavi elettrici, telefonici, fognature, metanodotti e simili) la
distanza minima tra le superfici affacciate dovra essere di almeno 50 cm, riducibili a 30 cm solo su
precisa indicazione della Direzione lavori.

In fase di reinterro, a circa meta strada tra il piano stradale e 1’estradosso del tubo andra collocato
1doneo nastro segnalatore di colore blu con I’iscrizione ATTENZIONE TUBO ACQUA.

3.7.4 Pozzetto/Nicchia d’utenza

E' prevista la fornitura e la posa in opera di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo senza fondo
(anello), dimensioni interne minime 50 x 50 x 50 cm, per 1’alloggiamento dei contatori, completo
di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe C 250. In tale pozzetto dovra essere allestito
I’armamento idraulico dell’allaccio composto da una valvola a sfera di esclusione, dal contatore
(fornito dalla Stazione appaltante) o dima interrotta (spoletta), dalla valvola di ritegno e dai
necessari raccordi di collegamento tutti esclusivamente Primofit per acciaio ed ottone per PEAD.
Nel caso in cui l'allaccio preveda la posa di pill contatori, saranno di volta in volta specificate dalla
Direzione dei lavori le modalita di esecuzione, che potranno prevedere la realizzazione di appositi
pozzetti prefabbricati in calcestruzzo o realizzati in opera in conglomerato cementizio 0 mattoni.

In alternativa al pozzetto con chiusino il Committente potra richiedere che I’esecuzione
dell’armamento idraulico di cui sopra avvenga all’interno di apposite nicchie opportunamente
predisposte dagli utenti in corrispondenza di pareti perimetrali, muri di cinta ecc.

Nel caso specifico della realizzazione dell’allaccio in nicchia sara necessaria la posa di materiale di
coibentazione al fine di salvaguardare la condotta da congelamento. In tal caso ¢ richiesta la posa
di coppelle circolari di poliuretano espanso (PUR) con spessore minimo mm. 35/40 per lato, per
tutto il tratto interessata da tratto interrato previsto a — 60 cm. fino al contatore di competenza della
Committenza.

3.7.5 Allacciamento ad uso antincendio

Per I’esecuzione degli allacciamenti ad uso antincendio (diametro nominale della tubazione DN 50
corrispondente a 2”) da eseguire con tubazione in acciaio ZINCATO senza piombo internamente
ed esternamente, senza saldatura, conforme alle norme UNI EN 10255 SM - UNI EN 10240 A1,
rivestite esternamente con polietilene triplo strato uni 9099, il collegamento alla rete avverra
mediante fornitura e posa di idoneo pezzo speciale a TEE a stringere tra vie Primofit se trattasi di
condotta avente pari diametro oppure con posa in opera di collare di derivazione in ghisa se trattasi
di diametri superiori. Per la posa del tubo valgono le medesime prescrizioni di cui ai paragrafi
precedenti. Il pozzetto d’utenza in questo caso dovra essere realizzato in calcestruzzo ed avra
dimensioni minime di 60 x 120 x 60 cm e verra dotato di 2 chiusini in ghisa sferoidale UNI EN
124, classe C 250. Nel pozzetto in esame saranno fornite e montate: una saracinesca flangiata in
ghisa a cuneo gommato a volantino DN 80 mm, una valvola di ritegno flangiata e il contatore
(fornitura a carico del Committente), nonché tutta le necessaria raccorderai per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte. Nel caso condizioni particolari impongono quote di posa inferiori alle
stabilite dalle specifiche tecniche, sara necessario coibentare il tratto di condotta interessato
utilizzando coppelle circolari di poliuretano espanso (PUR) con spessore minimo mm. 35/40 per
lato.

3.7.6 Collaudi

1l collaudo dell’allacciamento, da eseguirsi al termine delle operazioni di posa e prima dei reinterri,
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consistera nella messa in pressione dell'impianto mediante il collegamento con la tubazione
principale. Seguira un’ispezione di quanto realizzato al fine di verificare la perfetta tenuta delle
giunzioni sulle tubazioni e dei raccordi di collegamento.

3.8 INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETI ACQUEDOTTO

3.8.1 Materiali

3.8.1.1

3.8.1.2

Riparazione con collari

Per la riparazione di tratti di rete con diametro esterno superiore a 48 mm verranno utilizzati giunti
a tre tiranti (collari tipo B), con fascia in acciaio inox A304, larghezza 200 mm, morsetto in ghisa
sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 1083) rivestiti con vernice epossidica, perno di bloccaggio
fascia/morsetto in acciaio inox, guarnizione in elastomero atossico NBR in conformita al D.M. n°
174 del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973, bulloni di serraggio in acciaio 6S, a testa esagonale
(UNI 5587). Per la riparazione delle tubazioni degli allacciamenti e delle tubazioni di rete con
diametro esterno inferiore a 48 mm verranno invece impiegati collari di tipo M, in acciaio inox
A304, larghezza 80 mm, ad un bullone, con guarnizione in elastomero atossico NBR conforme al
D.M. n° 174 del 06/04/2004 e D.M. Sanita 21/03/1973.

Riparazione con inserimento di tronchetto di tubazione

I tronchetti di tubazione da utilizzare nelle riparazioni con sostituzione del tratto di rete
danneggiato, avranno lunghezza minima di 1,50 m e saranno realizzati in polietilene ad alta densita
PE 100, SDR 11— PN 16 bar conformi alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 3.3.1.1.

La giunzione del tronchetto sulla tubazione esistente verra effettuata con I’ausilio di:

- per sole tubazioni in polietilene e PVC: bigiunti antisfilamento con corpo e anello
premiguarnizione in ghisa sferoidale con rivestimento Rilsan Nylon 11; ghiera
antisfilamento in lega zincata, bulloni in acciaio al carbonio con rivestimento sheraplex,
guarnizione in elastomero atossico EPDM a norma UNI 681, PN 16 bar, conformi al D.M.
n° 174 del 06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973;

- per tutte le tubazioni (acciaio, ghisa, cemento-amianto, PVC e polietilene): giunti
universali ad ampia tolleranza con corpo in ghisa sferoidale, PN 16, rivestimento con
vernice epossidica, guarnizioni in gomma naturale EN 681-1, conformi al D.M. n° 174 del
06/04/2004, D.M. Sanita 21/03/1973.

3.8.2 [Esecuzione della riparazione

3.8.2.1

Riparazione con collare

Per I’esecuzione della riparazione con collari, una volta interrotta 1’erogazione di acqua potabile
intervenendo sulle saracinesche d’arresto secondo le indicazioni fornite all’atto pratico dalla
Direzione lavori ed effettuati i necessari aggottamenti al fine di eliminare 1’acqua eventualmente
presente nello scavo, si effettuera per prima cosa la completa messa a nudo della tubazione da
riparare per un tratto ritenuto sufficiente ma comunque mai inferiore a 1 m; si provvedera quindi
all’accurata pulizia della stessa ed al posizionamento del collare di riparazione che andra ben
serrato agendo sugli appositi bulloni; completata la posa in opera del collare come sopra descritto
verra accertata la sua perfetta tenuta idraulica riaprendo le saracinesche e quindi verranno effettuati
i necessari reinterri e ripristini conformemente alle indicazioni riportate in altra parte delle presenti
Specifiche.
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3.8.2.2

Riparazione con inserimento di tronchetto di tubazione

Per I’esecuzione della riparazione con inserimento di tronchetto di tubo, una volta interrotta
I’erogazione di acqua potabile intervenendo sulle saracinesche d’arresto secondo le indicazioni
fornite all’atto pratico dalla Direzione lavori ed effettuati i necessari aggottamenti al fine di
eliminare I’acqua eventualmente presente nello scavo, si effettuera per prima cosa la completa
messa a nudo della tubazione da riparare per un tratto ritenuto sufficiente ma comunque mai
inferiore a 3 m; si provvedera quindi mediante due tagli ad asportare un tratto di condotta tale da
consentire il posizionamento dei giunti e ’inserimento del tronchetto; effettuato il serraggio dei
giunti ed accertata la perfetta tenuta idraulica della riparazione, 1’ Appaltatore effettuera tutti i
necessari reinterri e ripristini conformemente alle indicazioni riportate in altra parte delle presenti
Specifiche.

3.8.3 Collaudo

1l collaudo delle riparazioni eseguite con collare o mediante inserimento di tronchetto di tubazione
consistera nell’accertarmento visivo della tenuta idraulica della stessa.

3.9 INSERIMENTO DELLE RETI ACQUA

3.9.1 Competenze

Gli inserimenti di nuove condotte acqua su tubazioni esistenti verranno effettuati esclusivamente
dall’ Appaltatore conformemente alle prescrizioni di cui alle presenti Specifiche tecniche.
L’ Appaltatore dovra fornire uomini, attrezzature, materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte.

L’ Appaltatore dovra altresi, dietro specifica indicazione dei tecnici del Committente, effettuare
I’affissione degli avvisi agli utenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua (forniti dal
Committente) ed effettuare sui dispositivi di intercettazione esistenti le necessarie manovre al fine
di sospendere/ripristinare 1’erogazione di acqua, in base a quanto strettamente necessario per la
corretta esecuzione degli inserimenti.

3.9.2 Materiali

I materiali da utilizzare per gli inserimenti delle reti acqua dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali sui materiali riportate nelle presenti Specifiche tecniche.

3.9.3 Esecuzione degli scavi

Gli scavi necessari per 1’esecuzione degli inserimenti delle reti acqua verranno realizzati
conformemente alle prescrizioni contenute nelle presenti Specifiche tecniche, ed avranno le
dimensioni indicate all’atto pratico dalla Direzione lavori; di norma gli scavi in parola saranno
contenuti entro una volumetria di 6 m’.

3.9.4 Esecuzione dell’inserimento

Considerato che di fatto tutte le nuove condotte saranno costituite da tubazione in acciaio rivestita
in polietilene conforme alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.1, I’inserimento delle
stesse su condotte esistenti verra effettuato come di seguito descritto. Si mettera a nudo la condotta
per un tratto necessario alla corretta esecuzione dell’inserimento, di norma 2/3 m, e mediante due
tagli si asportera un tratto di condotta tale da consentire la posa del successivo pezzo speciale a
TEE a stringere a tre vie (con giunzioni meccaniche in ghisa Primofit ) anche per tubazioni in
ghisa; il Tee in parola andra inserito sulla condotta esistente che dovra essere tagliata e preparata
anch’essa (collegamento con pezzi speciali in ghisa Primofit per la posa di tubazioni sia in acciaio
che in ghisa).

Completato I’inserimento si procedera alla ricostruzione del rivestimento dei tubi e dei pezzi
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speciali utilizzati mediante mononastro adesivo a freddo. Si procedera quindi al reinterro ed ai
necessari ripristini della pavimentazione in conglomerato bituminoso come indicato in altra parte
nelle presenti Specifiche.

Dopo le operazioni di collegamento delle condotte dovranno essere ricostruiti con cura i
rivestimenti protettivi in analogia per qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto
della tubazione.

La ricostruzione degli strati protettivi dovra altresi interessare anche tutte le raccorderie e giunti
utilizzati per i vari collegamenti attenendo uno strato minimo pari allo strato presente sulle
tubazioni collegate.

3.9.5 Collaudi

Il collaudo dell’inserimento consistera nell’ispezione di quanto realizzato al fine di verificare la
perfetta tenuta delle giunzioni e/o la corretta esecuzione delle eventuali saldature.

4 FOGNATURE - Materiali e modalita di esecuzione dei lavori per i
rifacimenti delle reti

4.1 MATERIALI

I materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti, dovranno
rispettari i criteri CAM previsti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del
DNSH.

4.1.1 Tubazioniin PVC

I tubi ed i pezzi speciali in PVC-U da impiegare nella realizzazione di reti fognarie per il trasporto
di acque reflue domestiche, industriali e di acque reflue urbane in genere dovranno avere
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1, dovranno essere del tipo SN 4, SDR 41, (ex
UNI 7447 tipo 303/2) e classificati con codice d’applicazione “U” (interrati all’esterno della
struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso).

I tubi avranno giunto a bicchiere con guarnizione a labbro a norma UNI EN 681 e saranno
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte attenendosi scrupolosamente ai
requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno effettuati in cantiere in
presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610.

Le tubazioni in PVC sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate ed & verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante” dell'allegato al DM 23.06.2022 n.256.
Il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore
percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza.

In particolare per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of
recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con
attestato della specifica fornitura;

I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualita Aziendale
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
societa riconosciuti accreditati Accredia.
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Descrizione dei raccordi:

Raccordi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidita nominale minimo SN 4 (kN/m?),
SDR max 41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione “U”
(interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro
dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di
tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.

Requisiti della materia prima di tubi e raccordi:

1l materiale con il quale 1 tubi devono essere fabbricati ¢ una mescola a base di polivinilcloruro e
additivi necessari alla trasformazione. Il contenuto di PVC deve essere almeno 1’80% in massa per
i tubi (massa volumica 1.53 kg/dm3) e almeno 1’85% in massa per i raccordi, determinato secondo
la norma EN 1905. Una ulteriore riduzione del contenuto di PVC-U fino al 75% in massa per i tubi
(massa volumica 1.56 kg/dm3) ¢ permessa solo I’utilizzo di cariche micronizzate. In questo caso,
la composizione delle cariche dovra essere conforme alle specifiche seguenti:

contenuto di CaCO3 > 96% in massa;

contenuto di MgCO3 < 4% in massa;

contenuto di CaCO3 e di MgCO3 complessivamente > 98% in massa.

Inoltre la dimensione media delle particelle delle cariche D50 dovra essere < 2,5 um e il diametro
D98 <20 pum.

La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell’intera vita
dell’opera. La quantitd minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve
essere quella prescritta dalla norma di riferimento:

TUBI: Contenuto di PVC in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di tubazioni di
materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) —
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.

RACCORDI : Contenuto di PVC 85 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di
tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.

Il contenuto minimo di PVC puo essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo
(durante la produzione, da magazzino, da cantiere).

Utilizzo materiale da riciclo

L’allegato A della norma UNI EN 1401 riporta le condizioni per I’utilizzo di materiale non vergine
per la produzione di tubi.

Marcatura e Colore

TUBI: La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e

indelebile, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli

di massimo 2 metri le seguenti informazioni:

. 1l nome del fabbricante o marchio commerciale,

. 1l numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,

. il codice area di applicazione U o UD,

. il materiale PVC-U,

. il diametro nominale,

. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,

. la classe di rigidita nominale SN,

. la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,

. le prestazioni a bassa temperatura

10. il marchio di conformita

11. il marchio a garanzia di qualita

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei
tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.

La lunghezza utile della barra deve essere pari a quanto dichiarato escluso il bicchiere.
RACCORDI: La marcatura dei raccordi deve essere continua e indelebile, conforme ai requisiti
della norma UNI EN 1401, cioe deve riportare le seguenti informazioni:

1. il nome del fabbricante o marchio commerciale,

2. 1l numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1,

3. il codice area di applicazione U o UD,

O 001NN B Wi —
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4. il materiale PVC-U,

5. il diametro e angolo nominale,

6. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,

7. I’anno di produzione,

8. il marchio dell’ente che ne certifica la conformita

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei
raccordi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita.

Sistema qualita e certificazioni

a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN ISO
9001 del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciata secondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
societa riconosciuti e accreditati Accredia.

b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto

(marchio di qualita) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi
0 societa riconosciuti e accreditati Accredia.

c¢) La ditta produttrice deve allegare alle consegne dichiarazione di conformita alla

norma con specifico riferimento al contenuto minimo di resina PVC in massa per i

TUBI

Modalita di posa in opera e collaudo

a) L'impresa appaltatrice deve installare le condotte di questo capitolato attenendosi ai requisiti
della norma ENV 1046 e operando con la migliore “regola d’arte”.

b) L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della
Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e
secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610.

4.1.2 Tubazioni in grés ceramico

I tubi ed i pezzi speciali in grés ceramico, verniciati internamente e esternamente saranno dotati di
giunto a bicchiere “sistema C” tipo K o tipo S. I tubi e i pezzi speciali, prodotti in stabilimenti
ubicati nel territorio della comunita europea, saranno conformi alle norme UNI EN 295 - 2013 e
saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella
norma europea EN 295-10. Nella fornitura saranno compresi gli oneri per le operazioni di scarico,
lo sfilamento lungo i cavi, il calo nella trincea, la formazione del letto di posa, I’infilaggio eseguito
a mano o con l’ausilio di apparecchio a leva o di idoneo mezzo meccanico; saranno altresi
compresi 1’onere per il taglio, I’innesto ai pozzetti, il controllo dell’allineamento e della pendenza
e tutto quanto necessario per dare I’opera finita secondo le prescrizioni di progetto; saranno infine
comprese le operazioni di verifica della tenuta idraulica secondo la UNI EN 1610, I’assistenza al
collaudo e I’eventuale video-ispezione.

Sistema di giunzione - I tubi dotati di giunto a bicchiere, denominato sistema C secondo UNI EN
295, saranno forniti di elemento di tenuta realizzato in poliuretano applicato sulla punta e
all’interno del bicchiere (giunto C tipo K) o, in alternativa, da un anello in gomma con anima
d’acciaio bloccato sulla punta del tubo che si innestera nel bicchiere rettificato mediante tornitura
meccanica (giunto C tipo S).

Il sistema di giunzione avra le caratteristiche dimensionali rispondenti al prospetto XI della UNI
EN 295/1 punto 3.6. Le famiglie di giunto “tipo K” e “tipo S” saranno equivalenti ed
interscambiabili tra loro.

Tenuta idraulica

Le giunzioni collaudate con i metodi di prova indicati dalla norma UNI EN 295 parte 3 punto 18,
dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall’interno verso 1’esterno e dall’esterno verso 1’interno,
fino 1 bar di pressione; la tenuta idraulica a tale pressione dovra essere garantita in presenza di una
sollecitazione di taglio applicata sul giunto pari a 75 N x mm diametro e con disassamenti angolari
delle condotte pari a :
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Dimensioni nominali (DN) Deviazioni in mm/m di lunghezza
100 + 200 80
225 +500 30
600 = 800 20
> 800 10

Come previsto dal "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985, le condotte
posate in opera saranno oggetto di collaudo idraulico.

Certificato di conformita

In ottemperanza alla richiesta di requisiti di cui al "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12
dicembre 1985 Norme tecniche relative alle tubazioni", ogni lotto di fornitura sara accompagnato
da una dichiarazione attestante la conformita dei tubi alla normativa vigente (UNI EN 295).

Su ogni tubo e raccordo dovranno essere impressi, in maniera leggibile e indelebile:

- marchio di fabbrica;

- anno di fabbricazione;

- dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale.

I tubi dovranno avere avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale

silicio-alluminoso cotto ad altissime temperature; dovranno presentarsi dritti, privi di lesioni,

abrasioni, cavita bolle ed altri difetti che possano comprometterne la resistenza. Dovranno essere

perfettamente impermeabili e se immersi completamente nell’acqua per otto giorni non dovranno

aumentare di peso piu del 3%. Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno altresi:

- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;

- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;

- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;

- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;

- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio
comune.

La Direzione lavori si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio

personale, verifiche e prove di accertamento della qualita delle forniture. Un tubo o pezzo speciale,

portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m? e cosi mantenuta per 20 s, non

dovra trasudare, né presentare incrinature.Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di

feltro, in maniera che il manicotto rimanga all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di

800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di legno lungo 40 cm e largo 3, disposto

longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di feltro, non dovra presentare

incrinature.Per le suddette prove I’ Appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione dei

lavori, presso la ditta fornitrice, i materiali, i mezzi e le apparecchiature necessarie per

I’esecuzione delle prove. I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti

leggermente con martello per verificarne I’integrita. Se rispondera con suono metallico (cristallino)

sara considerato accettabile, se invece il suono sara rauco verra scartato ed allontanato dal cantiere.

4.1.3 Tubazioniin P.R.F.V.

4.1.3.1

Caratteristiche generali

I Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, saranno prodotti per
CENTRIFUGAZIONE, in stabilimenti ubicati all'interno dell'UE, in conformita alla norma UNI
EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con o senza
pressione).

La parete delle tubazioni sara formata da pilu strati che dovranno costituire un unico elemento
strutturale. In particolare, il tubo sara costituito da:

® STRATO PROTETTIVO INTERNO (LINER)
La composizione del liner sara a discrezione del produttore della tubazione. Tuttavia, non ¢&
ammessa la presenza di fibre e/o inerti affioranti in superficie; inoltre il liner, che dovra garantire
la massima resistenza chimica e la massima impermeabilita, dovra essere privo di difetti come
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4.1.3.2

4.1.3.3

screpolature ed incrinature e non dovra presentare cavita o bolle d’aria.

Anche lo spessore sara a discrezione del produttore della tubazione; dovra perd essere garantito un
valore massimo di abrasione < 0,25 mm, risultante dal relativo test di Darmstadt effettuato a
100.000 cicli secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, senza che si verifichi affioramento di fibre
sulla superficie del liner.

A 500.000 cicli ¢ ammesso un valore di abrasione superiore, ma imprescindibilmente senza
affioramento di fibre.

Al fine di garantire la prestazione idraulica di progetto il valore di rugosita ammesso ¢ < 0,01 mm.

® STRATO CENTRALE
Questo strato potra essere costituito, oltre che da fibre di vetro e resina, anche da elementi inerti e
cariche minerali (sabbia, carbonati etc.).

® STRATO PROTETTIVO ESTERNO
Questo strato dello spessore minimo di 1 mm, deve essere costituito da resina ed inerti, ed essere
pertanto privo di fibre.
Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

Caratteristiche geometriche
I tubi previsti per i lavori a cui si riferisce il presente disciplinare avranno le caratteristiche

dimensionali (al lordo delle tolleranze) riportate nella tabella che segue.

Il suddetto diametro interno ¢ quello minimo che consente di soddisfare i valori minimi di portata
della condotta calcolata alla velocita di progetto, ed ¢ pertanto imprescindibile.

1l diametro esterno della totalita dei tubi oggetto della fornitura deve essere costante e calibrato per
tutta la lunghezza del tubo, per rendere possibili a posteriori eventuali interventi di manutenzione,
consentendo il montaggio dei manicotti su qualsiasi tubo ed in qualsiasi punto della condotta.

diametro nominale - DN diametro esterno - De tolleranza
(mm) (mm) (mm)
150 168,0 +1,9 -20
200 220,0 +2,0 -2,0
250 272,0 +2,1 -2,0
300 3240 +23 -2,0
350 376,0 +24 -2,0
400 427,0 +2,5 -2,0
500 530,0 +2,8 -2,0
600 616,0 +3,0 -2,0
700 718,0 +33 -2,0
800 820,0 +3,5 -2,0
900 922,0 +3,8 -2,0
1000 1024,0 +4,0 -2,0
1200 1228,0 +4,5 -2,0
1400 1432,0 +50 -2,0
1600 1636,0 +55 -2,0
1800 1840,0 +6,0 -2,0
2000 2044,0 +6,5 -2,0

Le tubazioni saranno verificate, salvo dove diversamente indicato, secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN 14364 citata in premessa e dalle norme in essa richiamate. La Stazione Appaltante
si riserva la facolta di fare ripetere le prove o fare eseguire prove aggiuntive, a spese
dell'Appaltatore, presso laboratori di sua fiducia.

Pressione nominale e classe di rigidita

Per i lavori in appalto verranno impiegati tubi con pressione nominale standard (PN) di 1 bar
(classe 1) e con classe di rigidita (RG) 1 (indice di rigidita > 10.000 N/mz), scelta in conformita a
quanto previsto nella norma prEN 1046, (RG) 3.

46/91



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo — Parte seconda

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

Giunti

La giunzione dei tubi si otterra mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta sara
assicurata o da due anelli elastomerici di opportuna sezione inseriti nel manicotto stesso nelle
apposite sedi, oppure da una guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) ad esso
connessa, di profilo adeguato con profilo a quadruplo labbro.

Il giunto in parola sara di natura flessibile e dovra avere una resistenza alla pressione interna
almeno pari a quella degli elementi collegati.

Esso potra essere impiegato sopra e sottoterra, e sott’acqua, per condotte a superficie libera, a
pressione ed in depressione.

I giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con
disallineamento ed angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L.’angolazione massima ammessa sara
a discrezione del produttore, ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle
norme EN14364 ed a quella prevista a progetto, in funzione degli eventuali raggi di curvatura del
tracciato.

Tale caratteristica andra certificata dai relativi test, effettuati secondo le norme EN 14364 ¢ EN
1119.

Il giunto dovra essere in grado inoltre di mantenere inalterate le doti di tenuta permettendo un
movimento relativo longitudinale da entrambi i lati pari ad almeno lo 0,3% della lunghezza totale
del tubo , e assicurare una resistenza a pressione negativa (pressione esterna) almeno pari a 0,8 bar.
La tenuta dovra essere assicurata anche sotto I’azione contemporanea degli effetti di cui sopra
(disassamento e movimento longitudinale).

La lunghezza e lo spessore del manicotto nonché le caratteristiche geometriche e chimico fisiche
della guarnizione saranno, a richiesta, indicate dal produttore.

La profondita di inserimento dell’estremita maschio del tubo nel manicotto dovra essere
chiaramente marcata sul tubo anche se determinata automaticamente dalla conformazione del
giunto.

Designazione

La designazione dei tubi e pezzi speciali deve comprendere:

- diametro nominale: DN;

- categoria di appartenenza in funzione del fluido da trasportare;
- pressione nominale: PN;

- classe corrispondente all’ indice di rigidita trasversale: RG;

- anno, mese e lotto di fabbricazione;

- numero di serie progressivo;

- marchio di fabbrica.

Prove di controllo ed accettazione

Le prove saranno effettuate, salvo dove diversamente indicato, secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN 14364 citata in premessa e dalle norme in essa richiamate. La Stazione Appaltante
si riserva la facolta di fare ripetere le prove o fare eseguire prove aggiuntive, a spese
dell'Appaltatore, presso laboratori di sua fiducia.

ESAME VISIVO

Mirera ad accertare che: il “liner” interno abbia superficie liscia ed uniforme, sia esente da fibre di
vetro, cricche, inclusioni di corpi estranei, bolle d’aria e crateri, e vi sia rispondenza con quanto
previsto al punto precedente, lo strato protettivo esterno presenti una superficie regolare e liscia,
senza fibre in superficie.

LINER

A richiesta della Stazione Appaltante, in riferimento ad uno o pil tubi da questa selezionati, dovra
essere fornita adeguata documentazione redatta dal Produttore dei tubi che provi la conformita
dello spessore e composizione del liner rispetto ai valori dichiarati.

LINER — RESISTENZA ALL’ABRASIONE
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4.1.3.7

L’ Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati di test di resistenza
all’abrasione, effettuati secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, comprovanti un valore massimo
di abrasione a 100.000 cicli < 0,25 mm senza che si verifichi affioramento di fibre sulla superficie
del liner e, a 500.000 cicli, qualsiasi valore di abrasione ma imprescindibilmente senza
affioramento di fibre.

PROVA DI SCHIACCIAMENTO Al PIATTI PARALLELI
Verra eseguita secondo norme EN 14364 e EN 1228.

PROVA DI TENUTA DEI GIUNTI

L’ Appaltatore dovra fornire, certificati da Ente accreditato, i risultati di test effettuati secondo la
norma EN 1119, su giunti del medesimo tipo utilizzato nella fornitura, e per medesime classi di
pressione o superiori, comprovanti la conformita con quanto previsto al punto 3.

Modalita di posa in opera per condotte interrate
Dovranno essere fornite adeguate istruzioni di installazione, redatte dal produttore delle tubazioni,
che saranno ad integrazione delle indicazioni della presente specifica.

COSTRUZIONE DELLA TRINCEA

- FONDO DELLA TRINCEA

La superficie del letto di posa in corrispondenza dell’appoggio del tubo sara continua, liscia e priva
di sassi o altri oggetti che potrebbero provocare sollecitazioni anormali per la tubazione.

- NICCHIE SOTTOSTANTI I GIUNTI

Dovranno essere eseguite al di sotto dei manicotti nicchie per permettere 1 appropriato
assemblaggio dei giunti e prevenire carichi sugli stessi da parte dei tubi.

Una volta eseguita la connessione le nicchie saranno accuratamente riempite in modo da garantire
un appoggio continuo all’intera lunghezza della tubazione.

4.1.4 Tubazioni in ghisa sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alla norma UNI EN
598/2009, internamente rivestite con malta di cemento alluminoso centrifugata, esternamente
zincate e verniciate. L'interno del bicchiere e 'esterno dell'estremita liscia dovranno essere rivestiti
con vernice epossidica. Le tubazioni dovranno essere dotate di giunto automatico a bicchiere con
guarnizione in gomma in NBR a profilo divergente conforme alla norma UNI 9163. Lunghezza
unitaria dim 5,5 - 6.

I Pezzi speciali in ghisa sferoidale per fognatura, conformi alla norma UNI EN 598/2009, saranno
rivestiti esternamente ed internamente con vernice epossidica. Il giunto ¢ automatico a bicchiere
con guarnizione in gomma in NBR.

4.1.5 Tubazioni in polietilene ad alta densita

I tubi in polietilene ad alta densita per fognature dovranno essere realizzati in materiale identificato
come PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, destinati
all’impiego per scarichi in pressione, prodotti in conformita alla UNI EN12201 — ENISO 15494 —
UNI EN1622 — UNI EN132444; dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo; i tubi dovranno essere formati per estrusione
e dovranno essere forniti in barre.

La materia prima da impiegare per 1’estrusione del tubo dovra essere prodotta da primari e
riconosciuti  produttori europei e derivare esclusivamente dalla polimerizzazione, o
copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di
opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare. Le materie prime utilizzate
dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici).
La ditta produttrice dovra essere in possesso di certificazione di qualita aziendale in conformita
alla norma ISO 9001:2008, rilasciata da ente competente e accreditato.
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Specifiche:
Caratteristiche fisiche a 20°C del PE100:
oDensita 0.955-0.965 g/cm’
oCarico unitario a snervamento MPa 24
oAllungamento a snervamento 10 %
oAllungamento alla rottura 500 %
oModulo elastico a 23° MPa 1400
olndice della fluidita 0.20 — 0.50 g/ 10 min
oCoefficiente di dilatazione termica lineare K™' 1.3 * 10
oConduttivita termica W/m*K 0.4.
La tubazione sono fronite in barre da 6-12 m.
Tutti 1 tubi forniti dovranno essere marcati, la marcatura sul tubo richiesta dalle norme di
riferimento avverra per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile; essa dovra contenere
come minimo:
- nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
- marchio di conformita ITP-UNTI;
- tipo di materiale (PE 100);
- normativa di riferimento;
- diametro nominale;
- pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), spessore;
- codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’ IIP;
- data di produzione.
I tubi in rotoli dovranno inoltre riportare, ad intervallo di 1 m lungo il tubo, un numero progressivo
indicante la lunghezza metrica dello stesso.

4.1.6 Tubazioniin cemento

Le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armate e
fibrorinforzate avranno base piana d’appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, posizionata sul giunto maschio, conforme
alla norma UNI EN 681.1, atte a permettere una buona tenuta idraulica ad una pressione interna di
esercizio di 0,5 atmosfere.

Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste
dalla normativa contenuta nel progetto di norma UNI U73.04.096.0 (ora armonizzata come norma
europea EN 1916:2002), UNI 8520-2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP.
n° 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992 e saranno poste in opera su base d’appoggio continua
in cls di classe 250 con idonei rinfianchi come da indicazione del calcolatore statico compreso
I’onere del controllo della livelletta con 1’ausilio di opportune apparecchiature laser. La resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 MPa (400
Kg/cm?2).

La giunzione fra le tubazioni dovra essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature
idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), e le guarnizioni in gomma dovranno avere compressione
ottimale individuata tra il 28 ed il 42% per assicurarne la tenuta.

L’impresa ¢ tenuta a fornire tutti 1 calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere iscritto
all’ Albo.

Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in
possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ
e certificazione di prodotto secondo le norme EN 1916:2002, le quali dovranno allegare durante
tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerenti le prove e i controlli sulle
tubazioni.

Nelle fognature per acque nere, le tubazioni in cemento dovranno essere rivestite interamente con
resina poliuretanica dello spessore medio nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni
singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina),
dovra essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno
dovra essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperita di alcun
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genere e dovra garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 °C. La resina
utilizzata dovra garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 £+ 10 Shore.

Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4
dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della legge
10-05-1976 n° 319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L.’assorbimento
d’acqua del calcestruzzo non dovra superare I’8% in massa. I tubi e i pezzi speciali non armati
dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI 9534/1989. I tubi e i1 pezzi speciali non
armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI
EN 1916/2004. Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano
d’appoggio e bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2.

4.1.7 Tubazioni in ECOPAL

4.1.7.1

Le tubazioni strutturate in polietilene ad alta densita, coestruse a doppia parete, liscia internamente
di colore viola e corrugata esternamente di colore nero, vengono impiegate per condotte di scarico
interrate non in pressione, prodotte in conformita alla norma UNI EN 13476 tipo B, certificato P
IIP e UNUI/IIP rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici con classe di rigidita pari a SN4 o SN8
kN/m2 (da OD160 + OD1200) o SN16 kN/m2 ( OD160 e OD200) in barre da 6 (o 12) m. Tutte le
tubazioni sono giuntate mediante manicotto in PEAD (ID 600 +=OD 1200 ) e guarnizione in
EPDM.

Il tubo deve essere prodotto da aziende -certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
(certificazione ambientale) e deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Diametro esterno nominale DE;

2. Diametro interno minimo DI ( > al minimo definito dalla norma di riferimento);

3. Classe di rigidita circonferenziale rilevata in conformita alla norma ISO 9969;

4. Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3;

5. Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in pressione e a 0,3 bar in
depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277;

6. Tenuta idraulica del sistema di giunzione in linea certifcata a 1.5 bar in pressione e a 0.5 bar in
depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277 parte A (OD 160--0D200);

7. Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo
alla norma DIN 16961-2;

8. Marcatura secondo norma EN 13476-3;

9. Altri marchi di prodotto richiesti (es: CSTB, AENOR, KIWA, ELOT....).

Tubo DRENOPAL

Per il drenaggio delle acque si puod prevedere I’impiego di una tubazione tipo Drenopal. Il tubo per
drenaggio si presenta fessurato ed ¢ ricavato da tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore viola e corrugata esternamente di colore
nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformita alla norma EN
13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, con classe di
rigidita pari a SN 4 (o 8) kN/m’ , in barre da 6 m con giunzione mediante manicotto in PEAD ad
innesto a marchio PIIP ed eventuale guarnizione a labbro in EPDM. 1l tubo deve essere prodotto
da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale).

Il tubo viene fornito con fessurazioni a tutta circonferenza - a 360° - o con fondo a canaletta - a
220°.

Il tubo deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Diametro esterno nominale DE;

2. Diametro interno minimo DI ( > al minimo definito dalla norma di riferimento);

3. Classe di rigidita circonferenziale rilevata in conformita alla norma ISO 9969;

4. Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3;

5. Marcatura secondo norma EN 13476-3 contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e
riferimento normativo, diametro nominale (DN), classe di rigidita, flessibilita anulare, materiale,
tipo profilo, codice d’applicazione d’area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione;
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6. Altri marchi di prodotto richiesti (es: CSTBat, AENOR, TSUS, ELOT....).

4.1.8 Tubazioni in ECOPAL NO-LOSS

Tubo strutturato in polietilene ad alta densita coestruso a doppia parete, liscia internamente e
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto
in conformita alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall’Istituto
Italiano dei Plastici, con classe di rigidita pari a SN 4 o 8 kN/m?, in barre da 6 m, con giunzione
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP e guarnizione a labbro in EPDM e una
guarnizione bentonitica “no-loss” che si espande a contatto con 1’acqua posizionata nell’incavo tra
la seconda e terza corrugazione del tubo.

Il tubo deve essere prodotto da azienda -certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
(certificazione ambientale).

- Diametro nominale interno DI > al minimo definito dalla norma di riferimento

- Classe di rigidezza circonferenziale rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969.

- Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3.

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in
depressione per 15 minuti secondo EN 1277.

- Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento
normativo, diametro nominale (DN), classe di rigidita, flessibilita anulare, materiale, tipo
profilo, codice d’applicazione d’area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione.

- Altri marchi di qualita richiesti:
marchio francese CSTBat
marchio greco ELOT
marchio slovacco TSUS

4.2 MOVIMENTAZIONE DEI TUBI E LORO ACCESSORI

4.2.1 Generalita

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la
maggior cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o
danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale
rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi
che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto necessario (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

4.2.2 Carico e scarico

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o cadere i tubi e,
qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento dei tubi a mano puo essere
consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento sia
controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un
rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire I’urto contro i materiali gia scaricati.
Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi
provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi.
All’apertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati piu alti rotolino al suolo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere
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equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire
movimenti bruschi del carico.

I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono
essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il
materiale trasportato, in particolare alle estremita ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le
imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E’ vietato utilizzare
per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non é ammesso applicare dispositivi
di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici.

In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti
danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella
fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione
degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di
categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E’
vietato fermarsi nella zona di pericolo.

4.2.3 Trasporto

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve
essere libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. Il carico deve
essere effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso sui
singoli assi del veicolo; anche nel caso di carico parziale, si deve fare attenzione ad una
regolare ripartizione dei pesi. Il carico deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si
trovi sopra I’asse longitudinale del veicolo; il baricentro deve essere tenuto il piu basso
possibile. Le sponde laterali dei veicoli stradali possono essere abbassate, se le dimensioni
del materiale caricato lo richiedono.

I tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente
rispetto all’asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si deve preferire la
disposizione parallela all’asse del veicolo.

Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da non
compromettere la stabilita del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde, pezzi di
legno, cunei e - in caso di necessita - mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio,
cinghie o funi di acciaio. I mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da
evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si deve fare attenzione che catene, cinghie e
funi di acciaio siano ben tesi.

Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore possono essere
collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato
inferiore. Le tavole in legno devono essere disposte il pill possibile una accanto all’altra ed
assicuratecon cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di
legno in modo tale che non si possano muovere. Prima dell’uso, tavole e cunei devono essere
accuratamente ispezionati.

Nel trasporto su strada, la velocita deve essere fissata in relazione alle condizioni di traffico ed
alle caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori strada, si dovra avere particolare
riguardo alla natura del suolo, riducendo adeguatamente la velocita per evitare i
danneggiamenti derivanti dai sobbalzi.

4.2.4 Deposito, accatastamento e sfilamento

L’accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile, protetta al
fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a
deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L’altezza sard contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
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provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei
tubi possano subire danneggiamenti di sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo
che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i
bicchieri subiscano sollecitazioni, dovra anche aversi cura che i tubi si appoggino I'uno all’altro
lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall’altra
della catasta e sporgenti da essa.

I tubi in grés imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. Tutti i pezzi speciali
devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi
solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

In particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i sacchi o le scatole in
cui sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20 °C e
non scenda sotto - 10 °C.

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo
scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, é necessario curare che gli stessi siano in equilibrio
stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

Anche la stabilita della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato;
a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa.

4.3 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

4.3.1 Formazione del letto di posa

4.3.1.1

4.3.1.2

Generalita

Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di
lavoro necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato.

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni. I tubi
devono quindi essere messi in opera in modo tale che I’appoggio non si concentri lungo linee o
punti.

Normalmente, nella posa in opera di tubi circolari senza piede, I’angolo di appoggio non sara
inferiore a 90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori a 60°, purche di cio sia tenuto
conto nel calcolo statico. Per i tubi con piede, I’angolo di appoggio dipende dalla forma del piede.
Il letto di posa dovra garantire un’assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati,
trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o
mensole. In quest’ultimo caso, la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata
dall’interposizione di materiale idoneo. Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non puo
essere smossa; essa deve quindi essere protetta contro il transito, il dilavamento ed il gelo.

In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la
profondita e sostituiti con suoli non leganti o con un sottofondo. I suoli non leganti smossi
verranno invece sistemati mediante costipamento e vibrazione.

Posa su suoli naturali

Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabbia e ghiaietto, che diano sufficienti garanzie per
I’appoggio diretto, I’escavazione meccanica dovra essere arrestata in modo tale da lasciare,
sopra la quota di fondo prevista per la fossa, una quantita di terra avente la profondita
approssimativa di una vanga, da scavare successivamente a mano. La terra verra poi rimossa ed
il fondo compattato con una sagoma corrispondente alla forma esterna del tubo, in modo tale che
questo possa appoggiare a raso per tutta la lunghezza, con I’angolo di appoggio prefissato.
Tuttavia la Direzione dei lavori, valutate tutte le circostanze particolari e sempreche ai tubi sia
assicurato un ricoprimento minimo di un metro, potra autorizzare la posa del condotto su fondo
conguagliato, ma non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto
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4.3.1.3

4.3.1.4

accuratamente con sabbia e ghiaietto, eseguendo [’operazione a mano o0 con un attrezzo
leggero per costipamento, in modo tale da realizzare I’angolo d’appoggio prefissato.

In entrambi i casi indicati nei precedenti paragrafi, si dovra fare attenzione a realizzare delle
rientranze nel letto di posa, per consentire I’alloggiamento dei bicchieri dei tubi, in
modo tale che questi possano appoggiare con continuita per tutta la lunghezza.

Posa su sottofondo

Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosi, secondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori, si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia e
ghiaietto o di sabbia stabilizzata con cemento o di calcestruzzo, previa asportazione dei terreni
inadatti (in particolare fango e torba). Con fondo fortemente inclinato o in presenza di falde
acquifere o con tubi senza piede aventi diametro superiore a 600 mm, e con tubi dotati di piede,
si dovra di regola realizzare un sottofondo in calcestruzzo o sabbia stabilizzata con cemento.

Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaietto dovra essere pari ad almeno 10 cm pit un
decimo del diametro nominale del tubo, conun valore minimo assoluto pari a 15 cm. Lo
spessore del sottofondo in sabbia cementata o in calcestruzzo dovra essere pari ad almeno 5 cm
pill un decimo del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 10 cm.

In condizioni di stabilita precaria, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei
lavori, i tubi dovranno essere collocati su una soletta di cemento armato o su apposite selle con
blocchi d’ancoraggio in calcestruzzo.

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, il letto di
posa dovra essere previamente sagomato con la forma della parete esterna del tubo, incluse le
rientranze per gli eventuali bicchieri, affinche il tubo appoggi a raso su tutta la superficie
corrispondente al previsto angolo di posa. La posa su solette in cemento armato avverra con
successivo rinfianco in calcestruzzo. In ogni caso, i tubi dovranno essere posati su calcestruzzo
fresco, ovvero, prima della posa del tubo, si dovra stendere sul sottofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, si
dovra fare particolare attenzione all’eventuale presenza di acque di falda aggressive nei
confronti del cemento, adottando idonei leganti.

Posa su drenaggio

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato I’aggottamento con le
modalita di cui al precedente paragrafo 2.1.8, per garantire le stabilita della canalizzazione, si
dovra realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggio, costituito da un materasso in ghiaia,
pietrisco e simili materiali adatti, in cui verranno inseriti tubi drenanti.

Per evitare cedimenti dovuti al progressivo dilavamento della sabbia ed alla conseguente
formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il condotto si
dovra realizzare uno strato intermedio in calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle
fessurazioni, in relazione al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suolo.

4.3.2 Modalita di posa

4.3.2.1

Generalita

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del
fornitore dei tubi. Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente  controllati: quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da
compromettere la qualita o la funzionalita dell’opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso
in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I’eventuale rivestimento, si dovra
provvedere al suo ripristino. Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su
appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati per le operazioni di movimentazione di cui
agli articoli precedenti, con 'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde
evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti
protettivi. I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere
riparati cosi da ripristinarne la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e
sostituiti, secondo quanto precisato nel secondo capoverso. Nell’operazione di posa dovra
evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e

54/91



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo — Parte seconda

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. Qualora, durante le operazioni di
accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei
giunti, si dovra provvedere a sfilare 1’ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo
nuovamente dopo aver ripristinato la suola. La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo
del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti. |
tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario
alla direzione del flusso. In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea
utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui. Non si procedera in alcun caso al rinterro
se prima non sia stata controllata la corretta posizione della canalizzazione mediante esami
condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.
Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere
I’uso di un’apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo
elettronico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione
laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d’aria e protetta contro I’'inversione della
polarita.

Modalita di posa dei tubi in materiali rigidi (cemento, ghisa, gres)

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essicati sulle superfici di giunzione,
da trattare - secondo le prescrizioni del fornitore - con una prima mano avente composizione simile
al materiale della guarnizione. I tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa,
evitando le angolazioni, devono essere collegati alla canalizzazione gia in opera con un processo
che dipende dal tipo di tubo e di giunzione, realizzando comunque una forza di pressione il piu
possibile uniforme lungo la circonferenza del tubo nella direzione dell’asse, con un baricentro
la cui posizione dipende dal peso del tubo. La Stazione appaltante si riserva di prescrivere 1’uso
di un’apparecchiatura tiratubi a funzionamento idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle
tubazioni da posare. Per i tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei
lavori, la pressione esercitata dovra essere controllata con appositi manometri. Nel caso
specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti. Si dovra evitare il pilt possibile di
tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette, i tubi dovessero essere
tagliati, questa operazione dovra essere realizzata prima della posa nella fossa, con attrezzi
appositi, adatti ai singoli materiali e diametri, operando con la massima diligenza, in modo tale
da non incrinare gli spezzoni e curando 1’ortogonalita della superficie di taglio rispetto all’asse del
tubo. Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi,
durante la posa, dovranno essere costantemente tenuti nella giusta posizione, in modo da risultare,
una volta in opera, esattamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per I’asse del tubo;
ove cio non fosse, il tubo dovra essere sfilato, ripetendo quindi, in modo corretto, le operazioni
di posa; 1’aggiustamento del tubo mediante rotazione non € ammesso. Nel caso di interruzione
dei lavori, I’ultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempre chiuso con apposito coperchio, per
evitare I’ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovra prendersi, all’atto della posa
ed in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d’immissione.

Modalita di posa dei tubi in materie plastiche (PVC, polietilene e ECOPAL)

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre di movimentazione dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, al fine di evitare
danneggiamenti. I tubi in PVC dovranno essere sempre posati ad una profondita sicura contro il
gelo. Dopo una lunga permanenza al sole nella fossa, sia i tubi di PE che quelli di PVC dovranno
essere raffreddati prima del riempimento della trincea. I tubi in materie plastiche potranno essere
tagliati e collegati, anche in grandi lunghezze, fuori dalla trincea di scavo. A causa della
deformabilita del materiale, dopo la posa nello scavo, si dovra usare la massima cura per la
realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con
la falda freatica, si dovra assicurarsi che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del
materiale di rinterro che circonda il tubo.

Modalita di posa dei tubi in PRFV
Ferme restando le prescrizioni generali relative agli scavi e reinterri di cui al apografo precedente,
per le tubazioni in PRFV I’ Applatore dovra osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
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- il produttore dei tubi dovra fornire adeguate istruzioni di installazione che saranno ad
integrazione delle indicazioni della presente specifica;

- la superficie del letto di posa in corrispondenza dell’appoggio del tubo sara continua, liscia e
priva di sassi o altri oggetti che potrebbero provocare sollecitazioni anormali per la tubazione;

- dove esistono condizioni di infiltrazione di acqua, sia stazionarie che correnti, sul fondo della
trincea e tali da rendere pericolosamente “mobile” il fondo stesso, quest’acqua sara rimossa in
modo conveniente da appositi punti drenanti fino alla fine dell’installazione e del riempimento
della trincea, quanto basti a prevenire, durante la posa della condotta, flottazioni della stessa;

- nel caso di tubazioni giuntate in trincea dovranno essere eseguite al di sotto delle giunzioni
nicchie per permettere I’appropriato metodo di assemblaggio dei giunti e prevenire carichi
sugli stessi da parte dei tubi; una volta eseguita la connessione le nicchie saranno
accuratamente riempite in modo da garantire un appoggio continuo all’intera lunghezza della
tubazione;

- ultimato lo scavo si procedera alla sistemazione del fondo scavo mediante la formazione del
letto di posa; tale letto di posa dovra essere formato con sabbia, o ghiaia con assenza di
componenti di granulometria maggiore di 32 mm, od inferiore nel caso di tubi di piccolo
diametro;

- dovra essere posta una certa attenzione nella manipolazione dei tubi in modo da prevenire
eventuali danni dovuti ad urti con pietre o corpi appuntiti;

- ciascun tubo sara accuratamente ispezionato prima della posa in opera;

- una volta installato nella trincea il tubo potra essere deflesso nella giunzione fino alla massima
angolazione consentita dalle specifiche relative alle caratteristiche delle giunzioni;

- dove sono prevedibili assestamenti differenziali e dove la tubazione entra in una struttura o in
blocchi di ancoraggio, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti volti ad evitare il
danneggiamento della tubazione a causa del taglio generato dal cedimento stesso; a tal fine si
potra provvedere all’inserzione di una idonea protezione in gomma tra tubo e blocco, ed a
sagomare e rinforzare adeguatamente il letto di posa nella zona interessata;

- il tubo sara adagiato nella trincea cosi che questa lo sostenga uniformemente per tutta la sua
intera lunghezza;

- il rinterro deve essere eseguito fino a 0.30 m sopra il tubo, utilizzando, se idoneo, il terreno
originario stesso opportunamente vagliato (il terreno originario pud essere considerato idoneo
se puo essere classificato come appartenente ai gruppi 1 o 2) o preferibilmente sabbia o ghiaia
con assenza di componenti di granulometria maggiore di 50 mm, o di 32 mm nel caso di tubi
di diametro fino a DN 600 mm.

- se la posa deve essere eseguita in terreni originari appartenenti ai gruppi 3 e 4 e soprattutto in
presenza di falda, si dovra procedere o ad una opportuna bonifica del terreno circostante
oppure si dovra utilizzare per il rinterro di cui sopra solamente ghiaietto unitamente a
geotessuto.

- la compattazione del materiale di rinterro della zona tubo dovra essere eseguita, anche per
saturazione, fino allo Standard Proctor dell’80-85 % e potra avvenire in unica soluzione una
volta eseguito tutto il rinterro fino a 0.30 m sopra il tubo.

- la restante parte di rinterro potra essere eseguita riportando materiale proveniente dallo scavo
in modo uniforme, cosi da riempire completamente i vuoti.

- la Direzione dei lavori dovra prescrivere negli attraversamenti di strade che il riempimento
sopra la tubazione fino alla superficie libera venga anch’esso compattato come sopra oppure
che la tubazione venga protetta con idonei provvedimenti;

- rispettando le prescrizioni si dovra riscontrare, in opera, una ovalizzazione (diminuzione del
diametro verticale) del tubo posato, non maggiore del 4%.

- In caso contrario andranno verificate le ipotesi di progetto e le modalita di posa.

44 COLLAUDO DELLE RETI

4.4.1 Collaudo delle tubazioni in gres, ghisa, PVC, polietilene e ECOPAL

Il collaudo delle reti fognarie realizzate con tubazioni in gres, ghisa, PVC e polietilene verra
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eseguito in conformita alle norme tedesche DIN 4033.

Per il collaudo si utilizzeranno colonne di liquido o adeguati manometri.

La lettura dovra riferirsi al punto piu basso del tratto esaminato.

Le tubazioni andranno collaudate a una sovrapressione di 0,5 bar misurata sopra al punto piu basso
bagnato dall'acqua del tratto esaminato.

Per un tempo preliminare di circa 24 ore la tubazione andra tenuta completamente piena.

E' previsto un tempo preliminare di circa un'ora durante il quale dovra essere mantenuta (anche
rabboccando) la pressione di collaudo di 0,5 bar.

La pressione di collaudo instaurata allinizio della prova andra mantenuta per 15 minuti,
eventualmente rabboccando costantemente 1'acqua in modo da mantenere costante il livello della
colonna liquida.

Il quantitativo d'acqua rabboccato durante la prova, verra comunque misurato.

La tubazione verra considerata impermeabile all'acqua se i giunti risulteranno a tenuta stagna e se i
rabbocchi d'acqua durante il collaudo (di 15 minuti) non supereranno i seguenti valori espressi in
litri su m® di superficie interna bagnata:

- tubazioni in gres e ghisa: 0,10 litri/m? - (es. per il mm 200: 0,063 litri/m)

- tubazioni in PVC e polietilene: 0,02 litri/m? - (es. per il mm 200: 0,013 litri/m)

Personale, attrezzature, apparecchi e assistenza a tutte le operazioni di collaudo verranno forniti
dall’ Appaltatore; sara facolta della Direzione dei lavori decidere di utilizzare strumentazione
propria oppure di installare altre apparecchiature di controllo.

4.4.2 Collaudo delle tubazioni in calcestruzzo

Il collaudo dei collettori fognari in calcestruzzo verra eseguito in conformita alla norma UNI EN
1610 del 30/11/1999 come di seguito descritto:

Pressione di prova

La pressione di prova ¢ la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione di
prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a seconda dei
casi, con una pressione massima di 50 kPa e una pressione minima di 10 kPa misurata sulla
generatrice superiore del tubo.

Tempo di prova

11 tempo di prova deve essere di 30 minuti.

Requisiti di prova

Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in precedenza
rabbocccando con acqua. Si deve misurare e registrare la quantita totale di acqua aggiunta durante
la prova per soddisfare questo requisito al fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde
alla pressione di prova richiesta.ll requisito di prova ¢ soddisfatto se la quantita d'acqua aggiunta
non ¢ maggiore di:

- 0,15 litri/m’ nel tempo di 30 min per le tubazioni;

- 0,20 litri/m* nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti;

- 0,40 litri/m® nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione.

Dove i m” indicati sono riferiti alla superficie interna bagnata.

Personale, attrezzature, apparecchi e assistenza a tutte le operazioni di collaudo verranno forniti
dall’ Appaltatore; sara facolta della Direzione dei lavori decidere di utilizzare strumentazione
propria oppure di installare altre apparecchiature di controllo.

4.5 COORDINAMENTO ALTIMETRICO E RISPETTO DELLE LIVELLETTE

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, il controllo delle quote
altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovra eventualmente
collegarsi.

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche al progetto ed in particolare
alle quote altimetriche di posa dei condotti o ai salti di fondo, prima dell’esecuzione dei relativi
lavori, dovra essere chiesta specifica autorizzazione scritta della Direzione lavori.

In caso di inosservanza di quanto prescritto e di variazione non autorizzata della pendenza di fondo
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e delle quote altimetriche, I’ Appaltatore dovra, a propria cura e spese, apportare tutte quelle
modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della Direzione lavori, si rendessero necessarie per
conservare la funzionalita delle opere progettate.

4.6 ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

4.6.1 Materiali

Le tubazioni costituenti l'allacciamento ed i relativi pezzi speciali (curve, prese di allaccio ecc.)
dovranno essere in PVC conforme alla norma UNI EN 1401-1 serie SN4 SDR 41 o in ECOPAL
conforme alla norma EN 13476 tipo B.

4.6.2 Esecuzione della presa sulla condotta principale

La presa sulla condotta principale sara eseguita mediante apposito innesto a sella per tubi di rete in
PVC, ad estrusione per tubi in polietilene e ad innesto con curva per tubi in cemento, di idonea
gradazione per formare un angolo retto tra tubo allaccio e collettore principale e mediante pezzo
speciale per ECOPAL se la tubazione principale ¢ in ECOPAL.

Il foro di presa dovra essere realizzato con apposita forazza in modo da salvaguardare le
condizioni di resistenza della condotta alle sollecitazioni meccaniche ed avra dimensione
immediatamente inferiore al diametro della tubazione di presa.

La semicalotta di taglio dovra essere interamente e perfettamente asportata prima della messa in
servizio dell’allaccio.

4.6.3 Posa in opera delle tubazioni di allaccio interrate.

Dovranno essere posate, di norma, in posizione ortogonale al collettore principale in modo tale da
consentire il minimo percorso possibile tra la tubazione stradale ed il pozzetto d'utenza. La
profondita minima d'interramento sara di volta in volta calcolata in funzione delle quote di
partenza dell’allaccio e la profondita misurata all’estradosso della tubazione principale ricevente,
al piano stradale. Nei casi in cui gli allacciamenti non possano essere interrati alla profondita
minima prevista per I’interramento di tubazioni in PVC, e sempre se concordato precedentemente
con la Direzione lavori, ¢ consentita una profondita minore, purché si provveda alla protezione
della condotta con rinfianco e cappa superiore con getto di calcestruzzo e/o con manufatti
prefabbricati di cemento o altri sistemi equivalenti. Le tubazioni posate nello scavo dovranno
trovare appoggio continuo sul fondo dello scavo, lungo tutta la generatrice inferiore per tutta la
loro lunghezza.

I tubi dovranno essere posati su apposito letto in calcestruzzo con spessore minimo di 10 cm e
dovranno essere ricoperti con lo stesso materiale fino a sovrastare la generatrice superiore di
almeno 10 cm. 1l reinterro dello scavo andra di norma successivamente completato con materiale
inerte di cava di idonee caratteristiche (stabilizzato con pezzatura non superiore a 10 mm).

Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra le tubazioni di allacciamento ed altre
canalizzazioni preesistenti (cavi elettrici, telefonici, acquedotti, metanodotti e simili) la distanza
minima tra le superfici affacciate deve essere di 50 cm.

Qualora non sia possibile osservare tale distanza minima, la condotta dovra essere protetta con
manufatti idonei. In fase di reinterro, a circa meta strada tra il piano stradale e 1’estradosso del
tubo-guiana andra collocato idoneo nastro segnalatore di colore bianco con [’iscrizione
ATTENZIONE FOGNATURA.

4.6.4 Pozzetto d’utenza.

Nel caso di richiesta esplicita dall’utente, ¢ prevista la fornitura e posa in opera di un pozzetto
d’ispezione in calcestruzzo prefabbricato o da realizzare in opera, completo di chiusino in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 124 classe C 250, da ubicare al limite di proprieta dell’utente.

In tale pozzetto dovranno essere fornite e posate le raccorderie necessarie all’esecuzione del
collegamento dello scarico privato se esistente, oppure la realizzazione delle necessarie
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predispsosizioni.

4.6.5 Collaudi

Il collaudo dell’allacciamento alla rete fognaria consistera nell’ispezione visiva di quanto
realizzato dello stesso da effettuarsi a cura della Direzione lavori alla presenza dell’ Appaltatore.
tubazioni e dei raccordi di collegamento.

4.6.6 Caditoie stradali

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali (caditoie) saranno di norma costituiti da elementi
prefabbricati in calcestruzzo con sifone incorporato, dimensioni minime interne cm 45 x 45 x 70,
spessore delle pareti 5 cm. 11 dispositivo di chiusra e coronamento sara costituito da griglia in ghisa
sferoidale luce netta 45 x 45 cm conforme alle norme UNI EN 124, classe C 250. La posa in opera
della caditoia e del relativo dispositivo di chiusura e coronamento dovra avvenire in conformita
alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.5.

Il collegamento della caditoia al collettore principale delle acque meteoriche verra di norma
eseguito con tubazioni in PVC conformi alla norma UNI EN 1401-1/1998, del tipo SN 4, SDR 41,
con le modalita descritte nei precedenti paragrafi 5.6.2 € 5.6.3.

4.7 POZZETTI

4.7.1 Pozzetti ECOPAL
Tipologie di pozzetti:

® POZZETTO RICAVATO DA TEE STAMPATO:
Pozzetto di linea in polietilene realizzato da tee stampato in PEMD, ottenuto tramite procedimento
di stampaggio rotazionale, canalizzato internamente, avente diametro DN (630 OD - 600 ID —
8000D - 800 ID — 1000 OD - 1200 OD mm), ingresso ed una uscita, predisposti per I’innesto di
tubi corrugati in PEAD DN (630 OD - 600 ID — 800 OD - 800 ID — 1000 OD — 1200 OD mm),
mediante bicchiere. Il tee dovra avere nella parte superiore una predisposizione bicchierata in
grado di ricevere un elemento di prolunga ad innesto costituito da un tronco di tubo corrugato in
PEAD DN (630 OD - 600 ID — 800 OD - 800 ID — 1000 OD — 1200 OD mm) avente classe di
rigidita non inferiore a 4 kN/m’.
La giunzione tra il pozzetto e I’elemento di prolunga ¢ assicurato da apposita guarnizione in
EPDM installata sull’elemento di prolunga capace di garantire la perfetta tenuta idraulica della
giunzione.
La parte terminale del pozzetto 800/1000/1200 mm sara realizzata con un elemento riduttore
conico in PEMD, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innesto sull’elemento di prolunga,
atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo; il riduttore conico dovra
essere accorciabile fino a 200 mm.
Il pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovra essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
(certificazione ambientale).

® POZZETTO RICAVATO DA TUBO

Pozzetto realizzato da tubi strutturati in polietilene ad alta densita coestruso a doppia parete liscia
internamente di colore viola e corrugato esternamente di colore nero, classe SN 4 kN/m’
opportunamente tagliati e saldati tra di loro.

1l tubo passante sara costituito da tubo in polietilene ad alta densita strutturato del tipo corrugato a
doppia parete classe SN 4 (o SN 8) kN/m’. 1l fondo del pozzetto sara costituito da una lastra in
polietilene dello spessore di 10 mm (o 20 mm) saldata alle pareti del pozzetto.

La parte terminale del pozzetto DN/OD 1000/1200 mm sara realizzata con un elemento riduttore
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conico in PEMD, ottenuto tramite stampaggio rotazionale, ad innesto sull’elemento verticale di
prolunga atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’uomo; il riduttore conico
dovra essere accorciabile fino a 200 mm.

1l pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.

Il tubo da cui si ricava il pozzetto dovra essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004 (certificazione ambientale) ed avra le seguenti caratteristiche:

Diametro nominale esterno DE

Diametro interno minimo Di (= al minimo definito dalla norma di riferimento).

Classe di rigidezza circonferenziale SN 4 rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969.
Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3.

Marcatura secondo norma contenente: nome commerciale, marchio IIP UNI e riferimento
normativo, diametro nominale (DN/OD), classe di rigidita, materiale, tipo profilo, codice
d’applicazione d’area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione.

Altri marchi di qualita richiesti: marchio francese CSTBat, marchio spagnolo AENOR, marchio
greco ELOT, marchio slovacco TSUS.

® POZZETTO STAMPATO A TRE VIE DN 1000/1200
1l pozzetto in polietilene ¢ costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta
tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente, avente diametro
(1000/1200 mm) ed altezza (540 o 640 mm), con tre ingressi diaframmabili, di cui due a 60°, ed
una uscita, predisposti per I’innesto di tubi corrugati in PEAD DN (250-315-300ID-400-400ID-
500 mm), mediante saldatura di %2 manicotto atto ad impedire lo sfilamento dei tubi ed a garantire
la tenuta idraulica del sistema. La base dovra avere nella parte superiore una predisposizione
tronco conica in grado di ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito da un
tronco di tubo corrugato in PEAD DN (1000-1200 mm) ed avente classe di rigidita non inferiore a
4 kN/m2.
La parte terminale del pozzetto 1000/1200 mm sara realizzata con un elemento riduttore conico in
PEMD, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innesto sull’elemento di prolunga, del diametro
di 1000/1200 mm atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’'uomo; il riduttore
conico dovra essere accorciabile fino a 200 mm.
1l pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovra essere prodotto da azienda in possesso del certificato ISO 9001:2008 per la
progettazione e produzione di pozzetti in PE e del certificato ISO 14001:2004 (certificazione
ambientale).

® POZZETTO DN/ID 400
Pozzetto a tre ingressi ed un uscita costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare,
ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente, avente
diametro DN/ID 400 e predisposta per ’innesto di tubi corrugati in PEAD del diametro DN/OD
160 o DN/OD 200 mediante specifiche guarnizioni atte ad impedire lo sfilamento dei tubi ed a
garantire la tenuta idraulica del sistema. Il pozzetto dovra avere nella parte superiore un bicchiere
in grado di ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito da un tronco di tubo
corrugato in PEAD DN/ID 400 mm avente classe di rigidita non inferiore a 4 kN/m®. La giunzione
tra il pozzetto e I’elemento di prolunga ¢ assicurato da apposita guarnizione in EPDM installata
sull’elemento di prolunga capace di garantire la perfetta tenuta idraulica della giunzione.
Nella parte superiore del pozzetto potra essere inserito un inserto cilindrico in polietilene atto a
permettere la sifonatura all’interno del pozzetto.
1l pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovra essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
(certificazione ambientale).
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® POZZETTO STAMPATO DI LINEA DN/ID 600
Pozzetto di linea in polietilene costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare,
ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente, avente
diametro DN/ID 600 mm e predisposta per I’innesto di tubi corrugati in PEAD del diametro DN
(DN/OD 160-200-250-315 - DN/ID 300 mm) grazie alla presenza di un mezzo manicotto saldato.
Il pozzetto dovra avere nella parte superiore un bicchiere in grado di ricevere un elemento di
prolunga inserito ad innesto e costituito da un tronco di tubo corrugato in PEAD DN/ID 600 mm
avente classe di rigidita non inferiore a 4 kN/m”. La giunzione tra il pozzetto e 1’elemento di
prolunga ¢ assicurato da apposita guarnizione in EPDM installata sull’elemento di prolunga capace
di garantire la perfetta tenuta idraulica della giunzione.
1l pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovra essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
(certificazione ambientale).

® POZZETTO STAMPATO DI LINEA
Il pozzetto di linea in polietilene ¢ costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare,
ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente, avente
diametro (1000/1200 mm) e predisposta per I’innesto di tubi corrugati in PEAD del diametro DN
(DN/OD 250-315-400-500-630 - DN/ID 300-400-500) grazie alla presenza in ingresso ed uscita di
un mezzo manicotto saldato. La base dovra avere nella parte superiore una predisposizione tronco
conica in grado di ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito da un tronco di
tubo corrugato in PEAD DN (1000-1200 mm) ed avente classe di rigidita non inferiore a 4 kN/m’.
La parte terminale del pozzetto 1000/1200 mm sara realizzata con un elemento riduttore conico in
PEMD, ottenuto tramite stampaggio rotazionale ed innesto sull’elemento di prolunga, del diametro
di 1000/1200 mm atto a rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il passo d’'uomo; il riduttore
conico dovra essere accorciabile fino a 200 mm.
Il pozzetto dovra essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovra essere installato su un letto di sabbia di almeno 150 mm e dovra essere rifinito
con materiale inerte di granulometria ridotta (classe G1<16 mm e classe G2<32 mm) compattato a
strati di 300 mm. La ripartizione del carico stradale dovra essere ottenuta attraverso 1’impiego di
una soletta in calcestruzzo armato con asola centrale, posta nella parte superiore del pozzetto, atta
ad ospitare un chiusino in ghisa classe D400, ed in grado di ripartire le sollecitazioni stradali sul
rinfianco compattato intorno al pozzetto.
Il pozzetto dovra essere prodotto da azienda in possesso del certificato ISO 9001:2000 per la
progettazione e produzione di pozzetti in PE e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale).

Tipologie di pozzetti:

4.7.2 Pozzetti in PRFV

Il pozzetto standard deve essere realizzato interamente in PRFV e deve resistente alla corrosione
sia all’interno che all’esterno. E’ costituito da uno spezzone di tubo in PRFV alla base del quale
vengono realizzati i necessari innesti.
Parti costitutive del pozzetto:

e  Anello di ancoraggio anti galleggiamento (con base sia in PRFV che in calcestruzzo)
Corpo del pozzetto
Innesto
Pedata antisdrucciolo
Giunto a manicotto (per eventuale tubo di prolunga)
Piastra di copertura in cls con passo d’uomo

Proprieta fisiche:
Diametro Nominale [DN] 1000 - 3600 mm
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Innesto 150 - 2400 mm

I pozzetti tangenziali vengono generalmente impiegati quando il tubo di linea presenta un diametro
di dimensioni rilevanti (> 1.200-1.500 mm), al fine di limitare gli ingombri che si avrebbero
utilizzando invece un pozzetto standard. Possono essere applicati sia su di un tratto di condotta
rettilineo, sia su di una curva. Per prevenire deformazioni e sovraccarichi sulle laminazioni in
corrispondenza delle giunzioni fra pozzetto e tubo di linea, questi pozzetti vanno calottati con
calcestruzzo; questa precauzione puo essere evitata dopo verifica delle condizioni di installazione
ed in accordo con il servizio tecnico dei fornitori.
Parti costitutive del pozzetto:

e  Tubo principale (a partire dal DN 800)
Giunto sul tubo principale
Tubo del pozzetto (standard DN 1000 o DN 1200)
Pedata (sabbiata)
Giunto del pozzetto (per progettazione di unita multiple)
Piastra di copertura del pozzetto

Per il passaggio delle acque reflue da tubi a pressione a tubi a gravita, ¢ necessario installare un
particolare tipo di pozzetti.
Parti costitutive del pozzetto:
e  Passo d'uomo
Anello anti-galleggiamento (sia in PRFV che in cemento)
Entrata con flangia fissa
Uscita
Giunto (per la progettazione di unitd multiple)
Piastre di copertura

Proprieta fisiche
Diametro Nominale [DN] 1000 - 3600 mm

I pozzetti devono essere costruiti secondo le norme DIN 19565, parte 5. Il pozzetto dovra
prevedere una canaletta interna in linea o in curva dello stesso diametro del tubo, giunzioni per
ogni linea di connessione dovranno essere a manicotto con guarnizioni in EPDM a tutta larghezza
con quadruplo labbro che dovranno mantenere inalterate le caratteristiche di tenuta permettendo
un'angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti fino a 2 gradi per l'inserimento della tubo fognario atta
a garantire la perfetta tenuta idraulica della condotta. La cameretta di altezza idonea dovra inoltre
prevedere pezzi speciali (curve, diramazioni, valvole e cerniere d'ispezione, ecc.) eseguiti in
P.R.F.V. plastici rinforzati con fibre di vetro, prodotti per centrifugazione secondo le specifiche
delle norme UNI EN 14364 per la perfetta esecuzione e successiva garanzia di tenuta idraulica
dell'intera linea fognaria.

Tutte le condotte, compreso il pozzetto, dovranno prevedere, al fine di una maggiore resistenza
all'usura ed alla corrosione, uno strato interno (Liner) in pura resina poliestere insatura, di spessore
minimo di 1 mm, che presenti una rugosita massima di 0,01 mm. Saranno inoltre forniti soletta
carrabile prima categoria e chiusino d'ispezione del diametro di 60 cm in ghisa sferoidale D400.

Il chiusino deve essere di fabbricazione CEE, in ghisa sferoidale a grafite, conforme alla classe
D400 della norma UNI-EN 124, antiribaltamento ed antivibrazione.

Il carico di rottura ¢ di 40 tonnellate, con coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura
alveolare, giunto in Polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione.
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4.7.3 Pozzetti per tubazioni in Gres

La tenuta idraulica tra pozzetto e tubazione deve essere assicurata dal sistema di giunzione -
Giunto D4 - annegato nel calcestruzzo durante la produzioneconformemente ai requisiti richiesti
dalla normativa EN 295, garantendo percio le medesime tolleranze dimensionali previste dalla
tubazioni in gres provviste di sistema di giunzione C, in poliuretano.

Giunzione Base - prolunga / elemento tronco conico

Il giunto incorporato in gomma tra base e elemento monolitico di rialzo ¢ il collaudato "sistema
Glipp" con protezione in polistirolo. Tale giunto ¢ utilizzato per l'allaccio delle tubazioni in
calcestruzzo dotate dello stesso sistema. La sagomatura del maschio e della femmina & realizzata
con tolleranze tali da garantire la compressione ottimale della guarnizione.

Rivestimento interno dell'elemento di base

1l piano di base ed il canale di scorrimento sono protetti dall'agressione chimica e dall'abrasione da
un rivestimento in malta polimerica, tale rivestimento & costituito da una miscela di inerti
selezionati, resine polimeriche ed additivi.

Qualita della gomma

La gomma sintetica utilizzata per le tenute deve essere di durezza 40 + 5° IHRD. Le caratteristiche
meccaniche, di invecchiamento, di deformazione permanente, di resistenza all'ozono e altre
devono essere conformi alle richieste delle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e UNI 681.1.
Possibilita d'innesto

II Monolite 2000r permette I'innesto delle tubazioni ed eventuali allacciamenti secondo le
angolazioni compatibili con le geometrie del manufatto. Tutte le tubazioni in commercio (GRES,
PVC, PE liscio, PRFV, GHISA, FIBROCEMENTO.) a richiesta possono essere allacciate al
pozzetto.

Controlli dimensionali

Le tolleranze dimensionali dei pozzetti devono essere garantite da costanti controlli da parte di
personale qualificato e conappositi strumenti. Il parallelismo delle facce viene garantito grazie alla
realizzazione degli elementi maschio e femmina su appositi fondelli torniti.

Il pozzetto ¢ concepito e viene realizzato per sopportare carichi di prima categoria fino ad una
profondita pari a 6 metri, grazie ad una particolare armatura, posta sul fondo della base ed allo
spessore delle pareti sia della base che degli elementi di rialzo.

4.7.4 Pozzetti in calcestruzzo

CAMERETTE D’ISPEZIONE “PERFECT” EN 1917:2004, A TENUTA IDRAULICA IN
CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE SCC, DN 800 — 1000 — 1200 — 1500

Elemento di base con fondo a perfetta sagomatura idraulica, per camerette d’ispezione
prefabbricate in calcestruzzo con diametro interno (800 — 1000 — 1200 — 1500) mm atte a innestare
tubi in (cls, pvc, gres, pe, pp, ghisa, prfv etc.) aventi le seguenti caratteristiche:

elemento di fondo tipo “PERFECT” con sagomatura idraulica del fondo realizzato
monoliticamente in un solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine laterali), per
I’innesto di tubazioni da DN 150 a DN 1000, fabbricato in calcestruzzo autocompattante SCC, per
una ottimale finitura delle superfici e migliore scorrimento dei liquami;

per acque bianche/miste classe calcestruzzo UNI EN 206-1 C 40/50 (XA2; XC4; XD3)
per acque nere fortemente aggressive  classe calcestruzzo UNI EN 206-1 C 60/75 (XA3; XC4;
XD3)

Caratteristiche generali:

- DN interno: 800 - 1000 — 1200 — 1500;

- Fabbricazione completamente monolitica in un unico getto, anche le banchine ed il canale di
scorrimento;

- Spessore pareti 150 mm minimo;
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- DN innesti da 150 a 1000 mm;

- H utile interna da 450 a 1400 mm (a seconda del DN della tubazione);

- Incastri tra gli elementi tipo DIN 4034-1;

- Pendenza delle banchine verso il centro 1:20;

- Tenuta idraulica da e per I’esterno dei giunti e degli innesti > 0,50 bar;

- Tolleranze dimensionali sugli innesti uguali a quelle normate per i tubi da innestare;

- Curve e/o innesti supplementari raccordati al canale principale con perfetta conformazione
idraulica;

- Eventuale inclinazione verticale dei manicotti e pendenza del canale di scorrimento come da
specifiche di progetto;

curve nel canale, innesti supplementari, allacci, salti di quota come da specifiche di progetto.

_ elemento circolare di prolunga EN 1917:2004, incastri e spessori DIN 4034-1:
DN interno 800 mm altezza utile 700 mm;

DN interno 1000 mm altezza utile (500 — 1000 — 1500) mm;

DN interno 1200 mm altezza utiel (500 — 1000 — 1500) mm;

DN interno 1500 mm altezza utiel (500 — 750 — 1000 — 1500) mm;

_ elemento monolitico di rialzo a tronco di cono EN 1917:2004, con riduzione a 625 mm, incastri
e spessori DIN 4034-1, con apposito incastro superiore per ospitare gli anelli raggiungi quota in
calcestruzzo, anch’essi dotati di incastro che ne evita lo scorrimento:

DN interno 800 mm altezza utile (400 — 700 — 1000) mm;

DN interno 1000 mm altezza utile (650 — 900 — 1150 — 1400 — 1650 — 1900) mm;

DN interno 1200 mm altezza utile (650 — 900 — 1150 — 1400 — 1650 — 1900) mm;

_ soletta piana carrabile EN 1917:2004 in c.a.v., con ispezione DN 625 mm e incastri DIN 4034-1:
DN (800 — 1000 — 1200 — 1500) mm.

Tutte le guarnizioni sugli innesti e fra i vari componenti della camerette (raggiungi quota esclusi) a
Norma EN 681-1.

Tutta la cameretta d’ispezione dovra essere a perfetta tenuta idraulica senza ulteriori interventi in
opera (sigillature, stuccature), posizionata su un piano di calcestruzzo “magro” e rinfiancata con
materiale di scavo con pezzatura non superiore a 50-60 mm, carrabile anche per strade di 1°
categoria senza rinfianchi di calcestruzzo e ogni fornitura accompagnata da Dichiarazione di
Conformita alla Norma UNI EN 1917:2004 rilasciato dal produttore.

4.8 SISTEMI I POMPAGGIO

Le pompe dovranno avere le seguenti caratteristiche tipiche:

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILIITT Flygt o "equivalenti”.

Pompe centrifughe con girante bicanale autopulente anti — intasamento, motore elettrico,
sincrono trifase, rotore a gabbia, isolamento/protezione: classe H (+180°C) / IP 68
Avviamento: diretto - Raffreddamento: diretti dal liquido circostante - Dispositivi di
controllo incorporati: microtermostati.

Materiali:

- Fusioni principali: in ghisa GG 25

- Girante: in ghisa GG 25

- Albero: in acciaio inox AISI 431

- Tenuta meccanica interna: WCCr/ceramica

- Tenuta meccanica esterna: carb. di tungsteno WCCr anticorr.

- Finitura esterna: epossidica

Le elettropompe saranno complete di:

Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI
PN 10, completo di tasselli di fissaggio e portaguide, catena per il sollevamento in
acciaio zincato, cavo elettrico sommergibile Flygt Subcab o "equivalente".
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Norme di riferimento: CEI EN 60439-1 / CEI EN 60204-1

INTEGRAZIONE PER ESTERNO CON CASSA IN VETRORESINA stagna,
installazione a terra su telaio.

REGOLATORI DI LIVELLO ITT Flygt ENM-10 o "equivalente” completi di cavo
elettrico, deviatore, incorporato in un involucro stagno che pende libero appeso ad un
cavo elettrico. Quando il liquido sale o scende fino al regolatore questo cambia assetto
(verticale/orizzontale) chiudendo o aprendo il contatto del deviatore.

R07.3.1-C Specifiche Prescrizioni Tecniche — Opere di Collettamento Pagina 59 di 62
Dati Tecnici:

- Temperatura: min 0° C - max 60°C

- Peso specifico del liquido: min 0,95 kg/dmce - max 1,10 kg/dmc

- Profondita di immersione: max 20 m

- Potere d'interruzione: AC, carico resistivo 250 V 16 A - AC, carico induttivo 250V 4 A
cosfi 0,5 DC 30 V 5A

Materiali:

Corpo: polipropilene

Manicotto di protezione cavo: gomma EPDM

Cavo ml. 13: PVC

STAFFA INOX portaregolatori con 3/5 ganci

VALVOLE DI RITEGNO E PALLA PN 10 con flangia e foratura ISO 7005-2
Materiali:

Corpo: ghisa sferoidale palla in alluminio rivestita in: gomma nitrilica
SARACINESCHE A CORPO PIATTO

Materiali:

Corpo, cappetto cuneo e volantino: ghisa

Anelli di tenuta del corpo e del cuneo: ottone

Albero: acciaio inox

Madrevite: bronzo
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S LAVORAZIONI PARTICOLARI

5.1 CAMERETTE INTERRATE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

Le camerette interrate per attraversamento di linee ferroviarie saranno realizzate in calcestruzzo ed
avranno di norma le seguenti dimensioni interne:

- m2x2x2,5mdialtezza, salvo diverse indicazioni progettuali.

Le pareti laterali dovranno avere lo spessore di cm 20 ed essere preparate con impasto di kg 350 di
cemento R.425 per m’ di calcestruzzo. La platea di fondo della cameretta, dello spessore di cm 20,
dovra appoggiare su un sottofondo di ghiaia di 15/20 cm circa. Essa sara lisciata con malta di
cemento idrofuga; nell'angolo opposto al chiusino di ispezione dovra essere costruito una piletta di
dreno per eventuali scoli; le pareti laterali verranno lisciate come la platea. La copertura sara
effettuata con lastroni prefabbricati di cemento armato, carrabili, provvisti di attacco ricavato in
nicchia per il sollevamento. Prima della posa dei lastroni si provvedera a stendere sui muri
perimetrali un cartone per permettere un agevole distacco dei lastroni in caso di manutenzione
straordinaria. I lastroni saranno realizzati con impasto di kg 350 di cemento tipo R.425 per m’ di
calcestruzzo. Su un lastrone sara collocato e sigillato un chiusino di ghisa a norma UNI EN 124 di
tipo carreggiabile a forma circolare del diametro interno di mm 600 oppure quadrato di dimensioni
interne di cm 60x60; il chiusino dovra essere sigillato.

5.2 ABBASSAMENTO DELLA FALDA CON SISTEMA WELLPOINTS

Nel caso di scavi al disotto della falda freatica dovra essere posto in opera un complesso
Wellpoints.

L'impianto, che dovra essere dimensionato ed installato in modo tale da consentire un perfetto
prosciugamento delle zone di lavoro, sara composto da:

a) motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto;

b) un impianto completo di aspirazione e scarico;

¢) un impianto completo di infissione

Non appena ottenuto il prosciugamento della zona di lavoro il numero delle pompe in esercizio
verra opportunamente diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile.

1l complesso dovra funzionare in modo continuo per tutto il tempo dell'esecuzione dei lavori.

5.3 ABBASSAMENTO DELLA FALDA CON SISTEMA WELLPOINTS

Nel caso di scavi al disotto della falda freatica dovra essere posto in opera un complesso
Wellpoints.

L'impianto, che dovra essere dimensionato ed installato in modo tale da consentire un perfetto
prosciugamento delle zone di lavoro, sara composto da:

a) motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto;

b) un impianto completo di aspirazione e scarico;

¢) un impianto completo di infissione

Non appena ottenuto il prosciugamento della zona di lavoro il numero delle pompe in esercizio
verra opportunamente diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile.

Il complesso dovra funzionare in modo continuo per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori.

LAVORI

5.4 LAVORI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori, opere strutture, materiali, manufatti ed impianti non specificati nei
precedenti articoli che si rendessero necessari per completare 1'opera, I'Appaltatore dovra
accettare contrattualmente le disposizioni, prescrizioni, modalita esecutive che gli
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verranno impartite all'atto pratico dai Tecnici dell'Appaltante.
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6 INDICAZIONI GENERALI PER LA RESTITUZIONE
CARTOGRAFICA DELLE RETI POSATE

6.1 PREMESSA

Nei paragrafi seguenti sono riportate le prescrizioni che 1’appaltatore dovra osservare per il rilievo

e la successiva restituzione delle reti tecnologiche posate nell’ambito del presente appalto.

In particolare il rilievo dovra contenere le seguenti informazioni:

1 materiali ed i diametri delle condotte posate sia per la rete sia per gli allacciamenti;

- le distanze progressive e la profondita di posa delle condotte (quest’ultima riferita allo
scorrimento della tubazione dal piano stradale); le distanze progressive andranno rilevate ogni 20
metri, ad ogni cambio di direzione e ad ogni punto di allacciamento eseguito sulla rete (si
precisa altresi che il punto di partenza delle progressive, indicato come 0,00, dovra essere
adeguatamente quotato ed individuato con triangolazione),

- i particolari costruttivi quotati dei cavallotti, degli spostamenti e delle apparecchiature idrauliche
(idranti, saracinesche, contatori di utenza ecc.); per ogni allacciamento il numero dei contatori
sottesi e la loro ubicazione (pozzetto/nicchia);

- la documentazione fotografica, le schede pozzetto ( come da fac-simile allegato);

- il rilievo in formato dwg-autocad fino alla versione 2011.

Tutta la documentazione sopra descritta dovra essere allegata al software nell’apposita cartella
“documenti”.

6.2 MODALITA’ OPERATIVE PER LA STESURA DEI RILIEVI

6.2.1 Supporto

Cartografia tecnica aerofotogrammetria, riportante la cartografia di base: Tale mappa verra fornita
dal Committente all’atto della consegna dei medesimi (a sistema).

Rilievo altimetrico: la restituzione dovra riportare I’andamento altimetrico puntuale delle tubazioni
posate (fognatura) con relativi allacciamenti e la restituzione del relativo profilo idraulico.

La restituzione dovra essere quotata su base fornita dal committente ove sara indicata la quota
assoluta di riferimento.

6.2.2  Scelta dei punti di riferimento per il rilievo planimetrico ed altimetrico

La quotatura individua la distanza orizzontale fra 1’asse degli impianti e particolari significativi
della cartografia da acquisire come punti di riferimento. La posizione planimetrica del manufatto
verra determinata mediante triangolazione di misure che verranno eseguite da punti noti presenti
sulla mappa stessa. Come riferimento dovranno quindi essere presi punti certi presenti sulle
mappe; in ordine di affidabilita si elencano alcuni elementi di riferimento:

Filo esterno recinzioni;

Filo esterno fabbricati;

- Marciapiedi lato della carreggiata;

- Filo asfalto;

Con filo esterno recinzioni si identifica il piede a terra della recinzione e non la sua mezzeria.

Con filo esterno fabbricati si identifica il piede a terra del fabbricato e non il filo di gronda.
Qualora in fase di rilievo il supporto cartografico risultasse di precisione inadeguata (ad esempio in
centri storici, zone di nuova urbanizzazione, ecc.) la quotatura dell’impianto € opportuno che si
appoggi ad entrambi i fabbricati prospicienti la via. Per marciapiede lato carreggiata si intende il
filo dell’azienda (gradino) esistente fra la carreggiata ed il marciapiede. Il Marciapiede ¢ elemento
di riferimento meno attendibile dei precedenti perché maggiormente soggetto a rifacimenti,
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

spostamenti ecc. Per filo asfalto si intende il ciglio esterno della carreggiata. Detto elemento di
riferimento ¢ da adottare solo quando la posa dell’impianto avviene su strada senza recinzioni,
marciapiedi e fabbricati prospicienti (solitamente all’esterno dei centri abitati per strade di
campagna, ecc..)

6.2.3 Densita della quotatura

La quotatura sia planimetrica che altimetrica, deve tendere a posizionare univocamente un
impianto sul territorio.

Per gli impianti sotterranei s’intende accettabile quando effettua ogni 20m, ad ogni incrocio,
giunto, riduzione e altro pezzo speciale, ad ogni cambio di direzione sia nelle componenti giacenti
su un piano parallelo a quello del terreno che perpendicolare a questo.

Schede di rilievo

Il rilievo descrittivo si esplica attraverso la compilazione della “scheda pozzetto di rilevamento”.
La restituzione deve avvenire in formato PDF e allegata a sistema (vedi fac-simile). In fase di
compilazione i campi devono essere riempiti secondo le istruzioni di compilazione, eventuali note
possono essere riportate nello spazio a loro riservato.

Nel caso di rilievi di reti esistenti scheda pozzetto viene interamente compilata a seguito della
ispezione eseguita sul pozzetto.

La numerazione della scheda del pozzetto dovra corrispondere alla numerazione relativa allo
stesso pozzetto indicato nel DWG as-built.

Fotografie

Le fotografie (vedi fac-simile) devono essere eseguite su tutti i pozzetti di alloggio degli
organi d’intercettazione per quanto riguarda 1’acquedotto, mentre devono essere eseguite su tutte
le camere d’ispezione per quanto riguarda la fognatura:
a) acquedotto: - una foto libera in formato jpg;
- una foto quotata in formato jpg rispetto a punti fissi presi in entrambi lati
strada;
- una foto con vista intera delle tubazioni presenti tenendo sollevato in
apertura il chiusino.
b) fognatura: - una foto libera in formato jpg;
- una foto quotata in formato jpg rispetto a punti fissi presi in entrambi lati
strada;
- una foto con vista intera delle tubazioni presenti tenendo sollevato in
apertura il chiusino.

Consegna del rilievo e distribuzione della cartografia aggiornata

1l rilievo dovra essere allegato a sistema previo verifica del committente. In fase di ricezione il
tecnico del Committente che ha eseguito i lavori verifichera le risultanze del rilievo e qualora
risultassero necessari completamenti e/o chiarimenti restituira all’appaltatore la cartografia per le
necessarie integrazioni.

La contabilita e la liquidazione dei lavori ¢ subordinata alla consegna del Committente del
rilievo completo in ogni sua parte in conformita alle specifiche sopra esposte.

Utilizzo software in uso all’Appaltante

L’appaltatore dovra dotarsi di medesimi software in uso all’appaltante, con particolare riferimento
ai contenuti generali come la gestione e trasmissione delle informazioni, dei documenti necessari
allo svolgimento dell’appalto in oggetto (consegna lavori, programma lavori, riscontro lavori
eseguiti, fotografie, rilievi, contabilita, ...)
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Nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, nell’ottica di un progressivo miglioramento
tecnico e gestonale dell’attivita, il Committente decida di aggiornare il pacchetto software di
gestione dei lavori, contabilita e programmazione, tale da comportare differente flusso
d’informazioni e documentazioni tra le parti, 1’ Appaltatore dovra obbligatoriamente dotarsi e
conformarsi al nuovo sistema operativo adottato dall’ Appaltante.

7 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLE OPERE

7.1 NORME GENERALI

Le quantita di lavoro e delle provviste saranno determinate a “misura’con metodi geometrici, a
numero o “a corpo” in relazione a quanto previsto nelle relative voci di Elenco prezzi. Le opere,
dovranno corrispondere a quanto previsto in progetto e saranno liquidate in base alle misure
rilevate e validate in sede di controllo da parte degli incaricati; se durante il controllo si
riscontrassero spessori, superfici, lunghezze e cubature effettivamente diverse da quelle previste e
non preventivamente ordinate dai tecnici del Committente non se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori o diverse da quelle ordinate,
le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore a sua totale cura e spesa.
Nessuna opera, gia computata in una determinata categoria, pud essere compensata come facente
parte di un'altra. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che di procedera
all'esecuzione dei lavori e riportare sui libretti delle misure, firmati dalla Direzione lavori e
dall'Appaltatore; questi sara obbligato ad assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche, e
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero
essere pill accertate. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Le norme di valutazione e misurazione si applicheranno per la contabilizzazione dei lavori da
compensarsi a misura o in economia. Gli articoli dell'elenco prezzi, si intendono applicabili ad
opere eseguite secondo quanto descritto, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti,
oppure in luoghi disagiati.

7.2 MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA

7.2.1 Contabilizzazione

Le prestazioni di manodopera eseguite in qualsiasi orario, saranno compensate con le tariffe orarie
stabilite nell’Elenco prezzi.

7.2.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi

Le tariffe dell’Elenco includono ogni onere relativo ed in particolare:

a) 1l salario base;

b) tutte le indennita, oneri integrativi, gratifiche comunque concesse, ed oneri vari derivanti dal
CNL e di legge;

¢) l'uso di attrezzi ed utensili;

d) [l'uso di indumenti particolari e materiali di sicurezza;

e) il tempo impiegato per il trasferimento al e dal cantiere;

f) 1mezzi di trasporto al e dal Cantiere;

g) le spese generali e gli utili dell’ Appaltatore.

7.3 NOLEGGI MEZZI D’OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA
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7.3.1 Contabilizzazione

I noli dei mezzi d’opera saranno compensati con i prezzi orari indicati nelle voci di Elenco prezzi.

7.3.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi

I prezzi dell’Elenco includono tutti gli oneri ed in particolare:

1.

A

incidenze relative al trasporto in cantiere;

la manutenzione per la conservazione in efficienza degli attrezzi

d’uso e loro sostituzione;

carburanti e lubrificanti necessari per il corretto funzionamento;
equipaggiamento e corredo di ricambio;

remunerazione del personale addetto al funzionamento e alla sorveglianza.

74 LAVORI A MISURA E A CORPO

7.4.1 Prescrizioni generali

Nei prezzi unitari ed opere compiute valutati a misura o a corpo, dovranno intendersi comprese e
compensate tutte le spese e gli oneri per:

1.

9,1

*®

le forniture dei materiali, il carico, il trasporto, lo scarico, la lavorazione in officina ed in
cantiere, il sollevamento, la messa in opera e le opere di protezione dei vari materiali e
manufatti;

I'assistenza muraria per la manovalanza in aiuto ai posatori e montatori; la fornitura di malta,
leganti e materiali di consumo quali le zanche, tasselli, grappe, bracciali, collari, nessuno
escluso; la fornitura della forza motrice; la formazione di fori, tracce, vani e successiva
chiusura a posa avvenuta e la ripresa degli intonaci, pavimenti, ecc. comunque necessari.
l'assistenza da parte degli operai specializzati per I'adattamento, rifilatura e rilavorazione dei
manufatti;

tutti i mezzi meccanici e manuali compresi i carburanti, lubrificanti, energia elettrica, le
riparazioni, gli accessori, ecc., per il regolare funzionamento sul posto d'impiego e
l'installazione dei macchinari;

le retribuzioni, compresi gli oneri relativi, per le prestazioni della mano d'opera necessaria;

le imposte, le tasse di ogni genere nessuna esclusa, comprese le indennita di cava, le
occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, il deposito dei materiali
di rifiuto, I'apertura di passaggi e scoli provvisori;

i ponteggi, le impalcature e le opere di presidio di ogni genere ed entita;

lo sgombero dei detriti e la pulizia del cantiere e dei vani in cui si ¢ operata la lavorazione;

le spese generali ed utili dell'Appaltatore o delle Ditte specializzate per eseguire le opere
menzionate e quanto altro possa servire per dare le opere compiute con la migliore tecnica e a
perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui alle presenti Specifichee e le disposizioni
impartite dalla Direzione lavori all'atto pratico della loro esecuzione;

10. le restituzioni dei rilievi su base cartografica e le fotografie delle opere e/o manufatti eseguiti.

7.5 SCAVI

7.5.1 Scavi in genere

7.5.1.1 Contabilizzazione
Gli scavi in genere eseguiti in sezione obbligata saranno contabilizzati al metro cubo.

7.5.1.2

Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi
Oltre agli obblighi generali, emergenti dalle norme di esecuzione, con i prezzi per gli scavi in
genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri relativi:

1.

al taglio di piante e degli arbusti, l'estirpazione delle radici e delle ceppaie ed il loro carico,
trasporto a qualsiasi distanza, scarico e consegna alle persone od Enti che saranno indicati
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dalla Direzione Livori o portati a smaltimento in impianti idonei;

2. allo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza,
anche in presenza d'acqua;

3. all'eventuale cernita, il carico, trasporto, scarico e la sistemazione dello strato superficiale di
terra vegetale per I’eventuale riutilizzo nelle aree di cantiere;

4. ai paleggi, l'innalzamento e successiva ripresa, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico delle materie stesse, il rilevato, il reinterro, il deposito oppure a rifiuto;

5. allo spianamento e la regolarizzazione delle materie depositate in modo da garantire un
corretto e regolare deflusso delle acque evitando i ristagni;

6. alla demolizione. di massicciate e di strutture a secco ed il loro recupero, se ordinato dalla
Direzione lavori qualora i prezzi degli scavi non prevedano diversamente, dei materiali
riutilizzabili ed il loro accatastamento su aree da provvedere a cura e spese dell'Appaltatore in
prossimita dei lavori;

7. alla compattazione meccanica del piano di posa del cassonetto in modo da ottenere la densita
stabilita;

8. alla regolarizzazione delle scarpate e pareti, la sagomatura e sistemazione (delle banchine, lo
spianamento del fondo, la formazione di gradoni, la profilatura dei cigli, il successivo reinterro
allingiro delle fognature, delle condotte d'acqua o altre condotte in genere, sulle fognature o i
drenaggi secondo le sagome di progetto.

9. alle puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza od entita nonche gli
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o di qualunque materiale essi siano,
occorrenti per I'esecuzione degli scavi o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di scavo;

10. alle impalcature, ponti di servizio e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti, ecc.;

11. alla ripresa di frane compresa la compattazione dei materiali sostituiti fino a raggiungere la
densita naturale degli stessi in sito;

12. allo scavo a campioni successivi 0 per opere in sottomurazione;

13. agli aggottamenti ed altre opere o magisteri necessari per deprimere uniformemente e
gradualmente la falda, solo nel caso l'acqua si trovi naturalmente al disopra della quota di
scorrimento per un altezza massima fino a cm 25;

14. agli eventuali maggiori scavi necessari per mantenere inalterato il deflusso delle acque di
superficie e per impedire che esse si scarichino negli scavi o per far luogo ai centri di pompata;

15. all'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo e l'occupazione di terreni per
depositi temporanei o definitivi;

16. ad ogni onere e spesa per sondaggi, prelevamenti e prove di laboratorio che saranno richiesti
dalla Direzione lavori;

17. infine, ad ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi secondo il progetto
e in conformita alle norme ed alle prescrizioni delle presenti Specifiche.

Negli scavi in genere, verranno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiori a 0,20 metri cubi, mentre il
volume di quelli con cubatura superiore verra detratto dal computo degli scavi.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati 1'Appaltatore dovra a sue spese rimettere in sito le
materie scavate in eccesso, senza ulteriori compensi per i lavori effettuati. Tutti i materiali
provenienti dagli scavi se non riconosciuti riutilizzati nell’ambito del cantiere da parte della
DD.LL. dovranno essere trasportati a rifiuto in idonei impianti di smaltimento, a cura e spesa
dell’ Appaltatore.

7.5.2 Scavi subacquei

Quando negli scavi di sbancamento e di fondazione, nonostante le precauzioni adottate, 1'acqua si
stabilisce naturalmente oltre i 25 cm dal piano di scorrimento indicato nel profilo longitudinale,
per la parte eccedente tale limite verra corrisposto il sovrapprezzo per scavo subacqueo. La
contabalizzazione sara effettuata al metro lineare con riferimento alle sezioni tipo di cui al
paragrafo 2.2.1, in aggiunta al prezzo di elenco dei rispettivi scavi. Il sovrapprezzo sara corrisposto
solo se previsto in progetto o se accertato in sede di esecuzione da parte della Direzione lavori.
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7.5.3

Scavi di trincee tipo per acquedotti

7.5.3.1 Contabilizzazione
Gli scavi eseguiti in sezione obbligata per la posa di servizi interrati saranno contabilizzati a metro
lineare, con riferimento alle sezioni tipo di cui al paragrafo 2.2.1 precedente. La lunghezza della
trincea eseguita verra misurata sull’asse dello scavo.

7.5.3.2  Oneri compresi nei Prezzi di elenco
I prezzi relativi agli scavi e ripristini di trincee tipo compensano tutti gli oneri relativi per

1.
2.
3.

AN

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

7.54

effettuare i lavori e comprendono:

Lo sgombro dell’area di lavoro.

L’estirpazione di ceppaie e radici e la relativa eliminazione dalle aree di lavoro.

La demolizione, il sollevamento e 1’asportazione di trovanti e strutture rinvenute negli scavi
fino ad un volume singolo di 0,20 m’.

Gli oneri dovuti al rallentamento dei lavori per la presenza di servizi di

I badilanti I’assistenza ai mezzi meccanici di scavo, per quanto necessario.

L’eliminazione delle acque meteoriche e di quelle sorgive, sia mediante canali, fossi di
guardia, drenaggi, sia con pompe.

Le puntellature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo necessarie per il contenimento delle pareti
di scavo, secondo le norme di legge.

Sono compresi gli oneri relativi alla posa ed alla rimozione, gli sfridi ed il deperimento dei
materiali.

Le armature per il sostegno, durante gli scavi e fino a reinterro effettuato, di pali per semafori,
illuminazione, linee elettriche a b.t., linee telefoniche e similari, sia in acciaio tubolare che in
legno o cemento armato centrifugato, fino al diametro massimo di 25 cm all’incastro nel
terreno.

La rottura, la demolizione e il disfacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo,
consistenza e spessore, compreso il taglio continuo dei bordi.

Le difese delle aree di lavoro realizzate mediante transenne munite di fermapiede e cavalletti,
completi di idonei cartelli di segnalazione e lampade di illuminazione (compresa accensione e
spegnimento); la loro manutenzione e custodia per tutta la durata dei lavori e la rimozione al
completamento degli stessi.

La formazione di passaggi temporanei eseguiti mediante passerelle prefabbricate provviste di
idonee protezioni e fermapiede per il transito pedonale e di lamiere di acciaio per consentire il
transito dei veicoli nei passi carrai, negli attraversamenti stradali o comunque dove occorra
dare transito durante I’esecuzione dei lavori di scavo e fino a reinterro eseguito.

L’eventuale reinterro del materiale proveniente dallo scavo solo se ritenuto idoneo dalla
Direzione lavori.

1l carico ed il trasporto del materiale di scavo di risulta alle discariche autorizzate compresi i
diritti di discarica.

Lo spianamento del fondo dello scavo anche con piu interventi.

La formazione delle cavita (nicchie) in corrispondenza delle saldature, dei giunti e dei pezzi
speciali delle tubazioni o previste per collaudi.

Gli oneri derivanti da maggiore scavo per scarpate, franamento nonché ampliamenti rispetto
alle dimensioni tipo.

Il ripristino e la modifica di pozzetti e di scarichi trasversali di qualsiasi tipo esistenti,
compresa la fornitura dei materiali.

La fornitura e I’impiego di idonea segnaletica stradale.

Scavi di trincee per fognature

7.5.4.1 Contabilizzazione
Gli scavi eseguiti in sezione obbligata per la posa delle fognature saranno contabilizzati in
funzione dei centimetri di profondita raggiunta, (misurando la quota altimetrica tra il piano
stradale e lo scorrimento della condotta ogni due camerette d'ispezione successive), moltiplicati
per i metri lineari longitudinali di scavo effettivamente eseguiti. Il prezzo esposto ¢ applicabile,
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7.5.4.2

per qualsiasi angolo di apertura dello scavo atto a consentire 1’esecuzione dei lavori
conformemente alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per qualsiasi tipo di tubazione da
posare.

Oneri compresi nei Prezzi di elenco

I prezzi relativi agli scavi e ripristini di trincee tipo oltre a compensare tutti gli oneri decritti nella

voce precedente comprendono anche la :

1. formazione del letto di posa della tubazione da eseguirsi in sabbia o in ghiaietto, a seconda
della tipologia della tubazione da posare e in virtu delle specifiche indicazioni impartite della
Direzione lavori, dello spessore minimo misurato compresso pari a 15 cm, conformemente alle
pendenze di progetto;

2. formazione di rinfianco e cappa superiore delle tubazioni da eseguirsi in sabbia o in ghiaietto,
a secondo del tipo di tubazione da posare e in virtu delle specifiche indicazioni impartite della
Direzione lavori, dello spessore minimo misurato compresso pari a 15 cm, conformemente alle
pendenze di progetto;

3. reinterro parziale della trincea con materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla
Direzione lavori, da posare in strati successivi di 40 cm ben compattati e fino ad una
profondita di 80 cm dal piano stradale;

4. completamento del rinterro della trincea con fornitura e posa, a strati ben costipati, di materiale
naturale di cava (stabilizzato) di pezzatura non superiore a mm 50/80, fino alla raggiungimento
della quota stradale;

5. fornitura e stesura di nastro avvertitore in materia plastica di colore bianco per fognatura, con
adeguate scritte, collocato sull'asse verticale della tubazione ad una quota non inferiore ai 40
cm misurata dal piano stradale;

6. esecuzione delle operazioni di collaudo idraulico delle condotte, mediante posa di palloncini
otturatori ed aste graduate per la verifica della tenuta idraulica, da eseguirsi ad acqua e per la
durata minima prevista nelle presenti specifiche tecniche.

7.5.5 Scavi per la localizzazione dei servizi interrati o per la verifica della rispondenza

7.5.5.1

7.5.5.2

delle opere eseguite

Contabilizzazione
Gli assaggi saranno contabilizzati a numero per interventi concordati e riconosciuti dalla DD.LL.

Oneri compresi nei Prezzi di elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

le difese dello scavo fino a reinterro avvenuto.

la demolizione o la rimozione di qualsiasi tipo di pavimentazione

il taglio e la rottura della massicciata e sottofondo di qualsiasi spessore e tipo.

lo scavo eseguito a macchina o a mano, in vicinanza dei servizi interessati, nelle dimensioni e

profondita necessarie fino ad un volume massimo di 3 m’.

la demolizione di trovanti fino ad un volume singolo di 0,20 m’.

gli oneri dovuti al rallentamento dei lavori per la presenza di altri sottoservizi;

I’allontanamento delle acque di qualsiasi provenienza;

le armature, le puntellature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo.

le armature di sostegno di eventuali sottoservizi esistenti;

0. il reinterro con materiale naturale di cava della granulometria e spessore indicato nella
specifica tecnica e nella voce di elenco.

N.B.: I’intervento non € da contabilizzare nel caso in cui lo scavo sia stato effettuato per la verifica

della rispondenza delle opere eseguite e queste ultime abbiano dato esito negativo. Le stesse

operazioni sono previste anche per lo scavo necessario al taglio di presa acqua.

s

=0 0o
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7.6 REINTERRI E RIEMPIMENTI

7.6.1 Contabilizzazione

Il computo e la valutazione dei reinterri e dei riempimenti sara effettuata a metro lineare, con
riferimento alle sezioni tipo di cui al paragrafo 2.1.1., detratto il volume della sabbia/calcestruzzo
di ricopertura delle tubazioni. Per la formazione dei reinterri e dei riempimenti, si impiegheranno
tutte le materie provenienti da cavature idonee in base alle specifiche dettate nelle norme dei
materiali. Nel caso la Direzione lavori, dovesse autorizzare l'utilizzo di parte delle materie
provenienti dagli scavi, il volume totale delle materie reimpiegate sara dedotto dal volume totale
dei reinterri, determinati come sopra.

7.6.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco

Tutti gli oneri, obblighi e spese per i reinterri e i riempimenti s'intendono compresi nei relativi

prezzi di Elenco; quindi all'Appaltatore non spettera alcun compenso oltre alla loro applicazione.

Nella valutazione del prezzo per la sistemazione in rilevato, I'Appaltatore dovra tenere in

considerazione, oltre agli oneri ed obblighi previsti per gli "Scavi in genere", anche le seguenti

prescrizioni:

1. la stesa del materiale in strati successivi secondo le modalita e le disposizioni prescritte nelle
presenti Specifiche;

2. la compattazione meccanica dei singoli strati fino ad ottenere il costipamento prescritto ed i
cali conseguenti.

7.7 TUBAZIONI

7.7.1 Contabilizzazione

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni in PEAD, ACCIAIO, GHISA, PVC, GRES, PRFV,
CEMENTO saranno contabilizzate in funzione al diametro della tubazione ed in base alla
lunghezza effettiva, misurata sull'asse della tubazione in opera, espressa in metri lineari.

Nella computazione degli interventi di estendimento e/o rifacimento delle reti acqua andranno
contabilizzate due voci di elenco distinte una per la sola fornitura e 1’altra per la sola posa in opera,
mentre per le reti fognarie la voce in elenco prevede entrambe le prestazioni

7.7.2 Oneri Compresi nei Prezzi di Elenco

1. la fornitura, il trasporto e l'accatastamento dei tubi e dei pezzi speciali nel cantiere e
I'immagazzinamento in prossimita del cantiere;

2. lo sfilamento, la posa in opera dei tubi delle valvole e dei relativi pezzi speciali, compreso lo
smusso e la saldatura;

3. l'eventuale fornitura e posa in opera delle guaine di protezione in PVC dove richieste;

4. il taglio dei tubi, la preparazione delle testate e la saldatura;

5. lapulizia finale della condotta;

6. la fondellatura delle tubazioni con tappi a tenuta, onde evitare l'entrata di terra e materiali negli

intervalli e durante la sosta dei lavori;

7. la fornitura e l'utilizzo di tutti i materiali di consumo quali elettrodi, ossigeno, acetilene, dischi
per mola, spazzole, gas propano, catramina, vetroflex, teflon, ecc..;

8. la sanificazione ed il collaudo idraulico delle tubazioni, incluse le attrezzature e gli strumenti
di prova;

9. il collegamento dei tronchi collaudati.

7.8 NASTRI AVVERTITORI
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7.9

7.8.1

Contabilizzazione

Nel caso di estendimento o rifacimento della reti sara facolta dei tecnici del Committente
richiedere la fornitura e la posa in opera del nastro avvertitore. La valutazione sara computata in
base alla lunghezza effettiva posata in opera ed espressa in metri lineari.

ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI, ELIMINAZIONI DELLE VECCHIE
PRESE E POSA APPARECCHIATURE IDRAULICHE

7.9.1

Contabilizzazione

I nuovi allacciamenti o I’eliminazione delle vecchie prese, nonché la posa delle apparecchiature
idrauliche relative alle reti tecnologiche acqua e fognatura saranno contabilizzati in base
all’effettivo numero richiesto in ciascun ordine.

7.9.2

Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi

I prezzi relativi all’esecuzione compensano tutti gli oneri indicati nella voce di elenco e quelli
previsti nei paragrafi precedenti relativi alle “modalita di esecuzione” in particolare comprendono:

1.

98]

Now

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

le difese delle aree di lavoro realizzate mediante transenne munite di fermapiede o cavalletti
completi di idonei cartelli di segnalazione e lampade di illuminazione (compresa accensione e
spegnimento); la loro manutenzione e custodia per tutta la durata dei lavori e la loro rimozione
al completamento dell’intervento;

la demolizione o la rimozione di qualsiasi tipo di pavimentazione;

il taglio continuo e la rottura della massicciata e del sottofondo di qualsiasi spessore;

lo scavo a macchina ed eventualmente a mano fino alla profondita necessaria per mettere
completamente a nudo la tubazione principale della sezione indicata negli articoli precedenti;
la demolizione ed il sollevamento di trovanti fino ad un volume massimo singolo di 0,20 m’.
gli oneri dovuti al rallentamento dei lavori per la presenza di altri sottoservizi;

il trasporto e 1’onere di smaltimento di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni in idonei impianti autorizzati;

I’allontanamento delle acque di qualsiasi provenienza;

le armature, le puntellature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo.

le armature di sostegno di eventuali sottoservizi esistenti;

gli oneri dovuti ad eventuali soste/fermi del personale operante in cantiere per un lasso di
tempo pari ad un’ora e mezza;

gli oneri derivanti dall’approntamento del cantiere;

I’esecuzione del nuovo allacciamento e/o 1’eliminazione della vecchia presa e/o la posa delle
apparecchiature idrauliche descritte nella voce di elenco;

I’eventuale riparazione della tubazione esistente gas, acqua, fognatura.

la fornitura e la posa dell’eventuale tubo guaina di protezione in doppio strato e il reinterro con
fornitura di nuovo materiale inerte di cava;

la formazione del piano di posa, dei rinfianchi e della calotta sommitale della tubazione con
sabbia e/o cls in funzione del tipo di tubazione, dello spessore indicato nella specifica tecnica e
nella voce di elenco;

la fornitura e la posa in opera del pozzetto in calcestruzzo delle dimensioni indicate completo
di chiusino in ghisa sferoidale di classe opportuna all’utilizzo (di norma classe C250)
conforme alle norme UNI EN 124, solo per gli allacciamenti acqua previsti in pozzetto e non
quelli eseguiti in nicchia;

la fornitura e la posa del nastro avvertitore;

il reinterro con materiale naturale di cava della granulometria e spessore indicato nella
specifica tecnica e nella voce di elenco;

I’eventuale ripristino della pavimentazione stradale preesistente precedentemente rimossa,
mediante stesura di uno strato di bynder, previa rifilatura dei bordi dello scavo; tale
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prestazione si intende compresa solo nel caso in cui sia esplicitamente contemplata nella voce
di elenco, altrimenti questo onere viene compensato a parte come gli interventi di ripristino del
tappetino di usura e della fresatura, nonché il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

N.B.:Non sono compresi nel prezzo in elenco, e saranno compensate a parte secondo quanto
effettivamente realizzato, le seguenti operazioni:

a)

b)
c)

la rimozione e la rimessa in opera del cordolo del marciapiede, il ripristino del marciapiede in
calcestruzzo e della cunetta stradale.

eventuali fori a muro per il collegamento con la parte interna della presa;

i ripristini dei manti stradali.

7.10 ESECUZIONE DI RIPARAZIONI DI CONDOTTE ACQUA SU CONDOTTE
ESISTENTI

7.10.1 Contabilizzazione

Gli inserimenti di nuove condotte acqua su tubazioni esistenti saranno contabilizzati a numero
secondo quanto indicato in Elenco prezzi.

7.10.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi

I prezzi relativi all’esecuzione compensano tutti gli oneri indicati nella voce di elenco e quelli
previsti melle presenti Specifiche tecniche, in particolare essi comprendono:

Per riparazioni con inserimento di tronchetto di tubazione

la realizzazione della buca di riparazione da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici di
idonee dimensioni e parzialmente a mano fino ad un minimo di 0.20 m3/m di scavo, fino ad
ottenere un volume massimo scavato PARI A 6 M3 PER OGNI INTERVENTO DI
RIPARAZIONE;

I’esecuzione di eventuali demolizioni e successiva asportazione di manufatti in calcestruzzo o
trovanti rocciosi delle dimensioni minime di 0,20 m3 per creazione buca di riparazione;

il caricamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta compreso 1'onere per lo smaltimento
nelle Pubbliche Discariche;

la preparazione e pulizia della tubazione o presa da riparare, previo interruzione del servizio di
erogazione con chiusura delle opportune saracinesche d'arresto, secondo istruzioni impartite
dalla DD.LL.;

la fornitura e posa in opera di tronco di tubazione di identico materiale dell'esistente,
certificato secondo norme specifiche di competenza, per una LUNGHEZZA MINIMA
DELLA SOSTITUZIONE DI M 1.50 compreso i relativi giunti di collegamento o di apposita
saldatura elettrica, secondo specifiche indicazioni della DD.LL.;

la fornitura e posa in opera di materiale idraulico e piccola minuteria necessaria per completare
la riparazione idraulica, compreso fornitura e posa in opera di mononastro autoadesivo a
freddo per la protezione anticorrosiva, meccanica e dielettrica della tubazione, conforme a
norme EN 12068, della larghezza minima di mm 50 e per una lunghezza necessaria al totale
rivestimento del tratto riparato, maggiorato di cm 20 per ogni lato;

la formazione del piano di posa, dei rinfianchi e della calotta sommitale della tubazione
mediante la fornitura e la posa di sabbia dello spessore minimo di cm 10;

la formazione del successivo reinterro con materiale naturale di cava (stabilizzato) di pezzatura
non superiore a 10 mm;

Per riparazioni con collare

la realizzazione della buca di riparazione da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici di
idonee dimensioni e parzialmente a mano fino ad un minimo di 0.20 m3/m di scavo, fino ad
ottenere un volume massimo scavato PARI A 6 M’ PER OGNI INTERVENTO DI
RIPARAZIONE;

I’esecuzione di eventuali demolizioni con successiva asportazione di manufatti in calcestruzzo
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o trovanti rocciosi delle dimensioni minime di 0,20 m’ per creazione buca di riparazione;

il caricamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta compreso 1'onere per lo smaltimento
presso idonei impianti di smaltimento;

la preparazione e pulizia della tubazione o presa da riparare, previo interruzione del servizio di
erogazione con chiusura delle opportune saracinesche d'arresto, secondo istruzioni impartite
dalla Direzione lavori;

la fornitura e posa in opera di opportuno collare di riparazione tipo "B", costituito da morsetto
in ghisa sferoidale rivestita con vernice epossidica, fascia in acciaio inox della larghezza
minima di mm 200, guarnizione in gomma NBR conforme all'utilizzo per acque potabili (D.M.
n° 174 del 06/04/2004), serraggio con tre bulloni;

la fornitura e posa in opera di materiale idraulico e piccola minuteria necessaria per completare
la riparazione idraulica, compreso fornitura e posa in opera di mononastro autoadesivo a
freddo per la protezione anticorrosiva, meccanica e dielettrica della tubazione, conforme a
norme EN 12068, della larghezza minima di mm 50 e per una lunghezza necessaria al totale
rivestimento del tratto riparato, maggiorato di cm 20 per ogni lato;

la formazione del piano di posa, dei rinfianchi e della calotta sommitale della tubazione
mediante la fornitura e la posa di sabbia dello spessore minimo di cm 10;

la formazione del successivo reinterro con materiale naturale di cava (stabilizzato) di pezzatura
non superiore a 10 mm;

7.11 FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE IDRAULICHE

7.11.1 Contabilizzazione

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche d’intercettazione, idranti ecc.) saranno contabilizzate
in base al numero.

7.11.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. la fornitura dei materiali e relativi giunti di collegamento
2. laposa in opera

3. ladifesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale.

7.12 INTERVENTI VARI (RIALZI, RECUPERI, SISTEMAZIONI CHIUSINI IN
CEMENTO O GHISA)

7.12.1 Contabilizzazione

Gli interventi sui chiusini esistenti saranno contabilizzati a numero.

7.12.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. la demolizione e il ripristino della pavimentazione lungo i bordi.

2. il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta in idonei impianti autorizzati.
3. il posizionamento in quota del chiusino.

4. il bloccaggio con malta di cemento.

5. ladifesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale.
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7.13 CAMERETTE SOTTERRANEE PER ACQUA E FOGNATURA

7.13.1 Contabilizzazione

Le camerette sotterranee per acqua e fognatura atte a contenere le valvole, ispezionabili, saranno
contabilizzate a numero

7.13.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche:

1.
2.

3.
4,
5

10.
11.
12.

13.

il disfacimento delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

gli scavi, incluso la demolizione di trovanti, blocchi, e manufatti di qualsiasi tipo e la
regolazione del fondo e delle pareti dello scavo.

il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta dello scavo in idonei impianti autorizzati.
la formazione della platea in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento R325;

la fornitura e la posa in opera dell’elemento prefabbricato in cls vibrocompresso delle
dimensioni indicate nella voce di elenco;

la fornitura e la posa di una soletta c.a. prefabbricata e completamente asportabile adatta a
sostenere il carico massimo in base alla classificazione della strada, compresa la sigillatura dei
giunti con malta di cemento munita di chiusino in ghisa sferoidale classe D400 del diametro di
60 cm.

il rivestimento interno del fondo, delle pareti e dell’estradosso della soletta con resina
epossidica.

la costruzione di piani di lavoro per la manutenzione o la manovra delle apparecchiature.

la posa di guaine di protezione per manufatti di protezione cavi elettrici, tubazioni gas e acqua.
I’impiego di ponteggi.

il riporto di materiale ghiaioso per riempimenti.

I’eventuale posa di sfiati secondo le necessita e istruzioni dell’ Appaltante, opportunamente
verniciati del diametro pari a 80 mm, con uno sviluppo effettivo pari a 10 metri, completi di
cavi elettrici e dell’eventuale palina per la protezione catodica.

le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

7.14 POZZETTI DI ISPEZIONE IN MURATURA DI MATTONI PIENI

7.14.1 Contabilizzazione

I pozzetti sotterranei di ispezione in muratura di mattoni pieni e malta di cemento saranno
contabilizzati a metro cubo “vuoto per pieno”.

7.14.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

1.
2.

3,
4,
5

il disfacimento della pavimentazione e della massicciata stradale di qualsiasi tipo e spessore.

lo scavo e la demolizione di trovanti, blocchi e manufatti e la regolarizzazione del fondo e
delle pareti.

il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta dello scavo in idonei impianti autorizzati.
la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari (mattoni, malte...)

il rivestimento interno del fondo, delle pareti e dell’estradosso della soletta con resina
epossidica.

la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa sferoidale classe D400 del diametro di 60
cm.

il riporto di materiale ghiaioso per riempimenti

le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.
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7.15 POZZETTI DI ISPEZIONE IN PREFABBRICATO DI C.A.V.

7.15.1 Contabilizzazione

I pozzetti sotterranei di ispezione in prefabbricato di c.a.v., se non compresi nelle altre voci di
elenco prezzi saranno contabilizzati a numero.

7.15.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. il disfacimento della pavimentazione e della massicciata stradale di qualsiasi tipo e spessore.

2. lo scavo e I’eventuale demolizione di trovanti, blocchi e manufatti e la regolarizzazione del
fondo e delle pareti.

3. il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta dello scavo in idonei impianti autorizzati.

4. la fornitura e la posa in opera dell’elemento prefabbricato in c.a.v. delle dimensioni indicate
nella voce di elenco .

5. la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa di classe opportuna all’utilizzo conforme
alle norme UNI EN 124.

6. il rinfianco per I’intera profondita con getto in cls con cemento R325.

7. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

7.16 STESURA DELLO STRATO DI BYNDER COMPRESI RACCORDI DELLA
VECCHIA PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA
STRADA

7.16.1 Contabilizzazione

Il manto bitumato con bynder sara contabilizzato, in virtu dei diversi spessori indicati nello voci di
elenco, in base alla superficie espressa in metri quadrati.

7.16.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. la scarifica per la preparazione del cassonetto.

2. la fornitura e la stesura dello strato di bynder dello spessore previsto nella voce di elenco
prezzi.

3. la protezione dell’area di lavoro e la segnaletica stradale.

7.17 STESURA DEL TAPPETINO BITUMATO DA ESEGUIRSI SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA
STRADA

7.17.1 Contabilizzazione

1l tappetino bitumato sara contabilizzato in virtu dei diversi spessori indicati nello voci di elenco,
in base alla superficie espressa in metri quadrati.

7.17.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
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particolare:

1.

98]

la fornitura e la stesura del tappetino bitumato di usura compreso stesura emulsione bituminosa
secondo quanto prescritto nelle presenti Specifiche Tecniche dello spessore indicato in
ciascuna voce di elenco.

il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

7.18 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LASTRE DI PIETRA
NATURALE O SIMILARI

7.18.1 Contabilizzazione

La pavimentazione in lastre di pietra naturale sara contabilizzata in base all’area effettivamente
eseguita espressa in metri quadrati.

7.18.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

1.

2.

Nk Ww

Nl

la fornitura e la posa delle nuove lastre in sostituzione di quelle demolite durante il
disfacimento.

il trasporto delle lastre da depositi provvisori e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche autorizzate.

la formazione di sottofondo in sabbia dello spessore indicato.

la prestazione dello scalpellino per ritocchi o adattamenti o risagomature.

il riempimento degli interstizi con sabbia aggiunta di acqua.

sigillatura dei giunti con malta di cemento.

successiva copertura con sabbia fina a perfetta chiusura dei giunti e quant’altro possa occorrere
o essere richiesto dagli Enti preposti alla manutenzione delle strade per dare il lavoro eseguito
aregola d’arte.

il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

. quant’altro possa occorrere o essere richiesto dagli Enti proprietari delle strade per dare il

lavoro finito a regola d’arte

7.19 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CUBETTI DI PORFIDO

7.19.1 Contabilizzazione

La pavimentazione in cubetti di porfido sara contabilizzata in base all’area effettivamente eseguita
espressa in metri quadrati.

7.19.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

PN B L=

la fornitura e la posa dei cubetti mancanti o rotti durante la demolizione.

il trasporto da depositi provvisori e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.

la formazione di platea in calcestruzzo.

la formazione del sottofondo di sabbia dello spessore indicato.

la posa in opera dei cubetti con disposizione ad archi contrastanti.

la sabbia di riempimento degli interstizi.

la pilatura previo riempimento degli interstizi con sabbia.

la sigillatura con bitumatura a caldo da eseguirsi mediante spanditore di gomma o mediante
apposito recipiente a beccuccio, a seconda delle prescrizioni (previa scarnitura e pulitura dei
giunti), da farsi, in tempo successivo, ad assestamento avvenuto e nel quantitativo necessario
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per ottenere la sigillatura delle connessioni per una profondita di almeno 2 cm.

9. il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

10. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

11. quant’altro possa occorrere o essere richiesto dagli Enti proprietari delle strade per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

7.20 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CIOTTOLI

7.20.1 Contabilizzazione

I ripristini di pavimentazione stradale in selciato saranno contabilizzati in base all’area eseguita
espressa in metri quadrati.

7.20.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

la fornitura dei ciottoli mancanti o danneggiati.

il trasporto da depositi provvisori e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.

la formazione del sottofondo di sabbia dello spessore indicato.

la posa del selciato.

la copertura con sabbia di riempimento degli interstizi.

la pilonatura.

il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

la difesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale.

quant’altro possa occorrere o essere richiesto dagli Enti proprietari delle strade per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

e i A A e

7.21 RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

7.21.1 Contabilizzazione

L’onere per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale ¢ generalmente compreso nel
prezzo per il ripristino delle asfaltature finali. Solo per esigenze particolari e straordinarie potra
essere richiesto di eseguire l’intervento, in tal caso la segnaletica stradale orizzontale sara
contabilizzata in base alla lunghezza effettiva computata a metro lineare.

7.21.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

Il prezzo in Elenco include ogni onere relativo ed in particolare:
1. D’esecuzione della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente bianca o gialla.
2. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

7.22 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO

7.22.1 Contabilizzazione

La realizzazione della pavimentazione in battuto di cemento sara contabilizzata in base alla
superficie eseguita espressa in metri quadrati.

7.22.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. la preparazione del piano d’appoggio e il costipamento dello stesso mediante rullo o
compattatore meccanico.
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2.

la fornitura e la posa del getto in calcestruzzo dello spessore indicato nella voce di elenco
perfettamente battuto, livellato e inclinato nel rispetto delle pendenze necessarie, eseguito con
getto di conglomerato cementizio.

la formazione di giunti, eseguiti a mano o mediante listelli in PVC per I’assorbimento delle
dilatazioni e lo spolvero finale con cemento puro R 325.

7.23 CALCESTRUZZI, MALTE, INTONACL, MURATURE, CASSERATURE,
FERRI DI RINFORZO

7.23.1 Contabilizzazione

I calcestruzzi saranno contabilizzati in base al volume, espresso in metri cubi.

1l volume sara desunto dai disegni di progetto o dalle effettive dimensioni delle opere ordinate dal
Delegato Lavori. Dal volume totale dei calcestruzzi saranno dedotti solamente i1 volumi
corrispondenti a condotti con sezione trasversale superiore a 0.15 m” ed aperture o cassonetti con
volume superiore a 0.25 m’.

I calcestruzzi impiegati dall’ Appaltatore per il riempimento di scavi eseguiti o per sua convenienza
non saranno contabilizzati.

7.23.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

16.

la fornitura di cemento, inerti ed additivi.

la confezione con betoniere o impianti di dosaggio.

il trasporto anche con autobetoniere,

la posa in opera con qualsiasi, mezzo meccanico

la vibrazione delle solette e delle murature.

la formazione di giunti di contrazione.

la preparazione di giunti di ripresa.

la preparazione e la pulizia delle superficie prima dei getti.
la protezione e la stagionatura.

. le prove di resistenza alla compressione richieste dalla Direzione lavori;

. ’esecuzione di cassonetti, fori, scanalature e smussi.

. la riparazione di difetti costruttivi.

. 1 sovraspessori e gli sfridi di lavorazione.

. la finitura superficiale del getto.

. I’eventuale rallentamento dovuto alla presenza di ferro di rinforzo o di inserti di qualsiasi tipo

che comunque verranno contabilizzati a parte.
le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere.

7.24 CASSERATURE IN LEGNO O FERRO

7.24.1 Contabilizzazione

Le casserature saranno contabilizzate in base alla superficie, espressa in metri quadrati. L’area
sara desunta dai disegni di progetto o dalle effettive dimensioni delle strutture ordinate dal
Delegato Lavori e si riferira solo alle superfici bagnate necessarie per il contenimento del getto.

7.24.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

1l prezzo di Elenco include ogni onere relativo ed in particolare:

1.

2.
3.
4

I’armo ed il disarmo.

lo sfrido e la perdita dei materiali.

le centinature e i ponteggi.

qualsiasi tipo di superficie da casserare, retta, curva o sagomata.
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5. le finiture superficiali anche del tipo a vista.

7.25 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

7.25.1 Contabilizzazione

Il ferro tondo per cemento armato sara contabilizzato in base al peso espresso in Kg. Il peso sara
desunto dalle liste ferro preparate dall’Appaltatore sulla base dei disegni esecutivi approvati
dall’ Appaltante.

Il peso unitario delle barre sara quello stabilito dalle tabelle ufficiali UNI.

Non saranno contabilizzate le sovrapposizioni non necessarie, le staffe, i cavallotti ed il ferro
utilizzato per convenienza dall’ Appaltatore.

7.25.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

1. la fornitura del ferro tondo Fe B44K.

il taglio e la piegatura.

lo sfrido di lavorazione.

la posa in opera.

le legature.

i cavallotti di sostegno o le staffe.

1 distanziatori.

le saldature.

NN B LD

7.26 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA

7.26.1 Contabilizzazione

La fornitura e posa di carpenteria metallica in profilati normali in ferro, compresa la verniciatura
verra contabilizzata in base al peso, espresso in kg .

7.26.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

la fornitura.

il trasporto sul cantiere.

la posa compreso taglio, lavorazione, sfrido, eventuale zincatura alle pareti.

I’applicazione di una o due mani di primer e due mani di finitura.

la difesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale.

S

7.27 ONERI SICUREZZA

7.27.1 Contabilizzazione

7.27.1.1 Manutenzioni reti acquedotto e fognatura

Per ogni singolo intervento di manutenzione delle reti di acquedotto e fognatura verra
corrisposta all’Appaltatore una somma comprensiva dei costi relativi alla sicurezza ed in
particolare quelli per 1'approntamento del cantiere, la delimitazione dello stesso, la segnaletica e
quant'altro necessario per evidenziare e proteggere i lavoratori durante le lavorazioni in qualsiasi
luogo le stesse vengano effettuate.

L' applicazione ¢ da intendersi unica per tutte le lavorazioni necessarie alla completa
esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione.
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7.27.1.2 Allacciamenti alle reti acquedotto e fognatura
Per ogni singolo allacciamento alle reti acquedotto e fognatura, compresi i rifacimenti verra
corrisposta all’Appaltatore una somma comprensiva dei costi relativi alla sicurezza ed in
particolare quelli per 1'approntamento del cantiere, la delimitazione dello stesso, la segnaletica e
quant'altro necessario per evidenziare e proteggere i lavoratori durante le lavorazioni in qualsiasi
Iuogo le stesse vengano effettuate. L'applicazione € da intendersi unica per tutte le lavorazioni
necessarie alla completa esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione.

7.27.1.3 Estendimenti e/o rifacimenti di tratti di reti tecnologiche
Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di estendi mento e/o sostituzione (rifacimenti) delle
tubazioni acqua e fognatura verra corrisposta all’ Appaltatore una somma comprensiva dei costi
relativi alla sicurezza ed in particolare quelli per I'approntamento del cantiere, la delimitazione
dello stesso, la segnaletica e quant'altro necessario per evidenziare e proteggere i lavoratori durante
le lavorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano effettuate.

7.28 LAVORI DIVERSI

Per la valutazione di categorie di lavoro non contemplate nelle presenti Specifiche tecniche ma
delle quali esiste il relativo prezzo in Elenco, si fara riferimento a quanto in esso specificato.
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