



Determinazione Dirigenziale n° 266/2023

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 255/2023

OGGETTO: SP 87 "DI CERVENO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO – CUP H27H21008390001- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -CIG 9647871B01

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 30/01/2023 di proroga del conferimento di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali; coordinato con l'art. 37 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale”– OBG 49.001 Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni precedenti”

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. n.95 del 16/05/2022;

Preso atto che, il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CUP **H27H21008390001** e del CIG **9647871B01**.

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n° 407 del 09/12/2021 venne approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di che trattasi che definì i costi dell'alternativa progettuale

Documento firmato digitalmente

prescelta in complessivi €. 900.000,00 e l'intervento venne inserito nell'Elenco Annuale 2021 delle OO.PP.;

- con determinazione dirigenziale n° 551 del 01/04/2022 venne affidato l'incarico per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la Direzione Lavori dell'opera all'Ing. Michele Gallinelli, con studio in Darfo Boario Terme (BS), Via Panoramica, 14, C.F. GLLMHL79E28B149W - P.IVA 02556840987 - incarico formalizzato con disciplinare N° 68 di Rep Part. del 13/06/2022;

Considerato che:

- la natura dell'intervento consente l'accorpamento della progettazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel solo livello esecutivo;

Preso atto che:

- in data 17/11/2022 con protocollo 215860 e 215865/2022 il professionista incaricato ha inviato il progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo prevede un incremento del costo complessivo dell'opera per un totale di €. 1.100.000,00 con un costo dei lavori pari ad 716.435,46, degli oneri per la sicurezza di €. 98.864,73 per un importo a base d'asta di €. 815.300,19;
- l'intervento risulta finanziato ai sensi del D.M. 225/2021 – Decreto Ponti;

Ritenuto di esperire per l'affidamento dei lavori, al fine di consentirne la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e mediante l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi della L. 55/2019 (conversione del D.L.Sblocca Cantieri), prorogato fino al 30/06/2023 ai sensi del D.L.77/2022 convertito nella L.108/2021 e con riduzione del tempo di pubblicazione del bando a giorni 20;

Ritenuto inoltre di disporre che la volontà contrattuale delle parti sia formalizzata attraverso la sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che l'appalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto l'importo a base di gara garantisce la possibilità di partecipare alle piccole e medie imprese.

Accertato che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 commi 2 e 8 del Decreto Legislativo n° 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ing. Enrica Savoldi, ha redatto in data 20/01/2023 il verbale di verifica e validazione dell'intervento.

Visto il progetto esecutivo dell'intervento e ritenuto di procedere alla sua approvazione.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 76/2020 convertito dalla L. 122/2020 ed il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo del seguente intervento:

Documento firmato digitalmente

SP 87 “di CERVENO” - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO – CUP H27H21008390001- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -CIG 9647871B01

allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;

2. di approvare il quadro economico di progetto dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€.		716.435,46
ONERI PER LA SICUREZZA	€.		98.864,73
IMPORTO A BASE D'ASTA		€.	815.300,19
IVA LAVORI	€.		179.366,04
SPESE TECNICHE	€.		88.816,00
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		6.654,48
IMPREVISTI	€.		9.863,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	284.699,81
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	1.100.000,00

3. di procedere all'affidamento della realizzazione dell'intervento in oggetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto e mediante l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi della L. 55/2019 (conversione del D.L.Sblocca Cantieri), prorogato fino al 30/06/2023 ai sensi del D.L.77/2022 convertito nella L.108/2021 e con riduzione dei tempi di pubblicazione del bando a giorni 20;
4. di imputare la spesa conseguente all'indizione della presente procedura pari a 1.100.000,00, alla Missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2023/827 per €. 431.749,47 e capitolo 90001092 imp. 2023/828 per €. 668.250,53;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Ing. Enrica Savoldi;
6. di dare atto che i ruoli di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verranno svolti da tecnici nominati dal Dott. Ing. Michele Gallinelli.
7. di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne hanno diritto verrà definita con successivo provvedimento in ottemperanza alla disciplina dettata dall'articolo n° 113 del Decreto Legislativo n°50/2016 e dal Regolamento approvato con DPP n. 458/2018 e modificato con DPP 64/2019 e con DPP 177/2019.

Brescia, li 13-02-2023

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI