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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. L'intervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE E DELLE RETI FOGNARIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE

COMUNE DI COLOGNE

b) descrizione sommaria: L'INTERVENTO PREVEDE LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA,
CONVOGLIAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA PROSPICIENTE IL MONTE ORFANO
NELLA ZONA NORD EST DEL NUCLEO ABITATO MEDIANTE SEPARAZIONE DELLA RETE ESISTENTE CON
SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NEL SOTTOSUOLO

c) ubicazione:
COMUNE DI COLOGNE - VIA RICCAFANA, VIA MADONNA DELLA PACE, VIA RISORGIMENTO, VIA F.LLI
FACCHETTI, VIA LEOPARDI E VIA CORIONI

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai

particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

D24H20001010001

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
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1.

f)

g)
h)

dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

r)

s)

Li

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a
presentare offerta e i relativi allegati;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

mporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

a corpo a misura in economia

(©) (M) (E) TOTALE

Importi in euro

Lavori (L) 587.949,78 0,00 587.949,78

Oneri di sicurezza da PSC (OS) 61.844,66 0,00 61.844,66

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 649.794,44 0,00 649.794,44
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2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro | soggetti a ribasso NON.soggettl a
ribasso
1 |Lavori(L)colonna (TOTALE) 587.949,78
2 | Oneridi sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 61.844,66

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (142)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
15,99 %;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2%;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo
del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2.

4. lrapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura

6/59



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e
all’'allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria di
opere generali/specializzate «0G6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei
requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento
generale.

2. Limporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.

4. L'importo delle parti di lavori scorporabili di cui al comma 3, delle quali € ammesso il subappalto e per le quali
I'appaltatore non ¢ in possesso della pertinente e specifica qualificazione, concorre alla qualificazione necessaria
nella categoria prevalente di cui al comma 2.

5. I'lavori come sopra individuati sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno
significativo all’ambiente “Do no significant Harm — DNSH” (Regolamento Delegato della Commissione Europea
2021/2139 che integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dalla redazione di documentazione certificante
quanto previsto dagli adempimenti per il rispetto del principio DNSH (quali a titolo d’esempio il rispetto dei
requisiti CAM, la redazione del Piano Ambientale di Cantiere, altra documentazione prevista, ecc...).

Importo in
euro al netto
Qualificazione . dell'lVA di
n. | Lavorazioni Categoria | Cl. | obbligatoria Avva.hmento legge % Prevalente.o Subappalto
s (si/no) . scorporabile
(si/no) comprensivo
degli oneri
da PSC
ACQUEDOTTI,
GASDOTTI,
OLEODOTTI,
1 | OPERE DI 0G6 |1 SI st |eo4979444| 100 p SI
IRRIGAZIONE
E DI
EVACUAZIONE
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 € 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento

Importi in euro

Inci-
Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale denza
categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» 9%
di lavorazioni omogenee (L) «2» (0S) (L+0S)
A CORPO
ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
0G6 | OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE 587.949,78 61.844,66 649.794,44)100,00
E DI EVACUAZIONE
TOTALE A CORPO 587.949,78 61.844,66 649.794,441100,00
A MISURA
0,00 0,00 0,00{000,00
TOTALE A MISURA 0,00 0,00 0,00]000,00
Prestazioni in economia contrattuali 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE APPALTO 587.949,78 61.844,66 649.794,44

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione

contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da
b) opere da
c) opereda

d) opere da
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli
operatori economici sono invitati a presentare offerta.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) Il computo metrico estimativo;
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. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per I'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3,
comma 2, limitatamente alla parte “ a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad
integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che
I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso |'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5 e 6.
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. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente ['articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011 n. 305 e il DIgs 16 giugno 2017 n. 106 e rispettino i
Criteri Ambientali Minimi di cui all'art.59 e il principio del DNSH di cui all'art.4

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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5. Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti
sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno
essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.
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1.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

L'appaltatore, al pili tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’'importo adeguata. Se 'appaltatore € in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

L'appaltatore, al pil tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata l'insussistenza dell’'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro

contesto.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo

termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’'urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 224 ( duecentoventiquattro
giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta é presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo

discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
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variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del Codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se 'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto

verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
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a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
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medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella ta-
bella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai
sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

La Lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e
nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali Lavori a misura

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
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sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commida 4 a7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del
Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
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Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccccceveennee. » con l'indicazione della data
di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione;

c) sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in

base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Intutti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I"appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
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ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

23/59



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

La

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo
quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall'art. 29 della
legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell’appaltatore.

stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla revisione dei
prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalita previste

dall'art. 29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque
per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo
periodo del citato art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al
comma 7 del citato art. 29 ..

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’'appaltatore, la durata dei lavori si

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,

1.

deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia €& presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 200.00,00 (duecentomila/00),
partita3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
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1.

7.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil 0 in meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi e accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.
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. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato |'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) Prezziario Regione Lombardia 2023
b) Prezziario delle Opere Edili per la Provincia di Brescia, numero 04 dell’anno 2022, reperibile presso il

Collegio Costruttori della Provincia di Brescia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
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individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commil, 2 05, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSG;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:
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a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se hon comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, |'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare ai sensi dell’art. 105,
comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett d), il contratto non puo essere
ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti ;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui
all’art. 80;

b) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

c) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commile?9, dellalegge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del
Regolamento generale;

I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente
per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto
delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14,
del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo
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1)

2)

a)

b)

a)

b)

d)

e)

1)

2)

n. 159 del 2011; a tale scopo:

se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell’'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.
159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice € accertata
una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

I’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; I'affidatario deve
altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

36/59



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare . | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:
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a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I"appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell’appaltatore, esonera ['appaltatore dalla
responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
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comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo

comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si

procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo

40/59



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura — Parte Prima

direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
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2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo e per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
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. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e |'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
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k)

1)

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

p)

a)

r)

t)

u)

w

~

X)

y)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali e ai Criteri Ambientali Minimi CAM

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, inoltre, ai sensi dell'art. 34 del DIgs 18/04/16, n50 si adottano i criteri ambientali minimi (CAM) per
I'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi adottati con DM 23 giugno
2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

. Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM introdotti dal DM 256/2022 si applicano
limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche
progettuali relative ai cantieri".

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard e
criteri ambientali minimi, I'appaltatore & tenuto a:
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a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali e ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione del principio DNSH almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non
pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito
dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere deve essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione.

E' possibile ai fini di cui all’articolo 61 il riutilizzo dei suddetti materiali in cantiere previa autorizzazione della DL

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali non recuperabili, riciclabili, riutilizzabili
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni non
recuperabili, riciclabili, riutilizzabili devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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1.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

Ove si preveda 'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa
riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»,
cosi come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata
ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo
certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del
prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza: 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN I1SO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale
EPDO o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in
etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio “Plastica seconda vita” con
indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di
prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product
Label, con attestato della specifica fornitura; 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei
materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con l'indicazione della
percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 6. una certificazione di prodotto,
rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di
verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale
rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche
derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono
quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri
processi produttivi.

| mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le
necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere

| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L’appaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

In applicazione del principio DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi, in caso di costruzioni in legno, tutto il legno
utilizzato dovra essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto
accreditamento.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’lambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
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all’articolo 29, comma 4.
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per |'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 159 del 2011.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
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Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note

B Inquadramento cartografico ed analisi dei vincoli sc. varie
c1 Planimetria di Rilievo sc.1:1000

c2 Planimetria di Rilievo Quadro A sc.1:250

c3 Planimetria di Rilievo Quadro B sc.1:250

ca Planimetria di Rilievo Quadro C sc.1:250

D Profili di rilievo

El Planimetria di Progetto sc.1:1000

E2 Planimetria di Progetto Quadro A sc.1:250

E3 Planimetria di Progetto Quadro B sc.1:250

E4 Planimetria di Progetto Quadro C sc.1:250

F Profili di progetto

G Particolari costruttivi

H Particellare di occupazione
Al Relazione generale e Q.E.
A2 Relazione idraulica
A3 Relazione CAM
A4 Documentazione fotografica
A5 Relazione geologica

L Analisi Prezzi
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

1/ SOTEOSCITELO w.vvuveveeveesieeeietsie sttt ettt st ettt et sa st s sssasssssessessassennes

in qualita di rappresentante legale dell'iMPreSa i..........eeeeeeeeeiesiesieseiveieeiseeeessssssisseseas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI COLOGNE

Finanziato Ufficio competente:
m dall'Unione europea UFFICIO TECNICO

NextGenerationEU

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE < N
E DELLE RETI FOGNARIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE Sy

Opera finanziata dall’Unione Europea — Next Generation EU - Fondi PNRR — M2 C4 12.2

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:
| Dott. Ing. Sergio Savoldi |

DL:
| Dott. Ing. Sergio Savoldi |
Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione: geom. Michele Cadei
Coordinatore per I'esecuzione: geom. Michele Cadei
Durata stimata in uomini x giorni: I:l Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 950.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 587.949,78

ONERI PER LA SICUREZZA: euro  61.844,66
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 587.949,78
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 61.844,66
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 649.794,44
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % 12.995,90
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 6.497,95
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) IMPORTO
CONTRATTO
6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) IMPORTO
CONTRATTO -
250.000,00
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 200.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 50.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 200.000,00
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 224
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /oo 1
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche
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1 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

1.1 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nell’esecuzione dei lawwvranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigentimateria e nei paragrafi seguenti, dovranno
rispettare i criteri CAM previsti dal Decreto 23ugho 2022 n. 256 e rispettare i principi del
DNSH (Regolamento Delegato Della Commissione Ela@i21/2139 che integra il regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Cowgighiche ove non espressamente indicato.

| materiali dovranno essere conformi al Regolamé&mtmlotti da Costruzione (CPR 305/2011) e al
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 e dovoagssere accompagnati da una Dichiarazione di
Prestazione (DOP).

Per i materiali in ingresso non potranno esserzzdii componenti, prodotti e materiali
contenenti sostanze pericolose di cui al “Auttation List” presente nel regolamento REACH.
A tal proposito dovranno essere fornite le schemtmiche dei materiali e sostanze impiegate.
In mancanza di prescrizioni particolari dovranncsees delle migliori qualita esistenti in
commercio.

Se gli atti contrattuali non contengono specificdi¢azione, I'’Appaltatore € libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari allaizearione dei lavori, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnitggati al contratto; le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimentardiggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.

La Direzione dei Lavori procedera alla verbalizoag e validazione dei materiali che I'impresa
intende utilizzare ogni qualvolta verra impiegato prodotto non precedentemente autorizzato.
All'atto della verbalizzazione della consegna pifpate dei lavori I'impresa dovra presentare il
campione di tutti i materiali che intende utilizzgper lo svolgimento del contratto per il quale
verra redatto in contraddittorio un verbale di &zz@one generale.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogopdovenienza dei materiali, la Direzione dei lavori
potra prescriverne uno diverso, qualora ricorraagiani di necessita o0 convenienza; in questo
caso, se il cambiamento comporta una differenzgiin o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla deieazione di un nuovo prezzo ai sensi della
vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La Direzione lavori potra rifiutare in qualunque mento i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi @aasn risultassero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al cattt; in quest’ultimo caso I'’Appaltatore dovra, a
sue spese, rimuoverli dal cantiere e sostituinti altri di caratteristiche idonee.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nelrteéne prescritto dalla Direzione dei lavori, la
Stazione appaltante potra provvedervi direttamenspese dell’Appaltatore, a carico del quale
restera altresi anche qualsiasi onere o danno chksapderivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera deternai e dei componenti da parte
dell' Appaltatore, restano fermi i diritti e i potefella Stazione appaltante in sede di collaudo.
L’'Appaltatore che nel proprio interesse o di suaiativa abbia impiegato materiali 0 componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescrittei decumenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non avra diritto ad aumeei prezzi e la contabilitd sara redatta come
se i materiali avessero le caratteristiche stabilit

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di r&@te® convenienza da parte della Direzione dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventuajche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata easta una lavorazione di minor pregio, verra
applicata una adeguata riduzione del prezzo in dedentabilizzazione, sempre che I'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le deterrionadefinitive in sede di collaudo.

L'Appaltatore sara obbligato a presentarsi, in ogrmento, alle prove eseguite sui materiali
utilizzati o da utilizzare, sottostando a tutte sigese di sua competenza relative al prelievo,
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all'invio dei campioni e alle corrispondenti progd esami che saranno eseguiti presso laboratori
od istituti specializzati indicati dal Committente.

| campioni verranno prelevati in contraddittoridi stessi potranno essere conservati in locali
indicati dalla Direzione dei lavori, previa apposie dei sigilli e firme di riconoscimento dei
rappresentanti del Committente e dell’ Appaltatoed,modi piu adatti per garantirne I'autenticita e
la conservazione.

1.2 ACQUA, CALCI E CEMENTI

1.2.1 Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovissexe limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati lerari) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

1.2.2 Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondéresquisiti di accettazione di cui al Regio
Decreto 16 novembre 1939, n° 2231; le calci idchdi dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 196595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici") nonché ai requisiti di acceitaze contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme
sui requisiti di accettazione e modalita di provegld agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche™).

1.2.3 Cementi

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettaez contenuti nella legge 26 maggio 1965, n°
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui reitjudi accettazione e modalita di prova dei
cementi") e successive modifiche.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministelell'Industria del 9 marzo 1988, n° 126
("Regolamento del servizio di controllo e certiizane di qualita dei cementi" - dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n°31lécementi di cui all'art. 1 lettera A) della gy

26 maggio 1965, n° 595 (e cioé i cementi normadidealta resistenza portland, pozzolanico e
daltoforno), se utilizzati per confezionare il gtomerato cementizio normale, armato e
precompresso, dovranno essere certificati prekdmoratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n° 595 e all'art. 20 della legge 5 novemi®&ll n° 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrae¥e svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

| cementizi dovranno essere conservati in magazzperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZIE PERM  ALTE

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementigemei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillesienose e dovranno provenire da rocce compatte,
non gessose e marnose ad alta resistenza a coiopeess

| pietrischi dovranno provenire dalla frantumaziateocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree
e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da matmeose, argillose e limose e avranno la
granulometria che sara indicata dalla Direziondaleiri in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomtiecementizi dovranno avere i requisiti
prescritti nell'allegato 1, punto 2 del D-M. 09/0396.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie epdgtrischi, gli elementi dovranno avere la
granulometria indicata dalla Direzione dei lavaribase alla particolare destinazione dei getti ed
alle modalita di posa in opera precisando che fneedsione massima degli elementi stessi dovra
essere tale da non superare il 60 - 70% dell'eerfed il 25% della dimensione minima della
struttura.
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Le sabbie dovranno essere assolutamente priverdj teaterie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzosanigico o calcareo), avere grana omogenea e
provenire da rocce con elevata resistenza alla msgjpne. Sottoposta alla prova di decantazione
in acqua, la perdita in peso della sabbia non deugerare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre
mettere a disposizione della Direzione lavori ilvaj controllo (setacci) di cui alla nhorma UNI
2332-1/1979.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avesmigdi dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2, UNI 2332-1/1979.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccaterle murature a faccia vista dovra avere grani
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/1979

La sabbia utilizzata per i conglomerati cement@ird essere conforme a quanto previsto dall’All.
1 del D.M. 03/06/1968 e dall’All. 1 del D.M. 09/B96.

La granulometria dovra essere adeguata alla desima del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbiarmaari

1.4 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Gli additivi per conglomerati cementizi e maltearsy essi fluidificanti, aeranti, ritardanti,
acceleranti, antigelo, superfluidificanti ecc., dmwo corrispondere alle norme UNI vigenti e in
ogni caso, dovranno essere esenti da cloruro diocalaltre sostanze tossiche. Per le modalita di
controllo ed accettazione la Direzione dei lavootrp far eseguire prove o accettare le
certificazioni prodotte dall’Appaltatore attestatdi conformita del materiale fornito alle norme
vigenti.

1.5 MISTO NATURALE DI CAVA (TOUT-VENANT)

Il misto naturale di cava (tout-venant) da utilizzgoer i reinterri dovra essere non suscettibile
all'azione dell'acqua (non solubile, non plastighile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 afiato saturo. Dal punto di vista granulometrico
il materiale dovra presentarsi ben assortito in andd realizzare una minima percentuale dei
vuoti; il potere legante del materiale non dovrsees inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 70 mm; si prescaveunque che il 50% del materiale in peso sia
costituito da aggregati con dimensione maggiorEsdnm.

Il materiale non dovra essere lavato e dovra cenéeuna parte di materiale fine anche di origine
argillosa; verra accettata altresi la presenzaiminma parte di materiale tenero (arenarie) la cui
granulometria dovra comunque modificarsi in faseildidratura del materiale.

1.6 MISTO GRANULARE (RECUPERO) STABILIZZATO - SOTTOSERV 1ZI

Misto granulare, idoneo per la formazione dellatstrdi sottofondo stradale, ottenuto dall’attivita
di recupero secondo le modalita del Decreto Miniske 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle
tipologie di materiali ammessi dallo stesso Deceetispondente ai requisiti di cui all’ Appendice
A, p.to 6.1 della Norma UNI 1006/2002 (peso medjtrc 1700).

La dimensione massima degli aggregati non dovrarsug i40 mm e il materiale verra impiegato
per ricoprimento delle trincee degli scavi di pds#e tubazioni e servizi in genere.

Dal punto di vista granulometrico il materiale doyaresentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti. Il materiale @dosontenere una parte di materiale fine anche di
origine argillosa; verra accettata altresi la pneaein minima parte di materiale tenero la cui
granulometria dovra comunque modificarsi in faseildidratura del materiale.

1.7 POSA, RINFIANCO E COPERTURA DELLE TUBAZIONI

La sabbia da utilizzare per la formazione del pidnposa, per il rinfianco e per la copertura delle
tubazioni dovra presentarsi completamente privarda, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzosanigico o calcareo), avere grana omogenea e
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provenire da rocce con elevata resistenza alla msane. La dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 6 mm. | singoli eleincomponenti la sabbia non dovranno avere
in nessun caso estremita appuntite tali da potametggiare la tubazione.

1.8 SABBIONE DI RECUPERO (0-6 MM)

Sabbione, con frazione granulometrica inferiorerand, ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 ahfou7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente aigiiqdi cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600), déizméire per la formazione del piano di
posa, per il rinfianco e per la copertura delleaibni dovra presentarsi completamente priva di
terra, materie organiche o altre materie nociver@grana omogenea.

| singoli elementi componenti la sabbia non dovaawvere in nessun caso estremita appuntite tali
da poter danneggiare la tubazione.

1.9 GHIAIE, PIETRISCHI, PIETRISCHETTI E GRANIGLIE PER L A
FORMAZIONE DI MASSICCIATE STRADALI

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massiecistradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime b €ostante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scagsstenza meccanica o sfaldabili facilmente, o
gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secm il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime gpitefmente silicee, a struttura microcristallia,
calcari puri durissimi e di alta resistenza allanpoessione, all'urto, all’abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; gli stessi dovranno esseregni caso scevri di materie terrose, sabbia o
comunque materie eterogenee, escludendosi altresid¢e marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o noneditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diafidahento sulle caratteristiche dei materiali, Si
rendera necessario effettuare su campioni di nadgegrelevati presso la cava in questione
adeguate prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco d@ecdi roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi ricailiada scavi, nonché di ciottoloni 0 massi
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché gli stgsgivengano da rocce di qualita idonea.

| materiali sopra indicati dovranno corrispondelie aorme di accettazione del fascicolo n° 4
ultima edizione, del C.N.R. Rispetto ai crivelli UR334, i pietrischi saranno quelli passanti dal
crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNIpietrischetti quelli passanti dal crivello 25 Uall
trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelfmssanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo
staccio 2 UNI 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm smaia per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;

pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15mailithetri granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per maliati costipamento di massicciate (mezzanello);
pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione diicitiadi massicciate per conglomerati bituminosi
e per trattamenti con bitumi fluidi;

pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti sugatfi penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bituminati;

graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti digiai, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego ecceziomaj@evio specifico consenso della Direzione
dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezza di graniglia, ove richiesta sara invece upata
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni parzasara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni magg minori di quelle corrispondenti ai limiti
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1.10

1.11

1.12

della prescelta pezzatura, purché, per altro, heedsioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limininimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di foriioagata o appiattita (lamellare).

PIETRISCO DI RECUPERO (30/80 MM)

Pietrisco, con frazione granulometrica da 30 a &9 witenuto dall'attivita di recupero secondo le
modalitd del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al puit®.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente aigiiqdi cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600).

Dal punto di vista granulometrico il materiale doyaresentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legatgkemateriale non dovra essere inferiore a 30; la
dimensione massima degli aggregati non dovra super@0 mm; si prescrive comunque che il
50% del materiale in peso sia costituito da agdrega dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di matefiake anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materialeete la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

PIETRISCHETTO DI RECUPERO (8/30 MM)

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 8 angn, ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 ahfou7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente aisiéqdi cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600)

Dal punto di vista granulometrico il materiale doyaresentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legatgemateriale non dovra essere inferiore a 8; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superd0 mm; si prescrive comunque che il
50% del materiale in peso sia costituito da agdrega dimensione maggiore di 15 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di matefiake anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materialeete la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

PIETRISCHETTO DI RECUPERO (3/8 MM)

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3rand ottenuto dall’attivita di recupero secondo
le modalita del Decreto Ministeriale 5.2.1998 ahtw 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente aisiéqdi cui all’Appendice A, p.to 6.1 della
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600).

Dal punto di vista granulometrico il materiale doyaresentarsi ben assortito in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti; il potere legatgemateriale non dovra essere inferiore a 3; la
dimensione massima degli aggregati non dovra stgpeBamm; si prescrive comungue che il 50%
del materiale in peso sia costituito da aggregatidimensione maggiore di 6 mm.

Il materiale dovra contenere una parte di matefiake anche di origine argillosa; verra accettata
altresi la presenza in minima parte di materialeete la cui granulometria dovra comunque
modificarsi in fase di cilindratura del materiale.

1.13 LATERIZI

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare llee murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) potranno essere costituiti di lai@rinormale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di muraturegotit essi dovranno rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20/11/1987.

Nel caso di murature non portanti le suddette piEeni potranno costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI 8942-1-2-3/1986.
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Gli elementi resistenti di laterizio e di calcegza potranno contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20/11/1987.

La resistenza meccanica degli elementi dovra estm@strata attraverso certificazioni contenenti
I risultati delle prove condotte da laboratori afdili negli stabilimenti di produzione, con le
modalita previste nel decreto ministeriale di apra.

E facolta della Direzione lavori richiedere un cofib di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera ablécaratteristiche dichiarate dal produttore.

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi gen dovranno comunque essere conformi alle
prescrizioni di cui al regio decreto 16/11/1939,2233, alle norme UNI vigenti ed all'allegato 7
del D.M. 09/01/1996.

1.14 IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovrannoeesseseguiti in conformita a quanto previsto
nelle NTC 2018.

La distribuzione granulometrica degli inerti, ipd di cemento e la consistenza dell'impasto,
dovranno essere adeguati alla particolare destinazilel getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua dovra essere il minimo sseeio a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua cotetergli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto wegemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistechéesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordindtaecertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto dovra essere realizzato con mezzi idedeil dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del propoaziento previsto in sede di progetto.

| calcestruzzi confezionati in cantiere e precoigieati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodatiialmeno il 5% sul peso del prodottginteso come
somma delle tre frazioni. Tale percentuale & cateatome rapporto tra il peso secco delle materie
riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il pdsbcalcestruzzo al netto dell’acqua (acqua eféca

e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo dellassa di materiale riciclato, recuperato o
sottoprodotto, va considerata la quantita che renaffettivamente nel prodotto finale. La
percentuale indicata si intende come somma deribatitdati dalle singole frazioni utilizzate

Il calcestruzzo preconfezionato dovra corrispondareequisiti definiti nelle direttive ICITE
sull’idoneita tecnica della produzione e distritomg del calcestruzzo preconfezionato, in accordo
con la normativa ufficiale sulle opere in congloater cementizio semplice, armato e
precompresso. Valgono le clausole tipo per la faraidi calcestruzzo preconfezionato elaborate
dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANELE le disposizioni di cui alle NTC 2018. Si
fara riferimento altresi alla norma UNI EN 206-1080che precisa le specifiche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua cosipione, le proprieta del calcestruzzo fresco e
indurito, i metodi per la verifica, la produziorietrasporto, consegna, getto e stagionatura del
calcestruzzo stesso e le procedure di controlla dela qualita.

1.15 ACCIAI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI

Gli acciai per cemento armato normale, sia in baorele lisce che ad aderenza migliorata,
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essemtorcoi alle prescrizioni di cui al capitolo 11
delle NTC 2018; di norma dovranno essere usate laaraderenza migliorata di qualita B450C.

Gli acciai per cemento armato precompresso, sfdi iche in trefoli o in trecce dovranno essere
conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11ll@eNTC 2018.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare i certficdi provenienza e delle prove effettuate presso
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verndchiesto dalla Direzione dei lavori.

Per gli usi strutturali & utilizzato acciaio prooton un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, intesonte somma delle tre frazioni, come di seguito
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specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contematoimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto mimipari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo @&r12%.

Per gli usi non strutturali e utilizzato acciai@m@otto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti comesduito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contermatoimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto mimipari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo @&r12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legati”intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EDD20, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Cowiong. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frakidilizzate.

1.16 MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori domre corrispondere alle qualita, prescrizioni e
prove appresso indicate. In generale i materialir@ltno essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto appéeeo latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimidavranno risultare esenti da impurita o da
sostanze anormali. La loro struttura micrografiogrd essere tale da dimostrare I'ottima riuscita
del processo metallurgico di fabbricazione esclddemjualsiasi alterazione derivante dalle
successive lavorazioni a macchina, o a mano, cesapnenomare la sicurezza dell'impiego.

1.16.1 Profilati, barre e larghi piatti in acciaio ad usogenerale

Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti,screpolature, di bruciature e di altre soluzion
di continuita, perfettamente lavorabili a fredd@a ecaldo senza che ne derivino screpolature o
alterazioni, dovranno, altresi, essere saldalibre suscettibili di perdere la tempera.

1.16.2 Acciai per cemento armato normale e precompresso

Gli acciai per cemento armato normale, sia in baorede lisce che ad aderenza migliorata,
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essemtorcoi alle prescrizioni di cui al capitolo 11
delle NTC 2018; di norma dovranno essere usate laaraderenza migliorata di qualita B450C.
Gli acciai per cemento armato precompresso, sfdi iche in trefoli o in trecce dovranno essere
conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11ll@eNTC 2018.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare i certdicdi provenienza e delle prove effettuate presso
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verndchiesto dalla Direzione dei lavori.

Per gli usi strutturali & utilizzato acciaio prooton un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, intesonte somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contematoimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto mimipari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo @&r12%.

Per gli usi non strutturali e utilizzato acciai@m@otto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti comeedusto specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contermatoimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto mimipari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo @&r12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legat”intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EDD20, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Cowiong. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole fraridilizzate.
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1.16.3 Acciai per strutture metalliche

Gli acciai per strutture metalliche, laminati adml in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
profilati, devono essere conformi alle prescrizidnicui alla parte quarta del capitolo 11 delle
NTC 2018.

1.16.4 Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, emieenente duttile, malleabile a freddo e a caldo,
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovra eslisri® senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti diajsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richeest zincatura dovranno essere forniti con mano di
vernice antiruggine.

1.17 PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi nelle muraturese gualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere

ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e damno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, sewapolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni aalafiarticolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata alla entita della sobe@ine cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'aziondidegnti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accemeguisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure elb e di perfetta lavorabilita.

Per le murature in pietrame e miste si dovra imgiegolo materiale riutilizzato o di recupero.

1.17.1 Porfido

Il porfido dovra essere del tipo del Trentino o itm@ e presentare una resistenza alla
compressione non inferiore a 1600 kglced una resistenza all'attrito radente (Dorry) non
inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preesme termine di paragone.

| cubetti di porfido dovranno essere forniti ngdlezzatura da 8 a 10 cm di lunghezza degli spigoli.

1.17.2 Cordoli in granito

| cordoli in pietra dovranno essere di granito t20A di San Fedelino oppure di serizzo della Val
Masino o di sienite di Biella o, in ogni caso, peaire da cave approvate dalla Direzione lavori.

La pietra costituente i cordoli dovra avere unastesza media alla compressione non inferiore a
1400 kg/crh . | cordoli potranno essere sia retti che curvietii rcon bocca di lupo; avranno
sezione finita di 15x25 cm e gli elementi dirittiranno lunghezza non inferiore a 1 metro.

1.17.3 Lastre di pietra serena

Le lastre di pietra Serena da utilizzare dovrannovenire preferibilmente dalla Toscana e
comunque da cave autorizzate dalla Direzione deria

Le lastre dovranno essere ordinate di dimensiomipatibili con la natura delle pietre medesime e
con quelle rimosse.

1.17.4 Ciottoli di fiume

| ciottoli da utilizzare dovranno essere del tigofihme ed avere dimensioni di 6/8 cm per I'asse
minore e 7/12 cm per I'asse maggiore; gli stessiralno avere dimensioni adatte al loro
particolare impiego ed offrire una resistenza proipmata all’entita della sollecitazione cui

devono essere assoggettati e di dimensioni comurwupatibili con quelli rimossi.

1.18 LEGNAMI
| legnami da impiegare in opere stabili o provvspdi qualunque essenza essi siano, dovranno
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rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.N). &tobre 1912, e non dovranno presentare difetti
incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quahtenuti nelle vigenti norme UNI.

Il 100% del legno utilizzato dovra essere certtficBSC/PEFC e non dovranno essere coinvolti
suoli di pregio naturalistico.

Tutti i prodotti in legno utilizzati per gli elem8rstrutturali dovranno essere costituiti da meteri
prime vergini che devono provenire da foreste gestimaniera sostenibile.

Sara cura dell'appaltatore fornire alla DL i cééifi di catena di custodia nei quali siano
chiaramente riportati, il codice di registraziondiaertificazione, il tipo di prodotto oggetto el
fornitura, le date di rilascio e di scadenza dkitié fornitori e subappaltatori.

Per la prova di origine sostenibile ovvero respbileda certificazione di catena di custodia sara
rilasciata da organismi di valutazione della comfitd che garantisca il controllo della «catena di
custodia», quale quella del Forest Stewardship €i®IN(FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEF, ¢ertificazioni, in presenza o meno di
etichetta sul prodotto, devono essere supportatase di consegna, da un documento di vendita o
di trasporto riportante la dichiarazione di cecaizione (con apposito codice di certificazione
dell'offerente) in relazione ai prodotti oggettdlddornitura.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pititd, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. | legnaminmdi@ pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente drittimodo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun punto del palo; aluvp essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la défeza fra i diametri medi delle estremita non dovra
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, rquérto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigwlossato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene Falboirlo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratsgeadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risaltin gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'albun

né smussi di sorta.

1.19 BITUMI

Dovranno soddisfare le "Norme per I'accettazioribdemi per usi stradali" di cui al "Fascicolo
n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, uliredizione. Per trattamenti superficiali e
semipenetrazione si impiegheranno i tipi B 180/201,30/150; per i trattamenti a penetrazione,
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i B80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i i
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto apiatipo B 20/30.

1.19.1 Bitumi liquidi

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazionehbiteemi liquidi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n° 7" del Consiglio Nazionale delle Rates, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo
si useranno i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a secodella stagione e del clima.

1.19.2 Emulsioni bituminose

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazionke damulsioni bituminose per usi stradali” di
cui al "Fascicolo n° 3" del Consiglio Nazionale ldeRicerche, ultima edizione. L’emulsione
bituminosa per le mani d’attacco dovra contenereab il 55% di bitume.

1.19.3 Catrami

Debbono soddisfare le "Norme per I'accettazionecdrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo
n° 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, uliedizione. Per i trattamenti si impiegheranno i
tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500.
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1.20 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BYNDER)

Lo strato di binder a elevate prestazioni in congoato bituminoso dovra essere costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resigamlla frammentazione LA 25, compreso fino
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato comaatti chimici funzionali (rigeneranti), impastati
a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/1@€agbio minimo di bitume totale del 4,20% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'ades ("dopes" di adesivita) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolaredgonpunto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosag@%-6,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 39%6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificak&@o in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione @zmedi rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, corisish tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella pradocaldo.
Per gli strati di collegamento in conglomerato Witnoso dovra inoltre essere soddisfatto quanto
segue:
- l'equivalente in sabbia dell'aggregato fino daliacela dovra essere non inferiore al 55%;
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strdt collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguaste

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO

Crivello 25 100

Crivello 15 65-100

Crivello 10 50 -80

Crivello 5 30-60

Setaccio 2 20-45

Setaccio 0,4 7-25

Setaccio 0,18 5-15

Setaccio 0,075 4-8

- il valore della stabilita Marshall dovra essemnrinferiore a 900 Kg., quello della rigidezza
Marshall non inferiore a 300.

1.21 STRATI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETI NO)

Lo strato di usura dovra essere ad elevate presiaizi conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resi#amlla frammentazione LA 20 e resistenza alla
levigazione PS\&> 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fres@g@nerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldon bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su nisceon l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata additbne con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto dire#nte durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bittotede). Percentuale dei vuoti in opera
compresa tra il 3% e 6%, valore di aderenza sugi@di BPN> 62. Si intende compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosadificata al 60% in ragione di 0,60-0,80
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica eoktipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiegidn, qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quebdidotta a caldo.
Per gli strati di usura in conglomerato bitumineate inoltre quanto di seguito prescritto:
- l'equivalente in sabbia dell'aggregato fino deliacela dovra essere non inferiore al 55%;
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strdt collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel segdaate

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO
Crivello 15 100
Crivello 10 70 -100
Crivello 5 43 - 67
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Setaccio 2 25 -45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

- il tenore di bitume dovra essere compreso faaled il 6% del peso a secco degli aggregati;

- il valore della stabilitd Marshall dovra esseom finferiore a 1000 Kg., quello della rigidezza
Marshall non inferiore a 300;

- ad un anno dall'apertura al traffico il volume dgoti residui dovra essere compreso fra il 3 ed
il 6%, limpermeabilita dovra essere praticamerdtalé, il coefficiente di permeabilita
misurato su uno dei provini Marshall, in permeamtima carico costante di 50 cm di acqua,
non dovra essere inferiore a®1@m/s.

1.22 ELEMENTI PREFABBRICATI

1.22.1 Generalita

I manufatti prefabbricati in cemento potranno esskal tipo commerciale, purché approvati dalla
Direzione dei lavori, e dovranno essere costruoiti it sistema della vibrocompressione utilizzando
conglomerato cementizio fine dosato con almenokg0fi cemento tipo R 425 perm¥impasto.

| prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono proddti con un contenuto di materia
recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodai di almeno il 5% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazionil blocchi per muratura in calcestruzzo aeratmeatato
sono prodotti con un contenuto di materie riciglaevero recuperate, ovvero di sottoprodotti di
almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso coamrea delle tre frazioni. Le percentuali indicate
si intendono come somma dei contributi dati daligale frazioni utilizzate.

1.22.2 Pozzetti/anelli

| pozzetti/anelli prefabbricati saranno realizzaticalcestruzzo semplice o armato con classe di
resistenza minima C25/30 e dovranno essere incapu di tipo carrabile. Nelle aree soggette a
traffico veicolare dovranno essere in grado distese ad una sollecitazione di 400 kN, con
esclusione di quelli adibiti a caditoia ai bordildestrade se munite di marciapiede, e di quelli
ubicati in aree interessate dal transito di pedomuiali € prescritto un grado di resistenza minimo
pari a 250 kN.

| pozzetti/anelli dovranno essere forniti perfettemte lisci e stagionati, privi di cavillature,
fenditure, scheggiature o altri difetti.

1.22.3 Chiusini personalizzati: gestore e tipologia servin

I chiusini saranno realizzati in calcestruzzo rinfdo da idonea armatura atta a sopportare le
azioni statiche e dinamiche dei carichi previsti.

| chiusini da utilizzare per aree verdi ed altreeainteressate esclusivamente dal passaggio di
pedoni dovranno avere uno spessore minimo comprasé e 12 cm in relazione alla loro
dimensione in pianta, il calcestruzzo impiegatordgwesentare una classe di resistenza minima
C25/30, l'armatura sara costituita da fibre diffuseacciaio zincato ad aderenza migliorata @
0,8x40 mm, in ragione di circa 20 kg/mz2.

Per quanto concerne invece i chiusini da utilizaareorrispondenza di strade, parcheggi ed altre
aree comungue interessate da transito/sosta dieacbdi, gli stessi avranno spessore compreso tra
12 e 20 cm in relazione alle loro dimensioni innpéa il calcestruzzo dovra presentare una con
classe di resistenza minima C25/30 mentre I'armaagara costituita da fibre diffuse in acciaio
zincato ad aderenza migliorata @ 0,8x40 mm integrah tondini in acciaio @ 6/8 mm disposti ad
interasse adeguato in prossimita del bordo inferital chiusino stesso.

1.22.4 Cordoli per marciapiedi delimitazione aree verdi, partitraffico
| cordoli saranno costituiti da elementi prefabatidi varie lunghezze sia retti che curvi, realizz
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in conglomerato cementizio vibrocompresso averdssd di resistenza minima C25/30. | cordoli
per marciapiede avranno di norma sezione traseeiatm 12/15 x 25 con bordo smussato o

arrotondato nello spigolo a vista; gli stessi potic essere all'occorrenza provvisti di bocca di
lupo.

1.22.5 Pozzi perdenti

| pozzi perdenti, dalle dimensioni indicate neiedjsi progettuali, sono costituiti da anelli
prefabbricati in cemento armato, con altezza cne Bunto ad imbocco tra loro, con soprastante
soletta prefabbricata in cemento armato dotataowi €entrale di diametro cm 60. Nei punti di
innesto delle tubazioni di scolo al di sopra detzigperdenti e prevista la realizzazione di un
pozzetto in cemento armato, avente dimensioniantpicm 120x120 ed altezza come indicata nei
particolari esecutivi, con soprastante coperchiefgirbricato in cemento armato dotato di foro
centrale di diametro cm 60. Tutti gli elementi ialaestruzzo armato, prefabbricati e non,
dovranno essere realizzati in cls avente classedistenza minima C25/30 e dovranno essere
idonei a sopportare carichi stradali di 1a categseicondo le vigenti NTC.

Gli elementi prefabbricati disperdenti dovrannoeessrivestiti esternamente con un manto in
geotessuto di polipropilene termolegato a filo sart con funzione di strato di separazione, filtro
e antintasamento, avente peso pari a 350 g/mgq.fdeditare I'assorbimento dell’acqua il
geotessuto dovra essere fiancheggiato da uno sliratateriale drenante (proveniente dagli scavi)
di spessore minimo cm 50.

E compresa la fornitura e posa in opera di chiusiispezione, avente diametro cm 60, in ghisa
sferoidale conforme norma UNI EN 124 in classe D.40

1.23 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO IN GHISA — SC RITTA
GESTORE E SERVIZIO

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusingreglie) da utilizzare dovranno essere in ghisa
sferoidale (GS500 EN 1563) e dovranno essere ¢segondo le norme UNI EN 124, di classe
C 250 o D 400 (come indicato negli elaborati giafic progetto). Tutti i chiusini e le griglie
dovranno essere marchiati a rilievo con normefdrimento (UNI EN 124), classe di resistenza C
250 o D 400 (come indicato negli elaborati graficprogetto), marchio del fabbricante, eventuale
sigla dell’ente di certificazione e scritta riporta il nome del gestore e del servizio.

1.24 CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE

Cavidotti del tipo a doppio strato dovranno essierepolietiiene strutturato ad alta densita,

corrugati esternamente e con parete interna liggatruiti con processo di coestrusione, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N secondootena CEI EN 50086-1-2-4, classe N, con
resistenza elettrica di isolamento pari a 100 M@hrgidita elettrica pari a 800 kv/cm.

Lo strato esterno potra presentare colorazioneayogsde o gialla; la fornitura dovra avvenire in
rotoli; i cavidotti saranno forniti completi di éilinterno tirasonda in acciaio zincato e di manicot

di giunzione in polietilene nel numero necessaepligsecuzione dei lavori.

1.25 PITTURE E VERNICI

Le pitture e vernici che saranno impiegate dovramspgondere ai requisiti seguenti:

a) recano il marchio di qualita ecologica EcoldbEt

b) non contengono alcun additivo a base di cadpiombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico
0 selenio che determini una concentrazione sugesatio 0,010 % in peso, per ciascun metallo
sulla vernice secca.

€) non contengono sostanze ovvero miscele claaficome pericolose per 'ambiente acquatico
di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, ®J4H411 ai sensi del regolamento (CE)

n.1272/2008 (CLP) e s.m.i.

L'appaltatore dovra dimostrare il rispetto di quessquisiti tramite, rispettivamente:
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a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio EcolabUE.

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori additati, con evidenza delle concentrazioni dei
singoli metalli pesanti sulla vernice secca.

c) dichiarazione del legale rappresentante, cagalb un fascicolo tecnico datato e firmato con
evidenza del nome commerciale della vernice eivaldista delle sostanze o miscele usate per
preparare la stessa (pericolose o non pericolasnza indicarne la percentuale). Per dimostrare
'assenza di sostanze o miscele classificate caypeasspecificato, per ogni sostanza o miscela
indicata, andra fornita identificazione (nome clioiCAS o numero CE) e Classificazione della
sostanza o della miscela con indicazione di payjoplialora presente. Al fascicolo andranno poi
allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), eevigte dalle norme vigenti, o altra
documentazione tecnica di supporto, utile allafieeridi quanto descritto.
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2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in cantiere dovrano compiersi nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti in materia, in particolare dovranno rispettare i criteri CAM previsti dal
Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e nella relazione CAMIegata al progetto esecutivo, nonché
rispettare i principi del DNSH (Regolamento Delegai Della Commissione Europea
2021/2139 che integra il regolamento UE 2020/852IdParlamento europeo e del Consiglio)
anche ove non espressamente indicato

2.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE

A protezione delle risorse naturali, paesisticretogicoculturali presenti nell’area del cantiere si
dovranno adottare le seguenti misure:

1. recinzione e protezione degli ambiti interesdatifossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari
altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualceaeh di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi
delle norme del piano paesistico si applicano kEung previste.

2. rimozione delle specie arboree e arbustive @fecinvasive (in particolare, Ailanthus altissima
e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppard’individuazione delle specie alloctone si
dovra fare riferimento alla “Watch-list della floedloctona d’'ltalia” (Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Bld&iancesca Pretto & Laura Celesti-Grapow)

3. protezione delle specie arboree e arbustivectnrte. Gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere daalhé radici, al tronco e alla chioma. Non é
ammesso usare gli alberi per linfissione di chjiodppoggi e per linstallazione di corpi
illuminanti, cavi elettrici etc.;

4. E vietato il deposito di materiali di cantieregrossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (e garantita almeno una fascia di rispttlieci metri);

Per minimizzare le emissioni di inquinati in atmeysf e gas climalteranti si prescrive l'uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampadeacacdi gas a basso consumo energetico o a
led, generatori di corrente eco-diesel con sildopig pannelli solari per 'acqua calda ecc.) sd'u
di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CE&hendo conto delle “fasi minime
impiegabili”: fase 1l A minimo a decorrere da geamm 2022. Fase IV minimo a decorrere dal
gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi detiom per macchine mobili non stradali sono
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificatol degolamento UE 2020/1040). Per
l'abbattimento delle polveri prevedere periodi¢emaenti di irrorazione delle aree di lavorazione
con l'acqua o altre tecniche di contenimento debfeeno del sollevamento della polvere previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per minimizzare le emissioni di rumori e vibrazioldvute alle operazioni di scavo, di carico e
scarico dei materiali, di taglio dei materiali,igipasto del cemento e di disarmo ecc si prescrive:

- uso di macchine operatrici e autoveicoli omolo@&E (la dimostrazione di utilizzo di macchine
omologate CEE e silenziate dovra quindi essereitigrper ogni macchina, attraverso schede
specifiche) e la loro manutenzione metodica e eatpidelle macchine operatrici

- Uso gruppi elettrogeni super silenziati e compoasa ridotta emissione acustica.

Per garantire il risparmio idrico ed evitare forioaz di reflui durante le lavorazioni i materiali
gettati in opera giungeranno in cantieri gia praituso evitando la lavorazione degli inerti in
cantiere.

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di méte organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazionasieme del suolo, etc. e tutela delle acque
superficiali e sotterrane sono previste le segusnini:

- tutti i rifiuti prodotti devono essere selezidnatconferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero;

- é fatto divieto formare aree di deposito provkisodi rifiuti non inerti su aree non
opportunamente impermeabilizzate, eventuali depadit rifiuti dovranno essere formati
temporaneamente su aree gia impermeabilizzate ertcayon teli impermeabili per evitare la
formazione di acque di dilavamento. E' necessarargire I'allontanamento tempestivo di tutti i
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rifiuti.

- eventuali sversamenti accidentali di sostanzeaeenali inquinanti e dovranno essere gestiti con
la tempestiva rimozione del suolo contaminato @igli impianti di smaltimento.

In presenza di abitazioni contigue alle aree ditieam e habitat con presenza di specie
particolarmente sensibili alla presenza umana plerée eventuali misure idonee per ridurre
l'impatto visivo del cantiere, anche attraversoesoature e sistemazione a verde.

Per minimizzare la produzione dei rifiuti in canéiesi prescrive I'adozione di misure per realizzare
la demolizione selettiva come previsto nel pianogestione dei rifiuti, e I'effettuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti di cantiere (emballaggi dei materiali forniti) mediante la
predisposizione di sacchi per la raccolta che dowaessere allontanati giornalmente dal cantiere
evitando depositi e smaltiti dall'appaltatore cqmevisto dalla normativa di settore.

2.2 SCAVI

2.2.1 Scavo a sezione ristretta per riparazioni reti fogatura

Per scavo per riparazioni si intende lo scavo moge ristretta, eseguito di norma a macchina e
parzialmente a mano su terreno di qualsiasi natu@nsistenza, asciutto o bagnato, previa
demolizione della sovrastruttura stradale esistditgualsiasi tipo e forma, atto a consentire la
riparazione con idonei mezzi delle tubazioni acgdagnatura.

Gli scavi in parola saranno di norma contenuti @nina volumetria di 6 fed una profondita
dell'ordine di 1,5 m allo scopo di mettere a nuget una lunghezza minima di 1 m, il tratto di
tubazione da riparare. Come gia anticipato, primardcedere allo scavo I'Appaltatore dovra
asportare la pavimentazione stradale di qualsipei ¢ provvedere alle difese e segnalazioni
necessarie; gli scavi saranno eseguiti di normaechina sino ad una profondita di 50 cm e poi
esclusivamente a mano, in qualsiasi tipo di mdeegacon tutte le precauzioni necessarie per non
danneggiare gli eventuali sottoservizi rinvenutiAppaltatore, eseguita la riparazione, dovra
provvedere ai reinterri e ripristini occorrenti sado le modalita prescritte ai paragrafi relativi
delle presenti Specifiche tecniche.

Rimangono valide altresi le prescrizioni relatiie interferenze con i sottoservizi, alla gestione
dei materiali di risulta, al’armatura degli sca&lle norme antinfortunistiche ed agli aggottamenti
di cui ai successivi paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.2.6,7 e 2.1.8.

2.2.2 Scavo trincee per rifacimento fognature

Le trincee di scavo delle reti fognarie sarann@eise con idonei mezzi meccanici e parzialmente
a mano fino alla profondita di progetto; di norrifgppaltatore dovra dare alle pareti della trincea
di scavo idonea inclinazione al fine di garantifaestabilita, anche in relazione alle proprieta del
terreno. | prezzi degli scavi riportati in elenemgono conto del maggiore scavo di cui sopra. La
quantificazione delle opere avverra contabilizzatal@rofonditd media, espressa in centimetri,
rilevabile ogni due camerette successive d'ispeziamisurando la quota altimetrica tra il piano
stradale e lo scorrimento della condotta, moltgibicper i metri lineari longitudinali effettivament
eseguiti, indipendentemente dall'inclinazione dpbeeti.

2.2.3 Interferenze con servizi pubblici sotterranei

Prima dellinizio dei lavori di scavo, sulla scortiei disegni di progetto e/o a seguito di
sopralluoghi con la Direzione lavori e con i te¢rdegli Enti/Societa esercenti i pubblici servizi
(ENEL Distribuzione S.p.A., TELECOM, ecc.), si damno determinare con esattezza i punti
dove la canalizzazione interferisce con i serviglgici sotterranei esistenti.

Nel caso di intersezione i servizi interessati dovio essere messi “a giorno” ed assicurati solo
alla presenza degli incaricati degli Enti/Societdnpetenti. In ogni caso, appena venga scoperto
un condotto non in precedenza segnalato, appatee@enun servizio pubblico sotterraneo, o si
verifichi un danno allo stesso durante i lavorhdpaltatore dovra avvertire immediatamente
'Ente/Societd competente. | servizi intersecatvrdano essere messi “a giorno” mediante
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accurato scavo a mano, fino alla quota di posa dalhalizzazione, assicurati mediante un solido
sistema di puntellamento nella fossa e, se sitiitiacquedotti, protetti dal gelo nella stagione
invernale, prima di avviare i lavori generali dcagazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate non dovranno pckgare l'esercizio dei servizi intersecati.
Qualora cio non sia possibile, su disposizionead@&lirezione lavori, sentiti gli Enti/Societa
competenti, si provvedera a deviare dalla trindestavo i servizi stessi.

Saranno a carico della Stazione appaltante esalusnte le spese occorrenti per quegli
spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizidlad®irezione dei lavori, risultino strettamente
indispensabili. Tutti gli oneri che I’Appaltatorevta sostenere per le maggiori difficolta, derivant
dai lavori a causa dei servizi stessi, si intend@i@ remunerati dai prezzi in elenco per
I'esecuzione degli scavi.

2.2.4 Gestione dei materiali di risulta e conservazione allo strato superficiale del
terreno — Accatastamento, riutilizzo e smaltimento

Senza che cio dia diritto a pretendere delle magagioni sui prezzi in elenco, i materiali scavati
che, a giudizio della Direzione lavori, possonoeesseimpiegati nell’ambito dei lavori, ed in
modo particolare quelli costituenti le massiccittadali, le cotiche erbose ed il terreno di coltiv
dovranno essere depositati nellambito del cantisreumuli distinti in base alla loro natura,
eseguendo all’'occorrenza gli scavi a strati suédess modo da poter asportare tutti i materiali
d’interesse prima di approfondire le trincee.

Fermo restando la gestione delle terre e roccecaeosin conformita al decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel casouinil progetto includa movimenti di terra
(scavi, splateamenti o altri interventi sul suokistente), il progetto prevede la rimozione e
I'accantonamento del primo strato del terreno peuccessivo riutilizzo in opere a verde. Per
primo strato del terreno si intende sia l'orizzofi@” (organico) del profilo pedologico sia
I'orizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di mateaie organico e di minerali che e necessario
salvaguardare e utilizzare per le opere a verdecdd® in cui il profilo pedologico del suolo non
sia noto, il progetto include un’analisi pedologicae determini l'altezza dello strato da
accantonare (O e A) per il successivo riutilizZdosuolo rimosso dovra essere accantonato in
cantiere separatamente dalla matrice inorganicaichece € utilizzabile per rinterri o altri
movimenti di terra, in modo tale da non compromatele caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a&endove o da riqualificare.

In particolare I'Appaltatore dovra realizzare urempestiva intesa con |'‘Autoritd stradale
competente, al fine di identificare le modalita iellloghi piu idonei per I'accatastamento dei
materiali da riutilizzare per il successivo ripirst della massicciata stradale. Di norma i matierial
scavati che risultino idonei per il rinterro vemandepositati a lato della fossa, sempreche sia
disponibile la superficie necessaria, in modo tienon ostacolare o rendere pericolosi il traffico
stradale e [lattivita delle maestranze. Il materigdcavato dovra essere accumulato con
un’inclinazione corrispondente all'angolo di scangdurale. In generale dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti atti a impedire I'allagamendegli scavi da parte delle acque superficiali, gl
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro evemtuddnno, che, comunque, nel caso avesse a
verificarsi, dovra essere riparato a cure e spefifddpaltatore. Tra lo spigolo superiore della
fossa ed il piede della scarpata del materialeisdilta, si dovra mantenere libera una striscia
sufficiente, come corsia dell’escavatore e perasporto dei materiali. Nel deposito dei materiali
di risulta, si dovra fare attenzione a non copewentuali idranti, pozzetti d’'ispezione, condoti d
servizi pubblici sotterranei, pozzetti, caditoie.ec

I cumuli dei materiali di risulta non potranno agsadiacenti a preesitenze arboree e arbustive da
cui dovra essere garantita una fascia di rispattd@m. Di norma, i materiali occorrenti per la
canalizzazione ed i materiali da riutilizzare pemassicciata stradale dovranno essere accatastati
sul lato della fossa opposto a quello ove vengeadizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente pegporto dei materiali lungo la fossa.

| materiali di risulta esuberanti e quelli ritenuti, a giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori e secondo le normative vigenti, non adattilainterro dovranno essere avviati ad idonei
impianti di smaltimento, in particolare il rifiuto prodotto dalle attivita di costruzione delle
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derivazioni di utenza, sono classificabili ai sensiel codice C.E.R. 2002 in:
17 03 02 Miscele bituminose.

17 05 04 terra e rocce da scavo

17 09 04 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione.

2.2.5 Armatura degli scavi

Nei casi previsti dalle vigenti norme in materiasitiurezza e a giudizio della Direzione dei lavori
e/o del Coordinatore per la sicurezza quando ptesesh dovra provvedere allarmatura degli
scavi, che potra essere evitata, di norma, nel dasoavi poco profondi, purché seguiti in suoli
naturali compatti ed all'esterno di strade apelrteaffico.

Per la miglior difesa delle massicciate stradalaeehti, I'armatura delle pareti delle fosse dovra
sporgere 30 cm sopra la superficie stradale. ngllr spazi cavi tra I'armatura e le pareti dello
scavo dovranno essere riempiti con materiali gendini (sabbia/ghiaietto/pietrischetto) per
assicurare un appoggio ineccepibile.

Le armature a rivestimento delle pareti, di qualnéprma e dimensione, in terreno di qualsiasi
natura, devono essere eseguite 0 con tavole Jedigantelli 0 con apposite piastre metalliche a
contrasti regolabili, posti ad interasse a normagije.

Le armature del tipo chiuso per terreni spingemvaho essere invece eseguite con tavole
accostate o con casserature metalliche continureléglgi) anche infisse.

2.2.6 Norme antinfortunistiche

L’Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il ndin spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito di veicg@éedoni, nonché l'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in regt di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore
risponde della solidita e stabilitd delle armatdresostegno degli scavi ed é tenuto a rinnovare o
rinforzare quelle parti delle opere provvisiondleaisultassero deboli. L'efficienza delle armature
dovra essere verificata giornalmente. Per entrdreiseire dalla trincea di scavo si dovranno
utilizzare apposite scale a pioli solidamente dispofacendosi assoluto divieto di utilizzare gli
sbadacchi.

L'Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivacoartutti gli scavi mediante parapetti, formati
con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiet da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscan’adeguata protezione. In corrispondenza
dei punti di passaggio dei veicoli e degli accedisi proprieta private, si costruiranno sugli scavi
ponti provvisori muniti di parapetti e, quando siatestinati al solo passaggio di pedoni, di cartell
regolamentari di divieto di transito per i veicatipllocati alle due estremita. La costruzione, il
noleggio e il disfacimento di tali passaggi prowvise delle loro pertinenze saranno compensati
con gli appositi prezzi in elenco.

La segnaletica stradale orizzontale e verticaleigi@ dal Codice della Strada e dai regolamenti
emessi dagli Enti proprietari della strada (ANA$oUncia o Comune), sara predisposta a cura
dell’ Appaltatore essendo i relativi oneri remuniecan la relativa voce in elenco prezzi.

2.2.7 Aggottamenti

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costritintenendo il piano di posa costantemente
all'asciutto. Pertanto, in caso di immissione ecessivo ristagno nello scavo di acque superficiali
0 sorgive, ovvero nel caso in cui il fondo dell@ase si trovi ad una quota inferiore al livello @ell
falda freatica, si dovra provvedere alle necessgpiere di aggottamento o abbassamento della
falda stessa. Va tuttavia precisato che, poichéagivi dovranno di norma essere eseguiti da valle
verso monte, per consentire lo smaltimento a dedlusaturale delle acque entrate nello scavo,
quando tale smaltimento, data la natura del sisopossibile senza ristagni, I'’Appaltatore non
avra diritto ad alcun particolare compenso per gggenti. Parimenti, quando I’Appaltatore non
assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapiioacque superficiali nelle fosse di scavo,
I'aggottamento in caso di ristagno sara a suodataftico. Quando la canalizzazione sia interessata
da forti oscillazioni del livello freatico, i lavbrdovranno di norma essere concentrati nella
stagione in cui la falda freatica che attraverdadaa ha il livello minimo, eccettuati diversi onid
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scritti della Direzione dei lavori. Il sistema delbpere di aggottamento o di abbassamento
artificiale della falda freatica dovra essere scdhll’Appaltatore in funzione delle caratterisech

di permeabilita del suolo e del livello della falfieeatica, mettendo a disposizione i mezzi
occorrenti. Tuttavia la Direzione dei lavori potgrescrivere il numero delle pompe, le
caratteristiche dimensionali, la localita d'impiant’inizio e la cessazione del funzionamento.
L'Appaltatore € obbligato ad adoperare motori e perdi buon rendimento, nonche ad assumere
tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale pettdula durata dellimpiego. Sono a carico
dell’Appaltatore, oltre alle necessarie analisil@ataratteristiche di permeabilita del suolo e
prospezioni per determinare il livello della falleatica, da effettuare prima dell'inizio dei laijor

le impalcature di sostegno e le opere di riparo rdeccanismi, le prestazioni ed i materiali
occorrenti allimpianto, esercizio, smontaggio, wa punto all’altro dei lavori, dei meccanismi
stessi, nonche le linee di adduzione di energitdrieke e le relative cabine. Si intendono pure gia
remunerati con i compensi stabiliti dall'elenco peroli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo
sgombero dei tubi d’aspirazione e di quelli necesaballontanamento dellacqua aspirata dalle
pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia d’'ureqgorso totale di 30 m. Tali compensi saranno
commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deidune delle interruzioni, qualunque ne sia la
causa,; essi si intendono invariabili, anche pestpzoni in ore notturne e festive. Nel caso in cui
fosse necessario un funzionamento continuo degpiainti di aggottamento, I’Appaltatore, a
richiesta della Direzione dei lavori e senza al@articolare compenso oltre quelli stabiliti
dall’Elenco prezzi, dovra procedere all'esecuzialeiie opere con due turni giornalieri e con
squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare akmasi tempi di funzionamento degli impianti.
L'Appaltatore sara inoltre tenuta responsabile dhioeventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all’arresto degli impianti di aggottamoe nonche del rallentamento dei lavori per
detto motivo. In tutti i lavori di aggottamento,dvra fare attenzione a non asportare con I'acqua
pompata particelle di terra, per non comprometi@nesistenza del suolo. In ogni caso, a lavori
ultimati, I'Appaltatore dovra provvedere, a sueecerspese, alla pulizia dei condotti utilizzati per
lo smaltimento delle acque pompate.

2.3 RINTERRI

Al termine delle operazioni di giunzione relativeiascun tratto di canalizzazione ed esequiti gli
ancoraggi, si procedera di norma al rinterro p#ezitei tubi, sino alla quota di 30 cm sopra la
generatrice superiore (rincalzo), lasciando scogeiunti. Eseguita la prova idraulica, si
procedera dapprima al rinterro parziale dei treiticanalizzazione ancora scoperti, fino alla
suddetta quota e poi al riempimento definitivo utid la fossa ed alla sistemazione dello strato
superficiale.

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito irdmohe:

- per natura del materiale e modalita di costipamemba abbiano a formarsi, in prosieguo di
tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;

- 1 condotti e i manufatti non siano assoggettatpite trasversali e di galleggiamento e, in
particolare, quando i primi siano realizzati metBaelementi prefabbricati, non vengano
provocati spostamenti;

- siformi un’intima unione tra il terreno naturald enateriale di riempimento, cosi che, in virtu
dell’attrito con le pareti dello scavo, ne conseguoalleggerimento del carico sui condotti.

Di norma nel caso di scavo su piano stradale asfailt iempimento successivo sara costituito da

materiale riciclato ben costipato avente le medestaratteristiche del tout-venant naturale di

cava, che sia conformi ai parametri della norma WN$31-1 o, nel caso non commercialmente

disponibile, da tout-venant naturale di cava o @eniale inerte stabilizzato ben costipato. In ogni
caso si faccia riferimento in merito a quanto siieatio negli elaborati di progetto. Il terreno

eccedente dovra essere caricato su idonei mezzi rasportato agli impianti di

recupero/smaltimento; nel caso di posa della tap&zin terreno di qualsiasi natura, esclusa la

roccia, su strada non asfaltata (strada biancajeritpimento successivo al letto di sabbia sara
costituito da materiale di risulta proveniente ciahtiere stesso o da altri cantieri, ovvero mdteria
riciclato, che sia conforme ai parametri della n@rgiNl 11531-1 se ritenuto comunque idoneo
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dalla Direzione dei lavori nel rispetto delle pregoni di cui al presente paragrafo . Non potranno
in alcun caso essere impiegati né materiali, ga@drie o terreni gessosi, che possano aggredire
chimicamente le opere, né materiali voluminosi, ligtexrreni gelati o erbosi, o terreni limo-
argillosi o materiali di natura organica, quali heg carta, foglie, torba e simili, che possano
successivamente provocare sprofondamenti, né gmoetee o frammenti di calcestruzzo o
muratura, che possano danneggiare la canalizzazomnemanufatti durante il rinterro o, a
costipamento avvenuto, determinare la concentraziincarichi sui condotti. Nell’eseguire i
reinterri si dovra distinguere tra il rincalzo @eltubazione, il riempimento della fossa e la
sistemazione dello strato superficiale. Il rincadt@stende dal fondo della fossa fino ad un’adiezz
variabile a discrezione della Direzione lavori soprvertice del tubo; esso deve essere realizzato
con materiale diverso a seconda del tipo di tuleziom funzione di quanto prescritto dalla
Direzione dei lavori. La compattazione dovra essgeguita a mano, con apparecchi leggeri,
contemporaneamente da ambo i lati della tubaziaheyvitare il determinarsi di spinte trasversali
o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamatei condotti, quando questi siano realizzati
con elementi prefabbricati. Lo strato di copertudayra essere compattato uniformemente dalle
pareti della fossa fino al centro. Subito dopo iitcalzo della canalizzazione, seguira il
riempimento della fossa, stendendo il materialsuocessivi strati, con spessore non superiore a
30 cm, da compattare prima dell'introduzione defitrato successivo, con Ilimpiego di
apparecchiature scelte in relazione alla naturantkgieriale di riempimento, per realizzare un
sufficiente costipamento senza danneggiare la toib@zPer le tubazioni di grande diametro di
tipo flessibile, dovra essere effettuato in forrnstesnatica il controllo dello stato di compattazon
raggiunto dal materiale di rinterro, secondo lesprizioni della Direzione dei lavori, tenuto conto
che dovranno essere rispettati i limiti di deforioag previsti dal fornitore. Qualora gli escavatori
utilizzati per il rinterro, in relazione alle dim&ioni del cucchiaio, per ogni movimento gettino
nella fossa un volume di terra maggiore di quetiarispondente allo spessore prescritto per gli
strati, la terra dovra subito essere allargataongtiavo, se necessario anche a mano, fino al
prescritto spessore, e costipata meccanicamentea i proseguire il riempimento. Lo strato
superficiale della fossa dovra essere riempitoroodalita diverse, a seconda che gli scavi siano
stati esequiti in campagna o lungo strade tra#ic@li scavi eseguiti in campagna saranno riempiti
sino a formare una leggera colma rispetto alle gistanti superfici, da assegnarsi in rapporto al
successivo prevedibile assestamento; lo strataisupealegli scavi eseguiti lungo strade trafficate
dovra invece essere sistemato in modo idoneo aentires un’agevole e sicura circolazione. |
prezzi in elenco relativi ai reinterri sono comgsi®n degli oneri relativi alle sistemazioni
superficiali degli scavi come sopra descritte; essno pure comprensivi degli oneri che
I'Appaltatore dovra sostenere per controllare aast@ente le superfici dei reinterri e delle
prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera neciessdle riprese ed alle ricariche fino al
ripristino della pavimentazione bituminosa (se @&y o al conseguimento del collaudo.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia amis fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e traspataton betoniera), e utilizzato almeno il 70%
di materiale riciclato conforme alla UNI EN3242 e con caratteristiche prestazionali
rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B comiportato al prospetto 4 della UNI 11104. Per i
riempimenti con miscele legate con leganti idrauldi cui alla norma UNI EN 14227-1, é
utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riato conforme alla UNI EN 13242.

La Stazione appaltante si riserva la facolta divypedere direttamente alle riprese e alle ricariche
nel caso di inadempienza dell’Appaltatore, al quate tale evenienza, verranno addebitate
mediante semplice ritenuta tutte le conseguentsespk’osservanza delle prescrizioni di cui al
presente paragrafo in ordine alle modalita di edeoe dei reinterri e di sistemazione e
manutenzione degli strati superficiali, con specialguardo a quelli eseguiti lungo strade
trafficate, non solleva I'Appaltatore dalle respainitita che come tale gli competono.

2.4 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE
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2.4.1 Generalita

Ai ripristini stradali si dovra dare di norma daterso una volta acquisita sufficiente certezza

dell'avvenuto assestamento dei reinterri.

A tale scopo verra assegnato un termine, in aggiarquello fissato per l'ultimazione dei lavori,

entro il quale dovranno essere compiuti i riprisérriconsegnate in condizioni perfette le strade

interessate dai lavori, compreso la segnaletiealale orizzontale eventualmente danneggiata.

| ripristini della pavimentazione stradale verramfi@ttuati su:

- strade comunali: secondo le indicazioni impartisé domune all’'atto del rilascio del nulla-
osta all’esecuzione dei lavori; in linea di massshdovra provvedere alla stesura di uno strato
di bynder di 8 cm di spessore minimo, dei quali8 saranno oggetto di fresatura per
I'asfaltatura finale (tappetino), e del tappetinasgura, spessore minimo 3 cm, che verra steso
sormontando i bordi del bynder per almeno 50 cnppee;

- strade provinciali: secondo i disciplinari per Beszione di interventi in corrispondenza delle
sedi stradali provinciali emanati dalle ProvinceBdescia e Bergamo; in linea di massima si
dovra provvedere alla stesura di uno strato di bagaut-venant bitumato spessore minimo 10
cm, di uno strato di collegamento (bynder) spessaremo 4 cm e del tappetino di usura
spessore minimo 3 cm.;

- strade statali: secondo le indicazioni che vercammpartite di volta in volta dall’ente
proprietario.

L'Appaltatore € l'unico responsabile della buorecezione dei lavori ed in particolare del perfetto

ripristino delle condizioni delle carreggiate sthdsia meccaniche che di visibilitd e sicurezza

viaria, ed e tenuto a mantenere le condizioni dbiita fino al ripristino definitivo da eseguirisi

piu rapidamente possibile e comunque entro il tesgito indicato:

- per ampliamenti della lunghezza fino a 300 mdtripristino del bynder dovra essere eseguito
entro 7 (sette) giorni dal completamento dei reinte

- per ampliamenti di lunghezza superiore a quanteigienella voce precedente, I'Appaltatore
dovra provvedere all'esecuzione delle opere meslstnalci di lavoro ognuno della lunghezza
di 300 metri per i quali la realizzazione del byndevra essere effettuata entro 7 (sette) giorni
dal completamento dei reinterri.

L'esecuzione del tappetino di usura, compresa la gealetica stradale orizzontale, dovra

essere effettuata nel periodo compreso tra i mesi dprile e ottobre, e comunque trascorsi

almeno 6 mesi dall’esecuzione del bynder

Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi [ersegnaletica orizzontale dovranno essere

conformi alla Norma generale di riferimento: UNI EM36, maggio 1998 — Prestazioni della

segnaletica orizzontale per gli utenti della stredia attenzione al rispetto del criterio CAM 2.5.13

dell'allegato del DM 23/06/2022 n. 256 riportatoclam nella parte "1 QUALITA' DEI

MATERIALI E DEI COMPONENTI" delle presenti specifie tecniche.

L'Appaltatore e tenuto a predisporre in qualsiasiocla segnaletica stradale necessaria ai lavori ed

e inoltre obbligato, durante e al termine di ogmieivento, a dotare il cantiere di tutte le

segnalazioni necessarie ad evitare pericoli a.terzi

Dovra inoltre provvedere, a propria cura e speseifacimenti totali o parziali dei manti

bituminosi e segnaletica stradale che presenteragwventuali anomalie o difetti anche

successivamente ad un collaudo favorevole, essefidocarenze da considerare ad ogni effetto
quali vizi occulti di cui agli artt.1667 e 1669 debdice Civile.

2.4.2 Bynder

Prima della posa in opera del bynder tutti i baedii margini comunque limitanti la zona di
intervento dovranno essere spalmati con uno statemulsione bituminosa allo scopo di
assicurare l'adesione delle parti. La stesura defjlomerato sara eseguita sia a mano che con
vibrofinitrice, a caldo con una temperatura noreiiidre a 100 °C. La rullatura sara eseguita con
piastra vibrante, con rullo vibrante duplex semd&em con mezzi meccanici similari. Il volume
dei vuoti residui a costipamento ultimato non doessere superiore al 7%, considerando nel
calcolo di tale percentuale il peso specifico dangdi tutta la miscela degli inerti.
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2.4.3 Tappetino di usura

La posa in opera del tappetino di usura sara puwtaeda un trattamento preliminare della
massicciata con emulsione bituminosa al 55% dintetia scopo di ancoraggio; la stessa sara
effettuata a mano mediante adeguati rastrelli hietal spatole piane in caso di interventi limitati
e con macchina vibrofinitrice negli altri casi. lc@mpattazione sara eseguita mediante rullo
tandem di adeguato peso o con l'impiego di comjpaita piastra vibrante in modo che, a
costipamento ultimato, il volume dei vuoti resichan risulti superiore al 4%. A lavoro finito, il
manto dovra presentare una superficie regolarergsgondente alle sagome e alle livellette
previste.

2.4.4 Scarificazione del manto bituminoso

Sara eseguita ove richiesto dalla Direzione dairiaad fine di preparare una base per I'esecuzione
di manti di usura in conglomerato bituminoso ogmalgolta sia necessario il perfetto raccordo con
pavimentazioni esistenti. L'Appaltatore dovra esegia scarificazione delle superfici pavimentate
secondo le dimensioni stabilite di volta in voltgper uno spessore fino a 3 cm. |l lavoro sara
realizzato mediante lI'impiego di adeguate maccfrggatrici semoventi munite di teste fresanti a
freddo, predisposte per larghezze variabili da 25 a 100 cm e profondita da 0 a 50 mm.

Le superfici cosi lavorate dovranno essere perfeltdie pulite con getti di aria 0o acqua in
pressione ed il materiale di risulta dovra essenesso e trasportato alle pubbliche discariche.

La segnalazione, guardiania e vigilanza, sia diwima notturna, delle aree scarificate o fresate
sono da intendersi a carico dell’Appaltatore fihteamine dei lavori.

2.4.5 Ripristini di marciapiedi in asfalto

Il ripristino di marciapiedi in asfalto si effettiéecon la formazione di una soletta in cementoodell
spessore di 10 cm, opportunamente armata con ugianth rete elettrosaldata di opportuno
diametro, eseguita con calcestruzzo a 200 kg denerR 325 per ird'impasto; al di sopra verra
steso un tappeto bituminoso di 2 cm su tutta Ighlezza del marciapiede in modo che il tappeto
sia uniforme e senza soluzione di continuita.pgpttino dovra essere confezionato con le modalita
sopra descritte.

2.4.6 Riassetto dei cordoli

Il ripristino dei cordoli da marciapiede, precedanénte rimossi sara realizzato collocando gl
elementi sopra un letto di appoggio in calcestrudasato a kg 200 di cemento R 325 pér m
d'impasto avente uno spessore di cm 20 e di largh@aggiore di cm 10 di quella del bordo della
base del cordolo.

| cordoli verranno assicurati nella posizione e tquprescritta riempiendo i vani laterali della
fondazione con sufficiente calcestruzzo di rinfianc

L'allineamento ed il posizionamento in quota deidoti verra accuratamente controllato sia in
fase di posa che a lavoro ultimato.

Le connessioni saranno sigillate con malte di cémersara prevista I'eventuale prestazione dello
scalpellino per gli adattamenti, il trasporto acdisca del materiale eccedente, e quanto altrcaposs
essere richiesto dagli Enti preposti alla manutereidelle strade per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

2.5 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO

2.5.1 Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovrannoeessseguiti in conformita di quanto previsto
al capitolo 11 delle NTC 2018.

La distribuzione granulometrica degli inerti, ipd di cemento e la consistenza dell'impasto,
dovranno essere adeguati alla particolare destinazilel getto ed al procedimento di posa in
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opera del conglomerato. Il quantitativo d'acquard@ssere il minimo necessario a consentire una
buona lavorabilita del conglomerato tenendo comecha dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto wcgemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenz@esta per il conglomerato. L'impiego degli
additivi dovra essere subordinato all'accertameleita assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei ddslaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionameamtagto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fara rifenee alla norma UNI EN 206-1 che precisa le
specifiche tecniche dei materiali costituenti ilcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del
calcestruzzo fresco e indurito, fissando inoltreetodi per la verifica, la produzione, il trasporto
consegna, getto e stagionatura del calcestruzpmtedure di controllo della sua qualita.

| calcestruzzi confezionati in cantiere e precoiafeati devono avere un contenuto di materie
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprtidati almeno il 5% sul peso del prodotto
inteso come somma delle tre frazioni. Tale percdata calcolata come rapporto tra il peso secco
delle materie riciclate, recuperate e dei sottopitb@ il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua
(acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fiakodlcolo della massa di materiale riciclato,
recuperato o sottoprodotto, va considerata la @¢aaohe rimane effettivamente nel prodotto
finale. La percentuale indicata si intende comersandei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate.

2.5.2 Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra aquo previsto al capitolo 11 delle NTC 2018. I
conglomerato viene individuato tramite la resistenaratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto capitolo 11 delle NTC 2018

La resistenza caratteristica del conglomerato deasere non inferiore a quella richiesta dal
progetto. Il controllo di qualita del conglomerado articolera nelle seguenti fasi: valutazione
preliminare della resistenza, controllo di produgp controllo di accettazione, prove
complementari (vedere paragrafi da 11.2.2 a 11d2lle succitate NTC 2018). | prelievi dei
campioni necessari per i controlli delle fasi sutilavverranno al momento della posa in opera
nei casseri, secondo le modalita previste nel clapitl delle NTC 2018.

2.5.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato nriyappaltatore dovra attenersi alle norme

contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 eapéolo 11 delle NTC 2018. In particolare:

a) gli impasti dovranno essere preparati e tragpoih modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inieiladporesa al momento del getto. Il getto
dovra essere convenientemente compatto; la suigedi€ getti dovra essere mantenuta umida
per almeno tre giorni. Non si dovra mettere in agkeconglomerato a temperature minori di O
°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quanda s@no evitabili, si dovranno realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazipnen ogni caso dovranno essere
opportunamente sfalsate; le giunzioni di cui sq@i@anno effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle normeigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicuranedlaggio di ciascuna barra; in ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto dassere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra dessare deviata verso la zona compressa.
La distanza mutua (interferro) nella sovrapposieinon dovra superare 6 volte il diametro.

c) le barre piegate dovranno presentare, nelleapieg, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro; gli ancoraggi devaiigpondere a quanto prescritto al capitolo 4
delle NTC 2018; per barre di acciaio incrudito edfto le piegature non potranno essere
effettuate a caldo,

d) la superficie dell'armatura resistente dovréadésdalle facce esterne del conglomerato almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e atnm2om nel caso di travi e pilastri; tali misure
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dovranno essere aumentate, e al massimo rispeétitanportate a 2 cm per le solette ed a 4
per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedmarina ed altri agenti aggressivi; copriferri
maggiori richiederanno opportuni provvedimenti gitad evitare il distacco del calcestruzzo
(per esempio reti). Le superfici delle barre dom@amssere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro dellerbanedesime e, in ogni caso, non meno di 2
cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppanbarte a coppie ed aumentando la mutua
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. @dratre di sezione non circolare si dovra
considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) il disarmo dovra avvenire per gradi ed in modoeglitare azioni dinamiche. Esso non dovra
inoltre avvenire prima che la resistenza del camgl@to abbia raggiunto il valore necessario
in relazione all'impiego della struttura all'attel dlisarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisiotaséiata al giudizio del direttore dei lavori.

26 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELATIVI
DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO E GHISA

| pozzetti prefabbricati in calcestruzzo sarannmalima posti in opera su sottofondo di malta a
300 kg di cemento tipo R 425 per mii impasto; la superficie superiore del sottoforttvra
essere perfettamente orizzontale ed a quota id@mg@aantire I'esatta collocazione altimetrica del
manufatto rispetto alla pavimentazione stradalémd#rdella posa del pozzetto si spalmera il
sottofondo di cui sopra con cemento liquido e, guala posa avvenga a sottofondo indurito,
questo dovra essere convenientemente bagnato.ualiexsiementi di prolunga dei pozzetti (anelli
di prolunga) dovranno essere accuratamente cdllocapera sull’elemento sottostante (base) ed
essere sigillati con malta cementizia. Prima delisa in opera dei dispositivi di chiusura e
coronamento, siano essi del tipo in calcestruzefapbricato o in ghisa, la superficie di appoggio
degli stessi dovra essere convenientemente pubtgeata; verra quindi steso un letto di malta a
300 kg di cemento tipo R 425 per di impasto, sopra il quale sara infine appoggiathiusino;

la superficie superiore di quest'ultimo dovra tnsiaa posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale; lo spessore della makascihendesse a tale fine necessario non dovra
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressercsspesaggiori, dovra provvedersi in alternativa,
a giudizio della Direzione dei lavori, o alleseture di un sottile getto di conglomerato
cementizio a 400 kg di cemento tipo 425 pér diimpasto, confezionato con inerti di idonea
granulometria ed opportunamente armato, ovverorgdiego di anelli di appoggio prefabbricati in
conglomerato cementizio armato. Non potranno isuesaso essere inseriti sotto il dispositivo di
chiusura e coronamento, a secco o immersi nel dettoalta, pietre, frammenti, schegge o cocci.
Qualora, in seguito ad assestamenti sotto cariowgsbe essere aggiustata la posizione del
chiusino, questo dovra essere rimosso e i regtalta indurita saranno asportati. Si procedera
quindi alla stesura del nuovo strato di malta, cimerecedenza indicato, adottando, se del caso,
anelli d’appoggio. | dispositivi di chiusura e dironamento potranno essere sottoposti a traffico
non prima che siano trascorse 24 ore dalla lora.pos

2.7 POZZI PERDENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELA TIVI
DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN GHISA

| pozzi perdenti prefabbricati in calcestruzzo sam di norma posti in opera su sottofondo
costituito da materiale in sito (fondo scavo) bestipato e non smosso. Gli elementi di prolunga
dei pozzi (anelli di prolunga), costituiti da elemieprefabbricati di altezza cm 50 e diametro
interno pari a cm 200, dovranno essere accuratanoatibcati in opera sull’elemento sottostante
(base). Raggiunta l'altezza drenante del pozzogmed indicata negli elaborati grafici di progetto,
dovra essere collocata una soletta prefabbricataemento armato la quale dovra prevedere un
foro centrale di diametro cm 60. In corrispondenizatale foro, al fine di prevenire cadute
accidentali all'interno del pozzo, dovra esserdocalta una rete elettrosaldata di diametro pari a
mm 8 e maglia cm 10x10 (o doppia rete sfalsataglianam 20x20), adeguatamente cementata sul
perimetro. Sulla soletta di chiusura del pozzo, awecorreranno le tubazioni fognarie di progetto,
dovra essere collocato un pozzetto in cemento arragente dimensioni in pianta cm 120x120 ed
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altezza come indicato nei particolari esecutivileTpozzetto dovra essere sormontato da un
coperchio prefabbricato in cemento armato dotatéonti centrale di diametro cm 60. Tutti gli
elementi in calcestruzzo armato, prefabbricati e, ndovranno essere realizzati mediante
calcestruzzo avente con classe di resistenza mi@i28430 e dovranno comunque essere idonei a
sopportare carichi stradali di 1a categoria secémdmenti NTC 2018.

Gli elementi prefabbricati disperdenti dovrannoeessrivestiti esternamente con un manto in
geotessuto di polipropilene termolegato a filo our con funzione di strato di separazione, filtro
e antintasamento, avente peso pari a 350 g/maeoliegsuto dovra essere fiancheggiato da uno
strato di materiale drenante (proveniente daglvisadi spessore minimo cm 50, per facilitare
I'assorbimento dell’acqua.

E compresa la fornitura e posa in opera di chiudlispezione in ghisa sferoidale avente diametro
interno pari a cm 60, a telaio tondo, cernieraadisite, dispositivo antiribaltamento e blocco in
posizione aperta, conforme norma UNI EN 124, dsstaD 400. Prima della posa in opera dei
dispositivi di chiusura e coronamento, siano essitigo in calcestruzzo prefabbricato o in ghisa,
la superficie di appoggio degli stessi dovra esserenientemente pulita e bagnata; verra quindi
steso un letto di malta a 300 kg di cemento tiptPR per m di impasto, sopra il quale sara infine
appoggiato il chiusino; la superficie superioreqdest’ultimo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al
perfetto piano della pavimentazione stradale; lesspre della malta che si rendesse a tale fine
necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm;oguadccorressero spessori maggiori, dovra
provvedersi allimpiego di anelli di appoggio prefaicati in conglomerato cementizio armato.
Non potranno in nessun caso essere inseriti datispositivo di chiusura e coronamento, a secco
o immersi nel letto di malta, pietre, frammentihasgge o cocci. Qualora, in seguito ad
assestamenti sotto carico, dovesse essere aggilsfasizione del chiusino, questo dovra essere
rimosso e i resti di malta indurita saranno asgior& procedera quindi alla stesura del nuovo
strato di malta, come in precedenza indicato, addt, se del caso, anelli d'appoggio. | dispositivi
di chiusura e di coronamento potranno essere sidtiog traffico non prima che siano trascorse 24
ore dalla loro posa.

2.8 CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN CALCESTRUZZO
CON GRIGLIA IN GHISA

Sistema integrato lineare di raccolta delle acqeeeoriche realizzato secondo la norma UNI EN
1433, composto da canali prefabbricati in estimizzo vibrocompresso resistente al gelo ed
ai sali, in calcestruzzo vibrato ad alta resisteoan classe minima C35/45, avente dimensioni
minime come specificate negli elaborati grafici getiuali. | vari moduli del canale andranno
posati e rinfiancati con calcestruzzo avente clagdisgesistenza minima C25/30, come da
particolari costruttivi.
Il canale dovra avere le seguenti caratteristiche:
- capacita di carico D400
- fondo di forma semicircolare per garantire il magsiscorrimento dell’acqua ed evitare
ristagni, senza nessuna pendenza incorporata
- giunto maschio-femmina sigillabile, per consentiréenuta stagna fino al bordo superiore
- dovra essere prowvisto di profili in ghisa a formda “Z” perfettamente ancorati al
calcestruzzo, muniti di apposite sedi nelle quédllbggiare dadi M10, ai quali poter
assicurare le viti per il fissaggio delle griglie, ragione di n. 8 al metro, con bordo
soggetto a traffico di spessore non inferiore a Smpessore della superficie di contatto
non inferiore a 4mm ed altezza non inferiore a 25mm
- dimensioni minime in larghezza, esterna/interna,899/300mm (per il canale da 30cm)
- dimensioni minime in altezza, esterna/interna, 398nm (per il canale da 30cm)
- dimensioni minime in larghezza, esterna/interna, 499/400mm (per il canale da 40cm)
dimensioni minime in altezza, esterna/interna, 496mm (per il canale da 40cm).
I canale dovra essere completo di griglie a fessurghisa sferoidale di tipo ANTITACCO GJS
500/7 secondo la EN1563, in classe di carico D460,sistema di fissaggio a 8 bulloni per metro
lineare, gia assemblate.
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Si intendono comprese, a completamento funzionalestema di raccolta acque, anche le
seguenti opere per la realizzazione e completantsitpozzetto sedimentatore in c.a.v.:

collegamento tra griglia e pozzetto sedimentatoesliante tubazione in PVC DN160,
calottata con calcestruzzo per uno spessore dinl0 c

pozzetto prefabbricato con fondo in c.a. dimensiotérne cm 60x60, posato su letto di
calcestruzzo di spessore 10 cm e classe C8/10

uno o piu anelli di prolunga prefabbricati in cddanensioni interne cm 60x60

chiusino in ghisa sferoidale quadrato cm 60x6G5s8D400

curva per sifone da collegare alla tubazione dista

tubazione di scarico DN160 per il collegamento pletzetto sedimentatore alla tubazione
bianca in progetto, provvista di calottatura colcestruzzo per uno spessore di 10 cm.

Compreso ogni onere necessario per eseguire ildavoegola d'arte e secondo le vigenti norme di
sicurezza.
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3 FOGNATURE — Materiali e modalita di esecuzione dei lavori per i
rifacimenti dellereti

3.1 MATERIALI

| materiali da impiegare nell’esecuzione dei lawwvranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigentimateria e nei paragrafi seguenti, dovranno
rispettare i criteri CAM previsti dal Decreto 23ugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del

DNSH.

3.1.1 Tubazioniin PVC

| tubi ed i pezzi speciali in PVC-U da impiegardlaeealizzazione di reti fognarie per il trasporto
di acque reflue domestiche, industriali e di acqaBue urbane in genere dovranno avere
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 14QHBovranno essere del tipo SN 4, SDR 41, (ex
UNI 7447 tipo 303/2) e classificati con codice gapazione “U” (interrati all’esterno della
struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia erttil perimetro dell’edificio sia all'esterno di egs

| tubi avranno giunto a bicchiere con guarnizion¢albro a norma UNI EN 681 e saranno
contrassegnati ogni metro con marchio del prodeittdiametro, data di produzione e simbolo IIP.
Le tubazioni dovranno essere poste in opera a aedw@rte attenendosi scrupolosamente ai
requisiti della norma ENV 1046. | collaudi delleb&zioni saranno effettuati in cantiere in
presenza della Direzione Lavori, in osservanza edr&to del Ministero dei Lavori Pubblici del
12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla nokiha EN 1610.

Le tubazioni in PVC sono prodotte con un contenditanaterie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul pess grodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. La percentuale indicata si intende come®a dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate ed é verificata secondo quanto prevatgaragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione-indicazioni alla stazioppatante” dell'allegato al DM 23.06.2022 n.256.
Il relativo certificato nel quale sia chiaramentportato il numero dello stesso, il valore
percentuale richiesto, il nome del prodotto cedifo, le date di rilascio e di scadenza.

In particolare per i prodotti in PVC, una certifigane di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of
recycled PVC” e 4.2 “"Use of PVC by-product”, del nefeio VinylPlus Product Label, con
attestato della specifica fornitura,

| tubi dovranno essere inoltre prodotti da azieopleranti in regime di Sistema Qualita Aziendale
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata sedo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
societa riconosciuti accreditati Accredia.

Descrizione dei raccordi:

Raccordi in PVC-U a parete compatta aventi clags@idlita nominale minimo SN 4 (KN/m2),
SDR max 41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e sifasati con codice d’applicazione “U”
(interrati all’'esterno della struttura dell’edifi o "UD" (interrati sia entro il perimetro
dell'edificio sia all’esterno di esso). Il sisterdagiunzione a bicchiere deve essere con anello di
tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzao materiale elastomerico.

Requisiti della materia prima di tubi e raccordi:

Il materiale con il quale i tubi devono essere fatati € una mescola a base di polivinilcloruro e
additivi necessari alla trasformazione. Il contenditPVC deve essere almeno 1'80% in massa per
I tubi (massa volumica 1.53 kg/dm3) e almeno I'88%massa per i raccordi, determinato secondo
la norma EN 1905. Una ulteriore riduzione del coate di PVC-U fino al 75% in massa per i tubi
(massa volumica 1.56 kg/dm3) & permessa soloiZzildi cariche micronizzate. In questo caso,
la composizione delle cariche dovra essere confatlaespecifiche seguenti:

contenuto di CaCO3 96% in massa,

contenuto di MgCOZ3 4% in massa,;

contenuto di CaCO3 e di MgCO3 complessivamer?i8% in massa.

Inoltre la dimensione media delle particelle deligiche D50 dovra essere2,5um e il diametro
D98< 20 um.
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La formulazione deve garantire la prestazione dei & dei raccordi nel corso dell'intera vita
dell'opera. La quantitd minima di resina PVC nelteniale costituente i tubi e i raccordi deve
essere quella prescritta dalla norma di riferimento

TUBI: Contenuto di PVC in massa verificato secoithdl EN 1905:2001 Sistemi di tubazioni di
materia plastica - Tubi, raccordi e materiali dligloruro di vinile non plastificato (PVC-U) —
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in balseontenuto totale di cloro.

RACCORDI: Contenuto di PVC 85 % in massa verificeécondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di
tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi eten@li di policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Metodo di valutazione del contenuto di®Ww base al contenuto totale di cloro.

Il contenuto minimo di PVC puo essere verificataampioni prelevati in tutte le fasi del processo
(durante la produzione, da magazzino, da cantiere).

Utilizzo materiale da riciclo

L'allegato A della norma UNI EN 1401 riporta le cizioni per I'utilizzo di materiale non vergine
per la produzione di tubi.

Marcatura e Colore

TUBI: La marcatura dei tubi deve essere, su almaraogeneratrice, continua e

indelebile, conforme ai requisiti della norma UNNIE401, contenere almeno con intervalli

di massimo 2 metri le seguenti informazioni:

. il nome del fabbricante o marchio commerciale,

. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401

. il codice area di applicazione U o UD,

. il materiale PVC-U,

. il diametro nominale,

. lo spessore o il rapporto standard dimensicBBIR,

. la classe di rigidita nominale SN,

. la data di produzione, numero di trafila e nurgirlotto,

. le prestazioni a bassa temperatura

10. il marchio di conformita

11. il marchio a garanzia di qualita

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o gright. R037. Le superfici interna ed esterna dei
tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfeefordifettosita di sorta.

La lunghezza utile della barra deve essere panaatq dichiarato escluso il bicchiere.
RACCORDI: La marcatura dei raccordi deve esserdimam e indelebile, conforme ai requisiti
della norma UNI EN 1401, cioé deve riportare leusedi informazioni:

. il nome del fabbricante o marchio commerciale,

. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401

. il codice area di applicazione U o UD,

. il materiale PVC-U,

. il diametro e angolo nominale,

. lo spessore o il rapporto standard dimensicaBIR,

. 'anno di produzione,

. il marchio dell’ente che ne certifica la confaiam

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o gright. R037. Le superfici interna ed esterna dei
raccordi dovranno essere lisce ed esenti da impenrifiee/o difettosita.

Sistema qualita e certificazioni

a) La ditta produttrice deve essere in possessertficati di conformita alla norma UNI EN 1SO
9001 del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilagcisecondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o
societa riconosciuti e accreditati Accredia.

b) La ditta produttrice deve essere in possessertificati di conformita del prodotto

(marchio di qualita) sulla intera gamma fornitéagciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi
0 societa riconosciuti e accreditati Accredia.

c¢) La ditta produttrice deve allegare alle consedjokiarazione di conformita alla

norma con specifico riferimento al contenuto minidioesina PVC in massa per i

TUBI

Modalita di posa in opera e collaudo

O©CoO~NOOUITDWNE

O~NO U WNE
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a) L'impresa appaltatrice deve installare le caeddt questo capitolato attenendosi ai requisiti
della norma ENV 1046 e operando con la migliorgéta d’'arte”.

b) L'impresa appaltatrice deve collaudare la caadat cantiere, sotto la supervisione della
Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto dehistiero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e
secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610.

3.1.2 Tubazioni PEAD per fognatura

Per condotte a gravita le tubazioni in PEAD devemere aspetto, caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 12666-1, ed essere pitbdisteramente in PEAD ottenuto dalla
valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti daccolta differenziata, secondo gli standard di
gualita definiti dalla norma UNI 10667. La filiedella materia prima deve essere garantita dal
marchio PSV (Plastica Seconda Vita), etichettaardientale riferita alla norma UNI EN ISO
14021, con certificazione dell'lstituto Italianoi dd8astici. Il prodotto deve recare per esteso la
marcatura con le indicazioni necessarie alla cotapiatracciabilita della filiera di produzione ed
il marchio terzo che garantisce l'origine dellaenat prima.

| tubi in polietilene ad alta densita per fognatdogranno essere realizzati in materiale identifica
come PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Rea Strenght) di 10 MPa prodotti in
conformita alla UNI EN12201 — ENISO 15494 — UNI EB2P — UNI EN132444; dovranno essere
contrassegnati dal marchio IIP dell’lstituto Italgadei Plastici e/o equivalente marchio europeo; i
tubi dovranno essere formati per estrusione e doarassere forniti in barre.

La materia prima da impiegare per l'estrusione télo dovra essere prodotta da primari e
riconosciuti  produttori europei e derivare esclasrente dalla polimerizzazione, o
copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata edtlizionata dal produttore stesso della resina di
opportuni additivi, uniformemente dispersi nellasse granulare. Le materie prime utilizzate
dovranno essere comprese nell’'elenco di quelle ogadé dall’'llP (Istituto Italiano dei Plastici).

La ditta produttrice dovra essere in possesso fiificazione di qualita aziendale in conformita
alle norme: QUALITA secondo UNI EN ISO 9001, AMBIHE secondo UNI EN ISO 14001,
SICUREZZA secondo BS OHSAS 18001, certificati adatl da ente terzo accreditato.

Il polietilene, impiegabile per la realizzazione tdbnchi fognari urbani con funzionamento a
gravita, da posare in luoghi caratterizzati da spaigui e traffico non intenso e non pesante (es.
centri storici), & il PE100, sigma 80, del tipo Rotch test > 8670 ore), conforme alle norme EN
12201 (si utilizza la norma per i tubi per acquémla garanzia di maggiore resistenza meccanica),
con spessori minimi corrispondenti alla classe $IBRecondo EN 12201.

Normative:
Nella fabbricazione di tubi e raccordi e nella ptvgzione e costruzione di opere in PE100 si deve
far riferimento alle prescrizioni contenute neigegti documenti € norme:
UNI EN 12201-1: Sistemi di tubazioni di materiagilea per la distribuzione dell’acqua.

Polietilene (PE) - Generalita.
UNI EN 12201-2: Sistemi di tubazioni di materiagilea per la distribuzione dell’acqua.

Polietilene (PE) - Tubi.
UNI EN 12201-3: Sistemi di tubazioni di materiagtlea per la distribuzione dell’acqua.

Polietilene (PE) - Raccordi.
UNI EN 12201-5: Sistemi di tubazioni di materiagilea per la distribuzione dell’acqua.

Polietilene (PE) - Idoneita all'impiego del sistem
UNI 9737: Classificazione e qualificazione dei saddi di materie plastiche. Saldatori con
procedimenti ad elementi termici per contatto, atinezzatura meccanica ed a elettrofusione per
tubazioni e raccordi in polietilene per il conveghento di gas combustibili, di acqua e di altri
fluidi in pressione.
UNI 10520: Saldatura ad elementi termici per caateBaldatura di giunti testa a testa di tubi e/o
raccordi in polietilene per il trasporto di gas darstibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10521: Saldatura per elettrofusione. Saldatdiraubi e/o raccordi in polietilene per il
trasporto di gas combustibili, di acqua e di dltridi in pressione.
UNI 10565: Saldatrici da cantiere ad elementi terrper contatto impiegate per I'esecuzione di
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giunzioni testa a testa di tubi e/o raccordi inigtdene per il trasporto di gas combustibile, di
acqua e di altri fluidi in pressione.
Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutengierdocumenti.
UNI 10566: Saldatrici per elettrofusione ed attegmre ausiliarie impiegate per l'esecuzione di
giunzioni di tubi e/o raccordi in polietiliene, madte raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di
gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in gs@ne. Caratteristiche e requisiti, collaudo,
manutenzione e documenti.
UNI EN 921: Sistemi di tubazioni in materia plaatid ubi di materiale termoplastico.
Determinazione della resistenza alla pressiomgriata temperatura costante.
UNI EN ISO 1133: Materie plastiche - Determinaziaiel'indice di fluidita di massa (MFR) e
dell'indice di fluidita del volume (MVR) dei matei termoplastici.
UNI EN ISO 1183: Materie plastiche - Metodi perdieterminazione della massa volumica delle
materie plastiche non alveolari - Metodo del picethma gas.
UNI EN ISO 6259-1: Tubi di materiale termoplasticdeterminazione delle caratteristiche a
trazione - Metodo generale di prova.
UNI EN 12118: Sistemi di tubazioni in materia pleat- Determinazione del contenuto di umidita
nei materiali termoplastici per coulometria.
UNI EN ISO 3126: Sistemi di tubazioni in materiaagtica - Componenti di materia plastica -
Determinazione delle dimensioni.
Decreto Ministeriale 12.12.85: Norme tecniche @eptogettazione, I'esecuzione ed il collaudo
delle tubazioni.

Specifiche:
Caratteristiche fisiche a 20°C del PE100:

oDensita 0.950-0.965 g/ém

oCarico unitario a snervamento MPa 23

oAllungamento a snervamento 9 %

oAllungamento alla rottura 350 %

oModulo elastico a 23° MPa 1100

oCoefficiente di dilatazione termica linearé K.8 * 10*
| tubi, nei diametri ed SDR previsti, devono esgeaelotti con resine polietileniche di classe MRS
10,0 oc =8,0 N/mrﬁ) in conformita alle norme nazionali ed internazibn
Nessun additivo potra essere aggiunto alla resah&tbricante dei tubi all'atto della lavorazione,
oltre a quelli previsti dal produttore della resgtassa.
Tutti gli additivi che sono necessari per la reazone dei tubi, in particolare gli stabilizzanti
contro i raggi UV, devono essere gia inglobatigranuli (pre-masterizzazione).
Le tubazioni sono fornite in barre da 6-12 m.

Marcatura e Colore

La marcatura dei tubi deve essere, su almeno umargeice, continua e indelebile, conforme ai
requisiti della norma UNI EN 12666-1, contenere ealm con intervalli di massimo 2 metri le
seguenti informazioni:

. il nome del fabbricante o marchio commerciale

. il numero della norma di riferimento UNI EN 1766

. il materiale PEAD,

. il diametro nominale

. lo spessore o il rapporto standard dimensidablie

. la classe di rigidita nominale SN

. la data di produzione, numero di trafila e nuwrdirlotto

. le prestazioni a bassa temperatura

10. il marchio di conformita

11. il marchio a garanzia di qualita

Il colore deve essere nero o nero con banda map®nignatura e scarichi interrati. Le superfici
interna ed esterna dei tubi dovranno essere Igesenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.
La lunghezza utile della barra deve essere panaatq dichiarato escluso il bicchiere.

O©oO~NOOOTADNPRF
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Raccordi:

| raccordi devono riportare, in accordo con la norbdNI EN 12201-3 la seguente marcatura
minima:

1.nome o codice del fabbricante

2.diametro nominale e serie dei tubi (DN/OD + SDR).

Sui raccordi stessi 0 su apposite etichette, deessere riportate anche le seguenti indicazioni:
1.numero della norma (UNI EN 12201)

2.materiale e designazione (PE100)

3.classe di pressione (PN)

4 sigla identificativa della resina omologata

5.marchio di conformita dei raccordi

6.data di produzione (data o codice)

GIUNZIONI

Sono possibili i seguenti tipi di giunzioni:

a) giunzioni con raccordi elettrosaldabili (saldatper elettrofusione)

b) giunzioni con elementi termici per contatto ¢sdilira testa a testa); si utilizzano per tubi e per
raccordi “formati”.

GIUNZIONI SALDATE

La giunzione per saldatura deve essere sempre igsetfu personale qualificato, in ambiente
atmosferico tranquillo (assenza di precipitaziodi, vento, di eccessiva polverosita), con
apparecchiature tali da garantire la costanzaengbd dei valori di temperatura e di pressione.

Per la realizzazione di giunzioni saldate tra tokpolietilene si possono usare:

- giunzioni mediante raccordi elettrosaldabili;

- giunzioni mediante elementi termici per contdtesta a testa).

La saldatura sara eseguita esclusivamente con pabfiettamente asciutto, con raccordi e
attrezzature appositamente destinate allo scop@oba destinata alla saldatura non appena sia
stata preparata, ossia spianata con la fresa (galdiesta a testa) o raschiata (saldatura per
elettrofusione), non dovra piu essere toccata eandni e non deve venire a contatto con sostanze
e/o materiali che potrebbero inquinare la saldatura

| corretti procedimenti di saldatura sono indigatile norme UNI 10520 e UNI 10521 e devono
essere rigorosamente rispettati.

Per le tubazioni in PE100, in particolare, si despettare il processo di giunzione definito nella
norma WIS 4-32-08 agosto 1994 Edizione n. 2, cliernma sui corretti parametri e relativo
processo di saldatura nel caso di utilizzo di tidsdzprodotte con le piu moderne resine di
polietilene.

Gli operatori destinati alla realizzazione dellddature dovranno essere professionalmente
qualificati sui metodi d’esecuzione delle saldateirsull'uso e gestione delle attrezzature destinate
alla saldatura.

Allo scopo gli operatori, in conformita alla norrdNI 9737, dovranno possedere la qualifica PE-
2-D per le giunzioni saldate testa a testa e Idiftpaa PE-3 per le giunzioni con raccordi
elettrosaldabili; la Direzione dei Lavori dovra a@ire, prima dell'inizio delle attivita, i certifati

di qualificazione dei saldatori impiegati dall’'Ingza.

Quando si adopera la tecnica della giunzione tastasta, il responsabile di cantiere deve
assicurarsi che l'attrezzatura impiegata sia so¢tapa regolare manutenzione con particolare
riferimento alla lettura dei parametri della tengiara del termoelemento e del valore delle
pressioni di saldatura.

Il termoelemento, inoltre, deve essere mantenulibopel la fresa deve essere nelle condizioni di
asportare la quantita prevista di polietilene dedkta dei tubi. Per la pulizia del termoelemento e
della fresa devono essere prese tutte le precaymosaibili per prevenire danni a persone. Tutte le
attrezzature dovranno essere soggette ad un progradi manutenzione in conformita alle
prescrizioni della norma UNI 10565.

Quando si adopera la tecnica della giunzione patrefusione, il responsabile di cantiere deve
assicurarsi che l'attrezzatura impiegata sia so$tapa regolare manutenzione. Tutte le attrezzature
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dovranno essere soggette ad un programma di matenn conformita alle prescrizioni della
norma UNI 10566.
Quando le saldatrici sono sottoposte a revisiaephformita ai requisiti delle rispettive norme di
prodotto deve essere certificata per mezzo di testato firmato dal responsabile dei collaudi e
dal legale rappresentante dell'ente che ha effetlaaevisione. Copia dell'attestato di verifica i
corso di validita deve essere consegnata alla Dimed_avori.
Le attrezzature che non hanno i requisiti miningassari a garantire la qualita dei giunti devono
essere allontanate dai cantieri.
Saldatura per elettrofusione
La saldatura deve essere realizzata collegandm agteratore (minimo 5 KVA di potenza) una
saldatrice costruita in conformita alla norma digotto UNI 10566.
Si dovra utilizzare anche la seguente attrezzatusdiaria:
- tagliatubi, per tagliare i tubi in modo ortogomall proprio asse;
- raschiatori, per eliminare lo strato ossidatpalietilene dalla superficie dei tubi;
- allineatori a quattro ganasce, per manteneneeati i tubi durante la saldatura;
- posizionatori, per mantenere fisse le selle dsardurante le operazioni di saldatura.
Saldatura di manicotti
- | raccordi devono essere prelevati dai loro settcti protezione solo al momento dell’'uso.
- Evitare la contaminazione della superficie inéembei raccordi, ove sono presenti le spire
elettriche, con qualsivoglia materiale, liquidoraggo.
- Prima di iniziare con la preparazione delle esit& si devono pulire le superfici interne ed
esterne dei tubi, secondo quanto previsto nellegahara riportata nella norma UNI 10521.
- Le teste dei tubi da unire devono essere senggl@ate in maniera ortogonale rispetto al loro
asse.
- Pioggia e acqua, eventualmente presenti nellwoscdevono essere eliminate nel corso
dell'operazione di saldatura (nel caso della p@ggpuo utilizzare allo scopo una protezione sotto
la quale svolgere il ciclo di saldatura).
- Raschiare il tubo nella zona della saldatura cgmevisto nella norma UNI 10521. Se
l'operazione di raschiatura é effettuata all'intedello scavo si deve utilizzare uno specchio per
controllare I'efficacia dell'operazione svolta aytlarte inferiore del tubo. Qualora non si raskchi i
tubo, la saldatura non puo aver luogo.
- Terminata I'operazione di raschiatura, le esttanmteressate dalla saldatura devono essere
ripulite seguendo le modalita indicate nella notsidl 10521.
- Marcare la profondita di inserimento come previgtélla norma UNI 10521.
- Inserire i tubi nel raccordo in modo da garant&recoassialita dei tubi da saldare; a tal scopo
devono essere impiegati gli appositi collari alitwi a quattro ganasce. E preferibile che i
connettori di collegamento siano rivolti versotial
- Collegare i terminali dei cavi della saldatri@aa terminali dei raccordi.
- Awviare il generatore e dopo collegarvi la salidat
- Verificare che il tempo di saldatura indicato datcordo corrisponda con quanto indicato dal
display della saldatrice.
- Quando la saldatrice indica che il tempo di dail@aé stato rispettato, la superficie del raccordo
deve essere tiepida e con il passare del tempodiesetare molto calda.
- Controllare la corretta fuoriuscita degli indicatdi fusione.
- Scollegare i terminali della saldatrice dai terahi dei raccordi.
- Prima di rimuovere i collari allineatori, devescorrere il tempo di raffreddamento indicato sul
raccordo.
- Nel caso il tempo di saldatura non sia statcetispo interamente, il responsabile di cantiereedev
personalmente supervisionare un secondo ciclo Idatssa. La superficie del raccordo deve
ritornare a temperatura ambiente prima di inizeaswolgere il secondo ciclo di saldatura.
Saldatura per elementi termici da contatto
Il termoelemento deve essere impostato sulla ¢arremperatura di fusione in funzione del tipo di
materiale scelto nella realizzazione dei tubi.
Il responsabile di cantiere deve assicurarsi, pezzm di un termometro digitale, della corretta
temperatura del termoelemento controllandolo ogailta iniziano i lavori previsti di saldatura
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nella giornata.

Lo stesso responsabile deve, inoltre, controllaee ¢

- le facce del termoelemento non siano danneggiate;

- lo strato di materiale antiaderente del termoel&m sia costante e non siano presenti zone prive
di detto strato;

- il termometro indicante la temperatura non siangggiato;

- il termostato sia correttamente funzionante e iokervenga per evitare che il termoelemento
possa raggiungere una temperatura che danneggediabilmente i tubi;

- i cavi elettrici non siano danneggiati;

- i cilindri di spinta del corpo macchina non pretigo tracce di ruggine o danneggiamenti;

- il corpo macchina non sia distorto.

Se uno di questi controlli fornisce un risultatonneoddisfacente, la saldatura non deve essere
eseguita.

Il termoelemento deve essere mantenuto pulito exdilda polvere o tracce di polietilene fuso.
Elementi che possono contaminare la saldatura,daalgo, terra, o altri detriti che si possono
trovare nello scavo, devono essere rimossi immaai@bte per mezzo di un lavaggio con acqua.
Nel corso di questa operazione il termoelementodewe essere collegato alla sorgente di energia.
Le tracce di PE fuso devono essere rimosse usandoerzo di legno; cid non danneggia il
termoelemento. Se il termoelemento non pud esdép mon questo metodo, il responsabile di
cantiere provvedera alla sua sostituzione con @trooelemento idoneo.

Per proteggere da pioggia o da vento la zona ou@ wseguita la saldatura, il responsabile di
cantiere deve provvedere affinché sia disponihileapposito riparo mobile sotto il quale si potra
saldare. Prima del primo giunto della giornata @odda pulizia del termoelemento, si deve
preparare una saldatura fino al compimento de#ia fadescritta nella norma UNI 10520. Non si
deve procedere oltre; bisogna attendere il raffietehto della zona riscaldata e dopo provvedere
alla sua rimozione dalle tubazioni. Alla fine diegta operazione la normale procedura di saldatura
potra essere ripresa e continuata. La fresa dedlecihina saldatrice deve essere mantenuta in
ordine e pulita. Il saldatore, per ogni saldatufateiata, provvedera a riportarne i dati esecutivi
sull'apposito verbale di saldatura, che, redattogni sua parte, sara consegnato a fine lavori al
Direttore dei Lavori.

Accettazione e controlli di tubi e raccordi

Il Direttore dei Lavori alla ricezione di ciascuoitb di tubi e di raccordi dovra essere messo in
condizione di poter accertare che:

» la Ditta produttrice possieda un Sistema Qualiti@ndale conforme alla vigente norma ISO 9001
certificato da un Organismo terzo di certificazicaecreditato secondo la norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17021;

« la Ditta produttrice possieda la CertificaziorniePdodotto, rilasciata da un Organismo terzo di
certificazione accreditato secondo la norma UNI ERIISO/IEC 17065, che attesti la conformita
dei tubi e dei pezzi speciali alle norme UNI EN @22nonché una Certificazione, rilasciata da
Organismo terzo, che attesti la conformita dei ptih@lla specifica tecnica DIN PAS 1075;

* sia pervenuta, insieme ai documenti di traspdaalichiarazione di conformita del fabbricante
che attesti che i prodotti finiti e le materie pgirmpiegate siano conformi alla norma UNI EN
12201, corredata della documentazione dei teshinte

* sia pervenuta una campionatura (specimen) dediaa utilizzata per la produzione dei materiali
forniti, corredata da una scheda tecnica del ptodutdella resina che stabilisca i parametri di
riferimento per I'eventuale analisi comparativagpecimen e prodotti finiti forniti;

* la suddetta campionatura sia accompagnata dappusita certificazione che le resine adoperate
siano idonee per I'impiego in acquedotti e che siamologate dall’'llP o da altro Organismo
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IECE&0

Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la ig@aei prodotti consegnati, € facolta della D.L.
dar corso ad una (o ad entrambe) delle seguerteguoe:

- ottenere la conferma del produttore della matetiima, trasmettendo un campione, scelto a caso,
di tubo e/o di raccordo al produttore della resineui codice e riportato sui materiali forniti;
quest'ultimo restituira alla D.L. in forma riser@aé senza coinvolgere il fabbricante dei prodotti
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finiti, i risultati delle analisi comparative.

3.1.3 Tubazioni autoportanti in cemento

Le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibroapoesso, a sezione circolare, di tipo
autoportante, armate o fibrorinforzate, avranncebgigna d'appoggio e bicchiere esterno, con
incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gansintetica a rotolamento, posizionata sul
giunto maschio, atte a permettere una buona tedwzalica ad una pressione interna di esercizio
di 0,5 atmosfere. Il calcestruzzo dovra avere Uasse di resistenza non inferiore alla C35/45, con
un grado di assorbimento d’acqua accertabile sectndorme UNI-EN 1916:2004 se inferiore al
6%. La classe di resistenza meccanica alla conmipressiella tubazione di progetto, avente
diametro interno pari a cm 70, dovra essere alnparoa 135 kN/mq. Le armature dovranno
essere del tipo B450C.

Le tubazioni avranno sezione interna circolare erattno rispondere alle prescrizioni previste
dalle normative di settore (UNI EN 1916 ed UNI 1T34% saranno poste in opera su base
d’appoggio continua in cls di classe C8/10 con @orinfianchi come da indicazione del
produttore, compreso l'onere del controllo dellavelietta con [l'ausilio di opportune
apparecchiature laser.

La giunzione fra le tubazioni dovra essere real@zssclusivamente mediante apparecchiature
idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), e le guaiohi in gomma dovranno avere compressione
ottimale individuata tra il 28 ed il 42% per assaue la tenuta.

L’impresa e tenuta a fornire tutti i calcoli di Vfeza alla stabilita, firmati da un ingegnere isti
all’'Albo.

Le tubazioni dovranno essere prodotte e contrgltagke varie fasi della produzione, da aziende in
possesso di certificazione di Sistema Qualita Addds UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ
e certificazione di prodotto secondo le norme ENGI2002, le quali dovranno allegare durante
tutto il corso della fornitura, la documentazioriefabbrica inerenti le prove e i controlli sulle
tubazioni.

Le tubazioni dovranno essere conformi ai Criternidhi Ambientali con contenuto di materie
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprtiddt almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso
come somma delle tre frazioni.

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate aoseztircolare con o senza piano d’appoggio e
bicchiere esterno dovranno di norma avere lungheananferiore a m 2.

| tubi e i pezzi speciali non armati dovranno aveagatteristiche rispondenti alle norme UNI
9534/1989. | tubi e i pezzi speciali non armatnfarzati con fibre di acciaio dovranno avere
caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1206/4.

3.2 MOVIMENTAZIONE DEI TUBI E LORO ACCESSORI

3.2.1 Generalita

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le marein genere, dovranno essere eseguite con la
maggior cura possibile, adoperando mezzi idonec@reda del tipo e del diametro dei tubi ed
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fide evitare rotture, crinature, lesioni o
danneggiamenti in genere ai materiali costituestitlibazioni stesse ed al loro eventuale
rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni ergenze eccessive, strisciamenti, contatti conicorp
che possano comunque provocare deterioramentooufione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto necessariezginidonei e piani di appoggio) per ricevere i
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installar

3.2.2 Carico e scarico

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, rdogvitarsi di far strisciare o cadere i tubi e,
qualora siano sospesi, di farli urtare contro caigidi. Il rotolamento dei tubi a mano pud essere
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consentito solo qualora i piani di rotolamento siasenti da asperita ed il movimento sia
controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devogssere guidati con mezzi idonei, per impedire un
rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si devpedire l'urto contro i materiali gia scaricati.
Infine, nel rotolamento si devono tenere a porthtanano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi
provengano imballati, essi dovranno essere scargmpossibile, prima di sciogliere gli imballi.
All'apertura di questi, si dovra evitare che i taleigli strati piu alti rotolino al suolo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carie scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed adgamento graduale, in modo tale da impedire
movimenti bruschi del carico.

| dispositivi di presa ed alloggiamento del car{colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono
essere realizzati ed applicati in modo tale dacwnpromettere la sicurezza e non danneggiare il
materiale trasportato, in particolare alle estrangtl ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le
imbracature dovranno essere opportunamente rieaditimateriale morbido. E vietato utilizzare
per il sollevamento ganci inseriti forando il veetidei tubi. Non & ammesso applicare dispositivi
di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatquale caricatrici.

In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamaaitirivestimenti protettivi esterni, i punti
danneggiati devono essere trattati con la stessiarsza protettiva prima di calare il tubo nella
fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devonceosae le prescrizioni in materia di prevenzione
degli infortuni ed in difetto le specifiche tecnicldelle ditte costruttrici e delle associazioni di
categoria. Gli operatori devono portare protezionime elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E
vietato fermarsi nella zona di pericolo.

3.2.3 Trasporto

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al médrasportato. La superficie di carico deve essere
libera da residui, che possano favorire lo slittatoedi tubi e pezzi speciali. Il carico deve essere
effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili ghatermini di peso totale che di peso sui singoli
assi del veicolo; anche nel caso di carico parzisledeve fare attenzione ad una regolare
ripartizione dei pesi. Il carico deve essere stivatmodo tale che il suo baricentro si trovi sopra
I'asse longitudinale del veicolo; il baricentro de@ssere tenuto il piu basso possibile. Le sponde
laterali dei veicoli stradali possono essere al#iasse le dimensioni del materiale caricato lo
richiedono.

| tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto nizmontale, parallelamente od ortogonalmente
rispetto allasse del veicolo, oppure in verticalel trasporto ferroviario, si deve preferire la
disposizione parallela all’asse del veicolo.

Tubi e pezzi speciali devono essere assicuratil pexrsporto in modo tale da non compromettere
la stabilita del carico. Il carico viene assicuratediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso
di necessita - mediante reggiature addizionaliGaiene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. |
mezzi per assicurare il carico devono essere atplic modo tale da evitare sollecitazioni
concentrate in punti singoli. Si deve fare attengiche catene, cinghie e funi di acciaio siano ben
tesi.

Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovragip i tubi dello strato superiore possono essere
collocati sopra tavole di legno squadrato, opp@léerselle ricavate tra i tubi dello strato infego

Le tavole in legno devono essere disposte il pissiile una accanto all’altra ed assicurate con
cunei anche nella parte inferiore. | cunei devosses: applicati alle tavole di legno in modo tale
che non si possano muovere. Prima delluso, tawleunei devono essere accuratamente
ispezionati.

Nel trasporto su strada, la velocita deve essssath in relazione alle condizioni di traffico die a
caratteristiche del carico e del veicolo. Nel taasp fuori strada, si dovra avere particolare
riguardo alla natura del suolo, riducendo adeguatémla velocita per evitare i danneggiamenti
derivanti dai sobbalzi.

3.2.4 Deposito, accatastamento e sfilamento

L'accatastamento dovra essere effettuato disponetutd su un’area piana e stabile, protetta al
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fine di evitare pericoli di incendio, riparata daggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazio

o deterioramenti determinati da sensibili variaztenmiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavolerap@onente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati aieriali ed ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agguakevo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati coneicumde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni casssere adottati per evitare che le testate dei
tubi possano subire danneggiamenti di sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinfogzatn crociere provvisionali.

| tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatagtterponendo appositi distanziatori, in modo
che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchiatifine di evitarne la deformazione. Per evitare ch
bicchieri subiscano sollecitazioni, dovra anchersiveura che i tubi si appoggino 'uno all’altro
lungo intere generatrici, disponendo i bicchietealativamente sistemati da una parte e dall’altra
della catasta e sporgenti da essa.

| tubi in grés imballati devono essere accatastagjli imballi di fornitura. Tutti i pezzi speciali
devono essere depositati ed accatastati in modalgahon essere danneggiati.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i matiiin genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, irazpchiusi, entro contenitori protetti dai raggi
solari o da sorgenti di calore, dal contatto canocograssi e non sottoposti a carichi.

In particolare, le guarnizioni in gomma dovranngege conservate entro i sacchi o le scatole in
cui sono pervenute in cantiere, in luoghi fresekichi e la cui temperatura non superi + 20 °C e
non scenda sotto - 10 °C.

| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciaegsgendo criteri analoghi a quelli indicati per lo
scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiesovra di strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, é e&sario curare che gli stessi siano in equilibrio
stabile per tutto il periodo di permanenza costraitt

Anche la stabilita della fossa di scavo non dessere messa in pericolo dal materiale depositato;
a tal fine, si deve lasciar libera una striscialdieno 60 cm di larghezza lungo la fossa.

Per le tubazioni in PE nell'accatastamento il pia@ppoggio deve essere livellato, esente da
asperita e, soprattutto, da pietre appuntite.

L'altezza di accatastamento per i tubi in barre dewe essere superiore a 1,5 m, qualunque sia il
diametro e lo spessore.

Per i tubi con diametro esterno superiore a 500 énmonsigliabile armare internamente le
estremita onde evitare eccessive ovalizzazioni.

Dopo l'accatastamento, bisogna assicurarsi chegi tdi protezione delle testate siano collocati
sulle stesse, al fine di prevenire che foglie, pay piccoli animali ecc. possano alloggiarsi
all'interno dei tubi.

3.3 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

3.3.1 Formazione del letto di posa

3.3.1.1 Generalita
Le dimensioni e le forme del letto di posa devosseee scelte in funzione dello spazio di lavoro
necessario, del tipo di appoggio dei tubi e dediatteristiche del substrato.
La superficie di appoggio deve assicurare unatigane regolare delle pressioni. | tubi devono
quindi essere messi in opera in modo tale che ¢iggip non si concentri lungo linee o punti.
Normalmente, nella posa in opera di tubi circokgnza piede, I'angolo di appoggio non sara
inferiore a 90°; sono ammessi angoli minori, tudiavon inferiori a 60°, purché di cio sia tenuto
conto nel calcolo statico. Per i tubi con piedangolo di appoggio dipende dalla forma del piede.
Il letto di posa dovra garantire un’assoluta canitén di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari yadivnenti quali: impiego di giunti adeguati,
trattamenti speciali del fondo della trincea opseorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o
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3.3.1.2

3.3.1.3

mensole. In quest'ultimo caso, la continuita di tatto tra tubo e selle sara assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo. Prima defiosa dei tubi, la suola della fossa non puo
essere smossa; essa deve quindi essere protdt@a ittnansito, il dilavamento ed il gelo.

In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima delesg dei tubi, devono essere asportati per tutta la
profonditd e sostituiti con suoli non leganti o con sottofondo. | suoli nhon leganti smossi
verranno invece sistemati mediante costipamentbrazione.

Le condotte di PE100, la cui saldatura viene eféet ai margini dello scavo, devono essere poste
in opera sollevandole dal piano di campagna in atimiue punti distanti tra loro 15+20 metri, per
non piu di 1,20+1,30 metri. Per tubazioni di piecaliametro e scavi poco profondi e possibile
prevedere la posa anche a mano.

Inizialmente i tubi si allineano rincalzandoli incinanza dei giunti; in seguito si fissa la loro
posizione definitiva riferendosi ai picchetti diata e di direzione ed in modo che non abbiano a
verificarsi controtendenze rispetto al piano digos

Le tubazioni devono essere ancorate in modo dadmpe lo slittamento durante la prova a
pressione. | tubi, infine, vengono fissati defidtinente nella loro posizione, rincalzandoli
opportunamente lungo tutta la linea senza impieganei di metallo, di legno o pietrame.

Posa su suoli naturali

Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabéighiaietto, che diano sufficienti garanzie per
I'appoggio diretto, I'escavazione meccanica dosseee arrestata in modo tale da lasciare, sopra
la quota di fondo prevista per la fossa, una qtéadiiterra avente la profondita approssimativa di
una vanga, da scavare successivamente a manardaeera poi rimossa ed il fondo compattato
con una sagoma corrispondente alla forma esterhdutde, in modo tale che questo possa
appoggiare a raso per tutta la lunghezza, condlandj appoggio prefissato.

Tuttavia la Direzione dei lavori, valutate tutte decostanze particolari e sempreché ai tubi sia
assicurato un ricoprimento minimo di un metro, dadutorizzare la posa del condotto su fondo
conguagliato, ma non sagomato. In tal caso, idolkranno essere rinfiancati molto accuratamente
con sabbia e ghiaietto, eseguendo I'operazioner®maon un attrezzo leggero per costipamento,
in modo tale da realizzare I'angolo d’appoggio issto.

In entrambi i casi indicati nei precedenti paraigraf dovra fare attenzione a realizzare delle
rientranze nel letto di posa, per consentire Igdiamento dei bicchieri dei tubi, in modo tale che
questi possano appoggiare con continuita per luttanghezza.

Posa su sottofondo

Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosecondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori, si dovra realizzare un saitafo costituito da un letto di sabbia e ghiaietto o
di sabbia stabilizzata con cemento o di calcestruprevia asportazione dei terreni inadatti (in
particolare fango e torba). Con fondo fortementdiriato o in presenza di falde acquifere o con
tubi senza piede aventi diametro superiore a 600 encon tubi dotati di piede, si dovra di regola
realizzare un sottofondo in calcestruzzo o salibisilzzata con cemento.

Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaiettwadessere pari ad almeno 10 cm piu un decimo
del diametro nominale del tubo, con un valore mmiassoluto pari a 15 cm. Lo spessore del
sottofondo in sabbia cementata o in calcestruzzoadessere pari ad almeno 5 cm piu un decimo
del diametro nominale del tubo, con un valore mmassoluto pari a 10 cm.

In condizioni di stabilitd precaria, secondo leidadioni del progetto e/o della Direzione dei
lavori, i tubi dovranno essere collocati su unaettaldi cemento armato o su apposite selle con
blocchi d’ancoraggio in calcestruzzo.

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabila con cemento o in calcestruzzo, il letto di
posa dovra essere previamente sagomato con la foeitea parete esterna del tubo, incluse le
rientranze per gli eventuali bicchieri, affinchétilbo appoggi a raso su tutta la superficie
corrispondente al previsto angolo di posa. La pmsasolette in cemento armato avverra con
successivo rinfianco in calcestruzzo. In ogni cadapi dovranno essere posati su calcestruzzo
fresco, ovvero, prima della posa del tubo, si dastendere sul sottofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabtahilizzata con cemento o in calcestruzzo, si
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dovra fare particolare attenzione all’eventualesprea di acque di falda aggressive nei confronti
del cemento, adottando idonei leganti.

Posa su drenaggio

In presenza di falde acquifere e con suoli cedewwla volta effettuato I'aggottamento con le
modalita di cui al precedente paragrafo 2.1.8, gaantire le stabilita della canalizzazione, si
dovra realizzare sotto la stessa un sistema diadgén, costituito da un materasso in ghiaia,
pietrisco e simili materiali adatti, in cui verranimseriti tubi drenanti.

Per evitare cedimenti dovuti al progressivo dilagato della sabbia ed alla conseguente
formazione di spazi cavi attorno alla canalizzagjoma il materasso drenante ed il condotto si
dovra realizzare uno strato intermedio in calcegtbu con spessore adeguato a resistere alle
fessurazioni, in relazione al diametro del condettai previsti assestamenti del suolo.

3.3.2 Modalita di posa

3.3.2.1

3.3.2.2

Generalita

Per le operazioni di posa in opera, si dovrann@rease le raccomandazioni ed istruzioni del
fornitore dei tubi. Prima della posa in opera, bitu giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati: quelli che dovesseraultdse danneggiati in modo tale da
compromettere la qualita o la funzionalita dell'opéovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso
in cui il danneggiamento abbia interessato soltiet@ntuale rivestimento, si dovra provvedere al
suo ripristino. Per il sollevamento e la posa dbi tn scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno
adottare gli stessi criteri usati per le operazdinnovimentazione di cui agli articoli precedenti,
con I'impiego di mezzi adatti a seconda del tipdeédiametro, onde evitare il deterioramento dei
tubi ed in particolare delle testate e degli evaltuivestimenti protettivi. | tubi che
nell'operazione di posa avessero subito danneggitin@ovranno essere riparati cosi da
ripristinarne la completa integritd, ovvero saramginitivamente scartati e sostituiti, secondo
quanto precisato nel secondo capoverso. Nellopmrazdi posa dovra evitarsi che nell'interno
delle condotte penetrino detriti o corpi estraneigdalunque natura e che venga comunque
danneggiata la loro superficie interna. Qualoraadie le operazioni di accostamento dei tubi,
penetrasse della terra o altri materiali estrargilé superfici frontali o nei giunti, si dovra
provvedere a sfilare I'ultimo tubo per effettuaeerecessarie pulizie ed a posarlo nuovamente
dopo aver ripristinato la suola. La posa in opeiaubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato
e livellato, eliminando ogni asperita che possandggiare tubi e rivestimenti. | tubi saranno
posati procedendo da valle verso monte e con hladdcdisposti in senso contrario alla direzione
del flusso. In nessun caso si dovra regolarizzarposizione dei tubi nella trincea utilizzando
pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui. N&improcedera in alcun caso al rinterro se prima
non sia stata controllata la corretta posiziondadehnalizzazione mediante esami condotti con
funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi dellazione, o con altri idonei mezzi. Per la cogett
esecuzione delle livellette di posa, la Stazionpalipnte si riserva di prescrivere l'uso di
un’apparecchiatura a raggio laser, corredata dcaori di pendenza, di dispositivo elettronico di
autolivellamento, di spostamento della direzionetr@ésinistra, di inclinazione laterale, di spia
batteria, munita di livello a bolle d’aria e pragetontro I'inversione della polarita.

Modalita di posa dei tubi in materiali rigidi (cenmo, ghisa, gres)

Prima della posa, i tubi devono essere accuratanmeiiti ed essicati sulle superfici di giunzione,
da trattare - secondo le prescrizioni del fornitocen una prima mano avente composizione simile
al materiale della guarnizione. | tubi, dopo esstaél calati accuratamente nella fossa, evitaado |
angolazioni, devono essere collegati alla canainr@ gia in opera con un processo che dipende
dal tipo di tubo e di giunzione, realizzando comumaina forza di pressione il piu possibile
uniforme lungo la circonferenza del tubo nella divee dell'asse, con un baricentro la cui
posizione dipende dal peso del tubo. La Staziormmaltgnte si riserva di prescrivere l'uso di
un’apparecchiatura tiratubi a funzionamento id@ylicon forza di tiro adeguata al peso delle
tubazioni da posare. Per i tubi di dimensioni maggsecondo le indicazioni della Direzione dei
lavori, la pressione esercitata dovra essere dataaon appositi manometri. Nel caso specifico
di tubazioni metalliche, dovranno essere inserig, fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane gblé&si dovra evitare il piu possibile di
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3.3.2.3

3.3.24

tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegame alle camerette, i tubi dovessero essere tagliat
gquesta operazione dovra essere realizzata prirfaphda nella fossa, con attrezzi appositi, adatti
ai singoli materiali e diametri, operando con lasgiaa diligenza, in modo tale da non incrinare
gli spezzoni e curando I'ortogonalita della supeefidi taglio rispetto all’asse del tubo. Qualora i
tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di t@ssegno al vertice, questi, durante la posa,
dovranno essere costantemente tenuti nella giustiipne, in modo da risultare, una volta in
opera, esattamente simmetrici rispetto al piantioze passante per I'asse del tubo; ove cid non
fosse, il tubo dovra essere sfilato, ripetendo djuim modo corretto, le operazioni di posa;
'aggiustamento del tubo mediante rotazione noméesso. Nel caso di interruzione dei lavori,
'ultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempreschicon apposito coperchio, per evitare
I'ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimedtivra prendersi, all’atto della posa ed in via
provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione.

Modalita di posa dei tubi in materie plastiche (PYRE)

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovpaestarsi particolare cura ed attenzione quando le
manovre di movimentazione dovessero effettuarsngerature inferiori a 0 °C, al fine di evitare
danneggiamenti. | tubi in PVC dovranno essere serppsati ad una profondita sicura contro il
gelo. Dopo una lunga permanenza al sole nella fessa tubi di PE che quelli di PVC dovranno
essere raffreddati prima del riempimento dellacean | tubi in materie plastiche potranno essere
tagliati e collegati, anche in grandi lunghezzegrifudalla trincea di scavo. A causa della
deformabilita del materiale, dopo la posa nellovecasi dovra usare la massima cura per la
realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riamgmto della fossa ineccepibili. A contatto con la
falda freatica, si dovra assicurarsi che essa m@sgprovocare in alcun modo spostamenti del
materiale di rinterro che circonda il tubo.

Le tubazioni in PE per fognatura devono essere sepgsate su un letto di sabbia o terra vagliata,
ben compattato, con spessore maggiore di (10 BP¢Entimetri, dove D é il diametro esterno del
tubo in cm. Il materiale deve essere costituitprievalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm
e deve contenere meno del 12% di fino (composimadiécelle con diametro inferiore a 0,08 mm).
Ove il ricoprimento della tubazione risulti esserferiore ad 1 metro da p.c. la tubazione dovra
essere rinfiancata e calottata mediante calcestrdizgpessore minimo pari a cm 10, armato con
rete elettrosaldata diametro mm 8 e maglia 20x20.

Riempimento dello scavo con tubi in materie plabec(PVC, PE)

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, si dispoopra di essi uno strato di sabbia che giunga ad
una altezza di almeno 15 cm al di sopra della gériee superiore del tubo. Il compattamento
dello strato fino a 2/3 del tubo, a partire datdedi posa, deve essere particolarmente curato,
eseguito manualmente e senza spostamenti del teggos La sabbia compattata deve presentare
un’ottima consistenza ed una buona uniformitajairdando il tubo da ogni lato.

Tenuto conto che il tubo, a causa del suo coeffieigi dilatazione, assume delle tensioni, se
bloccato alle estremita prima del riempimento del@avo, uniformandosi alla temperatura del
terreno, si deve procedere come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopr&uibo) deve essere eseguito per tutta la condotta
nelle medesime condizioni di temperatura estersiaensiglia sia fatto nelle ore meno calde della
giornata;

- si procede sempre a zone di 20-30 m, avanzandiadrsola direzione e possibilmente in salita; si
lavora su tre tratte consecutive e viene esegoittemporaneamente il ricoprimento (fino a 50 cm
sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (findl&-20 cm) nella zona adiacente e la posa della
sabbia attorno al tubo nella tratta piu avanzata;

- Si puo procedere su tratte piu lunghe solo irdedoni di temperatura pit 0 meno costanti;

- una delle estremita della tratta della condotteedessere sempre mantenuta libera di muoversi e
I'attacco ai pezzi speciali o all'altra estremitglld condotta deve essere eseguito solo dopo che il
ricoprimento e stato portato a 5-6 m dal pezzcsstes

Il iempimento successivo dello scavo potra essestituito da materiale di risulta dello scavo
stesso, disposto per strati successivi, di voltavaita costipati con macchine leggere
vibrocompattatrici.

E necessario porre un nastro segnalatore contiliutarghezza almeno pari a cm 20, con la
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dicitura “Fognatura” sulla generatrice superiordadeondotta ad una distanza di circa 40 cm da
paino campagna, per indicarne la presenza in dasadessivi lavori di scavo.

3.4 COLLAUDO DELLE RETI

3.4.1 Collaudo delle tubazioni in PAED per fognatura

La tubazione deve essere chiusa alle due estreamtéappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un
raccordo con un tubo verticale per consentire dgitangere la pressione idrostatica voluta. La
canalizzazione deve essere accuratamente ancaatavipare qualsiasi movimento provocato
dalla pressione idrostatica.
Il iempimento dovra essere accuratamente effettdalt basso in modo da favorire la fuoriuscita
dell'aria. Una pressione minima di 1 m di coloniacdua sara applicata alla parte piu alta della
canalizzazione ed una pressione massima non stperid m di colonna d’acqua sara applicata
alla parte piu bassa. Nel caso di canalizzazidoita pendenza, pud essere necessario effettuare la
prova per sezioni onde evitare pressioni eccesBigestema dovra essere lasciato pieno d’acqua
per almeno un’ora prima di effettuare qualsiagvamento. Trascorso tale periodo, I'eventuale
perdita sara accertata aggiungendo acqua ad itlteegolari con un cilindro e prendendo nota
della quantitd necessaria per mantenere il livefiginale. Il tempo di prova deve essere pari a 30
minuti.
Secondo la norma UNI EN 1610, il requisito di prévsoddisfatto se la quantita di acqua aggiunta
non & maggiore di (espressi in litri s@ di superficie interna bagnata):

- 0,15 I/nf, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni:

- 0,20 l/nt, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni che coemgono anche i

pozzetti.

In pratica, la condotta si ritiene favorevolmentdlaudata quando, dopo un primo rabbocco per
integrare gli assestamenti, non si riscontranaiatievariazioni di livello.
Qualora la prova non abbia successo per perdite geinzioni, I'Appaltatore deve riparare le
giunzioni difettose e ripetere la prova a sua omrapese, e cio finché non si verifichino le
condizioni di tenuta sopra specificate.
Lo stesso dicasi qualora la prova non riesca g&srieo rotture di tubi o di pezzi speciali, restan
stabilito che in tal caso I’Appaltatore deve sotit a tutte sue spese i materiali lesionati a.rott
Le prove sono eseguite in contraddittorio tra leeBibne Lavori e I'Appaltatore, e per ogni prova
eseguita (con esito favorevole o negativo) & redafiposito verbale sottoscritto dalle parti.
Dichiarato accettabile un tratto di condotta, ssgede immediatamente al rinterro dello scavo,
mantenendo la pressione ridotta a meta di queliaadia.

3.4.2 Collaudo delle tubazioni in calcestruzzo

Il collaudo dei collettori fognari in calcestruzzerra eseguito in conformita alla norma UNI EN
1610 del 30/11/1999 come di seguito descritto:

Pressione di prova

La pressione di prova e la pressione equivalentsutante dal riempimento della sezione di
prova fino al livello del terreno in corrispondendei pozzetti a valle o a monte, a seconda dei
casi, con una pressione massima di 50 kPa e urssigne minima di 10 kPa misurata sulla
generatrice superiore del tubo.

Tempo di prova

Il tempo di prova deve essere di 30 minuti.

Requisiti di prova

Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa de#lasigne di prova definita in precedenza
rabboccando con acqua. Si deve misurare e regdajuantita totale di acqua aggiunta durante
la prova per soddisfare questo requisito al finendntenere il livello dell'acqua che corrisponde
alla pressione di prova richiesta. Il requisitqpdiva € soddisfatto se la quantita d'acqua aggiunta
non & maggiore di:
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- 0,15 litri/n? nel tempo di 30 min per le tubazioni;

- 0,20 litri/n? nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprewdanche i pozzetti;
- 0,40 litri/n? nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camerispiezione.

Dove i nf indicati sono riferiti alla superficie interna lvada.

Personale, attrezzature, apparecchi e assisten#éede operazioni di collaudo verranno forniti
dall’Appaltatore; sara facolta della Direzione davori decidere di utilizzare strumentazione
propria oppure di installare altre apparecchiatlientrollo.

3.5 COORDINAMENTO ALTIMETRICO E RISPETTO DELLE LIVELLET TE

E fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare, pandell’inizio dei lavori, il controllo delle quote
altimetriche delle fognature esistenti alle qualchnalizzazione da costruire dovra eventualmente
collegarsi.

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero nadessiodifiche al progetto ed in particolare
alle quote altimetriche di posa dei condotti o atidi fondo, prima dell’esecuzione dei relativi
lavori, dovra essere chiesta specifica autorizzezgrritta della Direzione lavori.

In caso di inosservanza di quanto prescritto eadazione non autorizzata della pendenza di fondo
e delle quote altimetriche, I'’Appaltatore dovrapeopria cura e spese, apportare tutte quelle
modifiche alle opere eseguite che, a giudizio dBil&zione lavori, si rendessero necessarie per
conservare la funzionalita delle opere progettate.

3.6 ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA

3.6.1 Materiali

Le tubazioni costituenti l'allacciamento ed i risiapezzi speciali (curve, prese di allaccio ecc.)
dovranno essere in PVC conforme alla norma UNI BED111 serie SN4 SDR 41.

3.6.2 Esecuzione della presa sulla condotta principale

La presa sulla condotta principale sara eseguitiiant apposito innesto a sella per tubi di rete in
PVC, innesto con curva per tubi in cemento, e nmédiforatura sigillata e calottata per tubi in PE,

di idonea gradazione per formare un angolo rettouipo allaccio e collettore principale.

Il foro di presa dovra essere realizzato con ap@oiirazza in modo da salvaguardare le

condizioni di resistenza della condotta alle sdieoni meccaniche ed avra dimensione

immediatamente inferiore al diametro della tubagidinpresa.

La semicalotta di taglio dovra essere interamenperéettamente asportata prima della messa in
servizio dell’allaccio.

3.6.3 Posa in opera delle tubazioni di allaccio interrate

Dovranno essere posate, di norma, in posiziongyonae al collettore principale in modo tale da
consentire il minimo percorso possibile tra la tibae stradale ed il pozzetto d'utenza. La
profonditd minima d'interramento sara di volta iolta calcolata in funzione delle quote di
partenza dell’allaccio e la profondita misuratéeatradosso della tubazione principale ricevente,
al piano stradale. Nei casi in cui gli allacciamerdn possano essere interrati alla profondita
minima prevista per l'interramento di tubazioniRWC, e sempre se concordato precedentemente
con la Direzione lavori, € consentita una profcditinore, purché si provveda alla protezione
della condotta con rinfianco e cappa superiore getio di calcestruzzo e/o con manufatti
prefabbricati di cemento o altri sistemi equivalehe tubazioni posate nello scavo dovranno
trovare appoggio continuo sul fondo dello scavaglututta la generatrice inferiore per tutta la
loro lunghezza.

| tubi dovranno essere posati su apposito lettoaicestruzzo con spessore minimo di 10 cm e
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dovranno essere ricoperti con lo stesso materiate & sovrastare la generatrice superiore di
almeno 10 cm. |l rinterro dello scavo andra di n@rsaiccessivamente completato con materiale
inerte di cava di idonee caratteristiche (staldli@zcon pezzatura non superiore a 10 mm).

Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassile tubazioni di allacciamento ed altre
canalizzazioni preesistenti (cavi elettrici, teldf, acquedotti, metanodotti e simili) la distanza
minima tra le superfici affacciate deve essereldirs.

Qualora non sia possibile osservare tale distanméana, la condotta dovra essere protetta con
manufatti idonei. In fase di rinterro, a circa mstia@ada tra il piano stradale e I'estradosso deb-tu
guiana andra collocato idoneo nastro segnalatoceldie bianco con liscrizione ATTENZIONE
FOGNATURA.

3.6.4 Pozzetto d’'utenza

Nel caso di richiesta esplicita dall’'utente, € stvla fornitura e posa in opera di un pozzetto
d’ispezione in calcestruzzo prefabbricato o daizeate in opera, completo di chiusino in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 124 classe C 250, daaubial limite di proprieta dell’'utente.

In tale pozzetto dovranno essere fornite e posateatcorderie necessarie all’esecuzione del
collegamento dello scarico privato se esistentepump la realizzazione delle necessarie
predisposizioni.

3.6.5 Collaudi

Il collaudo dell'allacciamento alla rete fognariamneistera nell'ispezione visiva di quanto
realizzato dello stesso da effettuarsi a cura d&lezione lavori alla presenza dell’Appaltatore.
tubazioni e dei raccordi di collegamento.

3.6.6 Caditoie stradali

| pozzetti per la raccolta delle acque stradaliifoée) saranno di norma costituiti da elementi
prefabbricati in calcestruzzo con sifone incorparaimensioni minime interne cm 50 x 50 x 70,
spessore delle pareti 5 cm. Il dispositivo di chiase coronamento sara costituito da griglia in
ghisa sferoidale luce netta 50 x 50 cm conforme rmdrme UNI EN 124, classe D 400. La posa in
opera della caditoia e del relativo dispositivo dfiusura e coronamento dovra avvenire in
conformita alle prescrizioni di cui al precedensegygrafo 2.6.

Il collegamento della caditoia al collettore pripalie delle acque meteoriche verra di norma
eseguito con tubazioni in PVC conformi alla nornfdl EN 1401-1/1998, del tipo SN 4, SDR 41,
con le modalita descritte nei paragrafi specifidiférimento.

3.7 POZZETTI

3.7.1 Pozzetti in calcestruzzo

| pozzetti in calcestruzzo dovranno essere confadleinorme CAM e prevedere un contenuto di
materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero diggobdotti di almeno il 5% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni.

| pozzetti prefabbricati per fognatura dovrannoeessiel tipo modulare, in calcestruzzo vibrato
armato o fibrorinforzato, realizzato secondo notdiél EN 1917 e prowvisto di marcatura CE.
Dovranno essere costituiti da un elemento di fondmolitico, avente le dimensioni minime
indicate negli elaborati grafici di progetto, sulade dovranno essere collocati uno o piu elementi
di rialzo, a seconda dell'altezza da raggiungenenth il medesimo ingombro in pianta
dell’elemento di fondo. Al di sotto dell’elementofdndo andra preventivamente steso un letto di
cls, avente spessore minimo di cm 10 e classesditemza C8/10. A copertura degli elementi di
rialzo andra collocata una soletta prefabbricatacémento armato dotato di foro centrale di
diametro cm 60. Tutte le giunzioni tra i vari elettigrefabbricati, cosi come tra questi ultimi e le
tubazioni di afflusso e di deflusso, dovranno ess@portunamente sigillate, in modo da garantire

42/59



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo — Parte seconda

un’adeguata tenuta.

Tutti gli elementi in calcestruzzo armato, prefatdi e non, dovranno essere realizzati mediante
l'impiego di calcestruzzo avente classe almeno &28/35 e classe di esposizione XC2, secondo
la UNI EN 206-1, armato con barre di tipo B450Q@oxranno essere idonei a sopportare carichi
stradali di 1a categoria secondo le vigenti NTC.

E compresa la fornitura e posa in opera di chiudlispezione in ghisa sferoidale avente diametro
interno pari a cm 60, a telaio tondo, cernieraadsite, dispositivo antiribaltamento e blocco in
posizione aperta, conforme norma UNI EN 124, dsstaD 400. Prima della posa in opera dei
dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa (shio), la superficie di appoggio degli stessi
dovra essere convenientemente pulita e bagnatd gamdi steso un letto di malta a 300 kg di
cemento tipo R 425 per m3 di impasto, sopra il gusdra infine appoggiato il chiusino; la
superficie superiore di quest'ultimo dovra trovarai posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale; lo spessore della makascihendesse a tale fine necessario non dovra
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressercsspasaggiori, dovra provvedersi all'impiego di
anelli di appoggio prefabbricati in conglomeratoneatizio armato. Non potranno in nessun caso
essere inseriti sotto il dispositivo di chiusuraceonamento, a secco o immersi nel letto di malta,
pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, iuge@d assestamenti sotto carico, dovesse essere
aggiustata la posizione del chiusino, questo dessre rimosso e i resti di malta indurita saranno
asportati. Si procedera quindi alla stesura del/owtrato di malta, come in precedenza indicato,
adottando, se del caso, anelli d’appoggio. | digpogli chiusura e di coronamento potranno
essere sottoposti a traffico non prima che siaasxorse 24 ore dalla loro posa.
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4 LAVORAZIONI PARTICOLARI

4.1 LAVORI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori, opere strutture, matdrj manufatti ed impianti non specificati nei
precedenti articoli che si rendessero necessarcqrapletare l'opera, I'Appaltatore dovra
accettare contrattualmente le disposizioni, pregori, modalita esecutive che gli
verranno impartite all'atto pratico dai Tecnicildgpaltante.
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S5 INDICAZIONI GENERALI PER LA RESTITUZIONE
CARTOGRAFICA DELLE RETI POSATE

5.1 PREMESSA

Nei paragrafi seguenti sono riportate le presanizobe I'appaltatore dovra osservare per il rilievo
e la successiva restituzione delle reti tecnolagjobsate nell’ambito del presente appalto.
L'appaltatore e tenuto a fornire rilievo as-buidle reti realizzate.

In particolare il rilievo dovra contenere le segiiegrformazioni:

- i materiali ed i diametri delle condotte posatepgala rete sia per gli allacciamenti;

- le distanze progressive e la profondita di posdedebndotte (quest'ultima riferita allo
scorrimento della tubazione dal piano stradalejliseanze progressive andranno rilevate ogni 20
metri, ad ogni cambio di direzione e ad ogni putitallacciamento eseguito sulla rete (si precisa
altresi che il punto di partenza delle progressiigjicato come 0,00, dovra essere
adeguatamente quotato ed individuato con triangmiay,

- i particolari costruttivi quotati dei cavallotti, edli spostamenti e delle apparecchiature
idrauliche;

- la documentazione fotografica, le schede pozzetto;

- il rilievo in formato dwg-autocad.

5.2 MODALITA’ OPERATIVE PER LA STESURA DEI RILIEVI

5.2.1  Supporto

Cartografia tecnica aerofotogrammetria, riportdateartografia di bas& ale mappa verra fornita
dal Committente all’atto della consegna dei mede&rsistema).

Rilievo altimetrico la restituzione dovra riportare I'andamento adtirico puntuale delle tubazioni
posate (fognatura) con relativi allacciamenti eelgtituzione del relativo profilo idraulico.

La restituzione dovra essere quotata su base dodait committente ove sara indicata la quota
assoluta di riferimento.

5.2.2 Scelta dei punti di riferimento per il rilievo planimetrico ed altimetrico

La quotatura individua la distanza orizzontale lfagse degli impianti e particolari significativi
della cartografia da acquisire come punti di rifegnto. La posizione planimetrica del manufatto
verra determinata mediante triangolazione di misime verranno eseguite da punti noti presenti
sulla mappa stessa. Come riferimento dovranno guesdere presi punti certi presenti sulle
mappe; in ordine di affidabilita si elencano alcel@menti di riferimento:

- Filo esterno recinzioni;

- Filo esterno fabbricati;

- Marciapiedi lato della carreggiata;

- Filo asfalto;

Con filo esterno recinzioni si identifica il piedeerra della recinzione e non la sua mezzeria.

Con filo esterno fabbricati si identifica il piedeerra del fabbricato e non il filo di gronda.

Qualora in fase di rilievo il supporto cartografitsultasse di precisione inadeguata (ad esempio in
centri storici, zone di nuova urbanizzazione, etx.Quotatura dell'impianto & opportuno che si
appoggi ad entrambi i fabbricati prospicienti la.\iPer marciapiede lato carreggiata si intende il
filo dell'azienda (gradino) esistente fra la cagiega ed il marciapiede. Il Marciapiede é elemento
di riferimento _meno attendibilelei precedenti perché maggiormente soggetto aimiénti,
spostamenti ecc. Per filo asfalto si intende ilicigsterno della carreggiata. Detto elemento di
riferimento € da adottare solo quando la posaiehgianto avviene su strada senza recinzioni,
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marciapiedi e fabbricati prospicienti (solitamerdi'esterno dei centri abitati per strade di
campagna, ecc.).

5.2.3 Densita della quotatura

La quotatura sia planimetrica che altimetrica, désedere a posizionare univocamente un
impianto sul territorio.

Per gli impianti sotterranei s’intende accettalmigando effettua ogni 20m, ad ogni incrocio,
giunto, riduzione e altro pezzo speciale, ad ogmwio di direzione sia nelle componenti giacenti
su un piano parallelo a quello del terreno chegradizolare a questo.

5.2.4 Schede dirilievo

Il rilievo descrittivo si esplica attraverso la cpitazione della “scheda pozzetto di rilevamento”.
La restituzione deve avvenire in formato PDF egalla a sistema (vedi fac-simile). In fase di
compilazione i campi devono essere riempiti secdadstruzioni di compilazione, eventuali note

possono essere riportate nello spazio a loro aserv

Nel caso di rilievi di reti esistenti scheda pd#zesiene interamente compilata a seguito della
ispezione eseguita sul pozzetto.

La numerazione della scheda del pozzetto dovréspondere alla numerazione relativa allo
stesso pozzetto indicato nel DWG as-built.

5.2.5 Fotografie

Le fotografie devono essere eseguite su tutterfeecad’ispezione per quanto riguarda:

a) fognatura: - una foto libera in formato jpg;
- una foto quotata in formato jpg rispetto a plissi presi in entrambi lati strada,;
- una foto con vista intera delle tubazioni préiseenendo sollevato in apertura
il chiusino.

5.2.6 Consegna del rilievo e distribuzione della cartogrf@a aggiornata

Il rilievo dovra essere allegato a sistema prewddfica del committente. In fase di ricezione |l
tecnico del Committente che ha eseguito i lavorifiehera le risultanze del rilievo e qualora
risultassero necessari completamenti e/o chiarinmestituira all’appaltatore la cartografia per le
necessarie integrazioni.

La contabilita e la liquidazione dei lavori € subodinata alla consegna del Committente del
rilievo completo in ogni sua parte in conformita ale specifiche sopra esposte.

5.2.7 Utilizzo software in uso all’Appaltante

L'appaltatore dovra dotarsi di medesimi softwareiso all’appaltante, con particolare riferimento
ai contenuti generali come la gestione e trasmmss@elle informazioni, dei documenti necessari
allo svolgimento dell'appalto in oggetto (consedasori, programma lavori, riscontro lavori
eseguiti, fotografie, rilievi, contabilita, ...)

Nel caso in cui, nel periodo di durata del contrattell’ottica di un progressivo miglioramento
tecnico e gestionale dell'attivita, il Committendecida di aggiornare il pacchetto software di
gestione dei lavori, contabilita e programmazionale da comportare differente flusso
d’'informazioni e documentazioni tra le parti, I'Aglpatore dovra obbligatoriamente dotarsi e
conformarsi al nuovo sistema operativo adottatbAtgdaltante.
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6 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DELLE OPERE

6.1 NORME GENERALI

Le quantita di lavoro e delle provviste saranncedsinate a “misura” con metodi geometrici, a
numero o “a corpo” in relazione a quanto previstienrelative voci di Elenco prezzi. Le opere,
dovranno corrispondere a quanto previsto in progettsaranno liquidate in base alle misure
rilevate e validate in sede di controllo da paregldincaricati; se durante il controllo si
riscontrassero spessori, superfici, lunghezze atoub effettivamente diverse da quelle previste e
non preventivamente ordinate dai tecnici del Coramie non se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tolleliatensioni minori o diverse da quelle ordinate,
le quali potranno essere motivo di rifacimento accadell'Appaltatore a sua totale cura e spesa.
Nessuna opera, gia computata in una determinatgaé, puod essere compensata come facente
parte di un‘altra. Le misure saranno prese in addittorio man mano che di procedera
all'esecuzione dei lavori e riportare sui libredtlle misure, firmati dalla Direzione lavori e
dall'Appaltatore; questi sara obbligato ad assunf@rziativa per le necessarie verifiche, e
specialmente per quelle opere e somministrazioai r#l progredire del lavoro non potessero
essere piu accertate. Resta sempre salva in ogoi leapossibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Le norme di valutazione e misurazione si applichieoaper la contabilizzazione dei lavori da
compensarsi a misura o in economia. Gli articoll'alenco prezzi, si intendono applicabili ad
opere eseguite secondo quanto descritto, sianodesiseitata entita od eseguite a piccoli tratti,
oppure in luoghi disagiati.

6.2 MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA

6.2.1 Contabilizzazione

Le prestazioni di manodopera eseguite in qualsiagio, saranno compensate con le tariffe orarie
stabilite nell’Elenco prezzi.

6.2.2 Oneri compresi nelle Tariffe del’'Elenco prezzi

Le tariffe dell’Elenco includono ogni onere relatied in particolare:

a) il salario base;

b) tutte le indennita, oneri integrativi, gratifichersunque concesse, ed oneri vari derivanti dal
CNL e di legge;

c) l'uso di attrezzi ed utensili;

d) l'uso di indumenti particolari e materiali di siezza,

e) il tempo impiegato per il trasferimento al e dahtoere;

f) i mezzidi trasporto al e dal Cantiere;

g) le spese generali e gli utili dell’ Appaltatore.

6.3 NOLEGGI MEZZI D’'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA

6.3.1 Contabilizzazione
I noli dei mezzi d’'opera saranno compensati caeigiorari indicati nelle voci di Elenco prezzi.

6.3.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’'Elenco prezzi

| prezzi dell’Elenco includono tutti gli oneri ed particolare:
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incidenze relative al trasporto in cantiere;

la manutenzione per la conservazione in efficiatesgi attrezzi

d’'uso e loro sostituzione;

carburanti e lubrificanti necessari per il corrdtinzionamento;
equipaggiamento e corredo di ricambio;

remunerazione del personale addetto al funzionameatla sorveglianza.

oghwnE

6.4 LAVORI A MISURA E A CORPO

6.4.1 Prescrizioni generali

Nei prezzi unitari ed opere compiute valutati auraso a corpo, dovranno intendersi comprese e

compensate tutte le spese e gli oneri per:

1. le forniture dei materiali, il carico, il trasportto scarico, la lavorazione in officina ed in

cantiere, il sollevamento, la messa in opera eplere di protezione dei vari materiali e

manufatti;

l'assistenza muraria per la manovalanza in aiup@satori e montatori;

la fornitura di malta, leganti e materiali di consuquali le zanche, tasselli, grappe, bracciali,

collari, nessuno escluso;

4. la fornitura della forza motrice;

5. la formazione di fori, tracce, vani e successivausiira a posa avvenuta e la ripresa degli
intonaci, pavimenti, ecc. comungue necessari.

6. l'assistenza da parte degli operai specializzati'ggattamento, rifilatura e rilavorazione dei
manufatti;

7. tutti i mezzi meccanici e manuali compresi i cadnir, lubrificanti, energia elettrica, le
riparazioni, gli accessori, ecc., per il regolanenZionamento sul posto dimpiego e
l'installazione dei macchinari;

8. le retribuzioni, compresi gli oneri relativi, per prestazioni della mano d'opera necessaria;

9. le imposte, le tasse di ogni genere nessuna esctesaprese le indennitd di cava, le
occupazioni dei terreni con i relativi oneri pémpianto dei cantieri, il deposito dei materiali
di rifiuto, I'apertura di passaggi e scoli provviso

10. i ponteggi, le impalcature e le opere di presidioghi genere ed entita;

11. lo sgombero dei detriti e la pulizia del cantierdegvani in cui si € operata la lavorazione;

12.le spese generali ed utili dell'Appaltatore o ddligte specializzate per eseguire le opere
menzionate e quanto altro possa servire per darpdee compiute con la migliore tecnica e a
perfetta regola d'arte, secondo le prescriziorgsuilialle presenti specifiche e le disposizioni
impartite dalla Direzione lavori all'atto praticelth loro esecuzione;

13. le restituzioni dei rilievi su base cartograficke dotografie delle opere e/o manufatti esequiti.

wn

6.5 SCAVI

6.5.1 Scaviin genere

6.5.1.1 Contabilizzazione
Gli scavi in genere esequiti in sezione obbligatasno contabilizzatdl metro cubo.

6.5.1.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’'Elenco prezzi

Oltre agli obblighi generali, emergenti dalle norglieesecuzione, con i prezzi per gli scavi in

genere I'Appaltatore deve ritenersi compensataytieigli oneri relativi:

1. al taglio di piante e degli arbusti, l'estirpaziatele radici e delle ceppaie ed il loro carico,
trasporto a qualsiasi distanza, scarico e consatiegoersone od Enti che saranno indicati
dalla Direzione Livori o portati a smaltimento mpianti idonei;

2. allo scavo con qualsiasi mezzo delle materie stautis che bagnate, di qualsiasi consistenza,
anche in presenza d'acqua;

3. all'eventuale cernita, il carico, trasporto, saarcla sistemazione dello strato superficiale di
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terra vegetale per I'eventuale riutilizzo nelleeads cantiere;

4. ai paleggi, l'innalzamento e successiva ripreseatiico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico delle materie stesse, il rilevato, il nindeil deposito oppure a rifiuto;

5. allo spianamento e la regolarizzazione delle mateéepositate in modo da garantire un
corretto e regolare deflusso delle acque evitamibbagni;

6. alla demolizione di massicciate e di strutture eceeed il loro recupero, se ordinato dalla
Direzione lavori qualora i prezzi degli scavi noreyedano diversamente, dei materiali
riutilizzabili ed il loro accatastamento su areepdavvedere a cura e spese dell’Appaltatore in
prossimita dei lavori;

7. alla compattazione meccanica del piano di posaakdonetto in modo da ottenere la densita
stabilita;

8. alla regolarizzazione delle scarpate e paretiafomatura e sistemazione (delle banchine, lo
spianamento del fondo, la formazione di gradonpri&ilatura dei cigli, il successivo rinterro
delle fognature, delle condotte d'acqua o altredotie in genere, sulle fognature o i drenaggi
secondo le sagome di progetto.

9. alle puntellazioni, sbadacchiature ed armature udilsigsi importanza od entita nonché gli
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totaéldegname o di qualunque materiale essi siano,
occorrenti per I'esecuzione degli scavi o per sesteed evitare franamenti di pareti di scavo;

10. alle impalcature, ponti di servizio e costruzioryvisorie occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevadissaggi, attraversamenti, ecc.;

11. alla ripresa di frane compresa la compattazionendseriali sostituiti fino a raggiungere la
densita naturale degli stessi in sito;

12. allo scavo a campioni successivi 0 per opere ifosatrazione;

13. agli aggottamenti ed altre opere o magisteri necegser deprimere uniformemente e
gradualmente la falda, solo nel caso l'acqua i tnaturalmente al disopra della quota di
scorrimento per un’altezza massima fino a cm 25;

14. agli eventuali maggiori scavi necessari per mameemgalterato il deflusso delle acque di
superficie e per impedire che esse si scarichigb seavi o per far luogo ai centri di pompata;

15. all'apertura e la manutenzione di strade privaitétidli passo e I'occupazione di terreni per
depositi temporanei o definitivi;

16. ad ogni onere e spesa per sondaggi, prelevamgnave di laboratorio che saranno richiesti
dalla Direzione lavori;

17. infine, ad ogni altra spesa necessaria per I'egamizompleta degli scavi secondo il progetto
e in conformita alle norme ed alle prescrizionieleresenti Specifiche.

Negli scavi in genere, verranno compensati neltivelgprezzo, se non diversamente disposto, i
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di vol@mon superiori a 0,20 metri cubi, mentre il
volume di quelli con cubatura superiore verra ditrdal computo degli scavi.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnatippaltatore dovra a sue spese rimettere in sito le
materie scavate in eccesso, senza ulteriori compmrsi lavori effettuati. Tutti i materiali
provenienti dagli scavi se non riconosciuti riatiiati nellambito del cantiere da parte della
DD.LL. dovranno essere trasportati a rifiuto in néo impianti di smaltimento, a cura e spesa
dell’ Appaltatore.

6.5.2 Scavi subacquei

Quando negli scavi di shancamento e di fondazioorgpstante le precauzioni adottate, l'acqua si
stabilisce naturalmente oltre i 25 cm dal piansabrrimento indicato nel profilo longitudinale,
per la parte eccedente tale limite verra corrispdlssovrapprezzgoer scavo subacqueola
contabilizzazione sara effettuata al metro cuboin aggiunta al prezzo di elenco dei rispettivi
scavi. Il sovrapprezzo sara corrisposto solo seigie in progetto o se accertato in sede di
esecuzione da parte della Direzione lavori.

6.5.3 Scavi di trincee per fognature

6.5.3.1 Contabilizzazione
Gli scavi eseguiti in sezione obbligata per la pdstle fognature saranno contabilizzati in
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6.5.3.2

funzione deicentimetri di profondita raggiunta, (misurando la quota altimetrica tra il piano
stradale e lo scorrimento della condotta ogni dareezette d'ispezione successivajltiplicati

per i metri lineari longitudinali di scavo effettivamente eseguitill prezzo esposto e applicabile,
per qualsiasi angolo di apertura dello scavo attocomsentire I'esecuzione dei lavori
conformemente alle vigenti disposizioni in matelisgicurezza e per qualsiasi tipo di tubazione da
posare.

Oneri compresi nei Prezzi di elenco

| prezzi relativi agli scavi e ripristini di trineetipo oltre a compensare tutti gli oneri decnttila

voce precedente comprendono anche la:

1. formazione del letto di posa della tubazioneedaguirsi in sabbia o in ghiaietto, a seconda
della tipologia della tubazione da posare e immitelle specifiche indicazioni impartite della
Direzione lavori, dello spessore minimo misuratmpeesso pari a 15 cm, conformemente alle
pendenze di progetto;

2. formazione di rinfianco e cappa superiore deil&zioni da eseguirsi in sabbia o in ghiaietto,
a seconda del tipo di tubazione da posare e in gitle specifiche indicazioni impartite della
Direzione lavori, dello spessore minimo misuratmpeesso pari a 15 cm, conformemente alle
pendenze di progetto;

3. rinterro parziale della trincea con materialeveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla
Direzione lavori, da posare in strati successivi4d@i cm ben compattati e fino ad una
profondita di 80 cm dal piano stradale;

4. completamento del rinterro della trincea comitora e posa, a strati ben costipati, di materiale
naturale di cava (stabilizzato) di pezzatura ngresore a mm 50/80, fino al raggiungimento
della quota stradale;

5. fornitura e stesura di nastro avvertitore inematplastica di colore bianco per fognatura, con
adeguate scritte, collocato sull'asse verticaltadabazione ad una quota non inferiore ai 40
cm misurata dal piano stradale;

6. esecuzione delle operazioni di collaudo idrautielle condotte, mediante posa di palloncini
otturatori ed aste graduate per la verifica defauta idraulica, da eseguirsi ad acqua e per la
durata minima prevista nelle presenti specificloaitdhe.

6.5.4 Scavi per la localizzazione dei servizi interrati @er la verifica della rispondenza

6.5.4.1

6.5.4.2

delle opere eseguite

Contabilizzazione
Gli assaggi saranno contabilizzathumero per interventi concordati e riconosciuti dalla DD.

Oneri compresi nei Prezzi di elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativesdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

le difese dello scavo fino a rinterro avvenuto.

la demolizione o la rimozione di qualsiasi tipgdivimentazione

il taglio e la rottura della massicciata e sottafomli qualsiasi spessore e tipo.

lo scavo eseguito a macchina o a mano, in vicindezaervizi interessati, nelle dimensioni e

profondita necessarie fino ad un volume massin®rdi.

la demolizione di trovanti fino ad un volume sinydi 0,20 m.

gli oneri dovuti al rallentamento dei lavori perdeesenza di altri sottoservizi;

I'allontanamento delle acque di qualsiasi provergen

le armature, le puntellature e le sbadacchiatugidisiasi tipo.

le armature di sostegno di eventuali sottoseraitenti;

0. il rinterro con materiale naturale di cava dellargrlometria e spessore indicato nella specifica
tecnica e nella voce di elenco.

N.B.: I'intervento non e da contabilizzare nel casaui lo scavo sia stato effettuato per la vealfi

della rispondenza delle opere eseguite e questeeultbbiano dato esito negativo. Le stesse

operazioni sono previste anche per lo scavo netesddaglio di presa acqua.

bR
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6.6 REINTERRI E RIEMPIMENTI

6.6.1 Contabilizzazione

Il computo e la valutazione dei reinterri e deim@menti saranno effettuai metro cubq
detratto il volume della sabbia/calcestruzzo dopiertura delle tubazioni. Per la formazione dei
reinterri e dei riempimenti, si impiegheranno tutematerie provenienti da cavature idonee in
base alle specifiche dettate nelle norme dei naiteflel caso la Direzione lavori, dovesse
autorizzare l'utilizzo di parte delle materie prolmti dagli scavi, il volume totale delle materie
reimpiegate sara dedotto dal volume totale detegiin determinati come sopra.

6.6.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco

Tutti gli oneri, obblighi e spese per i reinterri @empimenti s'intendono compresi nei relativi

prezzi di Elenco; quindi all'Appaltatore non spettalcun compenso oltre alla loro applicazione.

Nella valutazione del prezzo per la sistemazionerilievato, I'Appaltatore dovra tenere in

considerazione, oltre agli oneri ed obblighi prévier gli "Scavi in genere", anche le seguenti

prescrizioni:

1. la stesa del materiale in strati successivi secdadoodalita e le disposizioni prescritte nelle
presenti specifiche;

2. la compattazione meccanica dei singoli strati fivtbottenere il costipamento prescritto ed i
cali conseguenti.

6.7 TUBAZIONI

6.7.1 Contabilizzazione

La fornitura e la posa in opera delle tubazionPBAD, ACCIAIO, GHISA, PVC, GRES, PRFV,
CEMENTO, saranno contabilizzate in funzione al ditnm della tubazione ed in base alla
lunghezza effettiva, misurata sull'asse della tidvezin opera, espressanetri lineari.

Nella computazione degli interventi di estendimesfo rifacimento delle reti fognarie la voce in
elenco prevede la fornitura e la posa in opera.

6.7.2 Oneri Compresi nei Prezzi di Elenco

1. la fornitura, il trasporto e l'accatastamentd udi e dei pezzi speciali nel cantiere e
l'immagazzinamento in prossimita del cantiere;

2. lo sfilamento, la posa in opera dei tubi debdvele e dei relativi pezzi speciali, compreso lo
sSmusso e la saldatura;

3. l'eventuale fornitura e posa in opera delle i@ protezione in PVC dove richieste;

4. il taglio dei tubi, la preparazione delle testatla saldatura;

5. la pulizia finale della condotta;

6. lafondellatura delle tubazioni con tappi a tanonde evitare I'entrata di terra e materialiineg
intervalli e durante la sosta dei lavori;

7. lafornitura e l'utilizzo di tutti i materialii@onsumo quali elettrodi, ossigeno, acetileneshdis

per mola, spazzole, gas propano, catramina, vexiaiflon, ecc.;

8. la sanificazione ed il collaudo idraulico delldazioni, incluse le attrezzature e gli strumenti
di prova;

9. il collegamento dei tronchi collaudati.

6.8 NASTRI AVVERTITORI

6.8.1 Contabilizzazione

Nel caso di estendimento o rifacimento della refiasfacolta dei tecnici del Committente
richiedere la fornitura e la posa in opera del noaatvertitore. La valutazione sara computata in
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base alla lunghezza effettiva posata in opera peesa irmetri lineari.

6.9 INTERVENTI VARI (RIALZI, RECUPERI, SISTEMAZIONI CHI  USINI IN
CEMENTO O GHISA)

6.9.1 Contabilizzazione
Gli interventi sui chiusini esistenti saranno cduitazati a numero.

6.9.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativ@sdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

la demolizione e il ripristino della pavimentaze lungo i bordi.

il trasporto e lo smaltimento dei materialiiduita in idonei impianti autorizzati.

il posizionamento in quota del chiusino.

il bloccaggio con malta di cemento.

la difesa dell’area di lavoro e la segnaleticadale.

arwNE

6.10 POZZETTI DI ISPEZIONE IN PREFABBRICATO DI C.A.V.

6.10.1 Contabilizzazione

| pozzetti sotterranei di ispezione in prefabbicdt c.a.v., se non compresi nelle altre voci di
elenco prezzi, saranno contabilizzatumero.

6.10.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativesdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in

particolare:

1. il disfacimento della pavimentazione e della magata stradale di qualsiasi tipo e spessore.

2. lo scavo e I'eventuale demolizione di trovanti,dadbi e manufatti e la regolarizzazione del
fondo e delle pareti.

3. il trasporto e lo smaltimento del materiale di ltisulello scavo in idonei impianti autorizzati.

4. la fornitura e la posa in opera dell’elemento gobficato in c.a.v. delle dimensioni indicate
nella voce di elenco.

5. la fornitura e la posa in opera del chiusino insghdi classe opportuna all’'utilizzo conforme

alle norme UNI EN 124.

il rinfianco per l'intera profondita con getto itscon cemento R325.

le difese dell’area di lavoro e la segnaleticadstta di cantiere.

No

6.11 STESURA DELLO STRATO DI BYNDER COMPRESI RACCORDI DE LLA
VECCHIA PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA
STRADA

6.11.1 Contabilizzazione

Il manto bitumato con bynder sara contabilizzatoyiitu dei diversi spessori indicati nelle voci di
elenco,in base alla superficie espressarnatri quadrati.

6.11.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativ@sdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:
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la scarifica per la preparazione del cassonetto.

la fornitura e la stesura dello strato di byndeltodepessore previsto nella voce di elenco
prezzi.

3. la protezione dell’area di lavoro e la segnaletitadale.

N

6.12 STESURA DEL TAPPETINO BITUMATO DA ESEGUIRSI SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA
STRADA

6.12.1 Contabilizzazione

Il tappetino bitumato sara contabilizzato in videi diversi spessori indicati nelle voci di elenco
in base alla superficie espreasanetri quadrati .

6.12.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativ@sdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

1. lafornitura e la stesura del tappetino bitunthtesura compreso stesura emulsione bituminosa
secondo quanto prescritto nelle presenti Specifitkeniche dello spessore indicato in
ciascuna voce di elenco.

il rifacimento della segnaletica stradale orizate.

le difese dell’area di lavoro e la segnaleticadale di cantiere.

wn

6.13 RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

6.13.1 Contabilizzazione

L'onere per il rifacimento della segnaletica stladarizzontale € generalmente compreso nel
prezzo per il ripristino delle asfaltature finalolo per esigenze particolari e straordinarie potra
essere richiesto di eseguire lintervento, in taba la segnaletica stradale orizzontale sara
contabilizzata in base alla lunghezza effettiva potataa metro lineare

6.13.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

Il prezzo in Elenco include ogni onere relativoiregarticolare:
1. l'esecuzione della segnaletica orizzontale @mnice rifrangente bianca o gialla.
2. le difese dell’area di lavoro e la segnaleticadale di cantiere.

6.14 CALCESTRUZZI, MALTE, INTONACI, MURATURE, CASSERATUR E,
FERRI DI RINFORZO

6.14.1 Contabilizzazione

| calcestruzzi saranno contabilizzati in base &lwve, espressim metri cubi.

Il volume sara desunto dai disegni di progetto lledzffettive dimensioni delle opere ordinate dal
Delegato Lavori. Dal volume totale dei calcestruzdaranno dedotti solamente i volumi
corrispondenti a condotti con sezione trasversgperore a 0.15 fred aperture o cassonetti con
volume superiore a 0.25°’m

| calcestruzzi impiegati dall’ Appaltatore per &mpimento di scavi eseguiti 0 per sua convenienza
non saranno contabilizzati.

6.14.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativesdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:
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la fornitura di cemento, inerti ed additivi

la confezione con betoniere o impianti di dosagg

il trasporto anche con autobetoniere

la posa in opera con qualsiasi, mezzo meccanico

la vibrazione delle solette e delle murature

la formazione di giunti di contrazione

la preparazione di giunti di ripresa

la preparazione e la pulizia delle superficienprdei getti

la protezione e la stagionatura

10. le prove di resistenza alla compressione rithidalla Direzione lavori

11. I'esecuzione di cassonetti, fori, scanalatusmassi

12. la riparazione di difettostruttivi

13. i sovraspessori e gli sfridi di lavorazione

14. la finitura superficiale del getto

15. I'eventuale rallentamento dovuto alla presatiZarro di rinforzo o di inserti di qualsiasi tipo
che comunque verranno contabilizzati a parte

16. le difese dell’area di lavoro e la segnaletitadale di cantiere.

CoNohwNE

6.15 CASSERATURE IN LEGNO O FERRO

6.15.1 Contabilizzazione

Le casserature saranno contabilizzate in basesaflarficie, espressa metri quadrati. L'area
sara desunta dai disegni di progetto o dalle éféetlimensioni delle strutture ordinate dal
Delegato Lavori e si riferira solo alle superfieignate necessarie per il contenimento del getto.

6.15.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

Il prezzo di Elenco include ogni onere relativoiregarticolare:

1. l'armo ed il disarmo

2. lo sfrido e la perdita dei materiali

3. le centinature e i ponteggi

4. qualsiasi tipo di superficie da casserare, retteva 0 sagomata
5. le finiture superficiali anche del tipo a vista.

6.16 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

6.16.1 Contabilizzazione

Il ferro tondo per cemento armato sara contabilzaa base al peso espresedKg. Il peso sara
desunto dalle liste ferro preparate dall’Appaltat@ulla base dei disegni esecutivi approvati
dall’ Appaltante.

Il peso unitario delle barre sara quello stabilitdie tabelle ufficiali UNI.

Non saranno contabilizzate le sovrapposizioni nenessarie, le staffe, i cavallotti ed il ferro
utilizzato per convenienza dall’ Appaltatore.

6.16.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativ@sdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

la fornitura del ferro tondo di tipo B450C

il taglio e la piegatura

lo sfrido di lavorazione

la posa in opera

le legature

i cavallotti di sostegno o le staffe

ok wWNE
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7. idistanziatori
8. le saldature.

6.17 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA

6.17.1 Contabilizzazione

La fornitura e posa di carpenteria metallica infigt normali in ferro, compresa la verniciatura
verra contabilizzata in basé peso, espresso in kg.

6.17.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco

| prezzi di Elenco includono, ogni onere relativ@sdritto nelle presenti specifiche tecniche ed in
particolare:

la fornitura

il trasporto sul cantiere

la posa compreso taglio, lavorazione, sfridentwale zincatura alle pareti

I'applicazione di una o due mani di primer e duani di finitura

la difesa dell’area di lavoro e la segnaleticadzale

aOrwNE

6.18 ONERI SICUREZZA

6.18.1 Contabilizzazione

6.18.1.1 Manutenzioni reti fognatura
Per ogni singolo intervento di manutenzionedelle reti di fognhatura verra corrisposta
all'’Appaltatore una somma comprensiva dei costtnélalla sicurezza ed in particolare quelli per
l'approntamento del cantiere, la delimitazionealstiesso, la segnaletica e quant'altro necessario
per evidenziare e proteggere i lavoratori duramt@vorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano
effettuate.
L' applicazione & da intendersi unica per tutte lelavorazioni necessarie alla completa
esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione.

6.18.1.2 Allacciamenti alla rete fognatura
Per ogni singolo allacciamentoalla rete fognatura, compresi i rifacimenti vegarrisposta
all’Appaltatore una somma comprensiva dei costtiélalla sicurezza ed in particolare quelli per
l'approntamento del cantiere, la delimitazionealstiesso, la segnaletica e quant'altro necessario
per evidenziare e proteggere i lavoratori duramt@vorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano
effettuate.
L'applicazione €& da intendersi unica per tutte le dvorazioni necessarie alla completa
esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione.

6.18.1.3 Estendimenti e/o rifacimenti di tratti di reti tealogiche
Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di edi@ento e/o sostituzione (rifacimenti) delle
tubazioni acqua e fognatura verra corrisposta pppditatore una sommeaomprensiva dei costi
relativi alla sicurezza ed in particolare quellrr fapprontamento del cantiere, la delimitazione
dello stesso, la segnaletica e quant'altro nedegsar evidenziare e proteggere i lavoratori dwgant
le lavorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengsffettuate.

6.19 LAVORI DIVERSI

Per la valutazione di categorie di lavoro non comtiatte nelle presenti Specifiche tecniche ma
delle quali esiste il relativo prezzo in Elencofasi riferimento a quanto in esso specificato.
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