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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE E DELLE RETI 

FOGNARIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE  

COMUNE DI COLOGNE 

CUP: D24H20001010001 CIG: _____________________ 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 (articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti) 

Contratto a corpo 
 

 
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori  587.949,78 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 61.844,66 

T Totale appalto (1 + 2) 649.794,44 

 
 
 

Il responsabile del servizio  Il progettista 

 Il responsabile del procedimento  
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE E DELLE RETI FOGNARIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE  

COMUNE DI COLOGNE 

b) descrizione sommaria: L’INTERVENTO PREVEDE LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA, 

CONVOGLIAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE  DELLA ZONA PROSPICIENTE IL MONTE ORFANO 

NELLA ZONA NORD EST DEL NUCLEO ABITATO MEDIANTE SEPARAZIONE DELLA RETE ESISTENTE CON 

SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NEL SOTTOSUOLO 
c) ubicazione: 
 COMUNE DI COLOGNE – VIA RICCAFANA, VIA MADONNA DELLA PACE, VIA RISORGIMENTO, VIA F.LLI 

FACCHETTI, VIA LEOPARDI E VIA CORIONI 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ __________D24H20001010001___________ 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua 

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria 

fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto 

sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si 

intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi 
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dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, 

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori 

operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei 

contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2008; 

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, 

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui 

agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del 

Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e 

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la 

riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, 

e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 

del Decreto n. 81 del 2008;  

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché 

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV 

allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la 

redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 

2014); 

 r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

s) Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a 

presentare offerta e i relativi allegati; 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro 
a corpo 

(C) 

a misura 

(M) 

in economia 

(E) 
TOTALE 

1 Lavori ( L ) 587.949,78 0,00  587.949,78 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 61.844,66 0,00  61.844,66 

T IMPORTO TOTALE APPALTO  (1 + 2) 649.794,44 0,00  649.794,44 
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2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1 Lavori ( L ) colonna (TOTALE) 587.949,78  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)  61.844,66 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, 
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione 
appaltante nelle seguenti misure: 

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, 
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 
15,99 %; 

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2%; 

c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %; 

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%. 

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati 
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo 
periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo 
del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del 
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 
presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed 
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
40, comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
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dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e 
all’allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria di 
opere generali/specializzate «OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione 
lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei 
requisiti con una delle seguenti modalità: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto 
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, 
comma 1, del Regolamento generale; 

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento 
generale. 

2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.  

3. Non sono previste categorie scorporabili. 

4. L’importo delle parti di lavori scorporabili di cui al comma 3, delle quali è ammesso il subappalto e per le quali 
l’appaltatore non è in possesso della pertinente e specifica qualificazione, concorre alla qualificazione necessaria 
nella categoria prevalente di cui al comma 2. 

5. I lavori come sopra individuati sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno 
significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” (Regolamento Delegato della Commissione Europea 
2021/2139 che integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio). 

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dalla redazione di documentazione certificante 

quanto previsto dagli adempimenti per il rispetto del principio DNSH (quali a titolo d’esempio il rispetto dei 

requisiti CAM, la redazione del Piano Ambientale di Cantiere, altra documentazione prevista, ecc…). 

 

n. Lavorazioni Categoria Cl. 
Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Avvalimento 

(si/no) 

Importo in 

euro al netto 

dell'IVA di 

legge 

comprensivo 

degli oneri 

da PSC 

% Prevalente o 

scorporabile Subappalto 

1 

ACQUEDOTTI, 

GASDOTTI, 

OLEODOTTI, 

OPERE DI 

IRRIGAZIONE 

E DI 

EVACUAZIONE 

OG6 I SI SI € 649.794,44 100,00 

% P SI 
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento 
generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:  

   Importi in euro 
Inci-

denza 

% 
n. categ. 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

«1» 

( L ) 

oneri sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 

( L + OS ) 

  A CORPO     

1 OG6 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 

OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE 

E DI EVACUAZIONE 
587.949,78 61.844,66 649.794,44 100,00 

  TOTALE A CORPO  587.949,78 61.844,66 649.794,44 100,00 

  A MISURA       

2   0,00 0,00 0,00 000,00 

  TOTALE A MISURA 0,00 0,00 0,00 000,00 

E Prestazioni in economia contrattuali 0,00 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE APPALTO  587.949,78 61.844,66 649.794,44  

 

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione 
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla 
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.  

3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del 
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: 

a) opere da _____________________________________; 

b) opere da _____________________________________; 

c) opere da _____________________________________; 

d) opere da _____________________________________. 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono 
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del 
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli 
operatori economici sono invitati a presentare offerta. 

7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 
nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica come elencati nell’allegato 
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte 
dal coordinatore per la sicurezza;  

f)  il POS; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

i) Il computo metrico estimativo; 
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; 

b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l’offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata 
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a personale dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della 
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3, 
comma 2, limitatamente alla parte “ a corpo” per quanto riguarda le quantità  ha effetto ai soli fini 
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci 
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il 
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad 
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene 
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i 
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta 
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto che 
l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure 
determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed 
invariabile. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

   

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, 
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, 
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.  
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2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 
sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla 
gara. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 
materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del 
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011 n. 305 e il Dlgs 16 giugno 2017 n. 106 e rispettino i 
Criteri Ambientali Minimi di cui all'art.59 e il principio del DNSH di cui all'art.4 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 
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5. Per  i  materiali  in  ingresso  non  potranno  essere  utilizzati  componenti, prodotti  e  materiali  contenenti  
sostanze  pericolose  di  cui  al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno  
essere  fornite  le  Schede  tecniche  dei  materiali  e  sostanze impiegate. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori 

1. L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima 
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa 
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l’esecuzione dei lavori atto a 
dimostrarne la legittimità. 

2. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, 
l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, 
rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto 
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta: 

a) la sospensione immediata dei lavori; 

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di 
bonifica bellica necessarie; 

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche 
da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità; 

d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito 
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in 
classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica 
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della 
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti. 

3. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica 
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la 
quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni 
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente 
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro 
contesto. 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del 
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del 
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera 
appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza 
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei 
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a 
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere 
iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 
esse. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 224 ( duecentoventiquattro 

giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa 
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 15. Proroghe 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) 
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, 
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate 
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 
tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può 
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle 
conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
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variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui  e comma 4, del Codice dei contratti; 
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei 
contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il 
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto 
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di 
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. 

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o 
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in 
quanto compatibili.  

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 
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a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui 
all’articolo 38, comma 9. 

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille) 
dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.  

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento 
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 
19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del 
certificato di cui all’articolo 56. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, 
e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque 
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei 
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
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medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22. Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie  e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella ta-
bella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai 
sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.  

4. La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore 
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e 
nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita 
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso 
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23. Eventuali Lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni 
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente 
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel 
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando 
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a 
corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte Prima 

20/59 

sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.  

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è 
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 
applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 
con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, 
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in 
presenza di tali analisi. 

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la 
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre 
essere rifiutati dalla DL.  
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 

1. In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del 
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove 
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a 
norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, 
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da 
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al 
cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui 
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al 
comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00), secondo quanto risultante dal 
Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del 
Regolamento generale.  

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 
al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del 
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
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Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data 
di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che 
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con 
l’indicazione della data di emissione; 

c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 
26, comma 2.  

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del 
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non 
eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato 
comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi 
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 
base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e 
quelli determinati a misura. 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
cui all’articolo 56;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 
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ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio 
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure 
da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento  ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del 
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti 
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle 
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio; 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 

 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 
per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 
(otto) punti percentuali.  
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3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al 
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora 
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al 
comma 2.  

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo 
quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 della 
legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta espressa dell’appaltatore. 

La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei 
prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste 
dall'art. 29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque 
per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto 
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo 
periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la 
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al 
comma 7 del citato art. 29 . 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si 
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in 
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO 6.  GARANZIE E ASSICURAZIONI 

 

Art. 34. Garanzia provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità 
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 

 

Art. 35. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto 
dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La 
garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, 
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 
corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 
contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui 
all’articolo 35 sono ridotti: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del 
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di 
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo 
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); 

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067.  

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è 
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti: 

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente 
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1. 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 
cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo 
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della 
certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
classifica II. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per 
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; 
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a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della 
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e 
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.00,00 (duecentomila/00),  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei 
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati.  
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38. Variazione dei lavori 

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, 
senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite 
l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.  

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono 
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o 
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti;  

b) non è alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione;  

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 
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8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se 
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente 
indispensabile.  

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del 
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per 
cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le 
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione 
appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal 
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:  

a) Prezziario Regione Lombardia 2023 

b) Prezziario delle Opere Edili per la Provincia di Brescia, numero 04 dell’anno 2022, reperibile presso il 

Collegio Costruttori della Provincia di Brescia. 

 
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono 

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della 
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 
all’articolo 44; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se 
il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate 
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, 
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del 
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
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individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del PSC; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra 
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
deve provvedere tempestivamente: 
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a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, 
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento 
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese 
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto 
dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 
del citato Decreto n. 81 del 2008. 
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5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 
cui all'articolo 43. 

 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 
a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 47. Subappalto 

1. È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto 
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare ai sensi dell’art. 105, 
comma 1, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto  dall’art. 106 comma 1 lett d),  il contratto non può essere 
ceduto, non può essere affidata a terzi  l’integrale esecuzione  delle prestazioni o lavorazioni  del contratto di 
appalto , nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti ; 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 2, alle seguenti condizioni: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione  di cui 
all’art. 80; 

b) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 

c) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono 
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di 
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in 
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, 
commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della 
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del 
Regolamento generale; 

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente 
per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto 
delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); 

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, 
del Codice dei contratti; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna 
delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

d) che l’appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti; 

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo 
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n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 
159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata 
una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 
2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 
sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; l’affidatario deve 
altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per 
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, 
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 
2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  
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a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella 
fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla 
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se 
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche  in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi  così come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e 
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto da affidare . I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere 
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente 
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 

subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori 
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione 
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in 
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di 
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 
l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
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a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al 
subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi 
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni 
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 
4, lettera b); 

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 

c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo 
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento 
generale. 

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della 
Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento dell’appaltatore, esonera l’appaltatore dalla 
responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003.  

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo 
stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
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comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 
più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il 
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo 
comma, del Codice civile. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in 
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità 
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei 
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta 
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 
del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata 
dalla propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di 
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore 
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di 
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è 
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP 
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

4.  L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano 
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di 
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la 
proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della 
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si 
procede ai sensi dell’articolo 51. 

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per 
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.  

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, 
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione 
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, 
previa audizione del medesimo.  

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
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direttamente a diverse valutazioni economiche. 

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 51. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la 
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la 
Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, 
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni 
dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.  

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto, nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del 
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in 
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per 
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 
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2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto e senza ulteriore motivazione:  

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del 
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
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5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 
l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in 
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il 
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di 
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i 
termini previsti dall’articolo 56. 

 

Art. 56. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e 
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua 
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia 
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del 
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui 
al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un 
nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del 
presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che 
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato 
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.  

 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo 
l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 
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2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia 
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dall’articolo 55, comma 3. 
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CAPO 12. NORME FINALI      

 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle   
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di 
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e 
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la 
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte Prima 

48/59 

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 
assistenza; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 
modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con 
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le 
modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 

5. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 
la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste 
settimanali sottopostegli dalla DL. 

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 59. Conformità agli standard sociali e ai Criteri Ambientali  Minimi CAM 

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale 
del contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le 
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, inoltre, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 18/04/16, n50 si adottano i criteri ambientali minimi (CAM) per 
l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi adottati con  DM 23 giugno 
2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. 

3. Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM introdotti dal DM 256/2022  si applicano 
limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche 
progettuali relative ai cantieri". 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard e 
criteri ambientali minimi, l'appaltatore è tenuto a:  
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a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti 
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 
giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali e ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai 
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a 
ciascuna singola violazione  accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad 
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione 
appaltante. 

2. In attuazione del principio DNSH almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non 
pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito 
dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere deve essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di 
recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione. 

 E' possibile ai fini di cui all’articolo 61 il riutilizzo dei suddetti materiali in cantiere previa autorizzazione della DL 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali non recuperabili, riciclabili, riutilizzabili 
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, 
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

4. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni non 
recuperabili, riciclabili, riutilizzabili devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito 
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi 
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché 
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti 
attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei 
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

 Ove si preveda l’uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa 
riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», 
così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata 
ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo 
certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del 
prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza: 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), 
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale 
EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di 
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in 
etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; 3. marchio “Plastica seconda vita” con 
indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 4. per i prodotti in PVC, una certificazione di 
prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product 
Label, con attestato della specifica fornitura; 5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei 
materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della 
percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 6. una certificazione di prodotto, 
rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di 
verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale 
rientri nel campo di applicazione di tale prassi. Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche 
derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono 
quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri 
processi produttivi. 

 I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le 
necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:  

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante 
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 

3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i 
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e 
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.  

4. In applicazione del principio DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi, in caso di costruzioni in legno, tutto il legno 
utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto 
accreditamento. 

5. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli 
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  
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Art. 62. Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero 
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre 
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, 
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso 
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  

 

Art. 63. Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 
trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui 
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all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia 
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

 
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso 

appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio 
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Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della 
predetta iscrizione. 

 

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il 
patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della 
legge n. 190 del 2012.  

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non 
materialmente allegata. 

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

 

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 
contratti:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli 
atti di gara per l’uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI alla Parte prima 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c)) 
 

tavola denominazione note 

B Inquadramento cartografico ed analisi dei vincoli sc. varie  

C1 Planimetria di Rilievo sc.1:1000  

C2 Planimetria di Rilievo Quadro A sc.1:250  

C3 Planimetria di Rilievo Quadro B sc.1:250  

C4 Planimetria di Rilievo Quadro C sc.1:250  

D Profili di rilievo  

E1 Planimetria di Progetto sc.1:1000  

E2 Planimetria di Progetto Quadro A sc.1:250  

E3 Planimetria di Progetto Quadro B sc.1:250  

E4 Planimetria di Progetto Quadro C sc.1:250  

F Profili di progetto  

G Particolari costruttivi  

H Particellare di occupazione  

A1 Relazione generale e Q.E.  

A2 Relazione idraulica  

A3 Relazione CAM  

A4 Documentazione fotografica  

A5 Relazione geologica  

L Analisi Prezzi  
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 

-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 

lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 

conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di 

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al 

termine della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 

105) 

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità 

al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 

preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 

(impiego e professione) n. 111) 
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-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 

disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 

 

 Ente appaltante: COMUNE DI COLOGNE 
 

 Ufficio competente:  
 UFFICIO TECNICO  

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE    

E DELLE RETI FOGNARIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE  

Opera finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU - Fondi PNRR – M2 C4 I2.2 

 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

Dott. Ing. Sergio Savoldi 

DL: 

Dott. Ing. Sergio Savoldi 
Progetto esecutivo opere in c.a.  DL opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione: geom. Michele Cadei 

Coordinatore per l’esecuzione: geom. Michele Cadei 
  

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro     950.000,00  
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro     587.949,78  

ONERI PER LA SICUREZZA: euro       61.844,66  
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 

 _____, classifica _______ 
 _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categoria descrizione euro 

    

    

    

 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail: ____ @______________ 
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

  euro 

1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 587.949,78 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 61.844,66 

T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 649.794,44 

R.a Ribasso offerto in percentuale  % 

R.b Offerta risultante in cifra assoluta  

3 Importo del contratto (T – R.b)  

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T)  2 % 12.995,90 

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 6.497,95 

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  

5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)    

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)  

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) IMPORTO 
CONTRATTO  

6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) IMPORTO 
CONTRATTO -

250.000,00 

6.c  per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 200.000,00 

6.d  per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 50.000,00 

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00 

    

   

   

   

   

   

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 200.000,00 

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6  

11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 224 

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18  o/oo 1 

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo  o/oo  

…… ……………………………………………………………    
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PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA  

SSppeecciiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  pprreessccrriizziioonnii  tteeccnniicchhee  
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11  QQUUAALL II TTAA’’   DDEEII   MM AATTEERRII AALL II   EE  DDEEII   CCOOMM PPOONNEENNTTII     

1.1 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti, dovranno 
rispettare i criteri CAM previsti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del 
DNSH (Regolamento Delegato Della Commissione Europea 2021/2139 che integra il regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio) anche ove non espressamente indicato. 
I materiali dovranno essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e al 
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di 
Prestazione (DOP). 
Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali  
contenenti  sostanze  pericolose  di  cui  al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. 
A tal proposito dovranno essere fornite le  schede  tecniche  dei  materiali  e  sostanze impiegate. 
In mancanza di prescrizioni particolari dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio. 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il 
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dei lavori, purché essi abbiano le 
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto; le eventuali modifiche di tale 
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi 
pattuiti. 
La Direzione dei Lavori procederà alla verbalizzazione e validazione dei materiali che l’impresa 
intende utilizzare ogni qualvolta verrà impiegato un prodotto non precedentemente autorizzato. 
All’atto della verbalizzazione della consegna principale dei lavori l’impresa dovrà presentare il 
campione di tutti i materiali che intende utilizzare per lo svolgimento del contratto per il quale 
verrà redatto in contraddittorio un verbale di accettazione generale.  
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione dei lavori 
potrà prescriverne uno diverso, qualora ricorrano ragioni di necessità o convenienza; in questo 
caso, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo 
contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione di un nuovo prezzo ai sensi della 
vigente normativa in materia di lavori pubblici. 
La Direzione lavori potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle caratteristiche 
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà, a 
sue spese, rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri di caratteristiche idonee. 
Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei lavori, la 
Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale 
resterà altresì anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione 
eseguita d’ufficio. 
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. 
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una 
lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come 
se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dei 
lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà 
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di collaudo. 
L’Appaltatore sarà obbligato a presentarsi, in ogni momento, alle prove eseguite sui materiali 
utilizzati o da utilizzare, sottostando a tutte le spese di sua competenza relative al prelievo, 
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all’invio dei campioni e alle corrispondenti prove ed esami che saranno eseguiti presso laboratori 
od istituti specializzati indicati dal Committente. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio, gli stessi potranno essere conservati in locali 
indicati dalla Direzione dei lavori, previa apposizione dei sigilli e firme di riconoscimento dei 
rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore, nei modi più adatti per garantirne l’autenticità e 
la conservazione. 

1.2 ACQUA, CALCI E CEMENTI 

1.2.1 Acqua 

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 
aggressiva per il conglomerato risultante. 

1.2.2 Calci 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio 
Decreto 16 novembre 1939, n° 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle 
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei 
leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme 
sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci 
idrauliche"). 

1.2.3 Cementi 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n° 
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi") e successive modifiche. 
A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n° 126 
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi" - dal 11/03/2000 
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n°314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 
26 maggio 1965, n° 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 
precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 
1965, n° 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n° 1086. Per i cementi di importazione, la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 
laboratori esteri di analisi. 
I cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri 
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER M ALTE 

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo, 
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limose e dovranno provenire da rocce compatte, 
non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.  
I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree 
e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limose e avranno la 
granulometria che sarà indicata dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.  
Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti 
prescritti nell'allegato 1, punto 2 del D-M. 09/01/1996. 
Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la 
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed 
alle modalità di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà 
essere tale da non superare il 60 - 70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della 
struttura. 
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Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, 
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e 
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione 
in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre 
mettere a disposizione della Direzione lavori i vagli di controllo (setacci) di cui alla norma UNI 
2332-1/1979. 
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo 
staccio 2, UNI 2332-1/1979. 
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani 
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/1979. 
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dall’All. 
1 del D.M. 03/06/1968 e dall’All. 1 del D.M. 09/01/1996. 
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera. È assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

1.4 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

Gli additivi per conglomerati cementizi e malte, siano essi fluidificanti, aeranti, ritardanti, 
acceleranti, antigelo, superfluidificanti ecc., dovranno corrispondere alle norme UNI vigenti e in 
ogni caso, dovranno essere esenti da cloruro di calcio o altre sostanze tossiche. Per le modalità di 
controllo ed accettazione la Direzione dei lavori potrà far eseguire prove o accettare le 
certificazioni prodotte dall’Appaltatore attestanti la conformità del materiale fornito alle norme 
vigenti. 

1.5 MISTO NATURALE DI CAVA (TOUT-VENANT) 

Il misto naturale di cava (tout-venant) da utilizzare per i reinterri dovrà essere non suscettibile 
all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. 
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico 
il materiale dovrà presentarsi ben assortito in modo da realizzare una minima percentuale dei 
vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli 
aggregati non dovrà superare i 70 mm; si prescrive comunque che il 50% del materiale in peso sia 
costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm. 
Il materiale non dovrà essere lavato e dovrà contenere una parte di materiale fine anche di origine 
argillosa; verrà accettata altresì la presenza in minima parte di materiale tenero (arenarie) la cui 
granulometria dovrà comunque modificarsi in fase di cilindratura del materiale. 

1.6 MISTO GRANULARE (RECUPERO) STABILIZZATO - SOTTOSERV IZI  

Misto granulare, idoneo per la formazione dello strato di sottofondo stradale, ottenuto dall’attività 
di recupero secondo le modalità del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle 
tipologie di materiali ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice 
A, p.to 6.1 della Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1700). 
La dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 40 mm e il materiale verrà impiegato 
per ricoprimento delle trincee degli scavi di posa delle tubazioni e servizi in genere. 
Dal punto di vista granulometrico il materiale dovrà presentarsi ben assortito in modo da realizzare 
una minima percentuale dei vuoti. Il materiale dovrà contenere una parte di materiale fine anche di 
origine argillosa; verrà accettata altresì la presenza in minima parte di materiale tenero la cui 
granulometria dovrà comunque modificarsi in fase di cilindratura del materiale. 

1.7 POSA, RINFIANCO E COPERTURA DELLE TUBAZIONI 

La sabbia da utilizzare per la formazione del piano di posa, per il rinfianco e per la copertura delle 
tubazioni dovrà presentarsi completamente priva di terra, materie organiche o altre materie nocive, 
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e 
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provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. La dimensione massima degli 
aggregati non dovrà superare i 6 mm. I singoli elementi componenti la sabbia non dovranno avere 
in nessun caso estremità appuntite tali da poter danneggiare la tubazione. 

1.8 SABBIONE DI RECUPERO (0-6 MM) 

Sabbione, con frazione granulometrica inferiore a 6 mm, ottenuto dall’attività di recupero secondo 
le modalità del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali 
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della 
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600), da utilizzare per la formazione del piano di 
posa, per il rinfianco e per la copertura delle tubazioni dovrà presentarsi completamente priva di 
terra, materie organiche o altre materie nocive, avere grana omogenea. 
I singoli elementi componenti la sabbia non dovranno avere in nessun caso estremità appuntite tali 
da poter danneggiare la tubazione. 

1.9 GHIAIE, PIETRISCHI, PIETRISCHETTI E GRANIGLIE PER L A 
FORMAZIONE DI MASSICCIATE STRADALI 

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da 
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, 
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o 
gelive o rivestite di incrostazioni. 
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno 
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o 
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all’abrasione, al gelo ed 
avranno spigolo vivo; gli stessi dovranno essere in ogni caso scevri di materie terrose, sabbia o 
comunque materie eterogenee, escludendosi altresì le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti 
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche dei materiali, si 
renderà necessario effettuare su campioni di materiale prelevati presso la cava in questione 
adeguate prove di compressione e di gelività. 
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la 
formazione di esso l’utilizzazione di massi ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi 
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché gli stessi provengano da rocce di qualità idonea. 
I materiali sopra indicati dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n° 4 
ultima edizione, del C.N.R. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal 
crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e 
trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo 
staccio 2 UNI 2332. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate 
all'acqua cilindrate; 
pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata) per la 
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 
pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi 
e per trattamenti con bitumi fluidi; 
pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e 
pietrischetti bituminati; 
graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di 
conglomerati bituminosi; 
graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione 
dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sarà invece usata per 
conglomerati bituminosi. 
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non 
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti 
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della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite 
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.  
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 

1.10  PIETRISCO DI RECUPERO (30/80 MM) 

Pietrisco, con frazione granulometrica da 30 a 80 mm, ottenuto dall’attività di recupero secondo le 
modalità del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali 
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della 
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600). 
Dal punto di vista granulometrico il materiale dovrà presentarsi ben assortito in modo da realizzare 
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la 
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 80 mm; si prescrive comunque che il 
50% del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm. 
Il materiale dovrà contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verrà accettata 
altresì la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovrà comunque 
modificarsi in fase di cilindratura del materiale. 

1.11  PIETRISCHETTO DI RECUPERO (8/30 MM) 

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 8 a 30 mm, ottenuto dall’attività di recupero secondo 
le modalità del Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali 
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della 
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600) 
Dal punto di vista granulometrico il materiale dovrà presentarsi ben assortito in modo da realizzare 
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 8; la 
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 30 mm; si prescrive comunque che il 
50% del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 15 mm. 
Il materiale dovrà contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verrà accettata 
altresì la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovrà comunque 
modificarsi in fase di cilindratura del materiale. 

1.12  PIETRISCHETTO DI RECUPERO (3/8 MM) 

Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3 a 8 mm, ottenuto dall’attività di recupero secondo 
le modalità del  Decreto Ministeriale 5.2.1998 al punto 7.1.3, costituito dalle tipologie di materiali 
ammessi dallo stesso Decreto e rispondente ai requisiti di cui all’Appendice A, p.to 6.1 della 
Norma UNI 1006/2002 (peso medio kg/mc 1600). 
Dal punto di vista granulometrico il materiale dovrà presentarsi ben assortito in modo da realizzare 
una minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 3; la 
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 8 mm; si prescrive comunque che il 50% 
del materiale in peso sia costituito da aggregati con dimensione maggiore di 6 mm. 
Il materiale dovrà contenere una parte di materiale fine anche di origine argillosa; verrà accettata 
altresì la presenza in minima parte di materiale tenero la cui granulometria dovrà comunque 
modificarsi in fase di cilindratura del materiale. 

1.13 LATERIZI 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) potranno essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.  
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi dovranno rispondere alle prescrizioni 
contenute nel D.M. 20/11/1987. 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della norma UNI 8942-1-2-3/1986. 
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Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato D.M. 20/11/1987. 
La resistenza meccanica degli elementi dovrà essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti 
i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le 
modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. 
È facoltà della Direzione lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno comunque essere conformi alle 
prescrizioni di cui al regio decreto 16/11/1939, n° 2233, alle norme UNI vigenti ed all'allegato 7 
del D.M. 09/01/1996. 

1.14 IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO – CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto 
nelle NTC 2018. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 
opera del conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 
aggressività. 
L'impasto dovrà essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, 
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come 
somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie 
riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace 
e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o 
sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La 
percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate 
Il calcestruzzo preconfezionato dovrà corrispondere ai requisiti definiti nelle direttive ICITE 
sull’idoneità tecnica della produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato, in accordo 
con la normativa ufficiale sulle opere in conglomerato cementizio semplice, armato e 
precompresso. Valgono le clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate 
dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e le disposizioni di cui alle NTC 2018. Si 
farà riferimento altresì alla norma UNI EN 206-1/2006 che precisa le specifiche tecniche dei 
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco e 
indurito, i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del 
calcestruzzo stesso e le procedure di controllo della sua qualità. 

1.15 ACCIAI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI 

Gli acciai per cemento armato normale, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata, 
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11 
delle NTC 2018; di norma dovranno essere usate barre ad aderenza migliorata di qualità B450C. 
Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere 
conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11 delle NTC 2018. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso 
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verrà richiesto dalla Direzione dei lavori. 
Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, 
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito 
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specificato:  
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. 
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;  
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.  
Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate 
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:  
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;  
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;  
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.  
Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri 
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi 
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono 
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

1.16 MATERIALI METALLICI 

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e 
prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 
fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da 
sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita 
del processo metallurgico di fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle 
successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego. 

1.16.1 Profilati, barre e larghi piatti in acciaio ad uso generale 

Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni 
di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o 
alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera. 

1.16.2 Acciai per cemento armato normale e precompresso 

Gli acciai per cemento armato normale, sia in barre tonde lisce che ad aderenza migliorata, 
comprese le reti elettrosaldate, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11 
delle NTC 2018; di norma dovranno essere usate barre ad aderenza migliorata di qualità B450C. 
Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce dovranno essere 
conformi alle prescrizioni di cui al capitolo 11 delle NTC 2018. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso 
gli stabilimenti fornitori ogni qualvolta gli verrà richiesto dalla Direzione dei lavori. 
Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, 
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito 
specificato:  
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. 
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;  
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.  
Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate 
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:  
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;  
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;  
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.  
Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri 
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi 
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono 
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
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1.16.3 Acciai per strutture metalliche 

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e 
profilati, devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte quarta del capitolo 11 delle 
NTC 2018. 

1.16.4 Ferro 

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, 
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, 
vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.  
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di 
vernice antiruggine.  

1.17 PIETRE NATURALI 

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere 
ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da 
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di 
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una 
resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. 
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere 
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 
Per le murature in pietrame e miste si dovrà impiegare solo materiale riutilizzato o di recupero. 

1.17.1 Porfido 

Il porfido dovrà essere del tipo del Trentino o similare e presentare una resistenza alla 
compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non 
inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone. 
I cubetti di porfido dovranno essere forniti nella pezzatura da 8 a 10 cm di lunghezza degli spigoli. 

1.17.2 Cordoli in granito 

I cordoli in pietra dovranno essere di granito di Alzo, di San Fedelino oppure di serizzo della Val 
Masino o di sienite di Biella o, in ogni caso, provenire da cave approvate dalla Direzione lavori. 
La pietra costituente i cordoli dovrà avere una resistenza media alla compressione non inferiore a 
1400 kg/cm2 . I cordoli potranno essere sia retti che curvi o retti con bocca di lupo; avranno 
sezione finita di 15x25 cm e gli elementi diritti avranno lunghezza non inferiore a 1 metro. 

1.17.3 Lastre di pietra serena 

Le lastre di pietra Serena da utilizzare dovranno provenire preferibilmente dalla Toscana e 
comunque da cave autorizzate dalla Direzione dei lavori. 
Le lastre dovranno essere ordinate di dimensioni compatibili con la natura delle pietre medesime e 
con quelle rimosse. 

1.17.4 Ciottoli di fiume 

I ciottoli da utilizzare dovranno essere del tipo da fiume ed avere dimensioni di 6/8 cm per l’asse 
minore e 7/12 cm per l’asse maggiore; gli stessi dovranno avere dimensioni adatte al loro 
particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui 
devono essere assoggettati e di dimensioni comunque compatibili con quelli rimossi. 

1.18 LEGNAMI 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 
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rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, e non dovranno presentare difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI. 
Il 100% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC e non dovranno essere coinvolti 
suoli di pregio naturalistico. 
Tutti i prodotti in legno utilizzati per gli elementi strutturali dovranno essere costituiti da meterie 
prime vergini che devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile. 
Sarà cura dell'appaltatore fornire alla DL i certificati di catena di custodia nei quali siano 
chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della 
fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.  
Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile la certificazione di catena di custodia sarà 
rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di 
custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). 
Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di 
etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o 
di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione 
dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco 
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due 
basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro 
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà 
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un 
sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, 
né smussi di sorta. 

1.19 BITUMI 

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo 
n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e 
semipenetrazione si impiegheranno i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, 
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 

1.19.1 Bitumi liquidi 

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al 
"Fascicolo n° 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo 
si useranno i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 

1.19.2 Emulsioni bituminose 

Dovranno soddisfare le "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di 
cui al "Fascicolo n° 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. L’emulsione 
bituminosa per le mani d’attacco dovrà contenere almeno il 55% di bitume. 

1.19.3 Catrami 

Debbono soddisfare le "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo 
n° 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si impiegheranno i 
tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500. 
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1.20 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
(BYNDER) 

Lo strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere costituito da 
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino 
ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati 
a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione 
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente 
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per gli strati di collegamento in conglomerato bituminoso dovrà inoltre essere soddisfatto quanto 
segue: 
- l'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55%; 
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una 

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO 
 Crivello 25 100 
 Crivello 15 65 - 100 
 Crivello 10 50 - 80 
 Crivello 5 30 - 60 
 Setaccio 2 20 - 45 
 Setaccio 0,4 7 - 25 
 Setaccio 0,18 5 - 15 
 Setaccio 0,075 4 - 8 
- il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 Kg., quello della rigidezza 

Marshall non inferiore a 300. 

1.21 STRATI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETI NO) 

Lo strato di usura dovrà essere ad elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da 
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla 
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti 
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, 
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso 
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale). Percentuale dei vuoti in opera 
compresa tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Si intende compresa la pulizia 
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. 
Per gli strati di usura in conglomerato bituminoso vale inoltre quanto di seguito prescritto: 
- l'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55%; 
- la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una 

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO 
 Crivello 15 100 
 Crivello 10 70 - 100 
 Crivello 5 43 - 67 
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 Setaccio 2 25 - 45 
 Setaccio 0,4 12 - 24 
 Setaccio 0,18 7 - 15 
 Setaccio 0,075 6 - 11 
- il tenore di bitume dovrà essere compreso fra il 4,5 ed il 6% del peso a secco degli aggregati; 
- il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 1000 Kg., quello della rigidezza 

Marshall non inferiore a 300; 
- ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà essere compreso fra il 3 ed 

il 6%, l'impermeabilità dovrà essere praticamente totale, il coefficiente di permeabilità 
misurato su uno dei provini Marshall, in permeamometro a carico costante di 50 cm di acqua, 
non dovrà essere inferiore a 10-6 cm/s. 

1.22 ELEMENTI PREFABBRICATI 

1.22.1 Generalità 

I manufatti prefabbricati in cemento potranno essere del tipo commerciale, purché approvati dalla 
Direzione dei lavori, e dovranno essere costruiti con il sistema della vibrocompressione utilizzando 
conglomerato cementizio fine dosato con almeno 300 kg di cemento tipo R 425 per m3 d’impasto. 
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia 
recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, 
inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato 
sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di 
almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate 
si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

1.22.2 Pozzetti/anelli 

I pozzetti/anelli prefabbricati saranno realizzati in calcestruzzo semplice o armato con classe di 
resistenza minima C25/30 e dovranno essere in ogni caso di tipo carrabile. Nelle aree soggette a 
traffico veicolare dovranno essere in grado di resistere ad una sollecitazione di 400 kN, con 
esclusione di quelli adibiti a caditoia ai bordi delle strade se munite di marciapiede, e di quelli 
ubicati in aree interessate dal transito di pedoni, i quali è prescritto un grado di resistenza minimo 
pari a 250 kN. 
I pozzetti/anelli dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, 
fenditure, scheggiature o altri difetti. 

1.22.3 Chiusini personalizzati: gestore e tipologia servizio  

I chiusini saranno realizzati in calcestruzzo rinforzato da idonea armatura atta a sopportare le 
azioni statiche e dinamiche dei carichi previsti. 
I chiusini da utilizzare per aree verdi ed altre aree interessate esclusivamente dal passaggio di 
pedoni dovranno avere uno spessore minimo compreso tra 6 e 12 cm in relazione alla loro 
dimensione in pianta, il calcestruzzo impiegato dovrà presentare una classe di resistenza minima 
C25/30, l’armatura sarà costituita da fibre diffuse in acciaio zincato ad aderenza migliorata Ø 
0,8x40 mm, in ragione di circa 20 kg/m².  
Per quanto concerne invece i chiusini da utilizzare in corrispondenza di strade, parcheggi ed altre 
aree comunque interessate da transito/sosta di autoveicoli, gli stessi avranno spessore compreso tra 
12 e 20 cm in relazione alle loro dimensioni in pianta, il calcestruzzo dovrà presentare una con 
classe di resistenza minima C25/30 mentre l’armatura sarà costituita da fibre diffuse in acciaio 
zincato ad aderenza migliorata Ø 0,8x40 mm integrate con tondini in acciaio Ø 6/8 mm disposti ad 
interasse adeguato in prossimità del bordo inferiore del chiusino stesso. 

1.22.4 Cordoli per marciapiedi delimitazione aree verdi, spartitraffico 

I cordoli saranno costituiti da elementi prefabbricati di varie lunghezze sia retti che curvi, realizzati 
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in conglomerato cementizio vibrocompresso avente classe di resistenza minima C25/30. I cordoli 
per marciapiede avranno di norma sezione trasversale di cm 12/15 x 25 con bordo smussato o 
arrotondato nello spigolo a vista; gli stessi potranno essere all’occorrenza provvisti di bocca di 
lupo. 

1.22.5 Pozzi perdenti 

I pozzi perdenti, dalle dimensioni indicate nei disegni progettuali, sono costituiti da anelli 
prefabbricati in cemento armato, con altezza cm 50 e giunto ad imbocco tra loro, con soprastante 
soletta prefabbricata in cemento armato dotata di foro centrale di diametro cm 60. Nei punti di 
innesto delle tubazioni di scolo al di sopra dei pozzi perdenti è prevista la realizzazione di un 
pozzetto in cemento armato, avente dimensioni in pianta cm 120x120 ed altezza come indicata nei 
particolari esecutivi, con soprastante coperchio prefabbricato in cemento armato dotato di foro 
centrale di diametro cm 60. Tutti gli elementi in calcestruzzo armato, prefabbricati e non, 
dovranno essere realizzati in cls avente classe di resistenza minima C25/30 e dovranno essere 
idonei a sopportare carichi stradali di 1a categoria secondo le vigenti NTC. 
Gli elementi prefabbricati disperdenti dovranno essere rivestiti esternamente con un manto in 
geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro 
e antintasamento, avente peso pari a 350 g/mq. Per facilitare l’assorbimento dell’acqua il 
geotessuto dovrà essere fiancheggiato da uno strato di materiale drenante (proveniente dagli scavi) 
di spessore minimo cm 50. 
È compresa la fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione, avente diametro cm 60, in ghisa 
sferoidale conforme norma UNI EN 124 in classe D 400. 

1.23 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO IN GHISA – SC RITTA 
GESTORE E SERVIZIO 

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) da utilizzare dovranno essere in ghisa 
sferoidale (GS500 EN 1563) e dovranno essere costruiti secondo le norme UNI EN 124, di classe 
C 250 o D 400 (come indicato negli elaborati grafici di progetto). Tutti i chiusini e le griglie 
dovranno essere marchiati a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza C 
250 o D 400 (come indicato negli elaborati grafici di progetto), marchio del fabbricante, eventuale 
sigla dell’ente di certificazione e scritta riportante il nome del gestore e del servizio. 

1.24 CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE 

Cavidotti del tipo a doppio strato dovranno essere in polietilene strutturato ad alta densità, 
corrugati esternamente e con parete interna liscia, costruiti con processo di coestrusione, con 
resistenza allo schiacciamento > 450 N secondo la norma CEI EN 50086-1-2-4, classe N, con 
resistenza elettrica di isolamento pari a 100 MOhm e rigidità elettrica pari a 800 kV/cm. 
Lo strato esterno potrà presentare colorazione rossa, verde o gialla; la fornitura dovrà avvenire in 
rotoli; i cavidotti saranno forniti completi di filo interno tirasonda in acciaio zincato e di manicotti 
di giunzione in polietilene nel numero necessario per l’esecuzione dei lavori. 

1.25 PITTURE E VERNICI 

Le pitture e vernici che saranno impiegate dovranno rispondere ai requisiti seguenti: 
a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;  
b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico 
o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo 
sulla vernice secca.  
c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l’ambiente acquatico 
di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) 
n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
L'appaltatore dovrà dimostrare il rispetto di questi requisiti tramite, rispettivamente:  
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a) l’utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.  
b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei 
singoli metalli pesanti sulla vernice secca.  
c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con 
evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per 
preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare 
l’assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela 
indicata, andrà fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della 
sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo andranno poi 
allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra 
documentazione tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto. 

 



 
   

Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo – Parte seconda 

15/59 
 

 

22  MM OODDAALL II TTAA’’   DDII   EESSEECCUUZZII OONNEE  DDEELL LL EE  LL AAVVOORRAAZZII OONNII       
 
Tutte le lavorazioni da eseguirsi in cantiere dovranno compiersi nel rispetto delle leggi e 
regolamenti vigenti in materia, in particolare dovranno rispettare i criteri CAM previsti dal 
Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e nella relazione CAM allegata al progetto esecutivo, nonché 
rispettare i principi del DNSH (Regolamento Delegato Della Commissione Europea 
2021/2139 che integra il regolamento UE  2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio) 
anche ove non espressamente indicato. 

2.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE 

A protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell’area del cantiere si 
dovranno adottare le seguenti misure: 
1. recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o 
altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi 
delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste. 
2. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima 
e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si 
dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow) 
3. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere 
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è 
ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi 
illuminanti, cavi elettrici etc.; 
4. È vietato il deposito di materiali di cantiere in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive 
autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri); 
Per minimizzare le emissioni di inquinati in atmosfera e gas climalteranti si prescrive l'uso di 
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a 
led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda ecc.) e l'uso 
di macchine operatrici ed autoveicoli omologati CEE tenendo conto delle “fasi minime 
impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal 
gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono 
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040). Per 
l'abbattimento delle polveri prevedere periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione 
con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere previste 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Per minimizzare le emissioni di rumori e vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di carico e 
scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc si prescrive:  
- uso di macchine operatrici e autoveicoli omologati CEE (la dimostrazione di utilizzo di macchine 
omologate CEE e silenziate dovrà quindi essere fornita, per ogni macchina, attraverso schede 
specifiche) e la loro manutenzione metodica e frequente delle macchine operatrici  
- uso gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica. 
Per garantire il risparmio idrico ed evitare formazione di reflui durante le lavorazioni i materiali 
gettati in opera giungeranno in cantieri già pronti all'uso evitando la lavorazione degli inerti in 
cantiere. 
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc.  e tutela delle acque 
superficiali e sotterrane sono previste le seguenti azioni:  
- tutti i rifiuti prodotti devono essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate 
quando non sia possibile avviarli al recupero;  
- è fatto divieto formare aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti su aree non 
opportunamente impermeabilizzate, eventuali depositi di rifiuti dovranno essere formati 
temporaneamente su aree già impermeabilizzate e coperti con teli impermeabili per evitare la 
formazione di acque di dilavamento. E' necessario garantire l'allontanamento tempestivo di tutti i 
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rifiuti. 
- eventuali sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e dovranno essere gestiti con 
la tempestiva rimozione del suolo contaminato e invio agli impianti di smaltimento. 
In presenza di abitazioni contigue alle aree di cantiere e habitat con presenza di specie 
particolarmente sensibili alla presenza umana prevedere eventuali misure idonee per ridurre 
l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde.  
Per minimizzare la produzione dei rifiuti in cantiere si prescrive l'adozione di misure per realizzare 
la demolizione selettiva come previsto nel piano di gestione dei rifiuti, e l'effettuazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti di cantiere (es. imballaggi dei materiali forniti) mediante la 
predisposizione di sacchi per la raccolta che dovranno essere allontanati giornalmente dal cantiere 
evitando depositi e smaltiti dall'appaltatore come previsto dalla normativa di settore. 
 

2.2 SCAVI  

2.2.1 Scavo a sezione ristretta per riparazioni reti fognatura 

Per scavo per riparazioni si intende lo scavo in sezione ristretta, eseguito di norma a macchina e 
parzialmente a mano su terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, previa 
demolizione della sovrastruttura stradale esistente di qualsiasi tipo e forma, atto a consentire la 
riparazione con idonei mezzi delle tubazioni acqua e fognatura. 
Gli scavi in parola saranno di norma contenuti entro una volumetria di 6 m3 ed una profondità 
dell’ordine di 1,5 m allo scopo di mettere a nudo, per una lunghezza minima di 1 m, il tratto di 
tubazione da riparare. Come già anticipato, prima di procedere allo scavo l’Appaltatore dovrà 
asportare la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e provvedere alle difese e segnalazioni 
necessarie; gli scavi saranno eseguiti di norma a macchina sino ad una profondità di 50 cm e poi 
esclusivamente a mano, in qualsiasi tipo di materiale e con tutte le precauzioni necessarie per non 
danneggiare gli eventuali sottoservizi rinvenuti. L’Appaltatore, eseguita la riparazione, dovrà 
provvedere ai reinterri e ripristini occorrenti secondo le modalità prescritte ai paragrafi relativi 
delle presenti Specifiche tecniche. 
Rimangono valide altresì le prescrizioni relative alle interferenze con i sottoservizi, alla gestione 
dei materiali di risulta, all’armatura degli scavi, alle norme antinfortunistiche ed agli aggottamenti 
di cui ai successivi paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8. 

2.2.2 Scavo trincee per rifacimento fognature 

Le trincee di scavo delle reti fognarie saranno eseguite con idonei mezzi meccanici e parzialmente 
a mano fino alla profondità di progetto; di norma l’Appaltatore dovrà dare alle pareti della trincea 
di scavo idonea inclinazione al fine di garantirne la stabilità, anche in relazione alle proprietà del 
terreno. I prezzi degli scavi riportati in elenco tengono conto del maggiore scavo di cui sopra. La 
quantificazione delle opere avverrà contabilizzando la profondità media, espressa in centimetri, 
rilevabile ogni due camerette successive d'ispezione, misurando la quota altimetrica tra il piano 
stradale e lo scorrimento della condotta, moltiplicata per i metri lineari longitudinali effettivamente 
eseguiti, indipendentemente dall’inclinazione delle pareti.  

2.2.3 Interferenze con servizi pubblici sotterranei 

Prima dell’inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o a seguito di 
sopralluoghi con la Direzione lavori e con i tecnici degli Enti/Società esercenti i pubblici servizi 
(ENEL Distribuzione S.p.A., TELECOM, ecc.), si dovranno determinare con esattezza i punti 
dove la canalizzazione interferisce con i servizi pubblici sotterranei esistenti. 
Nel caso di intersezione i servizi interessati dovranno essere messi “a giorno” ed assicurati solo 
alla presenza degli incaricati degli Enti/Società competenti. In ogni caso, appena venga scoperto 
un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si 
verifichi un danno allo stesso durante i lavori, l’Appaltatore dovrà avvertire immediatamente 
l’Ente/Società competente. I servizi intersecati dovranno essere messi “a giorno” mediante 
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accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido 
sistema di puntellamento nella fossa e, se si tratta di acquedotti, protetti dal gelo nella stagione 
invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici. 
Le misure di protezione adottate non dovranno pregiudicare l’esercizio dei servizi intersecati. 
Qualora ciò non sia possibile, su disposizione della Direzione lavori, sentiti gli Enti/Società 
competenti, si provvederà a deviare dalla trincea di scavo i servizi stessi. 
Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli 
spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della Direzione dei lavori, risultino strettamente 
indispensabili. Tutti gli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere per le maggiori difficoltà, derivanti 
dai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi in elenco per 
l’esecuzione degli scavi. 

2.2.4 Gestione dei materiali di risulta e conservazione dello strato superficiale del 
terreno – Accatastamento, riutilizzo e smaltimento 

Senza che ciò dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi in elenco, i materiali scavati 
che, a giudizio della Direzione lavori, possono essere reimpiegati nell’ambito dei lavori, ed in 
modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, 
dovranno essere depositati nell’ambito del cantiere in cumuli distinti in base alla loro natura, 
eseguendo all’occorrenza gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali 
d’interesse prima di approfondire le trincee.  
Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente 
della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra 
(scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e 
l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per 
primo strato del terreno si intende sia l’orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia 
l’orizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario 
salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non 
sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che determini l’altezza dello strato da 
accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in 
cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri 
movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare. 
In particolare l’Appaltatore dovrà realizzare una tempestiva intesa con l’Autorità stradale 
competente, al fine di identificare le modalità ed i luoghi più idonei per l’accatastamento dei 
materiali da riutilizzare per il successivo ripristino della massicciata stradale. Di norma i materiali 
scavati che risultino idonei per il rinterro verranno depositati a lato della fossa, semprechè sia 
disponibile la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico 
stradale e l’attività delle maestranze. Il materiale scavato dovrà essere accumulato con 
un’inclinazione corrispondente all’angolo di scarpa naturale. In generale dovranno essere adottati 
tutti gli accorgimenti atti a impedire l’allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli 
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a 
verificarsi, dovrà essere riparato a cure e spese dell’Appaltatore. Tra lo spigolo superiore della 
fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si dovrà mantenere libera una striscia 
sufficiente, come corsia dell’escavatore e per il trasporto dei materiali. Nel deposito dei materiali 
di risulta, si dovrà fare attenzione a non coprire eventuali idranti, pozzetti d’ispezione, condotti dei 
servizi pubblici sotterranei, pozzetti, caditoie ecc. 
I cumuli dei materiali di risulta non potranno essere adiacenti a preesitenze arboree e arbustive da 
cui dovrà essere garantita una fascia di rispetto di  10m. Di norma, i materiali occorrenti per la 
canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la massicciata stradale dovranno essere accatastati 
sul lato della fossa opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di 
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali lungo la fossa. 
 
I materiali di risulta esuberanti e quelli ritenuti , a giudizio insindacabile della Direzione dei 
lavori e secondo le normative vigenti, non adatti al rinterro dovranno essere avviati ad idonei 
impianti di smaltimento, in particolare il rifiuto prodotto dalle attività di costruzione delle 
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derivazioni di utenza, sono classificabili ai sensi del codice C.E.R. 2002 in: 
17 03 02 Miscele bituminose. 
17 05 04 terra e rocce da scavo 
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione. 

2.2.5 Armatura degli scavi 

Nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e a giudizio della Direzione dei lavori 
e/o del Coordinatore per la sicurezza quando presente, si dovrà provvedere all’armatura degli 
scavi, che potrà essere evitata, di norma, nel caso di scavi poco profondi, purché seguiti in suoli 
naturali compatti ed all’esterno di strade aperte al traffico. 
Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, l’armatura delle pareti delle fosse dovrà 
sporgere 30 cm sopra la superficie stradale. Inoltre gli spazi cavi tra l’armatura e le pareti dello 
scavo dovranno essere riempiti con materiali granulari fini (sabbia/ghiaietto/pietrischetto) per 
assicurare un appoggio ineccepibile. 
Le armature a rivestimento delle pareti, di qualunque forma e dimensione, in terreno di qualsiasi 
natura, devono essere eseguite o con tavole verticali e puntelli o con apposite piastre metalliche a 
contrasti regolabili, posti ad interasse a norma di legge. 
Le armature del tipo chiuso per terreni spingenti devono essere invece eseguite con tavole 
accostate o con casserature metalliche continue (blindaggi) anche infisse. 

2.2.6 Norme antinfortunistiche 

L’Appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti 
necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l’attività delle maestranze. 
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l’Appaltatore 
risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o 
rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L’efficienza delle armature 
dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla trincea di scavo si dovranno 
utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli 
sbadacchi. 
L’Appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante parapetti, formati 
con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, 
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un’adeguata protezione. In corrispondenza 
dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli scavi 
ponti provvisori muniti di parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli 
regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità. La costruzione, il 
noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati 
con gli appositi prezzi in elenco. 
La segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e dai regolamenti 
emessi dagli Enti proprietari della strada (ANAS, Provincia o Comune), sarà predisposta a cura 
dell’Appaltatore essendo i relativi oneri remunerati con la relativa voce in elenco prezzi. 

2.2.7 Aggottamenti 

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa costantemente 
all’asciutto. Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno nello scavo di acque superficiali 
o sorgive, ovvero nel caso in cui il fondo dello scavo si trovi ad una quota inferiore al livello della 
falda freatica, si dovrà provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della 
falda stessa. Va tuttavia precisato che, poiché gli scavi dovranno di norma essere eseguiti da valle 
verso monte, per consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nello scavo, 
quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni, l’Appaltatore non 
avrà diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti, quando l’Appaltatore non 
assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo, 
l’aggottamento in caso di ristagno sarà a suo totale carico. Quando la canalizzazione sia interessata 
da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori dovranno di norma essere concentrati nella 
stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini 
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scritti della Direzione dei lavori. Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento 
artificiale della falda freatica dovrà essere scelto dall’Appaltatore in funzione delle caratteristiche 
di permeabilità del suolo e del livello della falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi 
occorrenti. Tuttavia la Direzione dei lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le 
caratteristiche dimensionali, la località d’impianto, l’inizio e la cessazione del funzionamento. 
L’Appaltatore é obbligato ad adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonchè ad assumere 
tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell’impiego. Sono a carico 
dell’Appaltatore, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di permeabilità del suolo e 
prospezioni per determinare il livello della falda freatica, da effettuare prima dell’inizio dei lavori, 
le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali 
occorrenti all’impianto, esercizio, smontaggio, da un punto all’altro dei lavori, dei meccanismi 
stessi, nonchè le linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure già 
remunerati con i compensi stabiliti dall’elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo 
sgombero dei tubi d’aspirazione e di quelli necessari all’allontanamento dell’acqua aspirata dalle 
pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia d’un percorso totale di 30 m. Tali compensi saranno 
commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle interruzioni, qualunque ne sia la 
causa; essi si intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive. Nel caso in cui 
fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l’Appaltatore, a 
richiesta della Direzione dei lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti 
dall’Elenco prezzi, dovrà procedere all’esecuzione delle opere con due turni giornalieri e con 
squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa 
conseguenti all’arresto degli impianti di aggottamento, nonchè del rallentamento dei lavori per 
detto motivo. In tutti i lavori di aggottamento, si dovrà fare attenzione a non asportare con l’acqua 
pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori 
ultimati, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per 
lo smaltimento delle acque pompate. 
 

2.3 RINTERRI 

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di canalizzazione ed eseguiti gli 
ancoraggi, si procederà di norma al rinterro parziale dei tubi, sino alla quota di 30 cm sopra la 
generatrice superiore (rincalzo), lasciando scoperti i giunti. Eseguita la prova idraulica, si 
procederà dapprima al rinterro parziale dei tratti di canalizzazione ancora scoperti, fino alla 
suddetta quota e poi al riempimento definitivo di tutta la fossa ed alla sistemazione dello strato 
superficiale. 
Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che:  
- per natura del materiale e modalità di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di 

tempo, cedimenti o assestamenti irregolari; 
- i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali e di galleggiamento e, in 

particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano 
provocati spostamenti; 

- si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, così che, in virtù 
dell’attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti. 

Di norma nel caso di scavo su piano stradale asfaltato il riempimento successivo sarà costituito da 
materiale riciclato ben costipato avente le medesime caratteristiche del tout-venant naturale di 
cava, che sia conformi ai parametri della norma UNI 11531-1 o, nel caso non commercialmente 
disponibile, da tout-venant naturale di cava o da materiale inerte stabilizzato ben costipato. In ogni 
caso si faccia riferimento in merito a quanto specificato negli elaborati di progetto. Il terreno 
eccedente dovrà essere caricato su idonei mezzi e trasportato agli impianti di 
recupero/smaltimento; nel caso di posa della tubazione in terreno di qualsiasi natura, esclusa la 
roccia, su strada non asfaltata (strada bianca), il riempimento successivo al letto di sabbia sarà 
costituito da materiale di risulta proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale 
riciclato, che sia conforme ai parametri della norma UNI 11531-1 se ritenuto comunque idoneo 
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dalla Direzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo . Non potranno 
in alcun caso essere impiegati né materiali, quali scorie o terreni gessosi, che possano aggredire 
chimicamente le opere, né materiali voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o terreni limo-
argillosi o materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possano 
successivamente provocare sprofondamenti, né grosse pietre o frammenti di calcestruzzo o 
muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i manufatti durante il rinterro o, a 
costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui condotti. Nell’eseguire i 
reinterri si dovrà distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della fossa e la 
sistemazione dello strato superficiale. Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza 
variabile a discrezione della Direzione lavori sopra il vertice del tubo; esso deve essere realizzato 
con materiale diverso a seconda del tipo di tubazione in funzione di quanto prescritto dalla 
Direzione dei lavori. La compattazione dovrà essere eseguita a mano, con apparecchi leggeri, 
contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare il determinarsi di spinte trasversali 
o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti, quando questi siano realizzati 
con elementi prefabbricati. Lo strato di copertura, dovrà essere compattato uniformemente dalle 
pareti della fossa fino al centro. Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguirà il 
riempimento della fossa, stendendo il materiale in successivi strati, con spessore non superiore a 
30 cm, da compattare prima dell’introduzione dello strato successivo, con l’impiego di 
apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale di riempimento, per realizzare un 
sufficiente costipamento senza danneggiare la tubazione. Per le tubazioni di grande diametro di 
tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione 
raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori, tenuto conto 
che dovranno essere rispettati i limiti di deformazione previsti dal fornitore. Qualora gli escavatori 
utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del cucchiaio, per ogni movimento gettino 
nella fossa un volume di terra maggiore di quello corrispondente allo spessore prescritto per gli 
strati, la terra dovrà subito essere allargata nello scavo, se necessario anche a mano, fino al 
prescritto spessore, e costipata meccanicamente prima di proseguire il riempimento. Lo strato 
superficiale della fossa dovrà essere riempito con modalità diverse, a seconda che gli scavi siano 
stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti 
sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al 
successivo prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate 
dovrà invece essere sistemato in modo idoneo a consentire un’agevole e sicura circolazione. I 
prezzi in elenco relativi ai reinterri sono comprensivi degli oneri relativi alle sistemazioni 
superficiali degli scavi come sopra descritte; essi sono pure comprensivi degli oneri che 
l’Appaltatore dovrà sostenere per controllare costantemente le superfici dei reinterri e delle 
prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al 
ripristino della pavimentazione bituminosa (se prevista) o al conseguimento del collaudo.  
Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, 
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate  con  betoniera),  è  utilizzato  almeno  il  70%  
di materiale  riciclato  conforme  alla  UNI  EN  13242  e  con  caratteristiche  prestazionali  
rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104. Per i 
riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è 
utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese e alle ricariche 
nel caso di inadempienza dell’Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno addebitate 
mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti spese. L’osservanza delle prescrizioni di cui al 
presente paragrafo in ordine alle modalità di esecuzione dei reinterri e di sistemazione e 
manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade 
trafficate, non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità che come tale gli competono. 
 

2.4 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE 
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2.4.1 Generalità 

Ai ripristini stradali si dovrà dare di norma dare corso una volta acquisita sufficiente certezza 
dell'avvenuto assestamento dei reinterri. 
A tale scopo verrà assegnato un termine, in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione dei lavori, 
entro il quale dovranno essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade 
interessate dai lavori, compreso la segnaletica stradale orizzontale eventualmente danneggiata. 
I ripristini della pavimentazione stradale verranno effettuati su: 
- strade comunali: secondo le indicazioni impartite dal Comune all’atto del rilascio del nulla-

osta all’esecuzione dei lavori; in linea di massima si dovrà provvedere alla stesura di uno strato 
di bynder di 8 cm di spessore minimo, dei quali 3 cm saranno oggetto di fresatura per 
l’asfaltatura finale (tappetino), e del tappetino di usura, spessore minimo 3 cm, che verrà steso 
sormontando i bordi del bynder per almeno 50 cm per parte; 

- strade provinciali: secondo i disciplinari per l’esecuzione di interventi in corrispondenza delle 
sedi stradali provinciali emanati dalle Province di Brescia e Bergamo; in linea di massima si 
dovrà provvedere alla stesura di uno strato di base in tout-venant bitumato spessore minimo 10 
cm, di uno strato di collegamento (bynder) spessore minimo 4 cm e del tappetino di usura 
spessore minimo 3 cm.; 

- strade statali: secondo le indicazioni che verranno impartite di volta in volta dall’ente 
proprietario. 

L'Appaltatore è l'unico responsabile della buona esecuzione dei lavori ed in particolare del perfetto 
ripristino delle condizioni delle carreggiate stradali, sia meccaniche che di visibilità e sicurezza 
viaria, ed è tenuto a mantenere le condizioni di viabilità fino al ripristino definitivo da eseguirsi il 
più rapidamente possibile e comunque entro il tempo sotto indicato: 
- per ampliamenti della lunghezza fino a 300 metri, il ripristino del bynder dovrà essere eseguito 

entro 7 (sette) giorni dal completamento dei reinterri; 
- per ampliamenti di lunghezza superiore a quanto previsto nella voce precedente, l'Appaltatore 

dovrà provvedere all'esecuzione delle opere mediante stralci di lavoro ognuno della lunghezza 
di 300 metri per i quali la realizzazione del bynder dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni 
dal completamento dei reinterri. 

L'esecuzione del tappetino di usura, compresa la segnaletica stradale orizzontale, dovrà 
essere effettuata nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, e comunque trascorsi 
almeno 6 mesi dall’esecuzione del bynder.   
Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi per la segnaletica orizzontale dovranno essere 
conformi alla Norma generale di riferimento: UNI EN 1436, maggio 1998 – Prestazioni della 
segnaletica orizzontale per gli utenti della strada con attenzione al rispetto del criterio CAM 2.5.13 
dell'allegato del DM 23/06/2022 n. 256 riportato anche nella parte "1 QUALITA' DEI 
MATERIALI E DEI COMPONENTI" delle presenti specifiche tecniche. 
L'Appaltatore è tenuto a predisporre in qualsiasi caso la segnaletica stradale necessaria ai lavori ed 
è inoltre obbligato, durante e al termine di ogni intervento, a dotare il cantiere di tutte le 
segnalazioni necessarie ad evitare pericoli a terzi. 
Dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, ai rifacimenti totali o parziali dei manti 
bituminosi e segnaletica stradale che presenteranno eventuali anomalie o difetti anche 
successivamente ad un collaudo favorevole, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto 
quali vizi occulti di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile. 

2.4.2 Bynder 

Prima della posa in opera del bynder tutti i bordi ed i margini comunque limitanti la zona di 
intervento dovranno essere spalmati con uno strato di emulsione bituminosa allo scopo di 
assicurare l'adesione delle parti. La stesura del conglomerato sarà eseguita sia a mano che con 
vibrofinitrice, a caldo con una temperatura non inferiore a 100 °C. La rullatura sarà eseguita con 
piastra vibrante, con rullo vibrante duplex semovente o con mezzi meccanici similari. Il volume 
dei vuoti residui a costipamento ultimato non dovrà essere superiore al 7%, considerando nel 
calcolo di tale percentuale il peso specifico dei grani di tutta la miscela degli inerti. 
 



 
   

Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo – Parte seconda 

22/59 
 

2.4.3 Tappetino di usura 

La posa in opera del tappetino di usura sarà preceduta da un trattamento preliminare della 
massicciata con emulsione bituminosa al 55% di bitume a scopo di ancoraggio; la stessa sarà 
effettuata a mano mediante adeguati rastrelli metallici e spatole piane in caso di interventi limitati 
e con macchina vibrofinitrice negli altri casi. La compattazione sarà eseguita mediante rullo 
tandem di adeguato peso o con l'impiego di compattatori a piastra vibrante in modo che, a 
costipamento ultimato, il volume dei vuoti residui non risulti superiore al 4%. A lavoro finito, il 
manto dovrà presentare una superficie regolare e corrispondente alle sagome e alle livellette 
previste. 

2.4.4 Scarificazione del manto bituminoso 

Sarà eseguita ove richiesto dalla Direzione dei lavori al fine di preparare una base per l'esecuzione 
di manti di usura in conglomerato bituminoso ogni qualvolta sia necessario il perfetto raccordo con 
pavimentazioni esistenti. L'Appaltatore dovrà eseguire la scarificazione delle superfici pavimentate 
secondo le dimensioni stabilite di volta in volta e per uno spessore fino a 3 cm. Il lavoro sarà 
realizzato mediante l'impiego di adeguate macchine fresatrici semoventi munite di teste fresanti a 
freddo, predisposte per larghezze variabili da 25 a 75 o 100 cm e profondità da 0 a 50 mm. 
Le superfici così lavorate dovranno essere perfettamente pulite con getti di aria o acqua in 
pressione ed il materiale di risulta dovrà essere rimosso e trasportato alle pubbliche discariche. 
La segnalazione, guardiania e vigilanza, sia diurna che notturna, delle aree scarificate o fresate 
sono da intendersi a carico dell’Appaltatore fino al termine dei lavori. 

2.4.5 Ripristini di marciapiedi in asfalto 

Il ripristino di marciapiedi in asfalto si effettuerà con la formazione di una soletta in cemento dello 
spessore di 10 cm, opportunamente armata con una maglia di rete elettrosaldata di opportuno 
diametro, eseguita con calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto; al di sopra verrà 
steso un tappeto bituminoso di 2 cm su tutta la larghezza del marciapiede in modo che il tappeto 
sia uniforme e senza soluzione di continuità. Il tappetino dovrà essere confezionato con le modalità 
sopra descritte. 

2.4.6 Riassetto dei cordoli 

Il ripristino dei cordoli da marciapiede, precedentemente rimossi sarà realizzato collocando gli 
elementi sopra un letto di appoggio in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento R 325 per m3 
d'impasto avente uno spessore di cm 20 e di larghezza maggiore di cm 10 di quella del bordo della 
base del cordolo. 
I cordoli verranno assicurati nella posizione e quota prescritta riempiendo i vani laterali della 
fondazione con sufficiente calcestruzzo di rinfianco. 
L'allineamento ed il posizionamento in quota dei cordoli verrà accuratamente controllato sia in 
fase di posa che a lavoro ultimato. 
Le connessioni saranno sigillate con malte di cemento e sarà prevista l'eventuale prestazione dello 
scalpellino per gli adattamenti, il trasporto a discarica del materiale eccedente, e quanto altro possa 
essere richiesto dagli Enti preposti alla manutenzione delle strade per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

2.5 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO  

2.5.1 Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 
al capitolo 11 delle NTC 2018. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 
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opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una 
buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli 
additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. 
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si farà riferimento alla norma UNI EN 206-1 che precisa le 
specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del 
calcestruzzo fresco e indurito, fissando inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, 
consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità. 
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie 
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, 
inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco 
delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua 
(acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, 
recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto 
finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni 
utilizzate. 

2.5.2 Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto al capitolo 11 delle NTC 2018. Il 
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 
specificato nel suddetto capitolo 11 delle NTC 2018. 
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 
progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articolerà nelle seguenti fasi: valutazione 
preliminare della resistenza, controllo di produzione, controllo di accettazione, prove 
complementari (vedere paragrafi da 11.2.2 a 11.2.7 delle succitate NTC 2018). I prelievi dei 
campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera 
nei casseri, secondo le modalità previste nel capitolo 11 delle NTC 2018. 

2.5.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme 
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nel capitolo 11 delle NTC 2018. In particolare: 
a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 

segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto 
dovrà essere convenientemente compatto; la superficie dei getti dovrà essere mantenuta umida 
per almeno tre giorni. Non si dovrà mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 
°C, salvo il ricorso ad opportune cautele. 

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare 
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso dovranno essere 
opportunamente sfalsate; le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante: 
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 
- manicotto filettato; 

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni 
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto dovrà essere non minore di 20 volte il 
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra dovrà essere deviata verso la zona compressa. 
La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non dovrà superare 6 volte il diametro. 

c) le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non 
minore di 6 volte il diametro; gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al capitolo 4 
delle NTC 2018; per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere 
effettuate a caldo, 

d) la superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato almeno 
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri; tali misure 
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dovranno essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 
per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi; copriferri 
maggiori richiederanno opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco del calcestruzzo 
(per esempio reti). Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni 
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 
cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua 
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovrà 
considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e) il disarmo dovrà avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non dovrà 
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario 
in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre 
esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del direttore dei lavori. 

2.6 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELATIVI 
DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO E GHISA 

I pozzetti prefabbricati in calcestruzzo saranno di norma posti in opera su sottofondo di malta a 
300 kg di cemento tipo R 425 per m3 di impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà 
essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l’esatta collocazione altimetrica del 
manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa del pozzetto si spalmerà il 
sottofondo di cui sopra con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, 
questo dovrà essere convenientemente bagnato. Eventuali elementi di prolunga dei pozzetti (anelli 
di prolunga) dovranno essere accuratamente collocati in opera sull’elemento sottostante (base) ed 
essere sigillati con malta cementizia. Prima della posa in opera dei dispositivi di chiusura e 
coronamento, siano essi del tipo in calcestruzzo prefabbricato o in ghisa, la superficie di appoggio 
degli stessi dovrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 
300 kg di cemento tipo R 425 per m3 di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il chiusino; 
la superficie superiore di quest’ultimo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della 
pavimentazione stradale; lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà 
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in  alternativa, 
a giudizio della Direzione dei lavori, o all’esecuzione di un sottile getto di conglomerato 
cementizio a 400 kg di cemento tipo 425 per m3 d’impasto, confezionato con inerti di idonea 
granulometria ed opportunamente armato, ovvero all’impiego di anelli di appoggio prefabbricati in 
conglomerato cementizio armato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il dispositivo di 
chiusura e coronamento, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. 
Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del 
chiusino, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà 
quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, 
anelli d’appoggio. I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico 
non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. 

2.7 POZZI PERDENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELA TIVI 
DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN GHISA 

I pozzi perdenti prefabbricati in calcestruzzo saranno di norma posti in opera su sottofondo 
costituito da materiale in sito (fondo scavo) ben costipato e non smosso. Gli elementi di prolunga 
dei pozzi (anelli di prolunga), costituiti da elementi prefabbricati di altezza cm 50 e diametro 
interno pari a cm 200, dovranno essere accuratamente collocati in opera sull’elemento sottostante 
(base). Raggiunta l’altezza drenante del pozzo perdente, indicata negli elaborati grafici di progetto, 
dovrà essere collocata una soletta prefabbricata in cemento armato la quale dovrà prevedere un 
foro centrale di diametro cm 60. In corrispondenza di tale foro, al fine di prevenire cadute 
accidentali all’interno del pozzo, dovrà essere collocata una rete elettrosaldata di diametro pari a 
mm 8 e maglia cm 10x10 (o doppia rete sfalsata a maglia cm 20x20), adeguatamente cementata sul 
perimetro. Sulla soletta di chiusura del pozzo, ove concorreranno le tubazioni fognarie di progetto, 
dovrà essere collocato un pozzetto in cemento armato, avente dimensioni in pianta cm 120x120 ed 
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altezza come indicato nei particolari esecutivi. Tale pozzetto dovrà essere sormontato da un 
coperchio prefabbricato in cemento armato dotato di foro centrale di diametro cm 60. Tutti gli 
elementi in calcestruzzo armato, prefabbricati e non, dovranno essere realizzati mediante 
calcestruzzo avente con classe di resistenza minima C25/30 e dovranno comunque essere idonei a 
sopportare carichi stradali di 1a categoria secondo le vigenti NTC 2018. 
Gli elementi prefabbricati disperdenti dovranno essere rivestiti esternamente con un manto in 
geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro 
e antintasamento, avente peso pari a 350 g/mq. Il geotessuto dovrà essere fiancheggiato da uno 
strato di materiale drenante (proveniente dagli scavi) di spessore minimo cm 50, per facilitare 
l’assorbimento dell’acqua. 
È compresa la fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale avente diametro 
interno pari a cm 60, a telaio tondo, cerniera estraibile, dispositivo antiribaltamento e blocco in 
posizione aperta, conforme norma UNI EN 124, di classe D 400. Prima della posa in opera dei 
dispositivi di chiusura e coronamento, siano essi del tipo in calcestruzzo prefabbricato o in ghisa, 
la superficie di appoggio degli stessi dovrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi 
steso un letto di malta a 300 kg di cemento tipo R 425 per m3 di impasto, sopra il quale sarà infine 
appoggiato il chiusino; la superficie superiore di quest’ultimo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al 
perfetto piano della pavimentazione stradale; lo spessore della malta che si rendesse a tale fine 
necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà 
provvedersi all’impiego di anelli di appoggio prefabbricati in conglomerato cementizio armato. 
Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il dispositivo di chiusura e coronamento, a secco 
o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, in seguito ad 
assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del chiusino, questo dovrà essere 
rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà quindi alla stesura del nuovo 
strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d’appoggio. I dispositivi 
di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 
ore dalla loro posa. 

2.8 CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN CALCESTRUZZO   
CON GRIGLIA IN GHISA 

Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto  da  canali  prefabbricati  in  calcestruzzo vibrocompresso resistente  al  gelo  ed  
ai  sali, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza con classe minima C35/45, avente dimensioni 
minime come specificate negli elaborati grafici progettuali. I vari moduli del canale andranno 
posati e rinfiancati con calcestruzzo avente classe di resistenza minima C25/30, come da 
particolari costruttivi. 
Il canale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- capacità di carico D400 
- fondo di forma semicircolare per garantire il massimo scorrimento dell’acqua ed evitare 

ristagni, senza nessuna pendenza incorporata 
- giunto maschio-femmina sigillabile, per consentire la tenuta stagna fino al bordo superiore 
- dovrà essere provvisto di profili in ghisa a forma di “Z” perfettamente ancorati al 

calcestruzzo, muniti di apposite sedi nelle quali alloggiare dadi M10, ai quali poter 
assicurare le viti per il fissaggio delle griglie, in ragione di n. 8 al metro, con bordo 
soggetto a traffico di spessore non inferiore a 5mm, spessore della superficie di contatto 
non inferiore a 4mm ed altezza non inferiore a 25mm 

- dimensioni minime in larghezza, esterna/interna, pari a 399/300mm (per il canale da 30cm) 
- dimensioni minime in altezza, esterna/interna, 395/300mm (per il canale da 30cm) 
- dimensioni minime in larghezza, esterna/interna, pari a 499/400mm (per il canale da 40cm) 
- dimensioni minime in altezza, esterna/interna, 495/400mm (per il canale da 40cm). 

Il canale dovrà essere completo di griglie a fessure in ghisa sferoidale di tipo ANTITACCO GJS 
500/7 secondo la EN1563, in classe di carico D400, con sistema di fissaggio a 8 bulloni per metro 
lineare, già assemblate. 
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Si intendono comprese, a completamento funzionale del sistema di raccolta acque, anche le 
seguenti opere per la realizzazione e completamento del pozzetto sedimentatore in c.a.v.: 

- collegamento tra griglia e pozzetto sedimentatore mediante tubazione in PVC DN160, 
calottata con calcestruzzo per uno spessore di 10 cm 

- pozzetto prefabbricato con fondo in c.a. dimensioni interne cm 60x60, posato su letto di 
calcestruzzo di spessore 10 cm e classe C8/10 

- uno o più anelli di prolunga prefabbricati in c.a. dimensioni interne cm 60x60 
- chiusino in ghisa sferoidale quadrato cm 60x60, classe D400 
- curva per sifone da collegare alla tubazione di scarico 
- tubazione di scarico DN160 per il collegamento del pozzetto sedimentatore alla tubazione 

bianca in progetto, provvista di calottatura con calcestruzzo per uno spessore di 10 cm. 
Compreso ogni onere necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte e secondo le vigenti norme di 
sicurezza. 
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3.1 MATERIALI 

I materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e nei paragrafi seguenti, dovranno 
rispettare i criteri CAM previsti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 e rispettare i principi del 
DNSH. 

3.1.1 Tubazioni in PVC 

I tubi ed i pezzi speciali in PVC-U da impiegare nella realizzazione di reti fognarie per il trasporto 
di acque reflue domestiche, industriali e di acque reflue urbane in genere dovranno avere 
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1, dovranno essere del tipo SN 4, SDR 41, (ex 
UNI 7447 tipo 303/2) e classificati con codice d’applicazione “U” (interrati all’esterno della 
struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell’edificio sia all’esterno di esso). 
I tubi avranno giunto a bicchiere con guarnizione a labbro a norma UNI EN 681 e saranno 
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. 
Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d’arte attenendosi scrupolosamente ai 
requisiti della norma ENV 1046. I collaudi delle tubazioni saranno effettuati in cantiere in 
presenza della Direzione Lavori, in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 
12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. 
Le tubazioni in PVC sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, 
ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre 
frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni 
utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i 
prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante” dell'allegato al DM 23.06.2022 n.256.  
Il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore 
percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza. 
In particolare per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of 
recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con 
attestato della specifica fornitura; 
 I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale 
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o 
società riconosciuti accreditati Accredia. 
Descrizione dei raccordi: 
Raccordi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidità nominale minimo SN 4 (kN/m²), 
SDR max 41 conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d’applicazione “U” 
(interrati all’esterno della struttura dell’edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro 
dell’edificio sia all’esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di 
tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico. 
Requisiti della materia prima di tubi e raccordi: 
Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati è una mescola a base di polivinilcloruro e 
additivi necessari alla trasformazione. Il contenuto di PVC deve essere almeno l’80% in massa per 
i tubi (massa volumica 1.53 kg/dm3) e almeno l’85% in massa per i raccordi, determinato secondo 
la norma EN 1905. Una ulteriore riduzione del contenuto di PVC-U fino al 75% in massa per i tubi 
(massa volumica 1.56 kg/dm3) è permessa solo l’utilizzo di cariche micronizzate. In questo caso, 
la composizione delle cariche dovrà essere conforme alle specifiche seguenti: 
contenuto di CaCO3 ≥ 96% in massa; 
contenuto di MgCO3 ≤ 4% in massa; 
contenuto di CaCO3 e di MgCO3 complessivamente ≥ 98% in massa. 
Inoltre la dimensione media delle particelle delle cariche D50 dovrà essere ≤ 2,5 µm e il diametro 
D98 ≤ 20 µm. 
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La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell’intera vita 
dell’opera. La quantità minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve 
essere quella prescritta dalla norma di riferimento: 
TUBI: Contenuto di PVC in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di tubazioni di 
materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – 
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro. 
RACCORDI: Contenuto di PVC  85 % in massa verificato secondo UNI EN 1905:2001 Sistemi di 
tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) - Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro. 
Il contenuto minimo di PVC può essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo 
(durante la produzione, da magazzino, da cantiere). 
Utilizzo materiale da riciclo 
L’allegato A della norma UNI EN 1401 riporta le condizioni per l’utilizzo di materiale non vergine 
per la produzione di tubi. 
Marcatura e Colore 
TUBI: La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e 
indelebile, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1401, contenere almeno con intervalli 
di massimo 2 metri le seguenti informazioni: 
1. il nome del fabbricante o marchio commerciale, 
2. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1, 
3. il codice area di applicazione U o UD, 
4. il materiale PVC-U, 
5. il diametro nominale, 
6. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR, 
7. la classe di rigidità nominale SN, 
8. la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto, 
9. le prestazioni a bassa temperatura 
10. il marchio di conformità 
11. il marchio a garanzia di qualità 
Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei 
tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità di sorta. 
La lunghezza utile della barra deve essere pari a quanto dichiarato escluso il bicchiere. 
RACCORDI: La marcatura dei raccordi deve essere continua e indelebile, conforme ai requisiti 
della norma UNI EN 1401, cioè deve riportare le seguenti informazioni: 
1. il nome del fabbricante o marchio commerciale, 
2. il numero della norma di riferimento UNI EN 1401-1, 
3. il codice area di applicazione U o UD, 
4. il materiale PVC-U, 
5. il diametro e angolo nominale, 
6. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR, 
7. l’anno di produzione, 
8. il marchio dell’ente che ne certifica la conformità 
Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei 
raccordi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità. 
Sistema qualità e certificazioni 
a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alla norma UNI EN ISO 
9001 del proprio Sistema Qualità Aziendale, rilasciata secondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o 
società riconosciuti e accreditati Accredia. 
b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità del prodotto 
(marchio di qualità) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi 
o società riconosciuti e accreditati Accredia. 
c) La ditta produttrice deve allegare alle consegne dichiarazione di conformità alla 
norma con specifico riferimento al contenuto minimo di resina PVC in massa per i 
TUBI 
Modalità di posa in opera e collaudo 
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a) L'impresa appaltatrice deve installare le condotte di questo capitolato attenendosi ai requisiti 
della norma ENV 1046 e operando con la migliore “regola d’arte”. 
b) L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della 
Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e 
secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 1610. 

3.1.2 Tubazioni PEAD per fognatura 

Per condotte a gravità le tubazioni in PEAD devono avere aspetto, caratteristiche dimensionali 
conformi alla norma UNI EN 12666-1, ed essere prodotti interamente in PEAD ottenuto dalla 
valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti da raccolta differenziata, secondo gli standard di 
qualità definiti dalla norma UNI 10667. La filiera della materia prima deve essere garantita dal 
marchio PSV (Plastica Seconda Vita), etichettatura ambientale riferita alla norma UNI EN ISO 
14021, con certificazione dell'Istituto Italiano dei Plastici. Il prodotto deve recare per esteso la 
marcatura con le indicazioni necessarie alla completa rintracciabilità della filiera di produzione ed 
il marchio terzo che garantisce l'origine della materia prima. 
I tubi in polietilene ad alta densità per fognature dovranno essere realizzati in materiale identificato 
come PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa prodotti in 
conformità alla UNI EN12201 – ENISO 15494 – UNI EN1622 – UNI EN132444; dovranno essere 
contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo; i 
tubi dovranno essere formati per estrusione e dovranno essere forniti in barre. 
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo dovrà essere prodotta da primari e 
riconosciuti produttori europei e derivare esclusivamente dalla polimerizzazione, o 
copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di 
opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare. Le materie prime utilizzate 
dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici). 
La ditta produttrice dovrà essere in possesso di certificazione di qualità aziendale in conformità 
alle norme: QUALITÀ secondo UNI EN ISO 9001, AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001, 
SICUREZZA secondo BS OHSAS 18001, certificati e validati da ente terzo accreditato. 
 
Il polietilene, impiegabile per la realizzazione di tronchi fognari urbani con funzionamento a 
gravità, da posare in luoghi caratterizzati da spazi esigui e traffico non intenso e non pesante (es. 
centri storici), è il PE100, sigma 80, del tipo Rc (notch test > 8670 ore), conforme alle norme EN 
12201 (si utilizza la norma per i tubi per acquedotto, a garanzia di maggiore resistenza meccanica), 
con spessori minimi corrispondenti alla classe SDR 26 secondo EN 12201. 
 
Normative: 
Nella fabbricazione di tubi e raccordi e nella progettazione e costruzione di opere in PE100 si deve 
far riferimento alle prescrizioni contenute nei seguenti documenti e norme: 
UNI EN 12201-1: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. 
 Polietilene (PE) - Generalità. 
UNI EN 12201-2: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. 
 Polietilene (PE) - Tubi. 
UNI EN 12201-3: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. 
 Polietilene (PE) - Raccordi. 
UNI EN 12201-5: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. 
 Polietilene (PE) - Idoneità all’impiego del sistema. 
UNI 9737: Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. Saldatori con 
procedimenti ad elementi termici per contatto, con attrezzatura meccanica ed a elettrofusione per 
tubazioni e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri 
fluidi in pressione. 
UNI 10520: Saldatura ad elementi termici per contatto. Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o 
raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 
UNI 10521: Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il 
trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 
UNI 10565: Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di 
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giunzioni testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibile, di 
acqua e di altri fluidi in pressione. 
 Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti. 
UNI 10566: Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per l'esecuzione di 
giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene, mediante raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di 
gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, 
manutenzione e documenti. 
UNI EN 921: Sistemi di tubazioni in materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. 
 Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura costante. 
UNI EN ISO 1133: Materie plastiche - Determinazione dell’indice di fluidità di massa (MFR) e 
dell’indice di fluidità del volume (MVR) dei materiali termoplastici. 
UNI EN ISO 1183: Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle 
materie plastiche non alveolari - Metodo del picnometro a gas. 
UNI EN ISO 6259-1: Tubi di materiale termoplastico - Determinazione delle caratteristiche a 
trazione - Metodo generale di prova. 
UNI EN 12118: Sistemi di tubazioni in materia plastica - Determinazione del contenuto di umidità 
nei materiali termoplastici per coulometria. 
UNI EN ISO 3126: Sistemi di tubazioni in materia plastica - Componenti di materia plastica - 
Determinazione delle dimensioni. 
Decreto Ministeriale 12.12.85: Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo 
delle tubazioni. 
 
Specifiche: 
Caratteristiche fisiche a 20°C del PE100: 

o Densità 0.950-0.965 g/cm3 
o Carico unitario a snervamento MPa 23 
o Allungamento a snervamento 9 % 
o Allungamento alla rottura 350 % 
o Modulo elastico a 23° MPa 1100 
o Coefficiente di dilatazione termica lineare K-1 1.8 * 10-4 

I tubi, nei diametri ed SDR previsti, devono essere prodotti con resine polietileniche di classe MRS 
10,0 (σc = 8,0 N/mm2) in conformità alle norme nazionali ed internazionali. 
Nessun additivo potrà essere aggiunto alla resina dal fabbricante dei tubi all'atto della lavorazione, 
oltre a quelli previsti dal produttore della resina stessa. 
Tutti gli additivi che sono necessari per la realizzazione dei tubi, in particolare gli stabilizzanti 
contro i raggi UV, devono essere già inglobati nei granuli (pre-masterizzazione). 
Le tubazioni sono fornite in barre da 6-12 m. 
 
Marcatura e Colore 
La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai 
requisiti della norma UNI EN 12666-1, contenere almeno con intervalli di massimo 2 metri le 
seguenti informazioni: 
1. il nome del fabbricante o marchio commerciale 
2. il numero della norma di riferimento UNI EN 12666-1 
4. il materiale PEAD, 
5. il diametro nominale 
6. lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR 
7. la classe di rigidità nominale SN 
8. la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto 
9. le prestazioni a bassa temperatura 
10. il marchio di conformità 
11. il marchio a garanzia di qualità 
Il colore deve essere nero o nero con banda marrone per fognatura e scarichi interrati. Le superfici 
interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità di sorta. 
La lunghezza utile della barra deve essere pari a quanto dichiarato escluso il bicchiere. 
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Raccordi: 
I raccordi devono riportare, in accordo con la norma UNI EN 12201-3 la seguente marcatura 
minima: 
1. nome o codice del fabbricante 
2. diametro nominale e serie dei tubi (DN/OD + SDR). 
Sui raccordi stessi o su apposite etichette, devono essere riportate anche le seguenti indicazioni: 
1. numero della norma (UNI EN 12201) 
2. materiale e designazione (PE100) 
3. classe di pressione (PN) 
4. sigla identificativa della resina omologata 
5. marchio di conformità dei raccordi 
6. data di produzione (data o codice) 
 
GIUNZIONI 
Sono possibili i seguenti tipi di giunzioni: 
a) giunzioni con raccordi elettrosaldabili (saldatura per elettrofusione) 
b) giunzioni con elementi termici per contatto (saldatura testa a testa); si utilizzano per tubi e per 
raccordi “formati”. 
GIUNZIONI SALDATE 
La giunzione per saldatura deve essere sempre eseguita da personale qualificato, in ambiente 
atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità), con 
apparecchiature tali da garantire la costanza nel tempo dei valori di temperatura e di pressione. 
Per la realizzazione di giunzioni saldate tra tubi in polietilene si possono usare: 
- giunzioni mediante raccordi elettrosaldabili; 
- giunzioni mediante elementi termici per contatto (testa a testa). 
La saldatura sarà eseguita esclusivamente con tubo perfettamente asciutto, con raccordi e 
attrezzature appositamente destinate allo scopo. La zona destinata alla saldatura non appena sia 
stata preparata, ossia spianata con la fresa (saldatura testa a testa) o raschiata (saldatura per 
elettrofusione), non dovrà più essere toccata con le mani e non deve venire a contatto con sostanze 
e/o materiali che potrebbero inquinare la saldatura. 
I corretti procedimenti di saldatura sono indicati nelle norme UNI 10520 e UNI 10521 e devono 
essere rigorosamente rispettati. 
Per le tubazioni in PE100, in particolare, si deve rispettare il processo di giunzione definito nella 
norma WIS 4-32-08 agosto 1994 Edizione n. 2, che informa sui corretti parametri e relativo 
processo di saldatura nel caso di utilizzo di tubazioni prodotte con le più moderne resine di 
polietilene. 
Gli operatori destinati alla realizzazione delle saldature dovranno essere professionalmente 
qualificati sui metodi d’esecuzione delle saldature e sull'uso e gestione delle attrezzature destinate 
alla saldatura. 
Allo scopo gli operatori, in conformità alla norma UNI 9737, dovranno possedere la qualifica PE-
2-D per le giunzioni saldate testa a testa e la qualifica PE-3 per le giunzioni con raccordi 
elettrosaldabili; la Direzione dei Lavori dovrà acquisire, prima dell’inizio delle attività, i certificati 
di qualificazione dei saldatori impiegati dall’Impresa. 
Quando si adopera la tecnica della giunzione testa a testa, il responsabile di cantiere deve 
assicurarsi che l'attrezzatura impiegata sia sottoposta a regolare manutenzione con particolare 
riferimento alla lettura dei parametri della temperatura del termoelemento e del valore delle 
pressioni di saldatura. 
Il termoelemento, inoltre, deve essere mantenuto pulito e la fresa deve essere nelle condizioni di 
asportare la quantità prevista di polietilene dalla testa dei tubi. Per la pulizia del termoelemento e 
della fresa devono essere prese tutte le precauzioni possibili per prevenire danni a persone. Tutte le 
attrezzature dovranno essere soggette ad un programma di manutenzione in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI 10565. 
Quando si adopera la tecnica della giunzione per elettrofusione, il responsabile di cantiere deve 
assicurarsi che l'attrezzatura impiegata sia sottoposta a regolare manutenzione. Tutte le attrezzature 
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dovranno essere soggette ad un programma di manutenzione in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI 10566. 
Quando le saldatrici sono sottoposte a revisione, la conformità ai requisiti delle rispettive norme di 
prodotto deve essere certificata per mezzo di un attestato firmato dal responsabile dei collaudi e 
dal legale rappresentante dell'ente che ha effettuato la revisione. Copia dell'attestato di verifica in 
corso di validità deve essere consegnata alla Direzione Lavori. 
Le attrezzature che non hanno i requisiti minimi necessari a garantire la qualità dei giunti devono 
essere allontanate dai cantieri. 
Saldatura per elettrofusione 
La saldatura deve essere realizzata collegando ad un generatore (minimo 5 KVA di potenza) una 
saldatrice costruita in conformità alla norma di prodotto UNI 10566. 
Si dovrà utilizzare anche la seguente attrezzatura ausiliaria: 
- tagliatubi, per tagliare i tubi in modo ortogonale al proprio asse; 
- raschiatori, per eliminare lo strato ossidato di polietilene dalla superficie dei tubi; 
- allineatori a quattro ganasce, per mantenere allineati i tubi durante la saldatura; 
- posizionatori, per mantenere fisse le selle di presa durante le operazioni di saldatura. 
 Saldatura di manicotti 
- I raccordi devono essere prelevati dai loro sacchetti di protezione solo al momento dell’uso. 
- Evitare la contaminazione della superficie interna dei raccordi, ove sono presenti le spire 
elettriche, con qualsivoglia materiale, liquido o grasso. 
- Prima di iniziare con la preparazione delle estremità, si devono pulire le superfici interne ed 
esterne dei tubi, secondo quanto previsto nella procedura riportata nella norma UNI 10521. 
- Le teste dei tubi da unire devono essere sempre tagliate in maniera ortogonale rispetto al loro 
asse. 
- Pioggia e acqua, eventualmente presenti nello scavo, devono essere eliminate nel corso 
dell'operazione di saldatura (nel caso della pioggia si può utilizzare allo scopo una protezione sotto 
la quale svolgere il ciclo di saldatura). 
- Raschiare il tubo nella zona della saldatura come previsto nella norma UNI 10521. Se 
l'operazione di raschiatura è effettuata all'interno dello scavo si deve utilizzare uno specchio per 
controllare l'efficacia dell'operazione svolta sulla parte inferiore del tubo. Qualora non si raschi il 
tubo, la saldatura non può aver luogo. 
- Terminata l’operazione di raschiatura, le estremità interessate dalla saldatura devono essere 
ripulite seguendo le modalità indicate nella norma UNI 10521. 
- Marcare la profondità di inserimento come previsto nella norma UNI 10521. 
- Inserire i tubi nel raccordo in modo da garantire la coassialità dei tubi da saldare; a tal scopo 
devono essere impiegati gli appositi collari allineatori a quattro ganasce. È preferibile che i 
connettori di collegamento siano rivolti verso l’alto. 
- Collegare i terminali dei cavi della saldatrice con i terminali dei raccordi. 
- Avviare il generatore e dopo collegarvi la saldatrice. 
- Verificare che il tempo di saldatura indicato dal raccordo corrisponda con quanto indicato dal 
display della saldatrice. 
- Quando la saldatrice indica che il tempo di saldatura è stato rispettato, la superficie del raccordo 
deve essere tiepida e con il passare del tempo deve diventare molto calda. 
- Controllare la corretta fuoriuscita degli indicatori di fusione. 
- Scollegare i terminali della saldatrice dai terminali dei raccordi. 
- Prima di rimuovere i collari allineatori, deve trascorrere il tempo di raffreddamento indicato sul 
raccordo. 
- Nel caso il tempo di saldatura non sia stato rispettato interamente, il responsabile di cantiere deve 
personalmente supervisionare un secondo ciclo di saldatura. La superficie del raccordo deve 
ritornare a temperatura ambiente prima di iniziare a svolgere il secondo ciclo di saldatura. 
 Saldatura per elementi termici da contatto 
Il termoelemento deve essere impostato sulla corretta temperatura di fusione in funzione del tipo di 
materiale scelto nella realizzazione dei tubi. 
Il responsabile di cantiere deve assicurarsi, per mezzo di un termometro digitale, della corretta 
temperatura del termoelemento controllandolo ogni qualvolta iniziano i lavori previsti di saldatura 
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nella giornata. 
Lo stesso responsabile deve, inoltre, controllare che: 
- le facce del termoelemento non siano danneggiate; 
- lo strato di materiale antiaderente del termoelemento sia costante e non siano presenti zone prive 
di detto strato; 
- il termometro indicante la temperatura non sia danneggiato; 
- il termostato sia correttamente funzionante e che intervenga per evitare che il termoelemento 
possa raggiungere una temperatura che danneggi irrimediabilmente i tubi; 
- i cavi elettrici non siano danneggiati; 
- i cilindri di spinta del corpo macchina non presentino tracce di ruggine o danneggiamenti; 
- il corpo macchina non sia distorto. 
Se uno di questi controlli fornisce un risultato non soddisfacente, la saldatura non deve essere 
eseguita. 
Il termoelemento deve essere mantenuto pulito e libero da polvere o tracce di polietilene fuso. 
Elementi che possono contaminare la saldatura quali, fango, terra, o altri detriti che si possono 
trovare nello scavo, devono essere rimossi immediatamente per mezzo di un lavaggio con acqua. 
Nel corso di questa operazione il termoelemento non deve essere collegato alla sorgente di energia. 
Le tracce di PE fuso devono essere rimosse usando un pezzo di legno; ciò non danneggia il 
termoelemento. Se il termoelemento non può esser pulito con questo metodo, il responsabile di 
cantiere provvederà alla sua sostituzione con altro termoelemento idoneo. 
Per proteggere da pioggia o da vento la zona ove verrà eseguita la saldatura, il responsabile di 
cantiere deve provvedere affinché sia disponibile un apposito riparo mobile sotto il quale si potrà 
saldare. Prima del primo giunto della giornata e dopo la pulizia del termoelemento, si deve 
preparare una saldatura fino al compimento della fase 1 descritta nella norma UNI 10520. Non si 
deve procedere oltre; bisogna attendere il raffreddamento della zona riscaldata e dopo provvedere 
alla sua rimozione dalle tubazioni. Alla fine di questa operazione la normale procedura di saldatura 
potrà essere ripresa e continuata. La fresa della macchina saldatrice deve essere mantenuta in 
ordine e pulita. Il saldatore, per ogni saldatura effettuata, provvederà a riportarne i dati esecutivi 
sull'apposito verbale di saldatura, che, redatto in ogni sua parte, sarà consegnato a fine lavori al 
Direttore dei Lavori. 
 
Accettazione e controlli di tubi e raccordi  
Il Direttore dei Lavori alla ricezione di ciascun lotto di tubi e di raccordi dovrà essere messo in 
condizione di poter accertare che: 
• la Ditta produttrice possieda un Sistema Qualità aziendale conforme alla vigente norma ISO 9001 
certificato da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021; 
• la Ditta produttrice possieda la Certificazione di Prodotto, rilasciata da un Organismo terzo di 
certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, che attesti la conformità 
dei tubi e dei pezzi speciali alle norme UNI EN 12201, nonché una Certificazione, rilasciata da 
Organismo terzo, che attesti la conformità dei prodotti alla specifica tecnica DIN PAS 1075; 
• sia pervenuta, insieme ai documenti di trasporto, la dichiarazione di conformità del fabbricante 
che attesti che i prodotti finiti e le materie prime impiegate siano conformi alla norma UNI EN 
12201, corredata della documentazione dei test interni; 
• sia pervenuta una campionatura (specimen) della resina utilizzata per la produzione dei materiali 
forniti, corredata da una scheda tecnica del produttore della resina che stabilisca i parametri di 
riferimento per l’eventuale analisi comparativa tra specimen e prodotti finiti forniti; 
• la suddetta campionatura sia accompagnata da una apposita certificazione che le resine adoperate 
siano idonee per l’impiego in acquedotti e che siano omologate dall’IIP o da altro Organismo 
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. 
Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la qualità dei prodotti consegnati, è facoltà della D.L. 
dar corso ad una (o ad entrambe) delle seguenti procedure: 
- ottenere la conferma del produttore della materia prima, trasmettendo un campione, scelto a caso, 
di tubo e/o di raccordo al produttore della resina il cui codice è riportato sui materiali forniti; 
quest’ultimo restituirà alla D.L. in forma riservata e senza coinvolgere il fabbricante dei prodotti 
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finiti, i risultati delle analisi comparative. 

3.1.3 Tubazioni autoportanti in cemento 

Le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibro-compresso, a sezione circolare, di tipo 
autoportante, armate o fibrorinforzate, avranno base piana d’appoggio e bicchiere esterno, con 
incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, posizionata sul 
giunto maschio, atte a permettere una buona tenuta idraulica ad una pressione interna di esercizio 
di 0,5 atmosfere. Il calcestruzzo dovrà avere una classe di resistenza non inferiore alla C35/45, con 
un grado di assorbimento d’acqua accertabile secondo le norme UNI-EN 1916:2004 se inferiore al 
6%. La classe di resistenza meccanica alla compressione della tubazione di progetto, avente 
diametro interno pari a cm 70, dovrà essere almeno pari a 135 kN/mq. Le armature dovranno 
essere del tipo B450C. 
Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste 
dalle normative di settore (UNI EN 1916 ed UNI 11417) e saranno poste in opera su base 
d’appoggio continua in cls di classe C8/10 con idonei rinfianchi come da indicazione del 
produttore, compreso l’onere del controllo della livelletta con l’ausilio di opportune 
apparecchiature laser. 
La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature 
idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), e le guarnizioni in gomma dovranno avere compressione 
ottimale individuata tra il 28 ed il 42% per assicurarne la tenuta. 
L’impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto 
all’Albo.  
Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in 
possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ 
e certificazione di prodotto secondo le norme EN 1916:2002, le quali dovranno allegare durante 
tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerenti le prove e i controlli sulle 
tubazioni. 
Le tubazioni dovranno essere conformi ai Criteri Minimi Ambientali con contenuto di materie 
riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso 
come somma delle tre frazioni. 
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e 
bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2. 
I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI 
9534/1989. I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere 
caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1916/2004. 
 

3.2 MOVIMENTAZIONE DEI TUBI E LORO ACCESSORI 

3.2.1 Generalità 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la 
maggior cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed 
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o 
danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale 
rivestimento. 
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi 
che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 
Nei cantieri dovrà predisporsi quanto necessario (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i 
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. 

3.2.2 Carico e scarico 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovrà evitarsi di far strisciare o cadere i tubi e, 
qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento dei tubi a mano può essere 
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consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il movimento sia 
controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un 
rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l’urto contro i materiali già scaricati. 
Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi 
provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi. 
All’apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo. 
Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere 
equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire 
movimenti bruschi del carico. 
I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono 
essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il 
materiale trasportato, in particolare alle estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le 
imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. È vietato utilizzare 
per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare dispositivi 
di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. 
In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti 
danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella 
fossa. 
Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione 
degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di 
categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. È 
vietato fermarsi nella zona di pericolo. 

3.2.3 Trasporto 

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere 
libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. Il carico deve essere 
effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso sui singoli 
assi del veicolo; anche nel caso di carico parziale, si deve fare attenzione ad una regolare 
ripartizione dei pesi. Il carico deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si trovi sopra 
l’asse longitudinale del veicolo; il baricentro deve essere tenuto il più basso possibile. Le sponde 
laterali dei veicoli stradali possono essere abbassate, se le dimensioni del materiale caricato lo 
richiedono. 
I tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente 
rispetto all’asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si deve preferire la 
disposizione parallela all’asse del veicolo. 
Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da non compromettere 
la stabilità del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso 
di necessità - mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I 
mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni 
concentrate in punti singoli. Si deve fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben 
tesi. 
Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore possono essere 
collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. 
Le tavole in legno devono essere disposte il più possibile una accanto all’altra ed assicurate con 
cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale 
che non si possano muovere. Prima dell’uso, tavole e cunei devono essere accuratamente 
ispezionati. 
Nel trasporto su strada, la velocità deve essere fissata in relazione alle condizioni di traffico ed alle 
caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori strada, si dovrà avere particolare 
riguardo alla natura del suolo, riducendo adeguatamente la velocità per evitare i danneggiamenti 
derivanti dai sobbalzi. 

3.2.4 Deposito, accatastamento e sfilamento 

L’accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile, protetta al 
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fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni 
o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. 
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 
appoggio. 
L’altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni 
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei 
tubi possano subire danneggiamenti di sorta. 
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. 
I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo 
che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i 
bicchieri subiscano sollecitazioni, dovrà anche aversi cura che i tubi si appoggino l’uno all’altro 
lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall’altra 
della catasta e sporgenti da essa. 
I tubi in grés imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. Tutti i pezzi speciali 
devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati. 
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere 
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi 
solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi. 
In particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i sacchi o le scatole in 
cui sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20 °C e 
non scenda sotto - 10 °C. 
I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo 
scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, é necessario curare che gli stessi siano in equilibrio 
stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva. 
Anche  la stabilità della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato; 
a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa. 
 
Per le tubazioni in PE nell’accatastamento il piano d’appoggio deve essere livellato, esente da 
asperità e, soprattutto, da pietre appuntite. 
L’altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 1,5 m, qualunque sia il 
diametro e lo spessore. 
Per i tubi con diametro esterno superiore a 500 mm è consigliabile armare internamente le 
estremità onde evitare eccessive ovalizzazioni. 
Dopo l’accatastamento, bisogna assicurarsi che i tappi di protezione delle testate siano collocati 
sulle stesse, al fine di prevenire che foglie, polvere, piccoli animali ecc. possano alloggiarsi 
all’interno dei tubi. 

3.3 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI 

3.3.1 Formazione del letto di posa 

3.3.1.1 Generalità 
Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di lavoro 
necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato. 
La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni. I tubi devono 
quindi essere messi in opera in modo tale che l’appoggio non si concentri lungo linee o punti. 
Normalmente, nella posa in opera di tubi circolari senza piede, l’angolo di appoggio non sarà 
inferiore a 90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori a 60°, purché di ciò sia tenuto 
conto nel calcolo statico. Per i tubi con piede, l’angolo di appoggio dipende dalla forma del piede. 
Il letto di posa dovrà garantire un’assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano 
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, 
trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o 
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mensole. In quest’ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata 
dall’interposizione di materiale idoneo. Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non può 
essere smossa; essa deve quindi essere protetta contro il transito, il dilavamento ed il gelo. 
In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la 
profondità e sostituiti con suoli non leganti o con un sottofondo. I suoli non leganti smossi 
verranno invece sistemati mediante costipamento e vibrazione. 
 
Le condotte di PE100, la cui saldatura viene effettuata ai margini dello scavo, devono essere poste 
in opera sollevandole dal piano di campagna in almeno due punti distanti tra loro 15÷20 metri, per 
non più di 1,20÷1,30 metri. Per tubazioni di piccolo diametro e scavi poco profondi è possibile 
prevedere la posa anche a mano. 
Inizialmente i tubi si allineano rincalzandoli in vicinanza dei giunti; in seguito si fissa la loro 
posizione definitiva riferendosi ai picchetti di quota e di direzione ed in modo che non abbiano a 
verificarsi controtendenze rispetto al piano di posa. 
Le tubazioni devono essere ancorate in modo da impedirne lo slittamento durante la prova a 
pressione. I tubi, infine, vengono fissati definitivamente nella loro posizione, rincalzandoli 
opportunamente lungo tutta la linea senza impiegare cunei di metallo, di legno o pietrame. 

3.3.1.2 Posa su suoli naturali 
Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabbia e ghiaietto, che diano sufficienti garanzie per 
l’appoggio diretto, l’escavazione meccanica dovrà essere arrestata in modo tale da lasciare, sopra 
la quota di fondo prevista per la fossa, una quantità di terra avente la profondità approssimativa di 
una vanga, da scavare successivamente a mano. La terra verrà poi rimossa ed il fondo compattato 
con una sagoma corrispondente alla forma esterna del tubo, in modo tale che questo possa 
appoggiare a raso per tutta la lunghezza, con l’angolo di appoggio prefissato. 
Tuttavia la Direzione dei lavori, valutate tutte le circostanze particolari e sempreché ai tubi sia 
assicurato un ricoprimento minimo di un metro, potrà autorizzare la posa del condotto su fondo 
conguagliato, ma non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente 
con sabbia e ghiaietto, eseguendo l’operazione a mano o con un attrezzo leggero per costipamento, 
in modo tale da realizzare l’angolo d’appoggio prefissato. 
In entrambi i casi indicati nei precedenti paragrafi, si dovrà fare attenzione a realizzare delle 
rientranze nel letto di posa, per consentire l’alloggiamento dei bicchieri dei tubi, in modo tale che 
questi possano appoggiare con continuità per tutta la lunghezza. 

3.3.1.3 Posa su sottofondo 
Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosi, secondo le indicazioni del progetto e/o della 
Direzione dei Lavori, si dovrà realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia e ghiaietto o 
di sabbia stabilizzata con cemento o di calcestruzzo, previa asportazione dei terreni inadatti (in 
particolare fango e torba). Con fondo fortemente inclinato o in presenza di falde acquifere o con 
tubi senza piede aventi diametro superiore a 600 mm, e con tubi dotati di piede, si dovrà di regola 
realizzare un sottofondo in calcestruzzo o sabbia stabilizzata con cemento. 
Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaietto dovrà essere pari ad almeno 10 cm più un decimo 
del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 15 cm. Lo spessore del 
sottofondo in sabbia cementata o in calcestruzzo dovrà essere pari ad almeno 5 cm più un decimo 
del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 10 cm. 
In condizioni di stabilità precaria, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei 
lavori, i tubi dovranno essere collocati su una soletta di cemento armato o su apposite selle con 
blocchi d’ancoraggio in calcestruzzo. 
Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, il letto di 
posa dovrà essere previamente sagomato con la forma della parete esterna del tubo, incluse le 
rientranze per gli eventuali bicchieri, affinché il tubo appoggi a raso su  tutta  la  superficie 
corrispondente al previsto angolo di posa. La posa su solette in cemento armato avverrà con 
successivo rinfianco in calcestruzzo. In ogni caso, i tubi dovranno essere posati su calcestruzzo 
fresco, ovvero, prima della posa del tubo, si dovrà stendere sul sottofondo uno strato di malta 
fresca di adeguato spessore. 
Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, si 
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dovrà fare particolare attenzione all’eventuale presenza di acque di falda aggressive nei confronti 
del cemento, adottando idonei leganti. 

3.3.1.4 Posa su drenaggio 
In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato l’aggottamento con le 
modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.8, per garantire le stabilità della canalizzazione, si 
dovrà realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggio, costituito da un materasso in ghiaia, 
pietrisco e simili materiali adatti, in cui verranno inseriti tubi drenanti. 
Per evitare cedimenti dovuti al progressivo dilavamento della sabbia ed alla conseguente 
formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il condotto si 
dovrà realizzare uno strato intermedio in calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle 
fessurazioni, in relazione al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suolo. 

3.3.2 Modalità di posa 

3.3.2.1 Generalità 
Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del 
fornitore dei tubi. Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere 
accuratamente controllati: quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da 
compromettere la qualità o la funzionalità dell’opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso 
in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al 
suo ripristino. Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno 
adottare gli stessi criteri usati per le operazioni di movimentazione di cui agli articoli precedenti, 
con l’impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei 
tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi. I tubi che 
nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da 
ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo 
quanto precisato nel secondo capoverso. Nell’operazione di posa dovrà evitarsi che nell’interno 
delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque 
danneggiata la loro superficie interna. Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, 
penetrasse della terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà 
provvedere a sfilare l’ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente 
dopo aver ripristinato la suola. La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato 
e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. I tubi saranno 
posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione 
del flusso. In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando 
pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui. Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima 
non sia stata controllata la corretta posizione della canalizzazione mediante esami condotti con 
funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi. Per la corretta 
esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere l’uso di 
un’apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di 
autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia 
batteria, munita di livello a bolle d’aria e protetta contro l’inversione della polarità. 

3.3.2.2 Modalità di posa dei tubi in materiali rigidi (cemento, ghisa, grès) 
Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essicati sulle superfici di giunzione, 
da trattare - secondo le prescrizioni del fornitore - con una prima mano avente composizione simile 
al materiale della guarnizione. I tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le 
angolazioni, devono essere collegati alla canalizzazione già in opera con un processo che dipende 
dal tipo di tubo e di giunzione, realizzando comunque una forza di pressione il più possibile 
uniforme lungo la circonferenza del tubo nella direzione dell’asse, con un baricentro la cui 
posizione dipende dal peso del tubo. La Stazione appaltante si riserva di prescrivere l’uso di 
un’apparecchiatura tiratubi a funzionamento idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle 
tubazioni da posare. Per i tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei 
lavori, la pressione esercitata dovrà essere controllata con appositi manometri. Nel caso specifico 
di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in 
corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti. Si dovrà evitare il più possibile di 
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tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette, i tubi dovessero essere tagliati, 
questa operazione dovrà essere realizzata prima della posa nella fossa, con attrezzi appositi, adatti 
ai singoli materiali e diametri, operando con la massima diligenza, in modo tale da non incrinare 
gli spezzoni e curando l’ortogonalità della superficie di taglio rispetto all’asse del tubo. Qualora i 
tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi, durante la posa, 
dovranno essere costantemente tenuti nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in 
opera, esattamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per l’asse del tubo; ove ciò non 
fosse, il tubo dovrà essere sfilato, ripetendo quindi, in modo corretto, le operazioni di posa; 
l’aggiustamento del tubo mediante rotazione non é ammesso. Nel caso di interruzione dei lavori, 
l’ultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempre chiuso con apposito coperchio, per evitare 
l’ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovrà prendersi, all’atto della posa ed in via 
provvisoria, per ogni pezzo speciale d’immissione. 

3.3.2.3 Modalità di posa dei tubi in materie plastiche (PVC, PE) 
Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le 
manovre di movimentazione dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, al fine di evitare 
danneggiamenti. I tubi in PVC dovranno essere sempre posati ad una profondità sicura contro il 
gelo. Dopo una lunga permanenza al sole nella fossa, sia i tubi di PE che quelli di PVC dovranno 
essere raffreddati prima del riempimento della trincea. I tubi in materie plastiche potranno essere 
tagliati e collegati, anche in grandi lunghezze, fuori dalla trincea di scavo. A causa della 
deformabilità del materiale, dopo la posa nello scavo, si dovrà usare la massima cura per la 
realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con la 
falda freatica, si dovrà assicurarsi che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del 
materiale di rinterro che circonda il tubo. 
Le tubazioni in PE per fognatura devono essere sempre posate su un letto di sabbia o terra vagliata, 
ben compattato, con spessore maggiore di (10 + 0,1 D) centimetri, dove D è il diametro esterno del 
tubo in cm. Il materiale deve essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm 
e deve contenere meno del 12% di fino (composto da particelle con diametro inferiore a 0,08 mm). 
Ove il ricoprimento della tubazione risulti essere inferiore ad 1 metro da p.c. la tubazione dovrà 
essere rinfiancata e calottata mediante calcestruzzo di spessore minimo pari a cm 10, armato con 
rete elettrosaldata diametro mm 8 e maglia 20x20. 

3.3.2.4 Riempimento dello scavo con tubi in materie plastiche (PVC, PE) 
Ultimata la posa dei tubi nello scavo, si dispone sopra di essi uno strato di sabbia che giunga ad 
una altezza di almeno 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo. Il compattamento 
dello strato fino a 2/3 del tubo, a partire dal letto di posa, deve essere particolarmente curato, 
eseguito manualmente e senza spostamenti del tubo stesso. La sabbia compattata deve presentare 
un’ottima consistenza ed una buona uniformità, rinfiancando il tubo da ogni lato. 
Tenuto conto che il tubo, a causa del suo coefficiente di dilatazione, assume delle tensioni, se 
bloccato alle estremità prima del riempimento dello scavo, uniformandosi alla temperatura del 
terreno, si deve procedere come segue: 
- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) deve essere eseguito per tutta la condotta 
nelle medesime condizioni di temperatura esterna e si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della 
giornata; 
- si procede sempre a zone di 20-30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si 
lavora su tre tratte consecutive e viene eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a 50 cm 
sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15-20 cm) nella zona adiacente e la posa della 
sabbia attorno al tubo nella tratta più avanzata; 
- si può procedere su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costanti; 
- una delle estremità della tratta della condotta deve essere sempre mantenuta libera di muoversi e 
l’attacco ai pezzi speciali o all’altra estremità della condotta deve essere eseguito solo dopo che il 
ricoprimento è stato portato a 5-6 m dal pezzo stesso. 
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dello scavo 
stesso, disposto per strati successivi, di volta in volta costipati con macchine leggere 
vibrocompattatrici. 
È necessario porre un nastro segnalatore continuo, di larghezza almeno pari a cm 20, con la 
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dicitura “Fognatura” sulla generatrice superiore della condotta ad una distanza di circa 40 cm da 
paino campagna, per indicarne la presenza in caso di successivi lavori di scavo. 
 

3.4 COLLAUDO DELLE RETI 

3.4.1 Collaudo delle tubazioni in PAED per fognatura 

La tubazione deve essere chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un 
raccordo con un tubo verticale per consentire di raggiungere la pressione idrostatica voluta. La 
canalizzazione deve essere accuratamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato 
dalla pressione idrostatica. 
Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita 
dell’aria. Una pressione minima di 1 m di colonna d’acqua sarà applicata alla parte più alta della 
canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 5 m di colonna d’acqua sarà applicata 
alla parte più bassa. Nel caso di canalizzazioni a forte pendenza, può essere necessario effettuare la 
prova per sezioni onde evitare pressioni eccessive. Il sistema dovrà essere lasciato pieno d’acqua 
per almeno un’ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento. Trascorso tale periodo, l’eventuale 
perdita sarà accertata aggiungendo acqua ad intervalli regolari con un cilindro e prendendo nota 
della quantità necessaria per mantenere il livello originale. Il tempo di prova deve essere pari a 30 
minuti. 
Secondo la norma UNI EN 1610, il requisito di prova è soddisfatto se la quantità di acqua aggiunta 
non è maggiore di (espressi in litri su m2 di superficie interna bagnata): 

- 0,15 l/m2, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni; 
- 0,20 l/m2, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni che comprendono anche i 

pozzetti. 
In pratica, la condotta si ritiene favorevolmente collaudata quando, dopo un primo rabbocco per 
integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello. 
Qualora la prova non abbia successo per perdite nelle giunzioni, l’Appaltatore deve riparare le 
giunzioni difettose e ripetere la prova a sua cura e spese, e ciò finché non si verifichino le 
condizioni di tenuta sopra specificate. 
Lo stesso dicasi qualora la prova non riesca per lesioni o rotture di tubi o di pezzi speciali, restando 
stabilito che in tal caso l’Appaltatore deve sostituire a tutte sue spese i materiali lesionati o rotti. 
Le prove sono eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, e per ogni prova 
eseguita (con esito favorevole o negativo) è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. 
Dichiarato accettabile un tratto di condotta, si procede immediatamente al rinterro dello scavo, 
mantenendo la pressione ridotta a metà di quella di prova. 

3.4.2 Collaudo delle tubazioni in calcestruzzo 

Il collaudo dei collettori fognari in calcestruzzo verrà eseguito in conformità alla norma UNI EN 
1610 del 30/11/1999 come di seguito descritto: 
Pressione di prova 
La pressione di prova è la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione di 
prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a seconda dei 
casi, con una pressione massima di 50 kPa e una pressione minima di 10 kPa misurata sulla 
generatrice superiore del tubo. 
Tempo di prova 
Il tempo di prova deve essere di 30 minuti. 
Requisiti di prova 
Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in precedenza 
rabboccando con acqua. Si deve misurare e registrare la quantità totale di acqua aggiunta durante 
la prova per soddisfare questo requisito al fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde 
alla pressione di prova richiesta. Il requisito di prova è soddisfatto se la quantità d'acqua aggiunta 
non è maggiore di: 
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- 0,15 litri/m2 nel tempo di 30 min per le tubazioni;  
- 0,20 litri/m2 nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti; 
- 0,40 litri/m2 nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione. 
Dove i m2 indicati sono riferiti alla superficie interna bagnata. 

Personale, attrezzature, apparecchi e assistenza a tutte le operazioni di collaudo verranno forniti 
dall’Appaltatore; sarà facoltà della Direzione dei lavori decidere di utilizzare strumentazione 
propria oppure di installare altre apparecchiature di controllo. 
 

3.5 COORDINAMENTO ALTIMETRICO E RISPETTO DELLE LIVELLET TE 

È fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, il controllo delle quote 
altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente 
collegarsi. 
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche al progetto ed in particolare 
alle quote altimetriche di posa dei condotti o ai salti di fondo, prima dell’esecuzione dei relativi 
lavori, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione scritta della Direzione lavori. 
In caso di inosservanza di quanto prescritto e di variazione non autorizzata della pendenza di fondo 
e delle quote altimetriche, l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle 
modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della Direzione lavori, si rendessero necessarie per 
conservare la funzionalità delle opere progettate. 
 

3.6 ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA 

3.6.1 Materiali 

Le tubazioni costituenti l'allacciamento ed i relativi pezzi speciali (curve, prese di allaccio ecc.) 
dovranno essere in PVC conforme alla norma UNI EN 1401-1 serie SN4 SDR 41. 

3.6.2 Esecuzione della presa sulla condotta principale 

La presa sulla condotta principale sarà eseguita mediante apposito innesto a sella per tubi di rete in 
PVC, innesto con curva per tubi in cemento, e mediante foratura sigillata e calottata per tubi in PE, 
di idonea gradazione per formare un angolo retto tra tubo allaccio e collettore principale. 
Il foro di presa dovrà essere realizzato con apposita forazza in modo da salvaguardare le 
condizioni di resistenza della condotta alle sollecitazioni meccaniche ed avrà dimensione 
immediatamente inferiore al diametro della tubazione di presa. 
La semicalotta di taglio dovrà essere interamente e perfettamente asportata prima della messa in 
servizio dell’allaccio. 

3.6.3 Posa in opera delle tubazioni di allaccio interrate 

Dovranno essere posate, di norma, in posizione ortogonale al collettore principale in modo tale da 
consentire il minimo percorso possibile tra la tubazione stradale ed il pozzetto d'utenza. La 
profondità minima d'interramento sarà di volta in volta calcolata in funzione delle quote di 
partenza dell’allaccio e la profondità misurata all’estradosso della tubazione principale ricevente, 
al piano stradale. Nei casi in cui gli allacciamenti non possano essere interrati alla profondità 
minima prevista per l’interramento di tubazioni in PVC, e sempre se concordato precedentemente 
con la Direzione lavori, è consentita una profondità minore, purché si provveda alla protezione 
della condotta con rinfianco e cappa superiore con getto di calcestruzzo e/o con manufatti 
prefabbricati di cemento o altri sistemi equivalenti. Le tubazioni posate nello scavo dovranno 
trovare appoggio continuo sul fondo dello scavo, lungo tutta la generatrice inferiore per tutta la 
loro lunghezza. 
I tubi dovranno essere posati su apposito letto in calcestruzzo con spessore minimo di 10 cm e 
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dovranno essere ricoperti con lo stesso materiale fino a sovrastare la generatrice superiore di 
almeno 10 cm. Il rinterro dello scavo andrà di norma successivamente completato con materiale 
inerte di cava di idonee caratteristiche (stabilizzato con pezzatura non superiore a 10 mm). 
Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra le tubazioni di allacciamento ed altre 
canalizzazioni preesistenti (cavi elettrici, telefonici, acquedotti, metanodotti e simili) la distanza 
minima tra le superfici affacciate deve essere di 50 cm. 
Qualora non sia possibile osservare tale distanza minima, la condotta dovrà essere protetta con 
manufatti idonei. In fase di rinterro, a circa metà strada tra il piano stradale e l’estradosso del tubo-
guiana andrà collocato idoneo nastro segnalatore di colore bianco con l’iscrizione ATTENZIONE 
FOGNATURA. 

3.6.4 Pozzetto d’utenza 

Nel caso di richiesta esplicita dall’utente, è prevista la fornitura e posa in opera di un pozzetto 
d’ispezione in calcestruzzo prefabbricato o da realizzare in opera, completo di chiusino in ghisa 
sferoidale a norma UNI EN 124 classe C 250, da ubicare al limite di proprietà dell’utente. 
In tale pozzetto dovranno essere fornite e posate le raccorderie necessarie all’esecuzione del 
collegamento dello scarico privato se esistente, oppure la realizzazione delle necessarie 
predisposizioni. 

3.6.5 Collaudi 

Il collaudo dell’allacciamento alla rete fognaria consisterà nell’ispezione visiva di quanto 
realizzato dello stesso da effettuarsi a cura della Direzione lavori alla presenza dell’Appaltatore. 
tubazioni e dei raccordi di collegamento. 

3.6.6 Caditoie stradali 

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali (caditoie) saranno di norma costituiti da elementi 
prefabbricati in calcestruzzo con sifone incorporato, dimensioni minime interne cm 50 x 50 x 70, 
spessore delle pareti 5 cm. Il dispositivo di chiusura e coronamento sarà costituito da griglia in 
ghisa sferoidale luce netta 50 x 50 cm conforme alle norme UNI EN 124, classe D 400. La posa in 
opera della caditoia e del relativo dispositivo di chiusura e coronamento dovrà avvenire in 
conformità alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.6. 
Il collegamento della caditoia al collettore principale delle acque meteoriche verrà di norma 
eseguito con tubazioni in PVC conformi alla norma UNI EN 1401-1/1998, del tipo SN 4, SDR 41, 
con le modalità descritte nei paragrafi specifici di riferimento. 
 

3.7 POZZETTI 

3.7.1 Pozzetti in calcestruzzo 

I pozzetti in calcestruzzo dovranno essere conformi alle norme CAM e prevedere un contenuto di 
materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, 
inteso come somma delle tre frazioni. 
I pozzetti prefabbricati per fognatura dovranno essere del tipo modulare, in calcestruzzo vibrato 
armato o fibrorinforzato, realizzato secondo norme UNI EN 1917 e provvisto di marcatura CE. 
Dovranno essere costituiti da un elemento di fondo monolitico, avente le dimensioni minime 
indicate negli elaborati grafici di progetto, sul quale dovranno essere collocati uno o più elementi 
di rialzo, a seconda dell’altezza da raggiungere, aventi il medesimo ingombro in pianta 
dell’elemento di fondo. Al di sotto dell’elemento di fondo andrà preventivamente steso un letto di 
cls, avente spessore minimo di cm 10 e classe di resistenza C8/10. A copertura degli elementi di 
rialzo andrà collocata una soletta prefabbricata in cemento armato dotato di foro centrale di 
diametro cm 60. Tutte le giunzioni tra i vari elementi prefabbricati, così come tra questi ultimi e le 
tubazioni di afflusso e di deflusso, dovranno essere opportunamente sigillate, in modo da garantire 
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un’adeguata tenuta. 
Tutti gli elementi in calcestruzzo armato, prefabbricati e non, dovranno essere realizzati mediante 
l’impiego di calcestruzzo avente classe almeno pari a C28/35 e classe di esposizione XC2, secondo 
la UNI EN 206-1, armato con barre di tipo B450C, e dovranno essere idonei a sopportare carichi 
stradali di 1a categoria secondo le vigenti NTC. 
È compresa la fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale avente diametro 
interno pari a cm 60, a telaio tondo, cerniera estraibile, dispositivo antiribaltamento e blocco in 
posizione aperta, conforme norma UNI EN 124, di classe D 400. Prima della posa in opera dei 
dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa (chiusino), la superficie di appoggio degli stessi 
dovrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 300 kg di 
cemento tipo R 425 per m3 di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il chiusino; la 
superficie superiore di quest’ultimo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della 
pavimentazione stradale; lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà 
tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi all’impiego di 
anelli di appoggio prefabbricati in conglomerato cementizio armato. Non potranno in nessun caso 
essere inseriti sotto il dispositivo di chiusura e coronamento, a secco o immersi nel letto di malta, 
pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere 
aggiustata la posizione del chiusino, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno 
asportati. Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, 
adottando, se del caso, anelli d’appoggio. I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno 
essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. 
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44  LL AAVVOORRAAZZII OONNII   PPAARRTTII CCOOLL AARRII     

4.1 LAVORI NON SPECIFICATI 

Per tutti gli altri lavori, opere strutture, materiali, manufatti ed impianti non specificati nei 
precedenti articoli che si rendessero necessari per completare l'opera, l'Appaltatore dovrà 
accettare contrattualmente le disposizioni, prescrizioni, modalità esecutive che gli 
verranno impartite all'atto pratico dai Tecnici dell'Appaltante. 
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55  II NNDDII CCAAZZII OONNII   GGEENNEERRAALL II   PPEERR  LL AA  RREESSTTII TTUUZZII OONNEE  
CCAARRTTOOGGRRAAFFII CCAA  DDEELL LL EE  RREETTII   PPOOSSAATTEE  

 

5.1 PREMESSA 

Nei paragrafi seguenti sono riportate le prescrizioni che l’appaltatore dovrà osservare per il rilievo 
e la successiva restituzione delle reti tecnologiche posate nell’ambito del presente appalto. 
L’appaltatore è tenuto a fornire rilievo as-built delle reti realizzate. 
In particolare il rilievo dovrà contenere le seguenti informazioni: 
- i materiali ed i diametri delle condotte posate sia per la rete sia per gli allacciamenti; 
- le distanze progressive e la profondità di posa delle condotte (quest’ultima riferita allo 

scorrimento della tubazione dal piano stradale); le distanze progressive andranno rilevate ogni 20 
metri, ad ogni cambio di direzione e ad ogni punto di allacciamento eseguito sulla rete (si precisa 
altresì che il punto di partenza delle progressive, indicato come 0,00, dovrà essere 
adeguatamente quotato ed individuato con triangolazione), 

- i particolari costruttivi quotati dei cavallotti, degli spostamenti e delle apparecchiature 
idrauliche; 

- la documentazione fotografica, le schede pozzetto; 
- il rilievo in formato dwg-autocad. 

 

5.2 MODALITA’ OPERATIVE PER LA STESURA DEI RILIEVI 

5.2.1    Supporto 

Cartografia tecnica aerofotogrammetria, riportante la cartografia di base: Tale mappa verrà fornita 
dal Committente all’atto della consegna dei medesimi (a sistema). 
Rilievo altimetrico: la restituzione dovrà riportare l’andamento altimetrico puntuale delle tubazioni 
posate (fognatura) con relativi allacciamenti e la restituzione del relativo profilo idraulico. 
La restituzione dovrà essere quotata su base fornita dal committente ove sarà indicata la quota 
assoluta di riferimento. 

5.2.2   Scelta dei punti di riferimento per il rilievo planimetrico ed altimetrico 

La quotatura individua la distanza orizzontale fra l’asse degli impianti e particolari significativi 
della cartografia da acquisire come punti di riferimento. La posizione planimetrica del manufatto 
verrà determinata mediante triangolazione di misure che verranno eseguite da punti noti presenti 
sulla mappa stessa. Come riferimento dovranno quindi essere presi punti certi presenti sulle 
mappe; in ordine di affidabilità si elencano alcuni elementi di riferimento: 
- Filo esterno recinzioni; 
- Filo esterno fabbricati; 
- Marciapiedi lato della carreggiata; 
- Filo asfalto; 
Con filo esterno recinzioni si identifica il piede a terra della recinzione e non la sua mezzeria. 
Con filo esterno fabbricati si identifica il piede a terra del fabbricato e non il filo di gronda. 
Qualora in fase di rilievo il supporto cartografico risultasse di precisione inadeguata (ad esempio in 
centri storici, zone di nuova urbanizzazione, ecc.) la quotatura dell’impianto è opportuno che si 
appoggi ad entrambi i fabbricati prospicienti la via. Per marciapiede lato carreggiata si intende il 
filo dell’azienda (gradino) esistente fra la carreggiata ed il marciapiede. Il Marciapiede è elemento 
di riferimento meno attendibile dei precedenti perché maggiormente soggetto a rifacimenti, 
spostamenti ecc. Per filo asfalto si intende il ciglio esterno della carreggiata. Detto elemento di 
riferimento è da adottare solo quando la posa dell’impianto avviene su strada senza recinzioni, 
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marciapiedi e fabbricati prospicienti (solitamente all’esterno dei centri abitati per strade di 
campagna, ecc.). 

5.2.3 Densità della quotatura 

 La quotatura sia planimetrica che altimetrica, deve tendere a posizionare univocamente un 
impianto sul territorio. 

 Per gli impianti sotterranei s’intende accettabile quando effettua ogni 20m, ad ogni incrocio, 
giunto, riduzione e altro pezzo speciale, ad ogni cambio di direzione sia nelle componenti giacenti 
su un piano parallelo a quello del terreno che perpendicolare a questo. 

5.2.4 Schede di rilievo 

 Il rilievo descrittivo si esplica attraverso la compilazione della “scheda pozzetto di rilevamento”. 
La restituzione deve avvenire in formato PDF e allegata a sistema (vedi fac-simile). In fase di 
compilazione i campi devono essere riempiti secondo le istruzioni di compilazione, eventuali note 
possono essere riportate nello spazio a loro riservato.  

 Nel caso di rilievi di reti esistenti scheda pozzetto viene interamente compilata a seguito della 
ispezione eseguita sul pozzetto. 

 La numerazione della scheda del pozzetto dovrà corrispondere alla numerazione relativa allo 
stesso pozzetto indicato nel DWG as-built. 

5.2.5 Fotografie 

Le fotografie devono essere eseguite su tutte le camere d’ispezione per quanto riguarda: 
 a) fognatura:  - una foto libera in formato jpg; 
  - una foto quotata in formato jpg rispetto a punti fissi presi in entrambi lati strada; 
  - una foto con vista intera delle tubazioni presenti tenendo sollevato in apertura

 il chiusino. 

5.2.6 Consegna del rilievo e distribuzione della cartografia aggiornata 

Il rilievo dovrà essere allegato a sistema previo verifica del committente. In fase di ricezione il 
tecnico del Committente che ha eseguito i lavori verificherà le risultanze del rilievo e qualora 
risultassero necessari completamenti e/o chiarimenti restituirà all’appaltatore la cartografia per le 
necessarie integrazioni. 
La contabilità e la liquidazione dei lavori è subordinata alla consegna del Committente del 
rilievo completo in ogni sua parte in conformità alle specifiche sopra esposte. 

5.2.7 Utilizzo software in uso all’Appaltante 

L’appaltatore dovrà dotarsi di medesimi software in uso all’appaltante, con particolare riferimento 
ai contenuti generali come la gestione e trasmissione delle informazioni, dei documenti necessari 
allo svolgimento dell’appalto in oggetto (consegna lavori, programma lavori, riscontro lavori 
eseguiti, fotografie, rilievi, contabilità, …) 

Nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, nell’ottica di un progressivo miglioramento 
tecnico e gestionale dell’attività, il Committente decida di aggiornare il pacchetto software di 
gestione dei lavori, contabilità e programmazione, tale da comportare differente flusso 
d’informazioni e documentazioni tra le parti, l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi e 
conformarsi al nuovo sistema operativo adottato dall’Appaltante. 
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66    NNOORRMM EE  PPEERR  LL AA  MM II SSUURRAAZZII OONNEE  EE  LL AA  VVAALL UUTTAAZZII OONNEE  
  DDEELL LL EE  OOPPEERREE  

6.1 NORME GENERALI 

Le quantità di lavoro e delle provviste saranno determinate a “misura” con metodi geometrici, a 
numero o “a corpo” in relazione a quanto previsto nelle relative voci di Elenco prezzi. Le opere, 
dovranno corrispondere a quanto previsto in progetto e saranno liquidate in base alle misure 
rilevate e validate in sede di controllo da parte degli incaricati; se durante il controllo si 
riscontrassero spessori, superfici, lunghezze e cubature effettivamente diverse da quelle previste e 
non preventivamente ordinate dai tecnici del Committente non se ne terrà conto nella 
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori o diverse da quelle ordinate, 
le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore a sua totale cura e spesa. 
Nessuna opera, già computata in una determinata categoria, può essere compensata come facente 
parte di un'altra. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che di procederà 
all'esecuzione dei lavori e riportare sui libretti delle misure, firmati dalla Direzione lavori e 
dall'Appaltatore; questi sarà obbligato ad assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche, e 
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero 
essere più accertate. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in 
occasione delle operazioni di collaudo. 
Le norme di valutazione e misurazione si applicheranno per la contabilizzazione dei lavori da 
compensarsi a misura o in economia. Gli articoli dell'elenco prezzi, si intendono applicabili ad 
opere eseguite secondo quanto descritto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, 
oppure in luoghi disagiati. 

6.2 MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA 

6.2.1 Contabilizzazione 

Le prestazioni di manodopera eseguite in qualsiasi orario, saranno compensate con le tariffe orarie 
stabilite nell’Elenco prezzi. 

6.2.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi 

Le tariffe dell’Elenco includono ogni onere relativo ed in particolare: 
a) il salario base; 
b) tutte le indennità, oneri integrativi, gratifiche comunque concesse, ed oneri vari derivanti dal 

CNL e di legge; 
c) l’uso di attrezzi ed utensili; 
d) l’uso di indumenti particolari e materiali di sicurezza; 
e) il tempo impiegato per il trasferimento al e dal cantiere; 
f) i mezzi di trasporto al e dal Cantiere; 
g) le spese generali e gli utili dell’Appaltatore. 

6.3 NOLEGGI MEZZI D’OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA 

6.3.1 Contabilizzazione 

I noli dei mezzi d’opera saranno compensati con i prezzi orari  indicati nelle voci di Elenco prezzi. 

6.3.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi 

I prezzi dell’Elenco includono tutti gli oneri ed in particolare: 
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1. incidenze relative al trasporto in cantiere; 
2. la manutenzione per la conservazione in efficienza degli attrezzi 
3. d’uso e loro sostituzione; 
4. carburanti e lubrificanti necessari per il corretto funzionamento; 
5. equipaggiamento e corredo di ricambio; 
6. remunerazione del personale addetto al funzionamento e alla sorveglianza. 

6.4 LAVORI A MISURA E A CORPO 

6.4.1 Prescrizioni generali 

Nei prezzi unitari ed opere compiute valutati a misura o a corpo, dovranno intendersi comprese e 
compensate tutte le spese e gli oneri per: 
1. le forniture dei materiali, il carico, il trasporto, lo scarico, la lavorazione in officina ed in 

cantiere, il sollevamento, la messa in opera e le opere di protezione dei vari materiali e 
manufatti; 

2. l'assistenza muraria per la manovalanza in aiuto ai posatori e montatori; 
3. la fornitura di malta, leganti e materiali di consumo quali le zanche, tasselli, grappe, bracciali, 

collari, nessuno escluso; 
4. la fornitura della forza motrice; 
5. la formazione di fori, tracce, vani e successiva chiusura a posa avvenuta e la ripresa degli 

intonaci, pavimenti, ecc. comunque necessari. 
6. l'assistenza da parte degli operai specializzati per l'adattamento, rifilatura e rilavorazione dei 

manufatti; 
7. tutti i mezzi meccanici e manuali compresi i carburanti, lubrificanti, energia elettrica, le 

riparazioni, gli accessori, ecc., per il regolare funzionamento sul posto d'impiego e 
l'installazione dei macchinari; 

8. le retribuzioni, compresi gli oneri relativi, per le prestazioni della mano d'opera necessaria; 
9. le imposte, le tasse di ogni genere nessuna esclusa, comprese le indennità di cava, le 

occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, il deposito dei materiali 
di rifiuto, l'apertura di passaggi e scoli provvisori; 

10. i ponteggi, le impalcature e le opere di presidio di ogni genere ed entità; 
11. lo sgombero dei detriti e la pulizia del cantiere e dei vani in cui si è operata la lavorazione; 
12. le spese generali ed utili dell'Appaltatore o delle Ditte specializzate per eseguire le opere 

menzionate e quanto altro possa servire per dare le opere compiute con la migliore tecnica e a 
perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui alle presenti specifiche e le disposizioni 
impartite dalla Direzione lavori all'atto pratico della loro esecuzione; 

13. le restituzioni dei rilievi su base cartografica e le fotografie delle opere e/o manufatti eseguiti. 

6.5 SCAVI 

6.5.1 Scavi in genere 

6.5.1.1 Contabilizzazione 
Gli scavi in genere eseguiti in sezione obbligata saranno contabilizzati al metro cubo. 

6.5.1.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi 
Oltre agli obblighi generali, emergenti dalle norme di esecuzione, con i prezzi per gli scavi in 
genere l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri relativi: 
1. al taglio di piante e degli arbusti, l'estirpazione delle radici e delle ceppaie ed il loro carico, 

trasporto a qualsiasi distanza, scarico e consegna alle persone od Enti che saranno indicati 
dalla Direzione Livori o portati a smaltimento in impianti idonei; 

2. allo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza, 
anche in presenza d'acqua; 

3. all'eventuale cernita, il carico, trasporto, scarico e la sistemazione dello strato superficiale di 
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terra vegetale per l’eventuale riutilizzo nelle aree di cantiere; 
4. ai paleggi, l'innalzamento e successiva ripresa, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo 

scarico delle materie stesse, il rilevato, il rinterro, il deposito oppure a rifiuto; 
5. allo spianamento e la regolarizzazione delle materie depositate in modo da garantire un 

corretto e regolare deflusso delle acque evitando i ristagni; 
6. alla demolizione di massicciate e di strutture a secco ed il loro recupero, se ordinato dalla 

Direzione lavori qualora i prezzi degli scavi non prevedano diversamente, dei materiali 
riutilizzabili ed il loro accatastamento su aree da provvedere a cura e spese dell'Appaltatore in 
prossimità dei lavori; 

7. alla compattazione meccanica del piano di posa del cassonetto in modo da ottenere la densità 
stabilità; 

8. alla regolarizzazione delle scarpate e pareti, la sagomatura e sistemazione (delle banchine, lo 
spianamento del fondo, la formazione di gradoni, la profilatura dei cigli, il successivo rinterro 
delle fognature, delle condotte d'acqua o altre condotte in genere, sulle fognature o i drenaggi 
secondo le sagome di progetto. 

9. alle puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza od entità nonché gli 
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o di qualunque materiale essi siano, 
occorrenti per l'esecuzione degli scavi o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di scavo; 

10. alle impalcature, ponti di servizio e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti, ecc.; 

11. alla ripresa di frane compresa la compattazione dei materiali sostituiti fino a raggiungere la 
densità naturale degli stessi in sito; 

12. allo scavo a campioni successivi o per opere in sottomurazione; 
13. agli aggottamenti ed altre opere o magisteri necessari per deprimere uniformemente e 

gradualmente la falda, solo nel caso l'acqua si trovi naturalmente al disopra della quota di 
scorrimento per un’altezza massima fino a cm 25; 

14. agli eventuali maggiori scavi necessari per mantenere inalterato il deflusso delle acque di 
superficie e per impedire che esse si scarichino negli scavi o per far luogo ai centri di pompata; 

15. all'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo e l'occupazione di terreni per 
depositi temporanei o definitivi; 

16. ad ogni onere e spesa per sondaggi, prelevamenti e prove di laboratorio che saranno richiesti 
dalla Direzione lavori; 

17. infine, ad ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi secondo il progetto 
e in conformità alle norme ed alle prescrizioni delle presenti Specifiche. 

Negli scavi in genere, verranno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i 
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiori a 0,20 metri cubi, mentre il 
volume di quelli con cubatura superiore verrà detratto dal computo degli scavi.  

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati l'Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in sito le 
materie scavate in eccesso, senza ulteriori compensi per i lavori effettuati. Tutti i materiali 
provenienti dagli scavi se non riconosciuti riutilizzati nell’ambito del cantiere da parte della 
DD.LL. dovranno essere trasportati a rifiuto in idonei impianti di smaltimento, a cura e spesa 
dell’Appaltatore. 

6.5.2 Scavi subacquei 

Quando negli scavi di sbancamento e di fondazione, nonostante le precauzioni adottate, l'acqua si 
stabilisce naturalmente oltre i 25 cm dal piano di scorrimento indicato nel profilo longitudinale, 
per la parte eccedente tale limite verrà corrisposto il sovrapprezzo per scavo subacqueo. La 
contabilizzazione sarà effettuata al metro cubo, in aggiunta al prezzo di elenco dei rispettivi 
scavi. Il sovrapprezzo sarà corrisposto solo se previsto in progetto o se accertato in sede di 
esecuzione da parte della Direzione lavori. 

6.5.3 Scavi di trincee per fognature 

6.5.3.1 Contabilizzazione 
Gli scavi eseguiti in sezione obbligata per la posa delle fognature saranno contabilizzati in 
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funzione dei centimetri di profondità raggiunta , (misurando la quota altimetrica tra il piano 
stradale e lo scorrimento della condotta ogni due camerette d'ispezione successive), moltiplicati 
per i metri lineari longitudinali di scavo effettivamente eseguiti. Il prezzo esposto è applicabile, 
per qualsiasi angolo di apertura dello scavo atto a consentire l’esecuzione dei lavori 
conformemente alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per qualsiasi tipo di tubazione da 
posare. 

6.5.3.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco 
I prezzi relativi agli scavi e ripristini di trincee tipo oltre a compensare tutti gli oneri decritti nella 
voce precedente comprendono anche la: 
1. formazione del letto di posa della tubazione da eseguirsi in sabbia o in ghiaietto, a seconda 

della tipologia della tubazione da posare e in virtù delle specifiche indicazioni impartite della 
Direzione lavori, dello spessore minimo misurato compresso pari a 15 cm, conformemente alle 
pendenze di progetto; 

2. formazione di rinfianco e cappa superiore delle tubazioni da eseguirsi in sabbia o in ghiaietto, 
a seconda del tipo di tubazione da posare e in virtù delle specifiche indicazioni impartite della 
Direzione lavori, dello spessore minimo misurato compresso pari a 15 cm, conformemente alle 
pendenze di progetto; 

3. rinterro parziale della trincea con materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla 
Direzione lavori, da posare in strati successivi di 40 cm ben compattati e fino ad una 
profondità di 80 cm dal piano stradale; 

4. completamento del rinterro della trincea con fornitura e posa, a strati ben costipati, di materiale 
naturale di cava (stabilizzato) di pezzatura non superiore a mm 50/80, fino al raggiungimento 
della quota stradale; 

5. fornitura e stesura di nastro avvertitore in materia plastica di colore bianco per fognatura, con 
adeguate scritte, collocato sull'asse verticale della tubazione ad una quota non inferiore ai 40 
cm misurata dal piano stradale; 

6. esecuzione delle operazioni di collaudo idraulico delle condotte, mediante posa di palloncini 
otturatori ed aste graduate per la verifica della tenuta idraulica, da eseguirsi ad acqua e per la 
durata minima prevista nelle presenti specifiche tecniche. 

6.5.4 Scavi per la localizzazione dei servizi interrati o per la verifica della rispondenza 
delle opere eseguite 

6.5.4.1 Contabilizzazione 
Gli assaggi saranno contabilizzati a numero per interventi concordati e riconosciuti dalla DD.LL. 

6.5.4.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco 
I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. le difese dello scavo fino a rinterro avvenuto. 
2. la demolizione o la rimozione di qualsiasi tipo di pavimentazione  
3. il taglio e la rottura della massicciata e sottofondo di qualsiasi spessore e tipo. 
4. lo scavo eseguito a macchina o a mano, in vicinanza dei servizi interessati, nelle dimensioni e 

profondità necessarie fino ad un volume massimo di 3 m3. 
5. la demolizione di trovanti fino ad un volume singolo di 0,20 m3. 
6. gli oneri dovuti al rallentamento dei lavori per la presenza di altri sottoservizi; 
7. l’allontanamento delle acque di qualsiasi provenienza; 
8. le armature, le puntellature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo. 
9. le armature di sostegno di eventuali sottoservizi esistenti; 
10. il rinterro con materiale naturale di cava della granulometria e spessore indicato nella specifica 

tecnica e nella voce di elenco. 
N.B.: l’intervento non è da contabilizzare nel caso in cui lo scavo sia stato effettuato per la verifica 
della rispondenza delle opere eseguite e queste ultime abbiano dato esito negativo. Le stesse 
operazioni sono previste anche per lo scavo necessario al taglio di presa acqua. 
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6.6 REINTERRI E RIEMPIMENTI 

6.6.1 Contabilizzazione 

Il computo e la valutazione dei reinterri e dei riempimenti saranno effettuati a metro cubo, 
detratto il volume della sabbia/calcestruzzo di ricopertura delle tubazioni. Per la formazione dei 
reinterri e dei riempimenti, si impiegheranno tutte le materie provenienti da cavature idonee in 
base alle specifiche dettate nelle norme dei materiali. Nel caso la Direzione lavori, dovesse 
autorizzare l'utilizzo di parte delle materie provenienti dagli scavi, il volume totale delle materie 
reimpiegate sarà dedotto dal volume totale dei reinterri, determinati come sopra.  

6.6.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per i reinterri e i riempimenti s'intendono compresi nei relativi 
prezzi di Elenco; quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre alla loro applicazione. 
Nella valutazione del prezzo per la sistemazione in rilevato, l'Appaltatore dovrà tenere in 
considerazione, oltre agli oneri ed obblighi previsti per gli "Scavi in genere", anche le seguenti 
prescrizioni: 
1. la stesa del materiale in strati successivi secondo le modalità e le disposizioni prescritte nelle 

presenti specifiche; 
2. la compattazione meccanica dei singoli strati fino ad ottenere il costipamento prescritto ed i 

cali conseguenti. 

6.7 TUBAZIONI 

6.7.1 Contabilizzazione 

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni in PEAD, ACCIAIO, GHISA, PVC, GRES, PRFV, 
CEMENTO, saranno contabilizzate in funzione al diametro della tubazione ed in base alla 
lunghezza effettiva, misurata sull'asse della tubazione in opera, espressa in metri  lineari .  
Nella computazione degli interventi di estendimento e/o rifacimento delle reti fognarie la voce in 
elenco prevede la fornitura e la posa in opera. 

6.7.2 Oneri Compresi nei Prezzi di Elenco 

1. la fornitura, il trasporto e l'accatastamento dei tubi e dei pezzi speciali nel cantiere e 
l'immagazzinamento in prossimità del cantiere; 

2. lo sfilamento, la posa in opera dei tubi delle valvole e dei relativi pezzi speciali, compreso lo 
smusso e la saldatura; 

3. l'eventuale fornitura e posa in opera delle guaine di protezione in PVC dove richieste; 
4. il taglio dei tubi, la preparazione delle testate e la saldatura; 
5. la pulizia finale della condotta; 
6. la fondellatura delle tubazioni con tappi a tenuta, onde evitare l'entrata di terra e materiali negli 

intervalli e durante la sosta dei lavori; 
7. la fornitura e l'utilizzo di tutti i materiali di consumo quali elettrodi, ossigeno, acetilene, dischi 

per mola, spazzole, gas propano, catramina, vetroflex, teflon, ecc.; 
8. la sanificazione ed il collaudo idraulico delle tubazioni, incluse le attrezzature e gli strumenti 

di prova; 
9. il collegamento dei tronchi collaudati. 

6.8 NASTRI AVVERTITORI 

6.8.1 Contabilizzazione 

Nel caso di estendimento o rifacimento della reti sarà facoltà dei tecnici del Committente 
richiedere la fornitura e la posa in opera del nastro avvertitore. La valutazione sarà computata in 
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base alla lunghezza effettiva posata in opera ed espressa in metri lineari. 

6.9 INTERVENTI VARI (RIALZI, RECUPERI, SISTEMAZIONI CHI USINI IN 
CEMENTO O GHISA) 

6.9.1 Contabilizzazione 

Gli interventi sui chiusini esistenti saranno contabilizzati a numero. 

6.9.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. la demolizione e il ripristino della pavimentazione lungo i bordi. 
2. il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta in idonei impianti autorizzati. 
3. il posizionamento in quota del chiusino. 
4. il bloccaggio con malta di cemento. 
5. la difesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale. 

6.10 POZZETTI DI ISPEZIONE IN PREFABBRICATO DI C.A.V. 

6.10.1 Contabilizzazione 

I pozzetti sotterranei di ispezione in prefabbricato di c.a.v., se non compresi nelle altre voci di 
elenco prezzi, saranno contabilizzati a numero. 

6.10.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. il disfacimento della pavimentazione e della massicciata stradale di qualsiasi tipo e spessore. 
2. lo scavo e l’eventuale demolizione di trovanti, blocchi e manufatti e la regolarizzazione del 

fondo e delle pareti. 
3. il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta dello scavo in idonei impianti autorizzati. 
4. la fornitura e la posa in opera dell’elemento prefabbricato in c.a.v. delle dimensioni indicate 

nella voce di elenco. 
5. la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa di classe opportuna all’utilizzo conforme 

alle norme UNI EN 124. 
6. il rinfianco per l’intera profondità con getto in cls con cemento R325. 
7. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere. 

6.11 STESURA DELLO STRATO DI BYNDER COMPRESI RACCORDI DE LLA 
VECCHIA PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI SECONDO LE 
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA  
STRADA 

6.11.1 Contabilizzazione 

Il manto bitumato con bynder sarà contabilizzato, in virtù dei diversi spessori indicati nelle voci di 
elenco, in base alla superficie espressa in metri quadrati.  

6.11.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
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1. la scarifica per la preparazione del cassonetto. 
2. la fornitura e la stesura dello strato di bynder dello spessore previsto nella voce di elenco 

prezzi. 
3. la protezione dell’area di lavoro e la segnaletica stradale. 

6.12 STESURA DEL TAPPETINO BITUMATO DA ESEGUIRSI SECONDO  LE 
PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA  
STRADA 

6.12.1 Contabilizzazione 

Il tappetino bitumato sarà contabilizzato in virtù dei diversi spessori indicati nelle voci di elenco, 
in base alla superficie espressa in metri quadrati . 

6.12.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. la fornitura e la stesura del tappetino bitumato di usura compreso stesura emulsione bituminosa 

secondo quanto prescritto nelle presenti Specifiche Tecniche dello spessore indicato in 
ciascuna voce di elenco. 

2. il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 
3. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere. 

6.13 RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 

6.13.1 Contabilizzazione 

L’onere per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale è generalmente compreso nel 
prezzo per il ripristino delle asfaltature finali. Solo per esigenze particolari e straordinarie potrà 
essere richiesto di eseguire l’intervento, in tal caso la segnaletica stradale orizzontale sarà 
contabilizzata in base alla lunghezza effettiva computata a metro lineare. 

6.13.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

Il prezzo in Elenco include ogni onere relativo ed in particolare: 
1. l’esecuzione della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente bianca o gialla. 
2. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere. 

6.14 CALCESTRUZZI, MALTE, INTONACI, MURATURE, CASSERATUR E, 
FERRI DI RINFORZO 

6.14.1 Contabilizzazione 

I calcestruzzi saranno contabilizzati in base al volume, espresso in metri cubi. 
Il volume sarà desunto dai disegni di progetto o dalle effettive dimensioni delle opere ordinate dal 
Delegato Lavori. Dal volume totale dei calcestruzzi saranno dedotti solamente i volumi 
corrispondenti a condotti con sezione trasversale superiore a 0.15 m2 ed aperture o cassonetti con 
volume superiore a 0.25 m3. 
I calcestruzzi impiegati dall’Appaltatore per il riempimento di scavi eseguiti o per sua convenienza 
non saranno contabilizzati. 

6.14.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
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1. la fornitura di cemento, inerti ed additivi 
2. la confezione con betoniere o impianti di dosaggio 
3. il trasporto anche con autobetoniere 
4. la posa in opera con qualsiasi, mezzo meccanico  
5. la vibrazione delle solette e delle murature 
6. la formazione di giunti di contrazione 
7. la preparazione di giunti di ripresa 
8. la preparazione e la pulizia delle superficie prima dei getti 
9. la protezione e la stagionatura 
10. le prove di resistenza alla compressione richieste dalla Direzione lavori 
11. l’esecuzione di cassonetti, fori, scanalature e smussi 
12. la riparazione di difetti costruttivi 
13. i sovraspessori e gli sfridi di lavorazione 
14. la finitura superficiale del getto 
15. l’eventuale rallentamento dovuto alla presenza di ferro di rinforzo o di inserti di qualsiasi tipo 

che comunque verranno contabilizzati a parte 
16. le difese dell’area di lavoro e la segnaletica stradale di cantiere. 

6.15 CASSERATURE IN LEGNO O FERRO 

6.15.1 Contabilizzazione 

Le casserature saranno contabilizzate in base alla superficie, espressa in metri quadrati. L’area 
sarà desunta dai disegni di progetto o dalle effettive dimensioni delle strutture ordinate dal 
Delegato Lavori e si riferirà solo alle superfici bagnate necessarie per il contenimento del getto. 

6.15.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

Il prezzo di Elenco include ogni onere relativo ed in particolare: 
1. l’armo ed il disarmo 
2. lo sfrido e la perdita dei materiali 
3. le centinature e i ponteggi 
4. qualsiasi tipo di superficie da casserare, retta, curva o sagomata 
5. le finiture superficiali anche del tipo a vista. 

6.16 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO 

6.16.1 Contabilizzazione 

Il ferro tondo per cemento armato sarà contabilizzato in base al peso espresso in Kg. Il peso sarà 
desunto dalle liste ferro preparate dall’Appaltatore sulla base dei disegni esecutivi approvati 
dall’Appaltante. 
Il peso unitario delle barre sarà quello stabilito dalle tabelle ufficiali UNI. 
Non saranno contabilizzate le sovrapposizioni non necessarie, le staffe, i cavallotti ed il ferro 
utilizzato per convenienza dall’Appaltatore. 

6.16.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. la fornitura del ferro tondo di tipo B450C 
2. il taglio e la piegatura 
3. lo sfrido di lavorazione 
4. la posa in opera 
5. le legature 
6. i cavallotti di sostegno o le staffe 
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7. i distanziatori 
8. le saldature. 

6.17 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA 

6.17.1 Contabilizzazione 

La fornitura e posa di carpenteria metallica in profilati normali in ferro, compresa la verniciatura 
verrà contabilizzata in base al peso, espresso in kg. 

6.17.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco 

I prezzi di Elenco includono, ogni onere relativo descritto nelle presenti specifiche tecniche ed in 
particolare: 
1. la fornitura 
2. il trasporto sul cantiere 
3. la posa compreso taglio, lavorazione, sfrido, eventuale zincatura alle pareti 
4. l’applicazione di una o due mani di primer e due mani di finitura 
5. la difesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale 

6.18 ONERI SICUREZZA 

6.18.1 Contabilizzazione 

6.18.1.1 Manutenzioni reti fognatura 
Per ogni singolo intervento di manutenzione delle reti di fognatura verrà corrisposta 
all’Appaltatore una somma comprensiva dei costi relativi alla sicurezza ed in particolare quelli per 
l'approntamento del cantiere, la delimitazione dello stesso, la segnaletica e quant'altro necessario 
per evidenziare e proteggere i lavoratori durante le lavorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano 
effettuate. 
L' applicazione è da intendersi unica per tutte le lavorazioni necessarie alla completa 
esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione. 

6.18.1.2 Allacciamenti alla rete fognatura 
Per ogni singolo allacciamento alla rete fognatura, compresi i rifacimenti verrà corrisposta 
all’Appaltatore una somma comprensiva dei costi relativi alla sicurezza ed in particolare quelli per 
l'approntamento del cantiere, la delimitazione dello stesso, la segnaletica e quant'altro necessario 
per evidenziare e proteggere i lavoratori durante le lavorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano 
effettuate. 
L'applicazione è da intendersi unica per tutte le lavorazioni necessarie alla completa 
esecuzione dell'intervento fino a sua ultimazione. 

6.18.1.3 Estendimenti e/o rifacimenti di tratti di reti tecnologiche 
Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di estendimento e/o sostituzione (rifacimenti) delle 
tubazioni acqua e fognatura verrà corrisposta all’Appaltatore una somma comprensiva dei costi 
relativi alla sicurezza ed in particolare quelli per l'approntamento del cantiere, la delimitazione 
dello stesso, la segnaletica e quant'altro necessario per evidenziare e proteggere i lavoratori durante 
le lavorazioni in qualsiasi luogo le stesse vengano effettuate. 

6.19 LAVORI DIVERSI 

Per la valutazione di categorie di lavoro non contemplate nelle presenti Specifiche tecniche ma 
delle quali esiste il relativo prezzo in Elenco, si farà riferimento a quanto in esso specificato. 

 
 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte seconda 

I/59 
 

 

II   NN  DD  II   CC  EE  
PARTE SECONDA ................................................................................................................................................................ 1 

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE .............................................................................................................. 1 

1 QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI ........... ............................................................................ 2 

1.1 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI .......................................................................................... 2 

1.2 ACQUA, CALCI E CEMENTI ................................................................................................................................... 3 
1.2.1 Acqua .......................................................................................................................................................... 3 
1.2.2 Calci ............................................................................................................................................................ 3 
1.2.3 Cementi ....................................................................................................................................................... 3 

1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE ....................................................................... 3 
1.4 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE...................................................................................... 4 

1.5 M ISTO NATURALE DI CAVA (TOUT-VENANT) ....................................................................................................... 4 

1.6 M ISTO GRANULARE (RECUPERO) STABILIZZATO  - SOTTOSERVIZI .......................................................... 4 
1.7 POSA, RINFIANCO E COPERTURA DELLE TUBAZIONI ............................................................................................. 4 

1.8 SABBIONE DI RECUPERO (0-6 MM) ................................................................................................................. 5 
1.9 GHIAIE , PIETRISCHI, PIETRISCHETTI E GRANIGLIE PER LA FORMAZIONE DI MASSICCIATE STRADALI .................... 5 
1.10 PIETRISCO DI RECUPERO (30/80 MM) ......................................................................................................... 6 
1.11 PIETRISCHETTO DI RECUPERO (8/30 MM) ..................................................................................................... 6 

1.12 PIETRISCHETTO DI RECUPERO (3/8 MM) ...................................................................................................... 6 
1.13 LATERIZI ............................................................................................................................................................. 6 
1.14 IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO – CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ................................................ 7 

1.15 ACCIAI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI ................................................................................................. 7 

1.16 MATERIALI METALLICI  ........................................................................................................................................ 8 

1.16.1 Profilati, barre e larghi piatti in acciaio ad uso generale .......................................................................... 8 

1.16.2 Acciai per cemento armato normale e precompresso ................................................................................. 8 
1.16.3 Acciai per strutture metalliche .................................................................................................................... 9 

1.16.4 Ferro ........................................................................................................................................................... 9 
1.17 PIETRE NATURALI ........................................................................................................................................... 9 

1.17.1 Porfido ........................................................................................................................................................ 9 
1.17.2 Cordoli in granito ....................................................................................................................................... 9 

1.17.3 Lastre di pietra serena ................................................................................................................................ 9 

1.17.4 Ciottoli di fiume .......................................................................................................................................... 9 

1.18 LEGNAMI ............................................................................................................................................................. 9 
1.19 BITUMI  .............................................................................................................................................................. 10 

1.19.1 Bitumi liquidi ............................................................................................................................................ 10 
1.19.2 Emulsioni bituminose ................................................................................................................................ 10 

1.19.3 Catrami ..................................................................................................................................................... 10 
1.20 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BYNDER) ........................................................... 11 
1.21 STRATI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) ...................................................................... 11 
1.22 ELEMENTI PREFABBRICATI ................................................................................................................................. 12 

1.22.1 Generalità ................................................................................................................................................. 12 
1.22.2 Pozzetti/anelli............................................................................................................................................ 12 
1.22.3 Chiusini personalizzati: gestore e tipologia servizio ................................................................................ 12 

1.22.4 Cordoli per marciapiedi delimitazione aree verdi, spartitraffico ............................................................. 12 
1.22.5 Pozzi perdenti ........................................................................................................................................... 13 

1.23 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO IN GHISA – SCRITTA GESTORE E SERVIZIO ..................................... 13 

1.24 CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE .................................................................................................. 13 

1.25 PITTURE E VERNICI ...................................................................................................................................... 13 

2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI ......... ..................................................................... 15 

2.1 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE ......................................................................................................... 15 
2.2 SCAVI .............................................................................................................................................................. 16 

2.2.1 Scavo a sezione ristretta per riparazioni reti fognatura ........................................................................... 16 

2.2.2 Scavo trincee per rifacimento fognature ................................................................................................... 16 

2.2.3 Interferenze con servizi pubblici sotterranei ............................................................................................. 16 

2.2.4 Gestione dei materiali di risulta e conservazione dello strato superficiale del terreno – Accatastamento, 
riutilizzo e smaltimento ............................................................................................................................................. 17 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte seconda 

II/59 
 

2.2.5 Armatura degli scavi ................................................................................................................................. 18 

2.2.6 Norme antinfortunistiche .......................................................................................................................... 18 

2.2.7 Aggottamenti ............................................................................................................................................. 18 
2.3 RINTERRI ........................................................................................................................................................ 19 
2.4 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI  ASFALTICHE ..................................................................................... 20 

2.4.1 Generalità ................................................................................................................................................. 21 
2.4.2 Bynder ....................................................................................................................................................... 21 
2.4.3 Tappetino di usura .................................................................................................................................... 22 

2.4.4 Scarificazione del manto bituminoso ........................................................................................................ 22 

2.4.5 Ripristini di marciapiedi in asfalto ........................................................................................................... 22 

2.4.6 Riassetto dei cordoli ................................................................................................................................. 22 

2.5 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO ........................................................................... 22 
2.5.1 Impasti di conglomerato cementizio ......................................................................................................... 22 

2.5.2 Controlli sul conglomerato cementizio ..................................................................................................... 23 

2.5.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale ............................................................................... 23 
2.6 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELATIVI  DISPOSITIVI DI CHIUSURA IN 

CALCESTRUZZO E GHISA ....................................................................................................................................... 24 

2.7 POZZI PERDENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E RELATIVI  DISPOSITIVI DI CHIUSURA 

IN GHISA ..................................................................................................................................................................... 24 
2.8 CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN CALCESTRUZZO  CON GRIGLIA IN GHISA ........................... 25 

3 FOGNATURE – MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER I RIFACIMENTI 
DELLE RETI .................................................................................................................................................................. 27 

3.1 MATERIALI .................................................................................................................................................... 27 
3.1.1 Tubazioni in PVC ...................................................................................................................................... 27 

3.1.2 Tubazioni PEAD per fognatura ................................................................................................................ 29 

3.1.3 Tubazioni autoportanti in cemento ........................................................................................................... 34 

3.2 MOVIMENTAZIONE  DEI TUBI E LORO ACCESSORI ............................................................................... 34 

3.2.1 Generalità ................................................................................................................................................. 34 
3.2.2 Carico e scarico ........................................................................................................................................ 34 

3.2.3 Trasporto .................................................................................................................................................. 35 
3.2.4 Deposito, accatastamento e sfilamento ..................................................................................................... 35 

3.3 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI ......................................................................................................... 36 
3.3.1 Formazione del letto di posa ..................................................................................................................... 36 

3.3.1.1 Generalità ................................................................................................................................................................ 36 
3.3.1.2 Posa su suoli naturali .............................................................................................................................................. 37 
3.3.1.3 Posa su sottofondo .................................................................................................................................................. 37 
3.3.1.4 Posa su drenaggio ................................................................................................................................................... 38 

3.3.2 Modalità di posa ....................................................................................................................................... 38 

3.3.2.1 Generalità ................................................................................................................................................................ 38 
3.3.2.2 Modalità di posa dei tubi in materiali rigidi (cemento, ghisa, grès) ........................................................................ 38 

3.3.2.3 Modalità di posa dei tubi in materie plastiche (PVC, PE) ....................................................................................... 39 

3.3.2.4 Riempimento dello scavo con tubi in materie plastiche (PVC, PE) ........................................................................ 39 

3.4 COLLAUDO DELLE RETI .............................................................................................................................. 40 

3.4.1 Collaudo delle tubazioni in PAED per fognatura ..................................................................................... 40 

3.4.2 Collaudo delle tubazioni in calcestruzzo .................................................................................................. 40 

3.5 COORDINAMENTO ALTIMETRICO E RISPETTO DELLE LIVELLETTE ............................................... 41 
3.6 ALLACCIAMENTI  ALLA  RETE FOGNARIA .............................................................................................. 41 

3.6.1 Materiali ................................................................................................................................................... 41 
3.6.2 Esecuzione della presa sulla condotta principale ..................................................................................... 41 

3.6.3 Posa in opera delle tubazioni di allaccio interrate ................................................................................... 41 

3.6.4 Pozzetto d’utenza ...................................................................................................................................... 42 

3.6.5 Collaudi .................................................................................................................................................... 42 
3.6.6 Caditoie stradali ....................................................................................................................................... 42 

3.7 POZZETTI ........................................................................................................................................................ 42 
3.7.1 Pozzetti in calcestruzzo ............................................................................................................................. 42 

4 LAVORAZIONI PARTICOLARI ........................... ............................................................................................. 44 

4.1 LAVORI  NON SPECIFICATI ......................................................................................................................... 44 

5 INDICAZIONI GENERALI PER LA RESTITUZIONE CARTOGRAFI CA DELLE RETI POSATE ....... 45 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte seconda 

III/59 
 

5.1 PREMESSA ...................................................................................................................................................... 45 
5.2 MODALITA’  OPERATIVE PER LA  STESURA DEI RILIEVI ...................................................................... 45 

5.2.1 Supporto .................................................................................................................................................... 45 
5.2.2 Scelta dei punti di riferimento per il rilievo planimetrico ed altimetrico ................................................. 45 
5.2.3 Densità della quotatura ............................................................................................................................ 46 

5.2.4 Schede di rilievo ........................................................................................................................................ 46 
5.2.5 Fotografie ................................................................................................................................................. 46 
5.2.6 Consegna del rilievo e distribuzione della cartografia aggiornata .......................................................... 46 
5.2.7 Utilizzo software in uso all’Appaltante ..................................................................................................... 46 

6 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE  DELLE OP ERE ............................................... 47 

6.1 NORME GENERALI ....................................................................................................................................... 47 

6.2 MANODOPERA PER LAVORI  IN ECONOMIA ........................................................................................... 47 

6.2.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 47 

6.2.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi ....................................................................................... 47 

6.3 NOLEGGI MEZZI D’OPERA PER LAVORI  IN ECONOMIA ....................................................................... 47 

6.3.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 47 

6.3.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi ....................................................................................... 47 

6.4 LAVORI  A MISURA E A CORPO .................................................................................................................. 48 
6.4.1 Prescrizioni generali ................................................................................................................................. 48 

6.5 SCAVI .............................................................................................................................................................. 48 
6.5.1 Scavi in genere .......................................................................................................................................... 48 

6.5.1.1 Contabilizzazione.................................................................................................................................................... 48 
6.5.1.2 Oneri compresi nelle Tariffe dell’Elenco prezzi ..................................................................................................... 48 

6.5.2 Scavi subacquei ......................................................................................................................................... 49 

6.5.3 Scavi di trincee per fognature ................................................................................................................... 49 

6.5.3.1 Contabilizzazione.................................................................................................................................................... 49 
6.5.3.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco........................................................................................................................ 50 

6.5.4 Scavi per la localizzazione dei servizi interrati o per la verifica della rispondenza delle opere eseguite 50 
6.5.4.1 Contabilizzazione.................................................................................................................................................... 50 
6.5.4.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco........................................................................................................................ 50 

6.6 REINTERRI E RIEMPIMENTI ....................................................................................................................... 51 

6.6.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 51 

6.6.2 Oneri compresi nei Prezzi di elenco ......................................................................................................... 51 

6.7 TUBAZIONI ..................................................................................................................................................... 51 
6.7.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 51 

6.7.2 Oneri Compresi nei Prezzi di Elenco ........................................................................................................ 51 

6.8 NASTRI AVVERTITORI ................................................................................................................................ 51 

6.8.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 51 

6.9 INTERVENTI VARI  (RIALZI,  RECUPERI, SISTEMAZIONI CHIUSINI IN CEMENTO O GHISA) .............. 52 
6.9.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 52 

6.9.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 52 

6.10 POZZETTI DI ISPEZIONE IN PREFABBRICATO DI C.A.V. ....................................................................... 52 
6.10.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 52 

6.10.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 52 

6.11 STESURA DELLO STRATO DI BYNDER COMPRESI RACCORDI DELLA  VECCHIA 

PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI SECONDO LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE  

PROPRIETARIO DELLA  STRADA ........................................................................................................................... 52 
6.11.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 52 

6.11.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 52 

6.12 STESURA DEL TAPPETINO BITUMATO  DA ESEGUIRSI SECONDO LE PRESCRIZIONI IMPARTITE 

DALL’ENTE  PROPRIETARIO DELLA  STRADA .................................................................................................... 53 
6.12.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 53 

6.12.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 53 

6.13 RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ............................................................ 53 
6.13.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 53 

6.13.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 53 

6.14 CALCESTRUZZI, MALTE,  INTONACI, MURATURE, CASSERATURE, FERRI DI RINFORZO ............ 53 
6.14.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 53 

6.14.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 53 

6.15 CASSERATURE IN LEGNO O FERRO.......................................................................................................... 54 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura – Parte seconda 

IV/59 
 

6.15.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 54 

6.15.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 54 

6.16 FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO ................................................................................................. 54 
6.16.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 54 

6.16.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 54 

6.17 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA............................................................................. 55 

6.17.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 55 

6.17.2 Oneri compresi nei Prezzi di Elenco ......................................................................................................... 55 

6.18 ONERI SICUREZZA .............................................................................................................................................. 55 

6.18.1 Contabilizzazione ...................................................................................................................................... 55 

6.18.1.1 Manutenzioni reti fognatura ............................................................................................................................... 55 
6.18.1.2 Allacciamenti alla rete fognatura ........................................................................................................................ 55 
6.18.1.3 Estendimenti e/o rifacimenti di tratti di reti tecnologiche ................................................................................... 55 

6.19 LAVORI  DIVERSI ........................................................................................................................................... 55 

  


