Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di

Lonato del Garda

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 12.2

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

'efficienza energetica dei Comuni

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA

“FRANCESCO PAPA” IN FRAZIONE CENTENARO

CUP: F89H18000090001

Ing. Pistoni Stefano

Dott. Boglioni Davide

Progettista

Respondabile unico procedimento

studio integrato di progettazione
sede operativa: ASV via XX Settembre 24/26 25026 Pontevico (Bs) ph. +39-0309931759

LB sede operativa: Linea07 via Leonardo Da Vinci 8/a 25017 Lonato del Garda (Bs) ph. +39-0309133084
mail info@us-studio.it pec

15

progettazione
Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro

tavola

progetto scala
Quadro economico SP 02/2023 1° Esecutivo L0202
elaborato esecutore data revisione fase commessa

Lonato del Garda (Bs)

Via Centenaro

comune

Comune di Lonato del Garda (Bs)

indirizzo cantiere

P.zza Martiri della Liberta n.12

committente

indirizzo committente

Atermini di legge, la proprieta di questo disegno é riservata pertanto non puo essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista




QUADRO TECNICO ECONOMICO

Opera Adeguamento sismico della scuola materna "Francesco Papa” in Frazione Centenaro

L0202_Pr.Ese_Q.E.

CuUpP Cul
. o IVA ed oneri Importo da
Rif. Descrizione Importo fiscali (B.12) Stanziare
Somme a base d'appalto
; Al lavori a misura, a corpo, in economia 182.100,00 € 18.210,00 € 200.310,00 €
E A2 di cui manodopera - € - € - €
c A3 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 5.000,00 € 500,00 € 5.500,00 €
Totale a Base d'Appalto  187.100,00 € 18.710,00 € 205.810,00 €
Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
B.1 . S ) : - € - € - £
inclusi i rimborsi previa fattura
B.2 rilievi, accertamenti e indagini 1.500,00 € 403,20 € 1.903,20 €
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi - € - € - £
B.4 imprevisti (min. 1%/max 10% - Quadro A) 3.866,77 € - € 3.866,77 €
B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - € - € - £
B.6 accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1 lett. a), del codice - € - € - €
spese di cui agli articoli 24, comma 4 (assicurazioni dei dipendenti) - € - € - €
spese tecniche relative alla progettazione 2141710 € 5.756,92 € 27.174,02 €
di cui progettazione di primo livello 642513 € 1.727,07 € 815220 €
di cui progettazione definitiva 8.566,84 € 230277 € 1086961 €
di cui progettazione esecutiva 6.42513 € 1.727,07 € 815220 €
spese tecniche relative alle necessarie attivita preliminari - € - € - €
spese tecAnlche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 214171 € 575.69 € 2.717.40 €
o progettazione
[ B.7 . ) ) .
= spese tecniche relative alle conferenze di servizi - € - € - €
(1]
S spese tecniche relative alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera
e contabilits 14.991,97 € 4.029.84 € 19.021,81 €
spese tlecnlche relative al coordinamento della sicurezza in fase di 428342 € 115138 € 5.434,80 €
esecuzione
spese tecniche relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2,
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 3.742,00 € - £ 3.742,00 €
essere svolte dal personale dipendente
spese per attivita tecnico-amministrative  connesse  alla
B.8 progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di - € - €
verifica e validazione
B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 1.500,00 € 1.500,00 €
B.10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche - € - €
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B.11 dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 €
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 30.957,03 €
Totale Somme a Disposizione 85.900,00 € 12.247,03 € 67.190,00 €
Totale  273.000,00 € 30.957,03€  273.000,00 €
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