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COMUNE DI
CALVISANO
Piazza Caduti, 4,
calvisano
BS Repertorio: n.

REPUBBLICA
ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO
per I’esecuzione dei lavori di:

"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA

PRIMARIA DI CALVISANO"
Codice CUP:
E44E22000090001
Codice CIG: .....cocvevveenennne.
Impresa: .....cccccoeveenennn
L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno , del
mese di
......................... , a CALVISANO BS presso i municipio,

avanti a me
........................ , segretario del COMUNE DI CALVISANO, ove
risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti
nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

la Sig.ra GEOM. SILVIA TOMASONI, nato ail
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.................... , 11 quale interviene nella sua qualita di..................... d&el COMUNE
DI CALVISANO, C.F./Partita IVA................ , autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del

2/40



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede
dello stesso Ente in CALVISANO alla via/piazza Via Caduti, 4 (in
seguito denominato "Stazione appaltante");

1l Sig. o , NA0 A e, 11 SRR , 1l quale
interviene nella sua qualita di legale rappresentante dell'impresa
......................... , Partita IVA ........................., domiciliato per la carica presso
la sede della stessa impresa in ..........ccceeenneee. alla .o (in seguito
denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.LA.A. di

......................... , agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono
personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente € con
1l mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta
per l'art. 48 della legge notarile.
PREMESSO
- checon ..oooevvvvveuunn... S e, del..coooviiiieeniiiiii, esecutiva ai
sensi di legge, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA
PRIMARIA DI CALVISANO

- che con successiva determina n. ..... del.coooovvveennnnnnn. , esecutiva ai sensi di
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legge, si ¢ preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono
stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del
D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi, disposto di aggiudicare
I'appalto mediante procedura

......................... , avvalendosi del criterio del MIGLIOR OFFERENTE,
CON OffErta eeeeeeeeeeeceeeeeeeeeenes , € di stipulare il relativo contratto con

determinazione del corrispettivo a CORPO ;

- che il bando per la " INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA
SCUOLA PRIMARIA DI CALVISANO " ¢ stato regolarmente
pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 221.500,00, di
cui Euro 7.500,00 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo € non soggetti a

ribasso;

- cheil giorno , ad esito della procedura di gara, ¢ stato dichiarato
provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il contraente...............cc...c..... ,
che si ¢ dichiarato disponibile ad eseguire 1 lavori per Euro ............c..c........
compresi 1 costi per la sicurezza di Euro 7.500,00, oltre IVA
......................... %, per complessivi Euro ........................., (il contraente ha

regolarmente indicato nella propria offerta 1 costi della manodopera e gli
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oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

- che con determina n. .......... del e, , esecutiva ai sensi di
legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei requisiti
di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto ¢
stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e
contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la
capacita giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in
ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui
all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel

seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ;

- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data .......... ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data........... ;

- Bollettino Ufficiale Regione: in data........... ;

- Quotidiani nazionali n° ..........: descrizione ..................... ;

- Quotidiani locali n°® ..........: desSCrizione; .................... ;

- Indirizzo Internet.......... ;
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che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la...................

costituita fideiussore con polizza n° ......... , emessa in data.....

nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante
COMUNE DI CALVISANO, agli effetti e per I'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente
appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore ~ si  riterra
obbligato in solido con il contraente fino

all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei
lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare
I’importo della garanzia su semplice richiesta

dell' Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

OVVEro

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢ stata versata
garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione
di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di

pegno a favore della Stazione appaltante;

OVVEro

che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢
facolta della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per
gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita, e che I’esonero dalla prestazione

della garanzia e stato
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subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito
adeguatamente motivato: .............cccceeueee.

- che I'i'mporto garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del........... %,
cosi come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., poiche il contraente;

- ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra a1 sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

OVVero

- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente ,

non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di
applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

5072016, né nuove disposizioni
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in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano
la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale

del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. II/La COMUNE DI CALVISANO, nella persona del GEOM.
SILVIA TOMASONI affida al contraente.................. e per essa al
costituito sig.
......................... , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA
PRIMARIA DI CALVISANO da eseguirsi in CALVISANO

2.11 contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni
previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti
facenti parte del progetto esecutivo approvato Con ............c..cee...... ,
n. del
......................... esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da
leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in
ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP.

145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.
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3. At fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.1.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ E44E22000090001

Art. 2 - Importo del

contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro..............cccc..c..... compresi i costi
per la sicurezza pari ad Euro 7.500,00, oltre IVA .......cccocoveieiiens %,
per

complessivi Euro .........ccoceeeeneene.

2. 1l contratto ¢ stipulato a CORPO

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta
del contraente, rimane fisso ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come
determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso ed
invariabile; 1 lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando 1
prezzi unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione
appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I'lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.
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(a misura con offerta ad unico ribasso)
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3. I'lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi di elenco depurati del

ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi
2) si potra procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle
seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili gia previste
nei documenti di gara
3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, solo per 1’eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e

comunque in misura pari alla meta.

5. Si allega I'Elenco Prezzi approvato e la Struttura Categorie
in cui si suddivide il contratto:

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata
non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
2. I Direttore dei Lavori comunichera con un congruo

preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
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munita del personale
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idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo 1 piani, profili
e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza
giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla
data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna
dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla
stazione appaltante, il contraente puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il
contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
seguenti limiti: ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12
e 13 del d.m. 49/2018. Ove I'istanza di recesso del contraente non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad
un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per 1
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
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il contraente avra diritto al rimborso delle spese sostenute per
I’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi

comprese quelle per opere
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N

provvisionali. L’esecuzione d’urgenza ¢ ammessa esclusivamente
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 1’igiene
e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d’urgenza, il
verbale indichera le lavorazioni che il contraente deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Nel caso in cui 1 lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero
mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il
cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la
Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per
tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale. La consegna parziale dei lavori ¢ disposta a motivo
della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e

I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
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fini del computo dei termini per l'esecuzione.
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6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, 'appaltatore ¢ tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.

7. 1l contraente dovra comunque dare inizio ai lavori entro il
termine improrogabile di giorni ......... (.....) giorni  naturali e
consecutivi dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per
la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al
successivo articolo. Il contraente ¢ tenuto, quindi, non appena avuti in
consegna 1 lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi
previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti
punti.

8. 1l contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il
termine di giorni 127 naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione
dell’OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine
contrattuale vincolante per ultimare 1 lavori sara determinato

applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale
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dell’offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara,

qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il
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contraente dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla

Direzione dei Lavori, 1'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si
rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo
dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante, con I’offerta tecnica presentata
in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018.
Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e

progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere

aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs.

50/2016 e s.m.1.

19/40



2. 11 direttore dei lavori cura che i lavori cui ¢ preposto siano eseguiti

aregola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

3. 1l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e
della supervisione dell'attivita di tutto 1'ufficio di direzione dei lavori,
ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica
responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed 1 compiti
allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle
relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del
contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui

all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori
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e/o con 1 suoi assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento

dei fini citati al
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presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori
1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli
13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore
dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge,
avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti

producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori dova essere effettuata attraverso
l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.

3.1 documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) 1 certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.
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4. La tenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei
lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita
al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilita. Il direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curera che i
libretti o 1 brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal
contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure.

5.1l contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli puo
richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare subito dopo il
direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori potra procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali
dovranno firmare 1 libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di
grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali
disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico
che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come
allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il
numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni,

lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
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Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo ovvero per la
parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo e a
misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo
"Importo del contratto" ¢ riportato il relativo importo e la sua aliquota
percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto
esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte

effettivamente eseguita.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a misura, l'importo di
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee ¢ indicato
all'articolo "Importo del contratto” desunto dal computo metrico
estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base

delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente
contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del

Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento
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della stazione appaltante cui il RUP
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dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il
valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del
contratto. In caso di pitt modifiche successive, il valore sara accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, la stazione appaltante potra imporre al
contraente 1’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario e I’esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e la perizia suppletiva ¢ accompagnata da un atto di
sottomissione che 1’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto

dell’importo  del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
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tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del

quarto quinto dell’importo
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contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I’importo
dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il
contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del
d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.1. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe
richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1,
lettere b) e ¢) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e

comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o  l’ente
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aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
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duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7
del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate
eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate
le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c)il contraente si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,
comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.1., sia per quanto riguarda i settori
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione
della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta

di risolvere il contratto con 1'Appaltatore, sono:
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a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del
personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il
subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a)nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione di  qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviera al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto al

contraente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al
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contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento.
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del
contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o
il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli
assegnera un termine, che, salvo 1 casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovra eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con I’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto
al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
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scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
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appaltante, il contraente dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri
gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione
appaltante la comunicazione della decisione assunta sara inviata al
contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,
anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo 1'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di
quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti

a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in
caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei
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requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei
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contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.
50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione

appaltante dovra recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul
valore del contratto d’appalto verra calcolato 1I’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al
contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
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ritardi a lui imputabili, secondo 1 tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli

38/40



interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. 11 direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla
registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al
loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati
d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini
dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte
del RUP.

4. 11 contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso
d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e
delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00
(settantamila).

5. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in
cui ¢ richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del
contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa

edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
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ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di
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collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. A1 sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine
per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non
puo superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti,
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione

degli stessi.
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8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106

comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.
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9.1 certificati di pagamento non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del

codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari

1. I contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I'lavori devono avere inizio entro il giorno della consegna dei lavori.
2.1l tempo per l'esecuzione ¢ fissato in 127 (centoventiseette)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori,
computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
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I'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno di ritardo

una penale dell’1%o (uno
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per mille) per ogni giorno di ritardo calcolata nella misura stabilita
dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, 1'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite

massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢ ammessa la
sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la
necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente
necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La
sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far
cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione
dell'appalto.

2. 11 direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il

verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
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l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere

la cui esecuzione rimane
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interrotta e le cautele adottate affinche alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, il contraente pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto
al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito
alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento ne da avviso all' ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o
parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 1'esecutore potra essere risarcito
sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno
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sottraendo all’importo contrattuale I’utile di impresa nella misura del
10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e

calcolando sul risultato la

48/40



percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il
limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la
ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 9 ottobre 2002
n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente
corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto
della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5.1l contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare 1 lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga. La
richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito
all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
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indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori
sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto,
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la  sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere
specificati 1 motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono
redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, € sono
firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento,
indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il

contraente puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e
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modalita previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016

s.m.1.

51/40



Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o
provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di
seguito consentiti dal presente contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato
speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena
di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare I’eventuale indennizzo al quale pud avere
diritto 1’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo
verbale alla presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso ¢

tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente
contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art.

103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per I'importo

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del

contraente, la Stazione appaltante incamerera in tutto od in parte la
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garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente

stesso dovra provvedere,
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ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro ... giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
escuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
S.m.1.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i1 materiali di sua
proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. Il
contraente attivera, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa

per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il...................

.................... , per un importo garantito di Euro....................., cosi come previsto

nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti
dall’esecuzione, ed Euro ............... per quanto attiene la
responsabilita civile verso terzi.
Art. 15 - Subappalto
1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra

essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto
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non puo superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo
del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto puo affidare in subappalto opere o lavori previa
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autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri 1'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma
11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo superare il 30 per
cento dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. 1l contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali
di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e
dell'ambiente in cui ¢ chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le

norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi
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compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle

prescrizioni contenute nei piani per la
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sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. 1l contraente ¢ obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con [l’attivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla
vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento

unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del
contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
tratterra dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. I1 contratto pubblico ¢ soggetto a collaudo per i lavori e a
verifica di conformita per i servizi e per le forniture, per certificare
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato
ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2.11 collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il
termine puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102
comma 2 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire
I’incarico di collaudo, si dara luogo ad un certificato di regolare
esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso
dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del

procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4.11 contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione

59/40



dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad

eseguire le operazioni di
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riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi,
l'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in
danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del
contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti
o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo
da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 1'esecuzione, difetti e
mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed
approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

9. 1l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.
All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene

opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono
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essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte
dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
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opportuno di eseguire.
Art. 19 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto
del presente contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi
dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto
della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al
presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validita,
interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla
decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformita alle
procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le
parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.
Art. 20 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il contraente si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura
dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali
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subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna
esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del
presente contratto ¢ di Euro........... , oltre IVA. 1l presente contratto &
soggetto
alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari
previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto ¢ stipulato, a pena di nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente

scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero

fino a questo punto,
che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro

volonta, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.
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COMUNE DI CALVISANO

(Il Responsabile) (Il Legale
rappresentante) (GEOM. SILVIA TOMASONI) (oo
Il
Segretar
10 (eveeeeeeeeeee, )
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