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OGGETTO ELABORATO
Cantierizzazione S| 03
SCALA

Fase 2A - 2B

1:50

N.B.

TUTTI 1 COMPONENTI METALLICI (PONTEGGI,CASSERATURE METALLICHE, etc)
DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE COLLEGATI ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA
DEL CANTIERE CON CAVO GIALLO-VERDE DI SEZIONE MINIMA 16mm? E GARANTIRE
CONTINUITA' ELETTRICA.

N.B. FASE 2A:

1. Le operazioni di casseratura, posa del ferro e getto dovranno essere realizzate con
interruzione e disalimentazione della linea elettrica, preferibilmente in orario notturno.

2. Prevedere il posizionamento a terra della fune di guardia della linea elettrica della ferrovia
durante le lavorazioni.

3. La struttura portante della pannellatura in legno sara realizzata tramite dei montanti verticali
costituiti da elementi reticolari in legno (tipo GT24-Peri), collegati a terra e all'impalcato del
ponte, disposti ad interasse 1m.

perficiale spalla
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