Autorita di Bacino Lacuale dei laghi d’lseo, Endine e Moro
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E FORNITURA DI N. 02 NAVI MULTISCAFO, TIPO
CATAMARANO, A PROPULSIONE TOTALMENTE ELETTRICA, IDONEE AL
TRASPORTO PASSEGGERI IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA NELLE ACQUE

INTERNE NAZIONALI (ZONA 4) — SETTORI SPECIALI

ELABORATO TITOLO

XX Schema di Contratto d’Appalto

Sarnico, xx.xx.2023

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



CONTRATTO D’APPALTO

per la fornitura di due navi multiscafo, tipo catamarano a propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto

passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4) — settori speciali.

CUP: C90H22000010003 CIG: 9690486A04

L’anno duemilaventitre il giorno ..................... del mese di .........cooiinll. , in Sarnico (Bg), nella sede
dell’Autorita di Bacino Lacuale dei laghi d’'lseo, Endine e Moro, sita in via Vittorio Veneto n. 76, dinnanzi a
me, ufficiale rogante dott.ssa Gloria Rolfi, direttore dell’Autorita di Bacino dei Laghi d’lseo, Endine e Moro,
incarico conferito con decreto del Presidente n. 4 del 10/06/2020, con la competenza per la stipula dei

contratti, nelle procedure di gara;

SONO PRESENTI

il Sig. Alessio Rinaldi, nato a il , hella qualita di Presidente dell’Autorita

di Bacino, domiciliato per la carica ricoperta in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 76, il quale interviene in
rappresentanza dell’Autorita di Bacino (codice fiscale 95127830164), da una parte (di seguito, per brevita,
“STAZIONE APPALTANTE");

E
il 8Ig. e, NAto @ o (o) I
................................. , nella qualita di legale rappresentante della ditta ......................................, con
sede N .o , (....) capitale sociale €uro, REA n. ................ iscritta presso il
Registro delle Imprese di ..................... , codice fiscale ...l e Partita IVA
o , munito dei necessari poteri giusta procura ................ (di seguito, per brevita,

‘FORNITORE” o “Costruttore”), nel seguito, congiuntamente, “Parti”

PREMESSO CHE

a) la STAZIONE APPALTANTE intende affidare in appalto la fornitura di due navi tipo catamarano a
propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle
acque interne nazionali (zona 4) — settori speciali;

b) la STAZIONE APPALTANTE per I'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a

seguito della quale é risultata aggiudicataria la Ditta ...............coooiiiiiiiii con
sede legale in ..., VI8 o n. ..., partita IVA
.................................. PEC:

c) il FORNITORE ha indicato come ausiliaria, la ditta ......................o.oeeennn. , con sede legale in
................................. Vid oo N partita IVA
PEC: . , per il seguente requisito:



d) con nota prot........... del .o e stata data comunicazione dell’approvazione della
proposta di aggiudicazione;
€) con nota prot........... del .o é stata data comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione;

f) con nota prot........... del...c.ooviiiiiinn, e stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle

verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
g) il FORNITORE ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6 (Cauzione Definitiva);

h) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto.

Tutto cid premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE

Con il presente Contratto il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare alla STAZIONE
APPALTANTE, che si impegna a prendere in consegna, due motonavi tipo catamarano a propulsione
totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali
(zona 4) settori speciali (nel seguito anche le “Navi’ o la “Fornitura”) di cui al bando ..............
del.iii, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 3.
Le navi saranno costruite in conformita al presente Contratto ed ai seguenti documenti contrattuali che sono
stati a parte firmati dalle Parti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto,
anche se ad esso non materialmente allegati:

a. Specifica Tecnica;

b. Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
Rientra, inoltre, nelloggetto del Contratto di appalto, 'esecuzione di ogni altro intervento complementare e
accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.
La fornitura, ferma la generalita di quanto sopra e senza che cid possa valere quale limitazione e/o riduzione
degli obblighi del FORNITORE, comprende anche:

a. redazione dei disegni da sottoporre all’approvazione dell’Ente Tecnico di Classifica, nonché

degli elaborati tecnici necessari al rilascio delle certificazioni della nave;



b. progettazione secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica;

c. collaudi tecnici e prove a lago delle unita realizzate;
Le navi dovranno essere consegnate complete di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per passeggeri,
accessori, pezzi di ricambio. Dovranno essere pronte a prendere servizio, con I'osservanza dei patti e delle
condizioni contenute nel presente Contratto ed in tutti i documenti allegati che costituiscono parte integrante
del Contratto stesso.
In caso di divergenza tra il presente Contratto e la Specifica Tecnica prevarra quanto stabilito nel Contratto.

In caso di divergenza tra la Specifica Tecnica ed i Disegni prevarra quanto stabilito nella Specifica Tecnica.

Le navi oggetto di questo Contratto saranno identificate come Costruzione n. ..... dal COSTRUTTORE ed a
cura di quest’ultimo saranno iscritte nel Registro Navi del compartimento piu vicino al cantiere e poi trasferite

a Costa Volpino (Bg) prima della consegna, ai sensi dell’art. 233 e 244 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE E CLASSIFICA

Le navi oggetto del presente Contratto avranno le seguenti dimensioni e caratteristiche principali:

e Lunghezzaf.it. circa mt.

e Lunghezza tra le perpendicolari circa mt.

e lLarghezza massima circa mt.

e Immersione di progetto circa mt.

e Altezza di Costruzione circa mt.

o Portata passeggeri: n°

e Propulsori elettrici: n.2da ................... Kw/cad @......oocvveeeiiieieiieeee giri/min.

Le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio del FORNITORE e previa comunicazione
scritta alla STAZIONE APPALTANTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica delle
costruzioni Navali, qualora il FORNITORE le ritenga necessarie per adempiere alle condizioni contrattuali di
immersione, stabilita e velocita.

Le navi dovranno risultare rispondenti a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed alle
normative, regolamenti e convenzioni internazionali indicate nella Specifica Tecnica vigenti e susseguenti
alla data odierna.

Inoltre, dovendo le navi soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe RINA C X
HULL "= MACH - PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS e il conseguimento del CERTIFICATO
COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4), ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre
2018, n. 114 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 14
settembre 2016 e s.m.i., saranno costruite sotto la sorveglianza del RINA - talora indicato come ENTE DI

CLASSIFICA - restando in ogni caso il FORNITORE il solo responsabile di eventuali pregiudizi che fossero



conseguenti a negligenze del predetto Registro nell’attivita di sorveglianza.

Il FORNITORE apportera alle navi anche gli aggiornamenti richiesti da eventuali prescrizioni di legge, norme
e regolamenti nazionali ed internazionali emanati durante la costruzione e che dovessero entrare in vigore
prima della consegna delle navi. Qualora a causa di cio, il COSTRUTTORE dovesse sostenere maggiori
oneri, questi saranno previamente comunicati e concordati per iscritto con la STAZIONE APPALTANTE, a
carico della quale ricadra il maggior prezzo, che andra determinato sulla base dei prezzi praticati per la
Costruzione oggetto del presente Contratto e che dovra essere in ogni caso pagato al piu tardi alla
consegna. In caso di disaccordo sull’entita di tale maggior prezzo, si fara ricorso al procedimento di accordo
bonario di cui allart. 205 D. Lgs. 50/2016, restando inteso che tale procedimento non sospendera la

costruzione.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI CONTRATTUALI — STANDARD DI COSTRUZIONE

Nell’espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il
FORNITORE é tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto
o richiamato nel presente Contratto e nei documenti facenti parte del Contratto stesso, i quali tutti ne
costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in
quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza
eccezione alcuna.

I FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualita e scelta. Si obbliga, inoltre, a fornire gli
scafi, iI completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere
allallestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori pratiche delle costruzioni navali
per questo tipo di nave e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi.

Gli Ispettori della STAZIONE APPALTANTE saranno autorizzati a rifiutare qualsiasi materiale di scarsa
qualita di lavorazione o qualsiasi materiale difettoso che possa ragionevolmente far presumere di inficiare
'uso dei materiali stessi o delle navi.

Resta fermo che il solo FORNITORE restera I'unico responsabile verso la STAZIONE APPALTANTE delle
lavorazioni risultanti dalle sub — forniture.

I FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di adeguata qualita ed a fornire gli scafi, il completo
macchinario principale ed accessorio e gli arredamenti, come pure a provvedere all’allestimento ed a tutte le
dotazioni fisse e di rispetto secondo le normali pratiche delle moderne costruzioni per il tipo di classifica
richiesta. Dovranno comunque venire rispettate le richieste del Registro Italiano Navale, nei limiti dei
regolamenti vigenti alla data odierna o successivamente entrati in vigore prima della consegna della
costruzione. Eventuali modifiche apportate dal R.I.N.A. ai disegni sottoposti al suo esame dal FORNITORE,
e gia approvati dalla STAZIONE APPALTANTE, dovranno essere a questultima tempestivamente
comunicate in copia e da quest'ultima approvati nuovamente entro il termine di 14 (quattordici) giorni,
decorsi questi 14 (quattordici) giorni senza che la STAZIONE APPALTANTE abbia restituito i disegni con la
sua approvazione, i disegni si intenderanno tacitamente approvati ad ogni effetto.



5.1.

ARTICOLO §

MODALITA E TERMINI DI ESECUZIONE — CONTESTAZIONI
MODALITA DI ESECUZIONE.

Per I'esecuzione delle prestazioni il FORNITORE é tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi
un’idonea organizzazione dimpresa avente una capacita prestazionale comunque efficacemente
dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarita, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e

requisiti, anche in materia di qualita, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.

I FORNITORE ¢ obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e
caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo I'impiego di tutti i
fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che I'eventuale
maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese
allatto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero

fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

I FORNITORE riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per 'immagine della STAZIONE
APPALTANTE e si impegna ad espletarle con modalita organizzative, tecniche e di controllo, le piu idonee
per I'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi,
procedure e modalita o attivita che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si

rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

Resta di competenza esclusiva del FORNITORE [I'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. I FORNITORE si fa garante in particolare della condotta del
personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando — anche mediante adeguata istruzione dello
stesso — che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o
indicazione diretta di personale del STAZIONE APPALTANTE. Il FORNITORE stesso individuera, prima
dell'inizio delle attivita contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo
quanto stabilito al successivo art. 6; il personale del FORNITORE nonché di eventuali subappaltatori
eseguira esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo

stesso delegati, e comunque individuati dal FORNITORE medesimo.

Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto,
anche in data successiva alla vigenza del presente Contratto, il FORNITORE si impegna:

5.1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia gia ritualmente convenuto, al fine di sostenere
le difese del STAZIONE APPALTANTE e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via
transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al
diritto ed all'azione nei confronti del STAZIONE APPALTANTE medesimo. Cio ove la pretesa del
lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il FORNITORE non riesca a dimostrare di aver
adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare I'insorgenza della vertenza, in
ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.

5.2. nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva l'ipotesi in



cui il FORNITORE riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale,
idonea ad evitare I'insorgenza della vertenza — il FORNITORE medesimo si impegna a corrispondere
al STAZIONE APPALTANTE, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a
ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa
nel’ambito di vigenza del presente Contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
direttamente in capo al STAZIONE APPALTANTE, un importo pari a complessivi 1% dell'importo
contrattuale; somma che verra trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal FORNITORE,
ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il

termine di 30 (trenta giorni) dalla data dellasentenza.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti
di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorita competenti in relazione ai luoghi dove si
debbono eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali. In caso di
discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni piu favorevoli
per la STAZIONE APPALTANTE.

5.2 CONTESTAZIONI.

1.

Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo — i cui effetti non siano gia disciplinati
nel presente Contratto — la STAZIONE APPALTANTE abbia a riscontrare una qualsiasi carenza,
inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi del presente
Contratto e relativi allegati, la STAZIONE APPALTANTE stessa provvedera a contestarle al FORNITORE
per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresi,

eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo & tenuto a conformarsi nei tempi all’'uopo indicati;

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attivitd del personale del FORNITORE e/o di eventuali
subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6, di suoi delegati o di altri soggetti
comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la STAZIONE APPALTANTE contestera per iscritto — in
caso di gravita e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi
dell’articolo 1454 del Codice Civile — il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 5.1.
fermo restando che l'eventuale mancata contestazione della STAZIONE APPALTANTE giammai potra
valere quale sua rinunzia, neppure implicita, a far valere l'inadempimento del FORNITORE né potra

comportare modifica, riduzione o estinzione degli obblighi del FORNITORE.

Il FORNITORE s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’'uopo indicato
dalla STAZIONE APPALTANTE, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarita constatate. In
caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle prescrizioni di cui ai
commi precedenti, la STAZIONE APPALTANTE ha diritto di risolvere il presente Contratto, per
inadempimento del FORNITORE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile ed a conseguire la
immediata restituzione delle rate di prezzo gia corrisposte, fatto salvo il diritto della STAZIONE
APPALTANTE al risarcimento dei danni.



ARTICOLO 6

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DIRETTORI OPERATIVI — ISPETTORI DI CANTIERE

RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

L’esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la vigilanza di un Responsabile dell’esecuzione del
Contratto, della cui nomina, ad opera della STAZIONE APPALTANTE, verra data comunicazione per iscritto
al FORNITORE.

I Responsabile dell’esecuzione del Contratto & il soggetto, comunque qualificato dagli atti di
organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che I'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 attribuisce al
Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni,
anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto potra avvalersi del supporto di personale delegato, come
specificato nel successivo comma 2.

La STAZIONE APPALTANTE provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto, della cui
nomina verra data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto pud
avvalersi del supporto di assistenti, oltre che di uno o piu direttori operativi e/o ispettori di cantiere
(anche ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016) che saranno designati dal Responsabile dell’esecuzione
del Contratto e della cui nomina verra data comunicazione scritta al FORNITORE.

I FORNITORE dovra provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio
Responsabile della Fornitura e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei
requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilita, 'organizzazione
e 'esecuzione delle prestazioni affidate.

Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attivita svolte nel’lambito del presente
Contratto, rapportandosi con il Direttore dell’esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di
garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni
azione diretta ad assicurare la regolarita e I'esattezza delle prestazioni.

La nomina del Responsabile della Fornitura dovra essere comunicata al STAZIONE APPALTANTE, prima
dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; inoltre, ogni
eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovra essere comunicata prima
dell’'effettiva sostituzione.

Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il FORNITORE dovra comunicare alla STAZIONE
APPALTANTE i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta elettronica
certificata, per consentire al Responsabile dellesecuzione del Contratto, al Direttore dell’esecuzione del
Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.

Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare I'unicita di riferimento nella figura del



Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento,
rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale della STAZIONE APPALTANTE nei confronti del
personale dipendente del FORNITORE diverso dal Responsabile della Fornitura o suo sostituto.

I FORNITORE, nel corso della costruzione, ma sempre senza che cid possa giammai in alcun modo
diminuire la responsabilita di esso FORNITORE per quanto attiene all’esecuzione dell'opera a regola d’arte,
all’osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo
Contratto e specifica tecnica, dovra tenere debito conto delle eventuali osservazioni della STAZIONE
APPALTANTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali della Specifica tecnica. Qualora nel
corso della costruzione dovessero insorgere tra il FORNITORE e la STAZIONE APPALTANTE divergenze
non superabili sul modo in cui procede la realizzazione della nave, le Parti formalizzeranno per iscritto la
propria posizione ed il proprio punto di vista al riguardo e trovera applicazione quanto previsto al paragrafo
5.2. (CONTESTAZIONI) dell’'art. 5 di cui sopra.

Durante la costruzione delle Navi la STAZIONE APPALTANTE avra il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello
scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo del
Responsabile dell’esecuzione del Contratto, del Direttore dell’esecuzione del Contratto, dei suoi assistenti e,
comunque, di tutti i propri incaricati, anche esterni alla propria organizzazione, purché preventivamente
designati per iscritto, anche in corso d’opera, ai quali il FORNITORE consentira durante I'orario normale di
lavoro il libero accesso a bordo, nel suo cantiere e nelle sue officine e procurera uguale diritto per gli
stabilimenti cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori in subappalto destinati alla costruzione
oggetto del presente Contratto.

Gli incaricati della STAZIONE APPALTANTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni degli
stabilimenti per quanto possano riguardarli. Essi sono altresi tenuti a rivolgere le loro osservazioni
esclusivamente al Responsabile della Fornitura o al diverso personale che sia stato designato per iscritto dal
FORNITORE.

I FORNITORE comunichera alla STAZIONE APPALTANTE, con sufficiente preavviso, le date di collaudo
dei principali macchinari.

Al termine delle operazioni di collaudo in officina saranno compilati i relativi verbali, sottoscritti dai
rappresentanti della STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di
Classifica, fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Per il collaudo degli impianti a bordo saranno compilati i relativi verbali di accettazione sottoscritti dalla
STAZIONE APPALTANTE, dal FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed
impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del Costruttore.

Ai fini della sorveglianza, il FORNITORE mettera a disposizione degli incaricati della STAZIONE
APPALTANTE un adeguato ufficio presso i suoi stabilimenti.

Sempre ai fini della sorveglianza, se richiesto, il FORNITORE inviera alla STAZIONE APPALTANTE una

copia senza prezzo degli ordinativi dei principali macchinari ed impianti commessi a terzi.

ARTICOLO 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DEL



FORNITORE
Il FORNITORE é tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’'appalto, la struttura organizzativa descritta nella
Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in
Offerta.

ARTICOLO 8

IMPORTO

L'importo della fornitura oggetto del presente Contratto & di €uro ..........................(Euro
.......................... ), al netto del ribasso offerto in sede di gara.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, i costi aggiuntivi per apprestamenti di
sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, sono stati quantificati in 20.000,00 €
(ventimila/00).

Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e
qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art.
1467 che quelle contemplate dall’art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per I'effetto, il

FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facolta, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.

ARTICOLO 9

DURATA DEL CONTRATTO

Entro 2 (due) mesi dalla firma del presente CONTRATTO, il FORNITORE presentera alla STAZIONE
APPALTANTE un dettagliato programma di costruzione e mensilmente il FORNITORE emettera un rapporto
indicante l'attuale stato dei lavori. Le Navi, in conformita a quanto previsto dal presente Contratto e
sempreché tutti i pagamenti dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto stesso siano stati effettuati nei
termini stabiliti, in assenza di proroghe scritte concordate tra le Parti saranno consegnate alla STAZIONE
APPALTANTE, a soddisfacenti prove ultimate nel porto di Costa Volpino (Bg) entro XXX (.......... ) mesi dalla
data di firma del presente Contratto, e cioe entro la data del XX XX.XXXX;

Per consegna si intende la presentazione della nave, dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e
collaudi a carico del FORNITORE di cui alla Specifica Tecnica, complete in ogni loro parte e complete di
quei documenti sotto elencati che non siano di pertinenza della STAZIONE APPALTANTE; le Navi saranno
presentate alla STAZIONE APPALTANTE galleggianti ormeggiate in banchina, libere da privilegi o vincoli,
solo dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE, effettuati prima della
consegna Nave alla STAZIONE APPALTANTE.

Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili (restando altresi a suo esclusivo rischio lo sciopero
— salvo scioperi nazionali del settore metalmeccanico -, agitazioni del proprio personale o di quello dei
subappaltatori, le serrate, chiusura del proprio stabilimento e/o strutture o parti dello stesso o di quelli dei
subappaltatori per ordine di Autorita Giudiziaria, Sanitaria o Previdenziali, occupazione dei propri stabilimenti

e/o di quelli dei subappaltatori, rifiuto di prestazioni in orario straordinario da parte delle proprie maestranze o
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di quelle dei subappaltatori, ritardi nella consegna di materiali ordinati a terzi siano tali eventi riconducibili o
meno a cause imputabili allo stesso, ai propri subappaltatori o ai terzi fornitori) interrompesse la costruzione
delle Navi per un periodo superiore ai 50 (cinquanta) giorni ed i lavori non dovessero essere ripresi nei 10
(dieci) giorni successivi al ricevimento della diffida della STAZIONE APPALTANTE a riprenderli, il Contratto
si intendera risolto di diritto. Laddove la STAZIONE APPALTANTE non dovesse avvalersi della risoluzione di
diritto del Contratto, continueranno ad essere applicate le penalita di cui all’articolo 31 a). Il tutto senza
pregiudizio al diritto di risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui all’art. 31a).

Nel caso in cui la STAZIONE APPALTANTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il
diritto di rifiutare la nave, la STAZIONE APPALTANTE avra diritto ad escutere le garanzie autonome ed a
prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate gia pagate e garantite da
dette garanzie ed a percepire dal FORNITORE una penalita per risarcimento danni forfettariamente liquidati

nel 10% del prezzo contrattuale di cui all’articolo 8.

Le Parti si danno atto che, in ipotesi di fallimento del FORNITORE, la risoluzione del Contratto a seguito del
mancato o negato esercizio da parte del Curatore della facolta di subentrare nel presente Contratto ai sensi
dell’art. 81 Legge Fallimentare costituira, a tutti gli effetti del presente Contratto, una ipotesi di risoluzione
per inadempimento del FORNITORE che legittimera la STAZIONE APPALTANTE allimmediata
escussione delle garanzie procurate dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE ai sensi dell’articolo
10.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI — REGOLARITA CONTRIBUTIVA — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — RECUPERO
DI CREDITI E COMPENSAZIONI
Al presente Contratto si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in
quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni del Contratto.
Il pagamento del prezzo di cui all’art. 8 sara effettuato in corso d’opera con le seguenti modalita:
a. 10% del prezzo contrattuale di cui:
- Rata “1.1”: 10% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro......coeevenene. );

- Rata “1.2”: 10% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro......cocevenne. );

corrispondente alla rata n. 1 (uno), entro dieci giorni lavorativi dalla data di firma del presente
Contratto, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della
relativa fattura e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di
Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-simile Allegato
“Schema di garanzia autonoma”, a garanzia della restituzione di detta 1 rata in caso di
risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;
b. 20% del prezzo contrattuale di cui:
- Rata “2.1”: 20% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro......ccoeieeil. );
- Rata “2.2": 20% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro......cocoenne. );

corrispondente alla rata n. 2 (due), all’impostazione chiglia per ogni singola nave, certificato RINA,
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su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa
fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di
ugual importo, di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al
fac-simile Allegato “Schema di garanzia autonoma”, a garanzia della restituzione di dette 2¢ rate
in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE
APPALTANTE;

50% del prezzo contrattuale, di cui:

a) Rata “3.1": 50% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro......ccoevene. );

b) Rata “3.2": 50% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro......ccceenene. );
corrispondente alla rata n. 3 (tre), al varo dell’unita certificato per ogni singola nave, su
presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura,
del relativo certificato RINA e di una garanzia Bancaria autonoma a prima richiesta di ugual
importo, di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-
simile Allegato “Schema di garanzia autonoma”, a garanzia della restituzione di dette 3¢ rate in
caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE
APPALTANTE;

20% del prezzo contrattuale, di cui:
a) Rata “4.1”: 20% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro.......c.ccueneen. );
b) Rata “4.2": 20% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€Uro......cccveennen. );
alla consegna di ogni singola nave nei termini previsti dal successivo articolo 29 del presente
Contratto e su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della
relativa fattura, di una fidejussione di importo pari al ....... % del prezzo contrattuale, pari cioé a
........................ € emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della STAZIONE
APPALTANTE, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni
contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave,
precisati nella specifica tecnica al capitolo 5.13, nonché dei seguenti, ulteriori documenti:
o certificato RINA attestante il raggiungimento del 100% (cento per cento) di avanzamento
lavori;
o certificato RINA attestante I'avvenuta esecuzione con esito favorevole di tutte le prove
contrattuali previste;

e certificato di classe RINA senza annotazioni riduttive o limitative;

Le milestones indicate al precedente comma devono essere indicate nel Piano di Fabbricazione facente

parte del Piano di Qualita, che I'appaltatore ha presentato in sede di offerta tecnica.

Il raggiungimento degli avanzamenti lavori di cui alle rate numero 2 e 3 dovra essere certificato dal R.I.N.A. e

dette certificazioni dovranno accompagnare le corrispondenti fatture.

Alla consegna di ogni singola nave, la STAZIONE APPALTANTE dovra restituire le 3 (ire) garanzie rilasciate
dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE quale condizione per l'incasso delle prime 3 rate del prezzo

contrattuale, mentre la fidejussione di garanzia del ....... % di cui al comma 1) punto d) del presente articolo

sara restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso; se a
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tale data vi saranno contestazioni in corso, questa fidejussione sara restituita quando ogni contestazione
sara stata eliminata.

Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di definizione delle
stesse varianti ed aggiunte.

Le eventuali penalita di cui al successivo art. 31 saranno definite in sede di consegna ed il relativo
ammontare sara dalla STAZIONE APPALTANTE trattenuto e detratto dal pagamento della 4) rata.

Nessuna richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale sara accolta dalla STAZIONE APPALTANTE

Per le rate nn. 2 e 3 il FORNITORE comunichera alla STAZIONE APPALTANTE con un preavviso di almeno
20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a scadere e
diverranno esigibili in conformita al presente Contratto; il pagamento di tali rate dovra avvenire entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura accompagnata dal Certificato RINA e dalla garanzia
bancaria di testo conforme al fac-simile Allegato “Schema di garanzia autonoma”, fatto salvo i maggiori tempi
necessari per I'erogazione del contributo da parte della Regione Lombardia

Qualora, per fatto imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine,
a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli
interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avra luogo previa
deduzione delle eventuali penalita, previste nel successivo art. 31 (Penalita), in cui il FORNITORE & incorso.
I FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta
incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza gia dalla documentazione di gara e
considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

I FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al Direttore
dell’'esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie all’acquisizione da parte del STAZIONE
APPALTANTE della certificazione di regolarita contributiva in corso di validita, ai fini del pagamento della
prestazioni dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni
qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa I'acquisizione della suddetta certificazione.

I FORNITORE é tenuto a tenere indenne e manlevare il STAZIONE APPALTANTE da ogni eventuale
pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione
alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed
assicurativi dovuti. II FORNITORE &, altresi, tenuto a tenere indenne e manlevare la STAZIONE
APPALTANTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da
parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori
dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarita
contributiva.

Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di
gara (CIG) e del CUP, anche: ragione o denominazione sociale esatta del FORNITORE, suo Codice fiscale
o partita IVA, I'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di

disposizione, ed in tal caso, lindicazione del cessionario o del beneficiario, modalita richieste per il
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Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita Nazionale Anticorruzione al presente Contratto ¢ il
seguente: XXXXXXXXXXXXX;

Ai sensi dellart. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve comunicare al
Responsabile dell’esecuzione del Contratto, entro 7 giorni dalla firma del presente Contratto e comunque
entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione
Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermo restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto
e relativi allegati — la STAZIONE APPALTANTE procedera, stante la gravita del’inadempimento, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.

| pagamenti saranno, pertanto, effettuati dalla STAZIONE APPALTANTE, a mezzo bonifico bancario, sul
predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che I'adempimento di tale modalita
costituisce valore di quietanza con salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilita
conseguente.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di
gara (CIG).

E obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica relativa ai
dati trasmessi con la predetta nota.

I FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm. € ii.

I FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE ed alla
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ............. , della notizia del'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ferma la clausola
risolutiva espressa di cui all’art. 32 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e ss.mm. e ii., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la STAZIONE APPALTANTE verifichera che nei
contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al
presente Contratto sottoscritti dal FORNITORE, che ne assume espressamente I'impegno, sia inserita, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:

‘Llimpresa  ...cocovvvvviiiiiiiiiaanan, , in qualita di  subappaltatore/subcontraente  dell'impresa
(e ) nell’ambito del Contratto sottoscritto con................. , identificato con il CIG n.
XXXXXXXXXXXXXXX. assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche. Limpresa.............................. , in qualita di subappaltatore/
subcontraente dellimpresa..................... , Si impegna a dare immediata comunicazione a
................................... della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. L'impresa........................c.c.ccov.... , in qualita di subappaltatore/ subcontraente

dellimpresa...........cccccovveiiiiiiiiiinn, , Si impegna a inviare copia del presente Contratto
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Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di
subappalto e assimilati di cui allart. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il FORNITORE,
unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’'oggetto del
subcontratto medesimo, & obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto.

Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilita dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano
applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

| crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di
mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di alcun soggetto, ivi inclusi

intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’ltalia.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha costituito la
garanzia a mezzo di polizza n. ... emessa il , rilasciata da
................................... e pari a €uro ................ (€uro...................) ed acquisita agli atti della
STAZIONE APPALTANTE;

La suddetta garanzia non potra essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento.
In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverra previa deduzione di eventuali crediti che la STAZIONE
APPALTANTE affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il FORNITORE, dovra essere
richiesto a cura del FORNITORE medesimo e potra avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata
dalla STAZIONE APPALTANTE stessa attestante I'avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto e
completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e
sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti;

A copertura dei suddetti rischi, il FORNITORE ¢ tenuto a stipulare, consegnandone copia alla STAZIONE
APPALTANTE almeno 10 giorni prima dellinizio della costruzione al fine di consentire la formale
accettazione della garanzia, idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione
(“Compagnia”);

Fermo quanto previsto al precedente comma 3 con riferimento al rating della Compagnia di assicurazione, la
Polizza non dovra necessariamente essere stipulata ex novo in favore della STAZIONE APPALTANTE,

essendo sufficiente che I'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RC Prodotto con un
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massimale di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00 per sinistro per anno). Detta polizza, oltre a quanto
stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente Contratto, dovra contenere
chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) lobbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare alla STAZIONE APPALTANTE ogni
elemento che possa inficiare la validita e I'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso
e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovra essere
comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dellomesso o ritardato pagamento, onde
consentire alla STAZIONE APPALTANTE di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei
confronti di tutte le Societa e dei dipendenti della STAZIONE APPALTANTE;
c) l'obbligo per la Compagnia di risarcire alla STAZIONE APPALTANTE i sinistri al lordo di eventuali
franchigie e scoperti;
d) [l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione
dei certificati di collaudo, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data
di ultimazione della fornitura, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di
mercato;
e) la competenza territoriale, per le controversie in cui € parte la STAZIONE APPALTANTE, del
Foro di Brescia. In difetto, la STAZIONE APPALTANTE si avvarra della facolta di risolvere il
presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile.
In relazione a detta polizza, il FORNITORE sara tenuto a dare alla STAZIONE APPALTANTE dimostrazione

dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016
relative ai Servizi descritti nell’elenco allegato all’offerta (gia in possesso dellaCompagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 14

GARANZIA

Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione delle navi e dei suoi macchinari ed impianti in conformita
alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualita di tutti i materiali che dovranno
essere di ottimo impiego nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e dell'insieme delle forniture
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di consegna della nave allARMATORE, il tutto
nei termini ed alle condizioni previste in Specifica tecnica;

Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per quanto
non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch’esso di tali macchinari ed
impianti, al momento della consegna e dell’accettazione delle navi, trasferira altresi alla STAZIONE
APPALTANTE, con effetto dalla data della consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei
macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, garanzie che comunque non potranno avere durata

inferiore a 12 mesi dalla consegna della Nave. Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarra altresi
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responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi
della garanzia dei fornitori fossero inferiori rispetto a quelli della garanzia dovuta dal COSTRUTTORE per
quanto da esso COSTRUTTORE costruito o fornito;

Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del FORNITORE
secondo i medesimi termini e condizioni stabiliti in questo articolo 13 ed il periodo di garanzia sara di 12

(dodici) mesi dalla data di consegna delle parti sostituite e/o dell’intervento.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

Il subappalto € il contratto con il quale il FORNITORE affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni
oggetto del Contratto di appalto. Il subappalto € consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa
che regola la materia. L’'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto;

Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal FORNITORE all’atto dell’'offerta (Makers’ List
inclusa nell’offerta tecnica): ..........cooiiiiiiii

Li dove la scelta del subappaltatore & rimessa al FORNITORE, questi potra indicare quale subappaltatore
esclusivamente un operatore economico indicato in sede di gara ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto di cui all’art. 6,
potra subappaltare parte delle prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine
generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all’entita ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di
subappalto;

Il subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto;

I FORNITORE dovra fornire periodicamente alla STAZIONE APPALTANTE, secondo le indicazioni del
Responsabile dell’esecuzione del Contratto di cui all’art. 5, dimostrazione della quota delle prestazioni
subappaltate e la previsione della quota finale;

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del
contratto da affidare;

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di
subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente alla
comunicazione del nome del subcontraente, dellimporto del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto
medesimo, & obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto. Sono, altresi,
comunicate alla STAZIONE APPALTANTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
subcontratto;

Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
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derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici;

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto

assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve

necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del FORNITORE.

Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al
subappalto o subcontratto);

Indicazione delle attivita oggetto del sub-affidamento;

Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento;

Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;

Nominativo dell'impresa subcontraente;

Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;

Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola
impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;

Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa
Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalita applicabili;

Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge
136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata

da:
1)

Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta I'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e
corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;

Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

Dichiarazioni rese dai componenti dell’'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del Codice Civile, dal
sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
b) del D. Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di
fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione
societaria;

Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalita applicabile;
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8)

I FORNITORE é obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e lI'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore. E’, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel
caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal STAZIONE APPALTANTE, ai sensi
dell’art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente & un’associazione temporanea di
imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovra essere prodotta da ogni
singola impresa;

I FORNITORE e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni, cosi come meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50. E, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. La responsabilita solidale non opera quando la STAZIONE APPALTANTE procede al
pagamento diretto del subappaltatore, per motivi diversi dall'inadempimento del FORNITORE. Il
FORNITORE e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla STAZIONE APPALTANTE prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nellambito dell’appalto o del subappalto, la STAZIONE APPALTANTE acquisira d’ufficio il DURC
relativo al FORNITORE e a tutti i subappaltatori. La STAZIONE APPALTANTE, ove, ai sensi della
disciplina vigente, accerti il ritardo del FORNITORE nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto
inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione
delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto
di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso FORNITORE. La
previsione di cui al precedente periodo & applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei
confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e
del FORNITORE e posatore d’opera, nell’ipotesi in cui sia previsto che la STAZIONE APPALTANTE
proceda al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di
cui al comma precedente, il Responsabile dell’esecuzione del Contratto inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. | FORNITORE deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. II| FORNITORE deve corrispondere i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore
senza alcun ribasso; La STAZIONE APPALTANTE, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. I FORNITORE é
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10) La STAZIONE APPALTANTE provvedera al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art.
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105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del STAZIONE APPALTANTE sono ridotti
della meta. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre
dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata;

11) In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non pud avvenire prima che siano trascorsi 20
giorni dall’avvenuto deposito del Contratto presso la STAZIONE APPALTANTE;

12) Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la STAZIONE APPALTANTE, ferme
ed impregiudicate le facolta attribuite ad essa STAZIONE APPALTANTE dal presente articolo,
rimane del tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in
genere;

13) I FORNITORE é& pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della STAZIONE

APPALTANTE e/o dei terzi per I'esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di
qualsiasi altra conseguenza dell’'operato di questi e dei loro dipendenti. II FORNITORE terra la
STAZIONE APPALTANTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione,
eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro
dipendenti e/o da terzi nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in relazione all’esecuzione del
presente Contratto.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovra essere evidenziata su cartelli esposti nella
zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla
normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo & condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in
subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Il FORNITORE assume
l'obbligo di fornire alla STAZIONE APPALTANTE la dimostrazione che i subappaltatori o
noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal
FORNITORE in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto il FORNITORE dovra
imporre 'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla
ulteriore normativa dallo stesso richiamato;

14) E escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della STAZIONE APPALTANTE ai subappaltatori e
subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e,
segnatamente, dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

15) Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarita dei
pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
FORNITORE di beni, la STAZIONE APPALTANTE ha facolta di richiedere al FORNITORE la
trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di
copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. II FORNITORE ha I'obbligo di

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo,
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ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la STAZIONE
APPALTANTE potra sospendere ogni pagamento;

16) Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della
criminalitd organizzata nei cantieri della STAZIONE APPALTANTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n.
159/2011 sono estese, anche al di la degli obblighi di legge per I'autorizzazione al subappalto, a tutti
i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di
qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE ¢é tenuto a trasmettere, contestualmente alla
stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7;

17) Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, I'applicazione del piu rigoroso regime
autorizzatorio di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente
periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del suo
subappaltatore, dovra essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di importo
inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attivita imprenditoriali di cui al
comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attivita imprenditoriali di cui sopra la STAZIONE
APPALTANTE acquisira la documentazione antimafia secondo le modalita previste dalla normativa
vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovra prevedere una clausola risolutiva
espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in
materia di idoneita delle imprese sotto il profilo antimafia;

18) Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i
requisiti richiesti;

19) E’ obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti
l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dallarticolo 2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa e
delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo
di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, saranno tenuti a
trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE la documentazione necessaria per procedere alla
verifica antimafia;

20) In tema di tracciabilita finanziaria (Legge n. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo 10 del
presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ad eventuali,
eccezionali pagamenti diretti ai subappaltatori, i FORNITORE trasmettera alla STAZIONE
APPALTANTE, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del
precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati dalla
STAZIONE APPALTANTE a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato,

restando espressamente inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza,
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con salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilita conseguente e suo diritto di
detrarre il relativo importo dal pagamento dovuto al FORNITORE del successivo stato di
avanzamento. E obbligo del FORNITORE trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica
relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore;

21) Per tutti i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti, le forniture e le sistemazioni
elencati nella Specifica Tecnica e/o nella Makers’ List e/o altrove nell’'offerta o comunque impiegati
nella costruzione, la cui scelta, e progettazione di dettaglio, sebbene nell’ambito della Makers’ List, &
a carico del FORNITORE, quest'ultimo inviera alla STAZIONE APPALTANTE le relative schede
tecniche e/o disegni per la preventiva approvazione. Fermo quanto sopra previsto nel presente
articolo e se la Specifica Tecnica e/o la Makers’ List contrattuale consentiranno al FORNITORE di
scegliere tra due o piu fornitori, il COSTRUTTORE sara libero di fare tale scelta a sua discrezione,
ad eccezione degli item contraddistinti nella Makers’ list dai numeri.............. che richiedono
specifica approvazione della STAZIONE APPALTANTE, cui competera la definitiva scelta. La
STAZIONE APPALTANTE dovra restituire una copia di tali documenti, approvata o con eventuali
motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Se allo scadere di tale
termine dette approvazioni e/o osservazioni non saranno ancora pervenute al FORNITORE, i
documenti di cui sopra si considerano tacitamente approvati dalla STAZIONE APPALTANTE ad
ogni effetto. Ad ogni buon fine, le dette approvazioni, sia esplicite che implicite, non esonerano il
FORNITORE dal rispettare i propri obblighi e responsabilita e non potranno in alcun modo diminuire
la responsabilita del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte,
all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi richiamati
nell'Art. 2 o altrove nel presente Contratto e nella specifica. II| FORNITORE sara tenuto a rispettare
senza indugi le osservazioni della STAZIONE APPALTANTE che siano rientranti nei limiti delle
obbligazioni contrattuali del FORNITORE e congruenti con i documenti di Contratto. Fermo tutto
quanto previsto dalla normativa applicabile, ed in primis dal D. Lgs. n. 50/2016, il FORNITORE si
impegna affinché gli Ispettori del’ARMATORE ricevano il permesso a controllare gli stabilimenti dei
subappaltatori, cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori per la costruzione delle Navi o
parti di esse.

Tale controllo sara a carico e rischio della STAZIONE APPALTANTE e giammai potra in alcun modo
diminuire la responsabilita del FORNITORE per quanto attiene all’esecuzione dell’opera a regola d’arte,
all’osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo

Contratto e specifica.

ARTICOLO 16

PROTOCOLLO DI LEGALITA

Al presente Accordo verranno altresi applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di
legalita XXXXXXXXXXX. Conseguentemente I'’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo

coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto
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quanto prescritto nel citato Protocollo di Legalita.

ARTICOLO 17

AVVALIMENTO

1. La STAZIONE APPALTANTE eseguira in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa I'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dellappalto. A tal fine il Responsabile
dell’'esecuzione del contratto accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di
appalto. Ha inoltre I'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di
cui all'art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle inerenti allesecuzione della Fornitura.

2. IIFORNITORE e lI'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della STAZIONE APPALTANTE
in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Contratto € in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale é rilasciato il certificato di esecuzione, e

l'impresa ausiliaria pud assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 18

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso
Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e

comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma
precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del
presente Contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
per fatto e colpa del FORNITORE, che sara conseguentemente tenuto, oltre alla restituzione delle rate di
prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato

dall’albo fiduciario, ove esistente.
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ARTICOLO 19

CODICE ETICO

I FORNITORE, nello svolgimento dell’attivita oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri
amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme
contenute nel Codice Etico della STAZIONE APPALTANTE definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di
ben conoscere.

Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilita del
FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sara facolta della STAZIONE APPALTANTE risolvere, di
diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichiarazione
unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente diritto della STAZIONE
APPALTANTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte, fatto salvo in
ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovra manlevare sostanzialmente e
processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la STAZIONE APPALTANTE e, per
essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa,
danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali

violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 20

SICUREZZA INFORMATICA

I FORNITORE garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attivitd di trasmissione, ricezione, conservazione e
condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
l. Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attivita di gestione e di
protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
1. Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che
risultino applicabili per I'azienda.
M. Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware,
ecc..) regolarmente aggiornato.
V. Le password sono diverse per ogni account, della complessita adeguata e con procedure di
blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, I'utilizzo dei sistemi di
autenticazione piu sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).

V. Il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze
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personali non condivise con altri; 'accesso € opportunamente protetto; i vecchi account non piu
utilizzati sono disattivati.

VI. Il personale & adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche
da adottare per I'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e — mail,
utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).

VII. La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi &€ svolta da personale esperto,
responsabile per la configurazione sicura degli stessi.

VIII. In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei

server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).

IX. Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. | backup sono conservati in
modo sicuro e verificati periodicamente. | dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente
disponibili ove richiesti.

X. Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es.
Firewall e altri dispositivi/software antintrusione).

XI. Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’'ultima versione consigliata dal
produttore.

b) a segnalare con la massima tempestivita di aver subito un eventuale attacco informatico;

c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine
di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da
contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il
rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.

d) a consentire 'accesso del personale incaricato dal STAZIONE APPALTANTE per la verifica delle
misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, la
STAZIONE APPALTANTE avra la facolta di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
civile e, indipendentemente dall’esercizio di tale facolta, il diritto all'integrale restituzione delle rate di prezzo

sino in allora corrisposte ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 21

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori
del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati — nei modi e nei limiti necessari per
perseguire tale finalitd — dalla STAZIONE APPALTANTE e da persone alluopo nominate responsabili e

incaricate del trattamento, in conformita a quanto previsto dall’“Informativa sulla protezione dei dati

personall’.
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ARTICOLO 22

PROPRIETA INTELLETTUALE

I FORNITORE trasferisce integralmente alla STAZIONE APPALTANTE, in via esclusiva, ogni diritto di
proprieta intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati grafici e
progettuali e a quantaltro realizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo per il suddetto
trasferimento € da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto di cui al precedente art. 6.
Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE
riconosce incondizionatamente alla STAZIONE APPALTANTE ogni diritto di utilizzazione economica,
irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Contratto,
compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione,
di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare
opere derivate.

I FORNITORE dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del
presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprieta intellettuale altrui né
diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza
limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o
comunque detentori di diritti di proprieta intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del
presente Contratto. I FORNITORE presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di
terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto allimmagine.

Pertanto, il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata la
STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilita, comprese
le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a
causa delle attivita poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime

derivanti.

ARTICOLO 23

CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE
La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una
qualsiasi Societa da essa controllata e/o partecipata.
La cessione del contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il FORNITORE presta sin d’ora la
propria incondizionata accettazione, avra efficacia dalla data di notifica al FORNITORE che verra effettuata
con raccomandata A/R e/o posta certificata.

E fatto invece divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto.
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ARTICOLO 24

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

Ferma restando l'incedibilita del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE trovera applicazione
quanto previsto all’art. 30 del presente Contratto.

Ai fini dell’'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il FORNITORE dovra
comunicare alla STAZIONE APPALTANTE, con la massima tempestivita, ogni variazione che dovesse
intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi del’impresa in possesso di potere di
rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’arti- colo 2477 del
Codice Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 25

AUTORIZZAZIONI

I FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilita e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di
tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere
compiuto le formalita occorrenti per I'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le
norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

I FORNITORE dara immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE di ogni eventuale
cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant’altro sia suscettibile di impedire I'esecuzione, in tutto o in
parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.

In tal caso, la STAZIONE APPALTANTE avra la facolta di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si & verificato, cosi divenendo
legittimata alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva di chiedere anche il

risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 26

TERMINI DI CONSEGNA

L'Impresa si impegna a completare la fornitura ed a consegnare la nave entro il termine di cui all’art. 9.

ARTICOLO 27

TRASPORTO, MODALITA DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI
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La consegna delle navi avverra, presso il porto di Costa Volpino, al termine ed all’esito positivo delle

operazioni di collaudo disciplinate dalla Specifica Tecnica, franco di ogni spesa, compreso il trasporto.

All'atto della consegna le Navi dovranno essere in grado di prendere il mare ed entrare immediatamente in

servizio.
Le attivi

precede

La fornit

previsto

ta logistiche relative alla consegna della fornitura dovranno essere avviate nei 30 (trenta) giorni

nti la scadenza dei termini previsti per il contratto.

ARTICOLO 28

CONDIZIONAMENTO e/o CONDIZIONI TECNICHE

ura dovra rispondere alle Norme Tecniche come da specifica tecnica di costruzione, secondo quanto

all’art. 3 di cui sopra. In particolare le navi risponderanno ai requisiti necessari per il conseguimento

della classe RINA C = HULL ¥ MACH - PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS e il conseguimento
del CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4), ai sensi del Decreto

Legislati

vo 7 settembre 2018, n. 114 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e

del Consiglio”, del 14 settembre 2016 e s.m.i.

Le navi

risponderanno, secondo quanto previsto all’art. 3 di cui sopra, a tutte le norme relative alla

navigazione ed al trasporto come sopra indicato in vigore ed applicabili in relazione alla data di costruzione

anche se la data della loro applicazione & successiva alla data di costruzione; in particolare, a titolo non

esaustivo:

Norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN
2021/1);

Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le
navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva
2006/87/CE;

Norme e Regolamenti dell’Ente di Classificazione;

Norme e Regolamenti di bandiera;

Normativa nazionale per la stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna (D.P.R. 10 ottobre
1956, n.1278);

Decreto Del Presidente Della Repubblica 8 Novembre 1991 N. 435 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1992, Suppl. Ord. n. 17) “Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare”;

Convenzione per la prevenzione dall'inquinamento 1973 e protocollo 1978 (Marpol);

Standard di qualita per la costruzione e la riparazione navale (IACS No.47);

Norme DIN-EN;

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo;

Risoluzioni IMO e Regole internazionali obbligatorie;
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- Circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti e al Regolamento Europeo
1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Inoltre:

- tutte le risoluzioni IMO obbligatorie e le regole internazionali;

- tutte le regole italiane obbligatorie;

- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 inerente alle persone a mobilita ridotta;

- Altre eventuali direttive non qui presenti ma elencante nella Specifica Tecnica.

ARTICOLO 29

ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA
COLLAUDO - CONSEGNA DELLE NAVI ALLA STAZIONE APPALTANTE

La fornitura verra effettuata in Assicurazione Qualita secondo il PdQ presentato in sede di offerta tecnica. |l
FORNITORE dovra, pertanto, effettuare prove, controlli e collaudi, secondo quanto previsto nei documenti di
Pianificazione della Qualita e secondo quanto previsto negli allegati 4 e 6 al contratto. | FORNITORE, al
termine delle attivita di collaudo svolte con esito positivo, dovra rilasciare una dichiarazione di conformita,
redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.
La dichiarazione di conformita, oltre a quanto gia previsto, deve contenere:

a) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneita tecniche o qualifica

di prodotto/processo;

b) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota
con la quale il STAZIONE APPALTANTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle
NC.
La consegna del materiale senza dichiarazione di conformitd configura inadempimento contrattuale in
quanto il materiale non pud essere preso in carico né somministrato. La produzione della sopra richiamata
dichiarazione, in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell’esecuzione della fornitura.
I FORNITORE, con un preavviso minimo di otto giorni, deve comunicare, all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata ............... la data di inizio delle attivita produttive anche in assenza di specifica d’ordine; fermo
restando che I'impegno del STAZIONE APPALTANTE ad acquisire i materiali rimane limitato da quanto
indicato nel presente Contratto.
Qualora nel corso della sorveglianza da parte del STAZIONE APPALTANTE siano rilevati errori di
esecuzione o difetti della fornitura, il STAZIONE APPALTANTE potra disporre un nuovo intervento per la
verifica della risoluzione della non conformita a spese del FORNITORE.
Nel caso di non conformita registrate in corso di fornitura, il STAZIONE APPALTANTE si riserva di valutarne
la gravita e di non invitare il FORNITORE alla successiva gara, o di limitarne la partecipazione a quantita
ridotte.
Prima della consegna la Nave sara sottoposta, a spese e rischio del FORNITORE, a tutte le prove di
collaudo in cantiere ed a lago indicate nella Specifica Tecnica e a tutte le altre prove che saranno richieste
dal RINA.
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All'atto della consegna, all’esito positivo del Collaudo, la STAZIONE APPALTANTE consegnera al
FORNITORE il Certificato di verifica di conformita di cui allart. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 ed il FORNITORE consegnera alla STAZIONE APPALTANTE i certificati (siano essi definitivi
oppure provvisori) emessi dal RINA, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o limitative, nella forma
usuale in cui vengono rilasciati al FORNITORE al momento della consegna (impegnandosi la STAZIONE
APPALTANTE a fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il rilascio dei certificati), oltre a
Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato degli interessi
fino all'assunzione del carattere di definitivita del Certificato di verifica di conformita;

La presentazione di eventuali certificati provvisori in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali ritardi
procedurali da parte delle Autorita Competenti, si intende sin d’ora accettata dalla STAZIONE APPALTANTE

e non costituira motivo di ritardo della consegna delle navi.

Successivamente alla consegna della nave il FORNITORE dara la massima collaborazione alla STAZIONE
APPALTANTE ed agli Uffici Competenti per lo svolgimento delle pratiche per il rilascio alla STAZIONE
APPALTANTE dei certificati definitivi, nonché di tutti quegli ulteriori certificati ragionevolmente richiesti dalla
STAZIONE APPALTANTE e per il cui conseguimento sia necessaria la collaborazione del FORNITORE.
Qualora al momento della consegna dovessero emergere vizi e/o difformita facilmente eliminabili e tali da
non impedire I'ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il FORNITORE si impegna
sin da ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la STAZIONE APPALTANTE gli mettera a
disposizione la nave per effettuare I'eliminazione dei predetti vizi e/o difformita.

Qualora peraltro tali vizi e/o difformita non comportassero pregiudizio al servizio per il quale le Navi sono
state costruite e, nonostante I'esistenza di tali vizi e/o difetti, le Navi fossero dotate dei Certificati di Classe
senza annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, la STAZIONE APPALTANTE non potra rifiutare la
consegna della nave.

La STAZIONE APPALTANTE, per tali piccoli vizi avra diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale ai
costi dei lavori di ripristino, riduzione da concordare, oppure potra richiedere I'eliminazione di tali vizi
nell'ambito degli obblighi delle garanzie del FORNITORE.

Nel caso in cui le Navi, al momento della consegna, presentasse vizi e/o difetti non facilmente eliminabili
entro il termine massimo previsto all’articolo 31 (paragrafo a) o che siano preclusivi al rilascio dei prescritti
certificati o che comportassero pregiudizio al servizio per il quale la nave & stata costruita, la STAZIONE
APPALTANTE potra rifiutare la consegna della nave e richiedere la risoluzione del Contratto

A seguito dell'intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si obbligano

alla sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione.
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ARTICOLO 30

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
VARIAZIONI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di
affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Le modifiche, che possono anche comportare I'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere
autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale
dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Nei casi previsti dalla
disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche;
Le Navi saranno consegnate completamente ultimate in tutte le parti e sistemazioni che formano oggetto
della fornitura quale & definita dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dai Disegni, in modo che in relazione
ad esse parti e sistemazioni la STAZIONE APPALTANTE non debba eseguire alcun lavoro complementare.
La STAZIONE APPALTANTE potra richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo
complesso o a parti di essa, purché siano dalle parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo sviluppo del
progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed
elaborati gia approvati dalle Parti.
La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sara la seguente:

a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovra essere richiesto per iscritto
dalla STAZIONE APPALTANTE;

b) Sulla base della richiesta della STAZIONE APPALTANTE di cui alla precedente lettera a), il
FORNITORE inviera un preventivo delle spese aggiuntive o delle deduzioni da apportare al prezzo
contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche, aggiunte o varianti
richieste. Sia le spese che le deduzioni dovranno essere quantificate assumendo quale riferimento i
prezzi praticati dal FORNITORE per la costruzione oggetto del presente Contratto. Per la
determinazione di tali riferimenti il Costruttore si obbliga a fornire alla STAZIONE APPALTANTE tutti
i ragionevoli dettagli di prezzo che quest’'ultimo possa ritenere utile richiedere.

c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, cosi come i
tempi di esecuzione, sara concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di modifica abbiano
inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Ugualmente le Parti
concorderanno i tempi e le modalita di pagamento di eventuali incrementi del prezzo; in mancanza di
accordo detto eventuale incremento di prezzo dovra essere pagato al piu tardi prima della consegna
della nave, mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in occasione del pagamento
del saldo finale del prezzo;

d) Laddove le predette aggiunte o varianti dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di tanto
si terra conto ai fini della data di consegna.

e) Nellipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo per le
modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra, si fara ricorso al procedimento di accordo bonario di cui

allart. 205 n. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non sospendera I'esecuzione dei

31



lavori di costruzione e/o delle modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra ordinati.
Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all’art. 106, comma 13 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia all’art. 11 del presente Contratto.

ARTICOLO 31

PENALITA

In caso di inadempimento o ritardo nelladempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il
FORNITORE incorrera nelle penalita appresso stabilite:
Penalita per ritardo nella consegna:
In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel completare la fornitura e consegnare le Navi, all’esito positivo
del Collaudo, entro il termine previsto dal precedente art. 9, saranno applicate le seguenti penali:

a) dal 1° al 30° giorno: euro cinquemila al giorno;

b) dal 31° al 60° giorno: euro diecimila al giorno;

c) dal 61° giorno: euro quindicimila al giorno.
Qualora il ritardo nella consegna delle Navi superasse i 90 (novanta) giorni solari di ritardo (termine che le
parti riconoscono come essenziale), la STAZIONE APPALTANTE avra la facolta di risolvere il CONTRATTO
e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettare le navi con
un’adeguata riduzione del prezzo, riduzione che non potra esser inferiore alla penalita massima dovuta
(quindicimila euro al giorno) in caso di un ritardo di 90 giorni (quindi non inferiore a 15.000 euro x 90).
Penalita per difetto di velocita.
Qualora nella prova ufficiale in lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell’Ente di Classica e le
indicazioni contenute in Specifica Tecnica, con i motori di propulsione eroganti potenza pari al’'80% della
potenza massima continuativa, la velocita risultasse inferiore a 17,00 (diciassette) km/h, il FORNITORE sara

sottoposto alla seguente penalita:

a) fino al 1° decimo di km/h in meno: 0,10%;
b) fino al 2° decimo di km/h in meno: 0,25%;
c) fino al 3° decimo di km/h in meno: 0,45%;
d) fino al 4° decimo di km/h in meno: 0,75%;
e) fino al 5° decimo di km/h in meno: 1,10%;
f) fino al 6° decimo di km/h in meno: 1,45%;
g) fino al 7° decimo di km/h in meno: 1,85%;
h) fino al 8° decimo di km/h in meno: 2,35%;
i) fino al 9° decimo di km/h in meno: 2,90%;

j) fino al 10° decimo di km/h in meno: 3,50%;
Le frazioni di km/h di minor velocita verranno arrotondate al decimo di km/h a favore della STAZIONE
APPALTANTE.
Qualora la velocita risultasse inferiore di oltre 1 km/h rispetto a quella contrattuale, la STAZIONE

APPALTANTE avra il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate
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di prezzo sino in allora corrisposte, o di accettarle con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le
parti.
Penalita per difetto di autonomia.

Qualora nella prova ufficiale a lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell’Ente di Classica nelle
condizioni di esercizio piu gravose ed alle velocita necessarie per garantire i profili operativi di cui al
paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, I'autonomia delle navi dovesse essere inferiore alle 10 ore, il

FORNITORE sara sottoposto alla seguente penalita:

a) fino a 10 minuti in meno: 0,60%;
b) fino a 20 minuti in meno: 1,20%;
c) fino a 30 minuti in meno: 1,80%;
d) fino a 40 minuti in meno: 2,40%;
e) fino a 50 minuti in meno: 3,00%;
f) fino a 60 minuti in meno: 3,60%;

Le frazioni di tempo di riduzione di autonomia verranno arrotondate ai dieci minuti superiori a favore della
STAZIONE APPALTANTE.

Oltre i 60 minuti la STAZIONE APPALTANTE avra il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e
conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, o di accettarle con una congrua

riduzione del prezzo da concordare tra le parti.

ARTICOLO 32

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla STAZIONE
APPALTANTE la facolta di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto & altresi disciplinata, oltre che
dal presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal presente Contratto
(Contratto che prevale sulle norme di legge).

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore del’esecuzione del Contratto accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell’esecuzione del Contratto una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti al FORNITORE, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione del
Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che il FORNITORE abbia risposto, la STAZIONE APPALTANTE su proposta del Responsabile
dell'esecuzione del Contratto dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto gl

assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il
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FORNITORE deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, qualora
linadempimento permanga, la STAZIONE APPALTANTE potra risolvere il Contratto e chiedere la
restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro
importo dovuto alla STAZIONE APPALTANTE in ipotesi di risoluzione del Contratto.
Fermo quanto precede, la STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del
presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 c.c., senza necessita di preventiva diffida e
messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei
seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
a. affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto
del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
b. mancata informativa al STAZIONE APPALTANTE in ordine ai subcontratti stipulati;
c. mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal STAZIONE APPALTANTE ai fini
dell’avvio delle prestazioni;
d. utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi
al collaudo;
e. sospensione nell’esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE;
f. sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a
carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
g. aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela
dell’ambiente;
h. perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
i. emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs.
231/2001;
j. al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 18, 19, 25, 29, e 31 del presente Contratto,
ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
k. violazione di quanto previsto all’art 17 (Proprieta intellettuale);
I.  mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalita sottoscritto e di ogni clausola
del presente Contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo;
m. mancato rispetto degli obblighi del FORNITORE derivanti dall'offerta tecnica presentata in
sede di gara.
La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la STAZIONE APPALTANTE dichiari al
FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della
clausola risolutiva.
In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, iIi FORNITORE é& obbligato a restituire alla STAZIONE
APPALTANTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla STAZIONE APPALTANTE al
FORNITORE e la STAZIONE APPALTANTE avra diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima
richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate gia pagate e garantite da dette
garanzie, fatto salvo il diritto della STAZIONE APPALTANTE al risarcimento dei danni ed alle penali, ove
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previste.

ARTICOLO 33

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal presente Contratto in
qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessita di
motivazione alcuna dandone comunicazione al FORNITORE con lettera Raccomandata A/R.

In caso di recesso, nel caso in cui la proprieta della Nave sia stata gia trasferita alla STAZIONE
APPALTANTE, al FORNITORE stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni
rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null’altro a pretendere a titolo di
indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant’altro, e cid anche in deroga a quanto previsto dall’art.
1671 del Codice Civile.

Nel caso in cui non abbia ancora avuto luogo il trasferimento della proprieta alla STAZIONE APPALTANTE,
la STAZIONE APPALTANTE non sara tenuta a ritirare la Nave ed avra diritto alla restituzione delle rate di
prezzo sino in allora pagate, fatto salvo I'obbligo di tenere indenne il FORNITORE nei limiti di cui all’art. 1671

del Codice Civile.

ARTICOLO 34

DIRITTO DI PROPRIETA'

Fino all'integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all’Articolo 10 e fino alla consegna delle navi
alla STAZIONE APPALTANTE, gli scafi e/o parte di essi, i propulsori e/o parti di essi, i macchinari, gli
impianti e/o i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione delle navi,
sempreché si trovino negli stabilimenti del FORNITORE o in prossimita della banchina di allestimento,
saranno di proprieta del FORNITORE stesso.

La proprieta piena delle navi risultera acquisita dalla Regione Lombardia all’atto del verbale di verifica di
conformita della fornitura.

Tale proprieta non potra essere suscettibile di menomazioni di sorta in conseguenza di debiti e obbligazioni

dell'Appaltatore.

ARTICOLO 35

ASSICURAZIONE

Le Navi in costruzione verranno assicurate a cura e spese del FORNITORE presso ................. O presso
altra primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della STAZIONE APPALTANTE. L'assicurazione

coprira tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative d'uso, ‘Institute
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builders' Risks (WAR)' ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna (incluse le
prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome congiunto della
STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della STAZIONE APPALTANTE
fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati.

L'assicurazione coprira per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione fino
a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori.

E riconosciuta facoltda alla STAZIONE APPALTANTE di richiedere per iscrito al FORNITORE di
incrementare il valore assicurato, a spese di essa STAZIONE APPALTANTE.

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 36 (Avaria o perdita totale della nave durante la costruzione),
lindennita di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave dovra essere pagata
alla STAZIONE APPALTANTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al FORNITORE.

ARTICOLO 36

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE

A Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire la
costruzione.

B Nel caso di perdita totale, costruttiva o presunta della nave, la STAZIONE APPALTANTE avra la
facolta, da comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da
parte del FORNITORE della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di riprendere la
costruzione della nave, ovvero di iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata
perduta, senza modifiche di prezzo, ma con adeguato spostamento della data di consegna.

C.1) Ove la STAZIONE APPALTANTE si avvalga di tale facolta, gli importi gia pagati resteranno acquisiti
dal FORNITORE e lindennita assicurativa di cui all’Articolo 35 spettera integralmente al
FORNITORE, che la impieghera per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni del’Ente di
Classifica, ovvero per la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta.

C.2) Ove la STAZIONE APPALTANTE non si avvalga di tale facolta, I'indennita di assicurazione per
perdita totale effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovra essere riconosciuta alla STAZIONE
APPALTANTE fino a concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che,
successivamente all'integrale pagamento dell'indennita assicurativa alla STAZIONE APPALTANTE,
si intenderanno acquisite a quest’ultimo.

D In caso di incendio nel Cantiere del FORNITORE o nel Cantiere dei suoi subappaltatori, che, a
giudizio dellEnte di Classe, abbia reso impossibile per il FORNITORE stesso il completamento della
costruzione della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni la costruzione della Nave
potra essere completata restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intendera risolto e la
STAZIONE APPALTANTE avra diritto alla restituzione integrale del prezzo sino ad allora gia versato
decurtato dell’eventuale indennizzo assicurativo percepito dalla STAZIONE APPALTANTE.

36



ARTICOLO 37

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in ..................... , Via
................................. , con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intendera trasferito

presso il Municipio di ...............

I FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale € in .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiien, , Via
................................. n......., che gli & stato attribuito il Codice Fiscale ............................., Partita IVA
T, e Codici contributivi n...........oooiii

Non saranno opponibili alla STAZIONE APPALTANTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano
state comunicate per iscritto al domicilio della STAZIONE APPALTANTE medesima.

La STAZIONE APPALTANTE - la cui denominazione anagrafica tributaria & Autorita di Bacino dei laghi
d’lseo, Endine e Moro, dichiara il proprio domicilio fiscale in Sarnico (C.A.P. 25046), la Partita [.V.A. n.
02711070827 e il Codice Fiscale n. 80012000826.

ARTICOLO 38

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione della Fornitura, il
FORNITORE non avra in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potra rifiutarsi di eseguire le
disposizioni ricevute.

Il FORNITORE resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della STAZIONE APPALTANTE
senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni e ci0 sotto pena di risoluzione, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero
derivare alla STAZIONE APPALTANTE.

Ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all’articolo 205
del medesimo D. Lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando
insorgano controversie in fase esecutiva, circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono essere

risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 39
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

I FORNITORE si obbliga:
a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dellimposta in misura fissa

entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione alla STAZIONE
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2.

APPALTANTE;

b) nel caso di applicazione di penali da parte della STAZIONE APPALTANTE, a presentare presso il
competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR n.131/1986) apposita “Denuncia di
avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto
addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale
di registro (3% dell'importo della penale);

C) atrasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia della denuncia di avveramento delle condizioni e
dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dal’emissione del modello R66 o di
altro documento equivalente.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il FORNITORE sara tenuto a risarcire alla STAZIONE
APPALTANTE tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 40

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo
nellordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il
FORNITORE, gia in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,
disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) |l presente Contratto;

b) Specifica tecnica di fornitura;

c) Offerta Tecnica presentata dal FORNITORE in sede di gara

d) facsimile garanzia per la restituzione rate di prezzo n. 1/2/3;

Il presente Contratto consta di n. 38 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal dirigente
delegato della STAZIONE APPALTANTE.

La data di inizio validita del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da
parte del FORNITORE.

La dott.ssa Gloria Rolfi, nella sua qualita di Responsabile del Procedimento, appone la propria firma al solo

fine di attestare la conformita del Contratto all'offerta presentata.
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