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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del

d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

Regione

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)

PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

21 nov 22 emissione per approvazione

C0678

Dott. Ing. Gianpietro Bocchi

Regione Lombardia
Comune di Montichiari

Comune
Lombardia di Montichiari

-02

Sistema Group Engineering s.r.l.
Dott. Ing. Simone Boroni

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI
 (II° SEM 2022 - 2021)

MA AM SB

DOCB017
-

A4

C0678B-02BD0CB017B00



a1) a misura 0,00 0,00
a2) a corpo 1 468 913,21 1 789 797,50
a3) in economia soggette a ribasso 0,00 0,00
a4) in economia non soggette a ribasso 0,00 0,00
Totale lavorazioni 1 468 913,21 1 789 797,50
a5) a misura 0,00 0,00
a6) a corpo 65 111,87 103 410,02
Totale sicurezza 65 111,87 103 410,02
Importo soggetto a ribasso 1 403 801,34 1 686 387,48
Importo non soggetto a ribasso 65 111,87 103 410,02
Ribasso 0,00% 0,00%

146 891,32 1 468 913,21 178 979,75 1 789 797,50
Aliquota contributo previdenziale prof

Aliquota Iva prof

Aliquota Iva lavori IVA IVA

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi

inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 0,00 0,00 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
b4) Imprevisti 0,00 0,00 0,00 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00 0,00 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0,00 0,00 0,00 0,00

b7.1) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei

dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche

relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità - SPESE NON SOGGETTE AD IVA (relative a

personale della PA) 0,00 0,00 0,00 0,00

b7.2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI

CONTRIB - Incarichi esterni da affidare - progetto esecutivo e fase

esecutiva 31 328,69 116 550,17 38 172,44 142 010,57

b7.3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità - SPESE SOGGETTE AD IVA E ONERI

CONTRIB - Incarichi esterni tutte le fasi diverse da quelle indicate al

precedente punto b7.2) 18 385,92 68 400,00 18 385,92 68 400,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

verifica e validazione 230,32 1 046,92 280,64 1 275,62
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con

offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs.

50/2016) 1 161,22 4 320,00 1 161,22 4 320,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 2 600,00 0,00 2 600,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 5 069,72 23 044,18 6 177,20 28 078,19

b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di

collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs.

50/2016) 0,00 9 401,04 0,00 11 454,70
b12.1) Spese per predisposizione delle procedure di gara, 6 691,50 0,00 8 153,26
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2

D.lgs. 50/2016) 4 518,69 16 810,62 4 518,69 16 810,62

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i

beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) 0,00 0,00 0,00 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 207 585,88 207 585,88 247 675,86 247 675,86
Risparmio 0,00 0,00

456 450,32 530 778,82

1 925 363,53 2 320 576,32 20,53%

Quadro Economico PDEF prezz 21 PDEF prezz 22_2
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