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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E FORNITURA DI N. 02 NAVI MULTISCAFO, TIPO CATAMARANO,
A PROPULSIONE TOTALMENTE ELETTRICA, IDONEE AL TRASPORTO PASSEGGERI IN SERVIZIO
PUBBLICO DI LINEA NELLE ACQUE INTERNE NAZIONALI (ZONA 4) - SETTORI SPECIALI

ELABORATO TITOLO

XX Schema di Contratto d’Appalto

Sarnico, xx_ Febbraio 2023

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



CONTRATTO D’APPALTO
per la fornitura di due navi multiscafo, tipo catamarano a propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto
passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4) — settori speciali.
CUP: G60J21000000001 CIG:

L’anno duemilaventitre il giorno ..................... del mese di .......ocovnininnis , in Sarnico (Bg), nella sede
dell’Autorita di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, sita in via Vittorio Veneto n. 76, dinnanzi a me,
ufficiale rogante dott.ssa Gloria Rolfi, direttore dell’Autorita di Bacino dei Laghi d’lseo, Endine e Moro, incarico
conferito con decreto del Presidente n. 4 del 10/06/2020, con la competenza per la stipula dei contratti, nelle
procedure di gara;
SONO PRESENTI

(1157 e R natoa ................ | , nella qualita di Presidente dell’Autorita di Bacino,
domiciliato per la carica ricoperta in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 76, il quale interviene in rappresentanza
dell’Autorita di Bacino (codice fiscale 95127830164), da una parte (di seguito, per brevita, “STAZIONE
APPALTANTE”);

E
il Sig. NAt0 @ o (....) il
................................. , hella qualita di legale rappresentante della ditta ......................................, con
sedein ...ocoeiiiiiiii , (....) capitale sociale €uro, REA n. ................ iscritta presso il Registro
delle Impresedi..................... ,codicefiscale .................c.oonll ePartitalVAN...................... , munito
dei necessari poteri giusta procura ................ (di seguito, per brevita, “FORNITORE”), nel seguito,
congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE

a) la STAZIONE APPALTANTE intende affidare in appalto la fornitura di due navi tipo catamarano a
propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque
interne nazionali (zona 4) — settori speciali;

b) la STAZIONE APPALTANTE per I'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 € ss.mm. e ii,, a

seguito della quale é risultata aggiudicatarialaDitta ..................cccooiiii con sede
legale in ... VId n. ..., partita [IVA
.................................. PEC: o i

c) il FORNITORE ha indicato come ausiliaria, la ditta ........................oooni. , con sede legale in
................................. Vid o N partita IVA L
PEC .. , per il seguente requisito:

........................................... e per I'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

d) con nota prot........... del oo € stata data comunicazione dell’approvazione della
proposta di aggiudicazione;

€) con nota prot........... del .o é stata data comunicazione ai controinteressati del



provvedimento di aggiudicazione;

f) con nota prot........... del..ooiiiiiiiin & stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle
verifiche effettuate ai fini dell’'aggiudicazione definitiva in conformita dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

g) aifini della stipula del presente contratto sono stati inoltre acquisiti:

i. il DURC attestante la regolarita contributiva;
ii. la dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M 187/1991;
iii. la comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010;
iv. la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;
v. la copertura assicurativa.
h) & decorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii..
i) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto.

Tutto cid premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE
Con il presente Contratto il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare alla STAZIONE
APPALTANTE, che si impegna a prendere in consegna, due navi tipo catamarano a propulsione totalmente
elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4)
settori speciali (nel seguito anche le “Navi” o la “Fornitura”) di cui al bando .............. del...
avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 3.
La fornitura dovra rispondere alle Norme Tecniche come da specifica tecnica di costruzione. In particolare le
navi risponderanno ai requisiti necessari per il conseguimento della classe RINA C & HULL ** MACH -
PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS e il conseguimento del CERTIFICATO COMUNITARIO PER
LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4), ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 “Attuazione
della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 14 settembre 2016 e s.m.i.
Le navi risponderanno pertanto a tutte le norme relative alla navigazione ed al trasporto in vigore ed applicabili
in relazione alla data di costruzione anche se la data della loro applicazione & successiva alla data di
costruzione; in particolare, a titolo non esaustivo, vengono in rilievo le seguenti norme:

- Norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN
2021/1);

- Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva
2006/87/CE;

- Norme e Regolamenti del’Ente di Classificazione;



- Norme e Regolamenti di bandiera;

- Normativa nazionale per la stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna (D.P.R. 10 ottobre
1956, n.1278);

- Decreto Del Presidente Della Repubblica 8 Novembre 1991 N. 435 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 gennaio 1992, Suppl. Ord. n. 17) “Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare”;

- Convenzione per la prevenzione dall'inquinamento 1973 e protocollo 1978 (Marpol);

- Standard di qualita per la costruzione e la riparazione navale (IACS No.47);

- Norme DIN-EN;

- Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

- Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo;

- Risoluzioni IMO e Regole internazionali obbligatorie;

- Circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti e al Regolamento Europeo

1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

- tutte le risoluzioni IMO obbligatorie e le regole internazionali;
- tutte le regole italiane obbligatorie;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 inerente alle persone a mobilita ridotta;
- Alire eventuali direttive non qui presenti ma elencante nella Specifica Tecnica.
Le navi saranno costruite in conformita al presente Contratto ed ai seguenti documenti contrattuali che sono
stati a parte firmati dalle Parti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche
se ad esso non materialmente allegati:
a. Specifica Tecnica;
b. Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
Rientra, inoltre, nel’oggetto del Contratto di appalto, 'esecuzione di ogni altro intervento complementare e
accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.
La fornitura, ferma la generalita di quanto sopra e senza che cid possa valere quale limitazione e/o riduzione
degli obblighi del FORNITORE, comprende anche:
a. redazione dei disegni da sottoporre all’'approvazione dellEnte Tecnico di Classifica, nonché
degli elaborati tecnici necessari al rilascio delle certificazioni della nave;
b. progettazione secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica;
c. collaudi tecnici e prove a lago delle unita realizzate, sempre secondo quanto previsto nella
Specifica Tecnica.
Nel corso dell'esecuzione della fornitura il Fornitore € tenuto ad elaborare qualsiasi disegno o calcolo
necessario per I'esecuzione della fornitura stessa senza aver nulla a pretendere, e cioe tutto incluso nel prezzo
contrattuale di fornitura.
Le navi dovranno essere consegnate complete di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per passeggeri,
accessori, pezzi di ricambio.
Per la fornitura oggetto del presente contratto, si intendono n. 2 navi consegnate finite e pronte ad entrare in

servizio, e rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nella Specifica tecnica, nell’offerta presentata in
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sede di gara ed alle leggi, regolamenti e norme ad essa applicabili, presso il Cantiere della Navigazione Lago
di Iseo in Costa Volpino (Bg).

Le navi oggetto di questo Contratto saranno identificate come Costruzione n. ..... dal FORNITORE ed a cura
e spese di quest’ultimo saranno iscritte nel Registro Navi dell'ispettorato di porto piu vicino al cantiere e poi
trasferite a Costa Volpino (Bg) prima della consegna, ai sensi dell’art. 233 e 244 del Codice della Navigazione;
contestualmente al trasferimento le navi dovranno essere iscritte, sempre a cura e spese del FORNITORE,

nel Registro Navi dell'ispettorato di porto competente presso il Comune di Sarnico (Bg).

ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE E CLASSIFICA

Le navi oggetto del presente Contratto avranno le seguenti dimensioni e caratteristiche principali:

e Lunghezzaf.t. circa mt.

e Lunghezza tra le perpendicolari circa mt.

e lLarghezza massima circa mt.

e Immersione di progetto circa mt.

e Altezza di Costruzione circa mt.

e Portata passeggeri: n°

e Propulsori elettrici: n. 2da ................... Kw/cad @.......ccveeeiiiiiieiiiiieeees giri/min.

Le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio del FORNITORE e previa comunicazione
scritta alla STAZIONE APPALTANTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica delle
costruzioni Navali, qualora il FORNITORE le ritenga necessarie per adempiere alle condizioni contrattuali di
immersione, stabilita e velocita.

Le navi dovranno risultare rispondenti a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed alle
normative, regolamenti e convenzioni internazionali indicate nella Specifica Tecnica vigenti e susseguenti alla
data odierna.

Inoltre, dovendo le navi soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe RINA C * HULL
% MACH - PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS e il conseguimento del CERTIFICATO
COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4), ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre
2018, n. 114 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 14
settembre 2016 e s.m.i., saranno costruite sotto la sorveglianza del RINA - talora indicato come ENTE DI
CLASSIFICA - restando in ogni caso il FORNITORE il solo responsabile di eventuali pregiudizi che fossero
conseguenti a negligenze del predetto Registro nell’attivita di sorveglianza.

I componenti dell'apparato di propulsione, i materiali, le apparecchiature ed i vari impianti devono essere in
conformita ai regolamenti RINA, ove prescritto, ed a quanto indicato nella Specifica tecnica e devono essere
corredati dei relativi certificati di collaudo ove necessario per il conseguimento della sua piu alta classe.

In base alle descrizioni dettagliate contenute nella Specifica tecnica, devono essere elaborati dal FORNITORE
i piani strutturali dello scafo e delle sovrastrutture della nave, i disegni relativi agli impianti ed ai vari servizi in
forma esecutiva e tutti gli altri disegni che si rendessero necessari e/o richiesti, rispondenti alle prescrizioni del
RINA, alla cui approvazione o esame devono essere sottoposti e rielaborati, se del caso.

Tutte le spese per la sorveglianza alla costruzione, per i collaudi e le prove eseguite dal RINA, per la



elaborazione e rielaborazione dei disegni, e per la loro approvazione nonché per la classifica ed i relativi
certificati sono a carico del FORNITORE; sono anche a carico del FORNITORE le spese da corrispondere al
RINA per i collaudi dei gruppi motopropulsori.

All'atto stesso della consegna delle navi, da effettuarsi nelle condizioni e secondo le modalita stabilite all'art.24,
saranno consegnati dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE il Certificato di Classe, o una
dichiarazione di nulla osta al rilascio del Certificato di Classe, nonché tutti gli altri certificati e/o documenti
indicati nella Specifica Tecnica e nel presente contratto.

L'approvazione dei disegni e/o riesame di quanto necessario alla costruzione da parte della STAZIONE
APPALTANTE e del RINA, non solleva in qualunque modo il FORNITORE dalla responsabilita e dall'obbligo
di costruire le navi in piena conformita al presente contratto di costruzione, alla Specifica Tecnica, all’offerta
presentata in sede di gara ed alle leggi e regolamenti applicabili e di fornire la garanzia secondo quanto
previsto nell'art. 13 del presente contratto.

Le decisioni del registro di classificazione saranno vincolanti per entrambe le parti, in merito alla
corrispondenza o meno della nave alle norme ed ai regolamenti dei quali & obbligatoria l'osservanza e senza
che derivi pregiudizio alle obbligazioni di garanzia di cui all'art. 13 del presente contratto. Qualora tuttavia tra
i regolamenti di classificazione del RINA e la Specifica tecnica vi siano delle difformita di richieste di
dimensionamenti o prestazioni deve essere applicata la richiesta piu restrittiva senza ulteriori oneri a carico
della STAZIONE APPALTANTE.

I FORNITORE si impegna sin d’'ora ad apportare alle navi anche gli aggiornamenti richiesti in ragione di
eventuali prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed internazionali emanati durante la costruzione
e che dovessero entrare in vigore prima della consegna delle navi.

La realizzazione di tali aggiornamenti dovra essere oggetto di specifica perizia di variante, ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI CONTRATTUALI — STANDARD DELLA FORNITURA
Nell’'espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il
FORNITORE & tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto
o richiamato nel presente Contratto e nei documenti facenti parte del Contratto stesso, i quali tutti ne
costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in
quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione
alcuna.
Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualita e scelta. Si obbliga, inoltre, a fornire gli scafi,
il completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere all’allestimento ed
a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori pratiche delle costruzioni navali per questo tipo di nave
e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi.
Resta fermo che il solo FORNITORE restera I'unico responsabile verso la STAZIONE APPALTANTE delle
lavorazioni risultanti dalle sub — forniture.
I FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di adeguata qualita ed a fornire gli scafi, il completo

macchinario principale ed accessorio e gli arredamenti, come pure a provvedere all’allestimento ed a tutte le



dotazioni fisse e di rispetto secondo le normali pratiche delle moderne costruzioni per il tipo di classifica
richiesta. Dovranno comunque venire rispettate le richieste del Registro Italiano Navale, nei limiti dei
regolamenti vigenti alla data odierna o successivamente entrati in vigore prima della consegna della

costruzione.

ARTICOLO 5

MODALITA DI ESECUZIONE — CONTESTAZIONI
5.1.  MODALITA DI ESECUZIONE.
Per I'esecuzione delle prestazioni il FORNITORE ¢é tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi un’idonea
organizzazione d’'impresa avente una capacita prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far
fronte, con esattezza e regolarita, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia
di qualita, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.
I FORNITORE é obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e
caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo I'impiego di tutti i
fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che I'eventuale maggior
impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto
dell’'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per
richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
I FORNITORE riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per 'immagine della STAZIONE
APPALTANTE e si impegna ad espletarle con modalita organizzative, tecniche e di controllo, le pit idonee per
I'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure
e modalita o attivita che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari
per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.
Resta di competenza esclusiva del FORNITORE l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. | FORNITORE si fa garante in particolare della condotta del personale
proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando — anche mediante adeguata istruzione dello stesso — che
in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di
personale del STAZIONE APPALTANTE. Il FORNITORE stesso individuera, prima dell'inizio delle attivita
contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al
successivo art. 6; il personale del FORNITORE nonché di eventuali subappaltatori eseguira esclusivamente
gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque
individuati dal FORNITORE medesimo.
I FORNITORE si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e
previdenziali, all'osservanza nei confronti del proprio personale dipendente di tutte le leggi e regolamenti
antinfortunistici, che riguardino paghe, contributi, assicurazioni obbligatorie o particolari, previdenza sociale ed
obblighi di legge in genere e ne risponde in solido anche per la osservanza da parte dei subappaltatori,
comunque nei modi stabiliti dalle leggi.
Il FORNITORE si obbliga a rispettare le disposizioni in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato
X del D Lgs 50/2016.



Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e
prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del FORNITORE che non potra, pertanto, avanzare
pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della STAZIONE APPALNTANTE. Il FORNITORE si obbliga
espressamente a manlevare e tenere indenne la STAZIONE APPALTANTE da tutte le conseguenze derivanti
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Sara inoltre esclusa qualsiasi responsabilita della STAZIONE APPALTANTE per danni, infortuni ed altro, che
dovessero derivare al FORNITORE ed ai propri dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per
qualsiasi causa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del FORNITORE o
di un subappaltatore si procedera ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D Lgs 50/2016.

I FORNITORE assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a
tenere indenne e manlevato il Committente da ogni eventuale responsabilita e/o azione giudiziaria. Il
FORNITORE risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione a leggi e/o regolamenti vigenti e si assume
tutte le conseguenti responsabilita civili e penali relative alle prestazioni in questione.

Il FORNITORE é responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione della fornitura affidatagli.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di
cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorita competenti in relazione ai luoghi dove si debbono
eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali. In caso di discordanza o
contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni piu favorevoli per la STAZIONE
APPALTANTE.

5.2 CONTESTAZIONI

Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo — i cui effetti non siano gia disciplinati nel
presente Contratto — la STAZIONE APPALTANTE riscontri una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione
degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, la
STAZIONE APPALTANTE stessa provvedera a contestarle al FORNITORE per iscritto, tempestivamente e
comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresi, eventuali prescrizioni alle quali
quest’'ultimo é tenuto a conformarsi nei tempi indicati.

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attivita del personale del FORNITORE e/o di eventuali
subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6, di suoi delegati o di altri soggetti
comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la STAZIONE APPALTANTE contestera per iscritto — in
caso di gravita e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi
dell’'articolo 1454 del Codice Civile — il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 5.1. fermo
restando che I'eventuale mancata contestazione della STAZIONE APPALTANTE non potra valere quale sua
rinuncia, neppure implicita, a far valere I'inadempimento del FORNITORE né potra comportare modifica,
riduzione o estinzione degli obblighi del FORNITORE.

I FORNITORE s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine indicato dalla
STAZIONE APPALTANTE, all’'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarita constatate.

In caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle prescrizioni di cui ai



commi precedenti, la STAZIONE APPALTANTE ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento
del FORNITORE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile ed a conseguire la immediata

restituzione delle rate di prezzo gia corrisposte, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 6
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DIRETTORI OPERATIVI — ISPETTORI DI CANTIERE
RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE
La STAZIONE APPALTANTE provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto, della cui
nomina verra data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto puo
avvalersi del supporto di assistenti, oltre che di uno o piu direttori operativi e/o ispettori di cantiere (anche ai
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016) che saranno designati dalla STAZIONE APPALTANTE e della cui
nomina verra data comunicazione scritta al FORNITORE.
I FORNITORE dovra provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio
Responsabile della Fornitura e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti
tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilita, I'organizzazione e
I'esecuzione delle prestazioni affidate.
Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attivita svolte nel’ambito del presente
Contratto, rapportandosi con il Direttore dell’esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di
garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione
diretta ad assicurare la regolarita e I'esattezza delle prestazioni.
La nomina del Responsabile della Fornitura dovra essere comunicata al STAZIONE APPALTANTE, prima
dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; inoltre, ogni
eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovra essere comunicata prima dell’effettiva
sostituzione.
Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il FORNITORE dovra comunicare alla STAZIONE
APPALTANTE i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta elettronica certificata,
per consentire al al Direttore dell’esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.
Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicita di riferimento nella figura del
Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento,
rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale della STAZIONE APPALTANTE nei confronti del
personale dipendente del FORNITORE diverso dal Responsabile della Fornitura o suo sostituto.
Il FORNITORE, nel corso della costruzione, ma sempre senza che cid possa giammai in alcun modo diminuire
la responsabilita di esso FORNITORE per quanto attiene allesecuzione dellopera a regola d’arte,
all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo
Contratto e specifica tecnica, dovra tenere debito conto delle eventuali osservazioni della STAZIONE
APPALTANTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali della Specifica tecnica. Durante la
costruzione delle Navi la STAZIONE APPALTANTE avra il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello scafo,
dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo del Direttore



dell’esecuzione del Contratto, dei suoi assistenti e, comunque, di tutti i propri incaricati, anche esterni alla
propria organizzazione, purché preventivamente designati per iscritto, anche in corso d’opera, ai quali il
FORNITORE consentira durante I'orario normale di lavoro il libero accesso a bordo, nel suo cantiere e nelle
sue officine e procurera uguale diritto per gli stabilimenti cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori in
subappalto destinati alla costruzione oggetto del presente Contratto.

Gli incaricati della STAZIONE APPALTANTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni degli
stabilimenti per quanto possano riguardarli. Essi sono altresi tenuti a rivolgere le loro osservazioni
esclusivamente al Responsabile della Fornitura o al diverso personale che sia stato designato per iscritto dal
FORNITORE.

Il FORNITORE comunichera alla STAZIONE APPALTANTE, con sufficiente preavviso, le date di collaudo dei
principali macchinari.

Al termine delle operazioni di collaudo in officina saranno compilati i relativi verbali, sottoscritti dai
rappresentanti della STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica,
fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Per il collaudo degli impianti a bordo saranno compilati i relativi verbali di accettazione sottoscritti dalla
STAZIONE APPALTANTE, dal FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed
impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Ai fini della sorveglianza, i FORNITORE mettera a disposizione degli incaricati della STAZIONE
APPALTANTE un adeguato ufficio presso i suoi stabilimenti.

Sempre ai fini della sorveglianza, se richiesto, il FORNITORE inviera alla STAZIONE APPALTANTE una copia
senza prezzo degli ordinativi dei principali macchinari ed impianti commessi a terzi.

Resta inteso che la sorveglianza esercitata dalla STAZIONE APPALTANTE nel modo sopra menzionato non
modifica e non diminuisce in modo alcuno la responsabilita del FORNITORE nei riguardi della qualita del
lavoro, delle caratteristiche di prestazione e dei termini di consegna. La funzione del rappresentante della
Societa é svolta nell’esclusivo interesse della STAZIONE APPALTANTE ed i suoi atti non escludono in alcun

modo la responsabilita del FORNITORE, derivante dal presente contratto, per qualsiasi titolo verso terzi.

ARTICOLO 7
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DEL
FORNITORE
Il FORNITORE é tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta nella
Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.
I FORNITORE si obbliga a comunicare tempestivamente alla STAZIONE APPALTANTE le eventuali
variazioni della struttura coinvolta nell’esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni

intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

ARTICOLO 8
IMPORTO
Le prestazioni oggetto del presente contratto si intendono appaltate “a corpo”. Pertanto I'importo contrattuale

€ comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario per I'esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte.
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L'importo della fornitura oggetto del presente Contratto € di €uro ........................ (€uro
.......................... ), al netto del ribasso offerto in sede di gara.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, i costi aggiuntivi per apprestamenti di
sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, sono stati quantificati in 20.000,00 € (ventimila/00).
Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e
qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art.
1467 che quelle contemplate dall’art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per I'effetto, il
FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facolta, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.

Sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi
relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto (comprese le spese di trasporto, viaggio e di missione
per il personale ed i relativi oneri assicurativi, tutte le spese da corrispondere al RINA etc.), nonché ogni attivita
che si rendesse necessaria 0, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi
contrattuali, anche se non esplicitamente detta o richiamata nel contratto medesimo e negli altri elaborati. Nel
corrispettivo contrattuale si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per realizzare la motonave alle

condizioni stabilite dal presente contratto, dagli altri elaborati e dai Regolamenti RINA.

ARTICOLO 9
DURATA DEL CONTRATTO — SOSPENSIONE, PROROGHE E INTERRUZIONE DELLE LAVORAZIONI
Il tempo utile complessivo per la consegna delle navi & fissato in giorni ( ) naturali consecutivi

decorrenti dalla data di inizio dei lavori comunicata al FORNITORE dalla STAZIONE APPALTANTE a mezzo
PEC successivamente alla stipula del presente contratto.

Per consegna si intende la presentazione delle navi, pronte ad entrare in servizio, dopo la soddisfacente
ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE di cui alla Specifica Tecnica, complete di tutte le
parti e degli accessori di cui alla Specifica tecnicae complete di quei documenti sotto elencati che non siano
di pertinenza della STAZIONE APPALTANTE; le navi saranno presentate alla STAZIONE APPALTANTE
galleggianti ormeggiate in banchina nel cantiere della Navigazione Lago d’lseo in Costa Volpino (Bg), libere
da privilegi o vincoli, solo dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE,
effettuati prima della consegna Nave alla STAZIONE APPALTANTE.

Il termine di consegna potra essere prorogato/sospeso dalla STAZIONE APPALTANTE a suo insindacabile
giudizio, in relazione alle disponibilita di ricezione del proprio cantiere navale, per un periodo complessivo non
superiore ad un quarto del tempo contrattuale; in tal caso il FORNITORE sara tenuto a variare il proprio
programma di costruzione senza aver nulla a pretendere a tale riguardo.

Entro 2 (due) mesi dalla firma del presente CONTRATTO, il FORNITORE presentera alla STAZIONE
APPALTANTE un dettagliato programma di costruzione per la relativa approvazione e mensilmente il
FORNITORE emettera un rapporto indicante I'attuale stato dei lavori.

Eventuali sospensioni e proroghe sono disciplinate dall'art.107 del D Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili (restando altresi a suo esclusivo rischio lo sciopero —
salvo scioperi nazionali del settore metalmeccanico -, agitazioni del proprio personale o di quello dei
subappaltatori, le serrate, chiusura del proprio stabilimento e/o strutture o parti dello stesso o di quelli dei

subappaltatori per ordine di Autorita Giudiziaria, Sanitaria o Previdenziali, occupazione dei propri stabilimenti
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e/o di quelli dei subappaltatori, rifiuto di prestazioni in orario straordinario da parte delle proprie maestranze o
di quelle dei subappaltatori, ritardi nella consegna di materiali ordinati a terzi siano tali eventi riconducibili o
meno a cause imputabili allo stesso, ai propri subappaltatori o ai terzi fornitori) interrompesse la produzione
delle navi per un periodo superiore ai 50 (cinquanta) giorni e le lavorazioni non dovessero essere ripresi nei
10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della diffida della STAZIONE APPALTANTE a riprenderli, il Contratto
si intendera risolto di diritto.

Laddove la STAZIONE APPALTANTE non dovesse avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto,
continueranno ad essere applicate le penalita di cui all’articolo 26 a). Il tutto senza pregiudizio al diritto di
risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui all’art. 26 a).

Nel caso in cui la STAZIONE APPALTANTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il
diritto di rifiutare la nave, la STAZIONE APPALTANTE avra diritto di escutere le garanzie autonome ed a prima
richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per 'incasso delle rate gia pagate e garantite da dette
garanzie ed a percepire dal FORNITORE una penalita per risarcimento danni forfettariamente liquidati nel

10% del prezzo contrattuale di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 10
PAGAMENTI — REGOLARITA CONTRIBUTIVA — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI - RECUPERO
DI CREDITI E COMPENSAZIONI
Il pagamento del prezzo di cui all’art. 8 sara effettuato in corso d’opera con la corresponsione delle seguenti
rate:
a. 10% del prezzo contrattuale di cui:

- Rata “1.1”: 10% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro......coveenenns );

- Rata “1.2”: 10% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro........coeeneine. );
corrispondente alla rata n. 1 (uno), entro dieci giorni lavorativi dalla data di firma del presente
Contratto, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della
relativa fattura e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, emessa da
primario lIstituto, di testo conforme al fac-simile Allegato “Schema di garanzia autonoma”, a
garanzia della restituzione di detta 1” rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da
inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;

b. 20% del prezzo contrattuale di cui:

- Rata “2.1”: 20% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro........cooenenne. );

- Rata “2.2”: 20% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro....cooviiiennnns );
corrispondente alla rata n. 2 (due), all'impostazione chiglia per ogni singola nave, certificato RINA,
su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura,
del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo,
di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-simile Allegato
“Schema di garanzia autonoma”, a garanzia della restituzione di dette 2° rate in caso di risoluzione
del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;

c. 50% del prezzo contrattuale, di cui:

a) Rata “3.1”: 50% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro....cooveieiennnns );
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b) Rata “3.2": 50% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro.......ccoeenenl. );
corrispondente alla rata n. 3 (tre), al varo dell’unita certificato per ogni singola nave, su
presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura,
del relativo certificato RINA e di una garanzia Bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo,
di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-simile Allegato
“Schema di garanzia autonoma”, a garanzia della restituzione di dette 3¢ rate in caso di risoluzione
del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;
d. 20% del prezzo contrattuale, di cui:
a) Rata “4.1”: 20% per nave “1”, per importo totale pariad € ............. (€uro....cocveviiennnns );
b) Rata “4.2”: 20% per nave “2”, per importo totale pariad € ............. (€uro....cooveveieninns );
alla consegna di ogni singola nave nei termini previsti dal successivo articolo 29 del presente
Contratto e su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della
relativa fattura, di una fidejussione di importo pari al ....... % del prezzo contrattuale, pari cioe a
........................ € emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della STAZIONE
APPALTANTE, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni contrattuali
di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave, precisati nella
specifica tecnica al capitolo 5.13, nonché dei seguenti, ulteriori documenti:
o certificato RINA attestante il raggiungimento del 100% (cento per cento) di avanzamento
lavori;
o certificato RINA attestante I'avvenuta esecuzione con esito favorevole di tutte le prove
contrattuali previste;
e certificato di classe RINA senza annotazioni riduttive o limitative;
Le milestones indicate al precedente comma devono essere indicate nel Piano di Fabbricazione facente parte
del Piano di Qualita, che l'appaltatore ha presentato in sede di offerta tecnica.ll raggiungimento delle
milestones di cui alle rate numero 2 e 3 dovra essere certificato dal R.I.N.A. e dette certificazioni/verbali
dovranno accompagnare le corrispondenti fatture.
Resta inteso che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.30, comma 5-bis, del D Lgs 50/2016, sull'importo delle
rate nn. 1, 2 e 3 sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, previo rilascio del DURC attestante la regolaritd della posizione contributiva e previdenziale del
FORNITORE.
Alla consegna di ogni singola nave, la STAZIONE APPALTANTE dovra restituire le 3 (tre) garanzie rilasciate
dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE quale condizione per l'incasso delle prime 3 rate del prezzo
contrattuale, mentre la fidejussione di garanzia del ....... % di cui al comma 1) punto d) del presente articolo
sara restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso; se a
tale data vi saranno contestazioni in corso, questa fidejussione sara restituita quando ogni contestazione sara
stata eliminata.
Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di definizione delle
stesse varianti ed aggiunte.
Le eventuali penalita di cui al successivo art. 26 saranno definite in sede di consegna ed il relativo ammontare
sara dalla STAZIONE APPALTANTE trattenuto e detratto dal pagamento della 4) rata.
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Nessuna richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale sara accolta dalla STAZIONE APPALTANTE.

Per le rate nn. 2 e 3 il FORNITORE comunichera alla STAZIONE APPALTANTE con un preavviso di almeno
20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a scadere e diverranno
esigibili in conformita al presente Contratto; il pagamento di tali rate dovra avvenire entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa fattura accompagnata dal Certificato RINA e dalla garanzia bancaria di testo
conforme al fac-simile Allegato “Schema di garanzia autonoma”, fatto salvo i maggiori tempi necessari per
I'erogazione del contributo da parte della Regione Lombardia.

Qualora, per fatto imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine,
a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli interessi
di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avra luogo previa deduzione
delle eventuali penalita, previste nel successivo art. 31 (Penalita), in cui il FORNITORE & incorso.

I FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta
incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza gia dalla documentazione di gara e considerati
gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

I FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al Direttore
dell’'esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie all’acquisizione da parte del STAZIONE
APPALTANTE della certificazione di regolarita contributiva in corso di validita, ai fini del pagamento della
prestazioni dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni
qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa I'acquisizione della suddetta certificazione.

Il FORNITORE ¢ tenuto a tenere indenne e manlevare il STAZIONE APPALTANTE da ogni eventuale pretesa
avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla
corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi
dovuti. Il FORNITORE ¢, altresi, tenuto a tenere indenne e manlevare la STAZIONE APPALTANTE da ogni
eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri
subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarita
contributiva.

In particolare, resta inteso che dal corrispettivo spettante al FORNITORE saranno eventualmente detratti gli
importi che la Committente dovra riconoscere direttamente ai subappaltatori per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei casi previsti dall’'art.105 comma 13 del D Lgs 50/2016

Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di
gara (CIG) e del CUP, anche: ragione o denominazione sociale esatta del FORNITORE, suo Codice fiscale o
partita IVA, I'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di

disposizione, ed in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, modalita richieste per |l
Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita Nazionale Anticorruzione al presente Contratto ¢ il

seguente: 9690486A04
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve comunicare alla
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STAZIONE APPALTANTE, entro 7 giorni dalla firma del presente Contratto e comunque entro e non oltre i
termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione Coordinate Bancarie, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermo restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto
e relativi allegati — la STAZIONE APPALTANTE procedera, stante la gravita dellinadempimento, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.

| pagamenti saranno, pertanto, effettuati dalla STAZIONE APPALTANTE, a mezzo bonifico bancario, sul
predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che I'adempimento di tale modalita
costituisce valore di quietanza con salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilita
conseguente.

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di
gara (CIG).

E obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica relativa ai dati
trasmessi con la predetta nota.

I FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm. e .

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE ed alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ............. , della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ferma la clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 27 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm. e ii., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi dellart. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la STAZIONE APPALTANTE verifichera che nei
contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
Contratto sottoscritti dal FORNITORE, che ne assume espressamente I'impegno, sia inserita, a pena di nullita

assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:

“LIMPresa  coovvvvvvviiiiie e e, , in qualita di subappaltatore/subcontraente  dellimpresa
(e ) nell'ambito del Contratto sottoscritto con................. , identificato con il CIG n.
9690486A04. assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010
e successive modifiche. L'impresa...........c.ccooeeviviinnne. , in qualita di subappaltatore/ subcontraente
dellimpresa..................... , Si impegna a dare immediata cOmuniCazione a ............ccovevviviiinininnnn. della

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L' iImpresa....coooeve v , in qualita di subappaltatore/ subcontraente
dell'impresa........cooveiiiiiiii , Si impegna a inviare copia del presente Contratto
Bl ?

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto
e assimilati di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il FORNITORE, unitamente alla

comunicazione del nome del subcontraente, dellimporto del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto
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medesimo, & obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto.
Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilitd dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano
applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 11
CESSIONE DEI CREDITI
| crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di
mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di alcun soggetto, ivi inclusi

intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’ltalia.

ARTICOLO 12
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha costituito la
garanzia a mezzo di polizza n. ... emessa  il..........olll , rilasciata da
................................... e pari a €uro ................ (€uro...................) ed acquisita agli atti della
STAZIONE APPALTANTE.
La cauzione in questione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu al FORNITORE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso il FORNITORE medesimo. La citata garanzia,
ai sensi di quanto stabilito dall'art.103, comma 5 del D Lgs 50/2016, & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Verbale di
consegna delle navi.
La suddetta garanzia non potra essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento.
In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverra previa deduzione di eventuali crediti che la STAZIONE
APPALTANTE affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il FORNITORE, dovra essere
richiesto a cura del FORNITORE medesimo e potra avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata
dalla STAZIONE APPALTANTE stessa attestante I'avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto e
completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e
sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
In relazione a detta polizza, il FORNITORE sara tenuto a dare alla STAZIONE APPALTANTE dimostrazione
dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016

relative ai Servizi descritti nell’elenco allegato all'offerta (gia in possesso dellaCompagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 13
GARANZIA
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Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione delle navi e dei suoi macchinari ed impianti in conformita
alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualita di tutti i materiali che dovranno essere
di ottimo impiego nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e dell'insieme delle forniture per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di consegna della nave alla STAZIONE APPALTANTE il
tutto nei termini ed alle condizioni previste in Specifica tecnica.

Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per quanto
non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch’esso di tali macchinari ed
impianti, al momento della consegna e dell’accettazione delle navi, trasferira altresi alla STAZIONE
APPALTANTE, con effetto dalla data della consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei
macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, con la produzione, all'atto della consegna delle navi, di
dichiarazione dei fornitori di tali apparecchiature con le quali si riconosce il subentro della STAZIONE
APPALTANTE in luogo del FORNITORE agli effetti delle garanzie, che comunque non potranno avere durata
inferiore a 12 mesi dalla consegna della Nave.

Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarra altresi responsabile nei confronti della STAZIONE
APPALTANTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi della garanzia dei fornitori fossero inferiori
rispetto a quelli della garanzia dovuta dal COSTRUTTORE per quanto da esso COSTRUTTORE costruito o
fornito.

Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del FORNITORE
secondo i medesimi termini e condizioni qui stabiliti ed il periodo di garanzia sara di 12 (dodici) mesi dalla data

di consegna delle parti sostituite e/o dell’'intervento.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
Il subappalto & consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal FORNITORE allatto dell’offerta:
Li dove la scelta del subappaltatore & rimessa al FORNITORE, questi potra indicare quale subappaltatore
esclusivamente un operatore economico indicato in sede di gara ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta della STAZIONE APPALTANTE, potra subappaltare parte delle
prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-
operativi adeguati all’entita ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di subappalto.
Il subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del Contratto;
Il FORNITORE dovra fornire periodicamente alla STAZIONE APPALTANTE dimostrazione della quota delle
prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e

qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto

17



da affidare.

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto
e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente alla comunicazione
del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e delloggetto del subcontratto medesimo, &
obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto. Sono, altresi, comunicate alla
STAZIONE APPALTANTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto;

Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici;

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto
assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve
necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del FORNITORE.

a) Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al
subappalto o subcontratto);

b) Indicazione delle attivita oggetto del sub-affidamento;

c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento;

d) Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;

e) Nominativo dell'impresa subcontraente;

f)  Termini previsti per I'inizio ed il completamento delle prestazioni;

g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola
impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;

h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;

i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa
Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalita applicabili;

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge 136/2010.

La richiesta per I'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata
da:

1) Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
in relazione alla prestazione subappaltata;

3) Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta 'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e
corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;

4) Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

5) Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del Codice Civile, dal sindaco,
nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.

Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto,
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6)

7)

8)

9)

conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione
societaria;

Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli
elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalita applicabile;

I FORNITORE ¢ obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore. E’, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel
caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal STAZIONE APPALTANTE, ai sensi
dell’art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente & un’associazione temporanea di
imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovra essere prodotta da ogni
singola impresa;

Il FORNITORE ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni, cosi come meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. E, altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto. La
responsabilita solidale non opera quando la STAZIONE APPALTANTE procede al pagamento diretto
del subappaltatore, per motivi diversi dall'inadempimento del FORNITORE. Il FORNITORE e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla STAZIONE APPALTANTE prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o
del subappalto, la STAZIONE APPALTANTE acquisira d’ufficio il DURC relativo al FORNITORE e a
tutti i subappaltatori. La STAZIONE APPALTANTE, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il
ritardo del FORNITORE nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato
nell’esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine
assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai
lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute allo stesso FORNITORE. La previsione di cui al precedente periodo & applicabile
anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del
subappaltatore, del prestatore di servizi e del FORNITORE e posatore d’opera, nell'ipotesi in cui sia
previsto che la STAZIONE APPALTANTE proceda al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di
formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, la STAZIONE APPALTANTE inoltra
le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il
FORNITORE deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel presente Contratto. II FORNITORE deve corrispondere i costi della

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza
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alcun ribasso; La STAZIONE APPALTANTE, sentito il Direttore del’Esecuzione del Contratto,
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. II FORNITORE é
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10) La STAZIONE APPALTANTE provvedera al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 105
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del STAZIONE APPALTANTE sono ridotti della meta.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di
ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata;

11) In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non puo avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni
dall’'avvenuto deposito del Contratto presso la STAZIONE APPALTANTE;

12) Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la STAZIONE APPALTANTE, ferme
ed impregiudicate le facolta attribuite ad essa STAZIONE APPALTANTE dal presente articolo, rimane
del tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere;

13) I FORNITORE & pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della STAZIONE

APPALTANTE e/o dei terzi per 'esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi
altra conseguenza dell’'operato di questi e dei loro dipendenti. | FORNITORE terra la STAZIONE
APPALTANTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o
reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi
nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovra essere evidenziata su cartelli esposti nella
zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla
normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo & condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in
subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. | FORNITORE assume
I'obbligo di fornire alla STAZIONE APPALTANTE la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori
di mezzi d’'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal FORNITORE in base al
presente Contratto. Nel contratto di subappalto il FORNITORE dovra imporre 'osservanza di tutte le
prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso
richiamato;

14) E escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della STAZIONE APPALTANTE ai subappaltatori e
subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e,
segnatamente, dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

15) Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarita dei
pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
FORNITORE di beni, la STAZIONE APPALTANTE ha facolta di richiedere al FORNITORE la
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trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di
copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. II| FORNITORE ha 'obbligo di soddisfare
tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso
in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la STAZIONE APPALTANTE potra
sospendere ogni pagamento;

16) Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della
criminalita organizzata nei cantieri della STAZIONE APPALTANTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n.
159/2011 sono estese, anche al di la degli obblighi di legge per I'autorizzazione al subappalto, a tutti
i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di
qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE € tenuto a trasmettere, contestualmente alla
stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 € 8.7,

17) Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, I'applicazione del piu rigoroso regime
autorizzatorio di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo,
a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del suo
subappaltatore, dovra essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di importo inferiore
alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attivita imprenditoriali di cui al comma 53
dell’art. 1 della Legge n. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attivita imprenditoriali di cui sopra la STAZIONE APPALTANTE
acquisira la documentazione antimafia secondo le modalita previste dalla normativa vigente.
Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovra prevedere una clausola risolutiva
espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in
materia di idoneita delle imprese sotto il profilo antimafia;

18) Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i
requisiti richiesti;

19) E’ obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti 'organo
di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo
2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
allarticolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa e delle imprese sub-
affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione
a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, saranno tenuti a trasmettere alla
STAZIONE APPALTANTE la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia;

20) In tema di tracciabilita finanziaria (Legge n. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo 10 del
presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ad eventuali,
eccezionali pagamenti diretti ai subappaltatori, il FORNITORE trasmettera alla STAZIONE
APPALTANTE, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del
precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gl
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati dalla STAZIONE

APPALTANTE a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando
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espressamente inteso che I'adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza, con
salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilita conseguente e suo diritto di detrarre
il relativo importo dal pagamento dovuto al FORNITORE del successivo stato di avanzamento. E
obbligo del FORNITORE trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica relativa ai dati di
cui sopra comunicatagli dal subappaltatore;

21) Per tutti i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti, le forniture e le sistemazioni elencati
nella Specifica Tecnica e/o altrove nell'offerta tecnica del FORNITORE o comunque impiegati nella
costruzione, la cui scelta, e progettazione di dettaglio, sebbene nell’ambito dell’Offerta, &€ a carico del
FORNITORE, quest'ultimo inviera alla STAZIONE APPALTANTE le relative schede tecniche e/o
disegni per la preventiva approvazione. Fermo quanto sopra previsto nel presente articolo e se la
Specifica Tecnica consentiranno al FORNITORE di scegliere tra due o piu fornitori, questi sara libero
di fare tale scelta a sua discrezione, ad eccezione degli item contraddistinti nell’offerta tecnica del
FORNITORE dai numeri.............. che richiedono specifica approvazione della STAZIONE
APPALTANTE, cui competera la definitiva scelta. La STAZIONE APPALTANTE dovra restituire una
copia di tali documenti, approvata o con eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla
data di ricezione. Se allo scadere di tale termine dette approvazioni e/o osservazioni non saranno
ancora pervenute al FORNITORE, i documenti di cui sopra si considerano tacitamente approvati dalla
STAZIONE APPALTANTE ad ogni effetto. Ad ogni buon fine, le dette approvazioni, sia esplicite che
implicite, non esonerano il FORNITORE dal rispettare i propri obblighi e responsabilita e non potranno
in alcun modo diminuire la responsabilita del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera
a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard
qualitativi richiamati nell'Art. 2 o altrove nel presente Contratto e nella specifica. II| FORNITORE sara
tenuto a rispettare senza indugi le osservazioni della STAZIONE APPALTANTE che siano rientranti
nei limiti delle obbligazioni contrattuali del FORNITORE e congruenti con i documenti di Contratto.
Fermo tutto quanto previsto dalla normativa applicabile, ed in primis dal D. Lgs. n. 50/2016, il
FORNITORE si impegna affinché gli Ispettori del’ARMATORE ricevano il permesso a controllare gl
stabilimenti dei subappaltatori, cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori per la costruzione
delle Navi o parti di esse.

Tale controllo sara a carico e rischio della STAZIONE APPALTANTE e giammai potra in alcun modo diminuire
la responsabilita del FORNITORE per quanto attiene all’esecuzione dell’opera a regola d’arte, all’'osservanza
delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo Contratto e

specifica.

ARTICOLO 15

AVVALIMENTO
La STAZIONE APPALTANTE eseguira in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego
delle risorse medesime nell’esecuzione dell'appalto. A tal fine la STAZIONE APPALTANTE accerta in corso
d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali

dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
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di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre I'obbligo di inviare ad entrambe le parti
del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
quelle inerenti all’esecuzione della Fornitura.

Il FORNITORE e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della STAZIONE APPALTANTE
in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Contratto € in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale € rilasciato il certificato di esecuzione, e I'impresa

ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 16
TRASPARENZA DEI PREZZI
Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso
Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma
precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del
presente Contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
per fatto e colpa del FORNITORE, che sara conseguentemente tenuto, oltre alla restituzione delle rate di
prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato

dall’albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 17

CODICE ETICO
I FORNITORE, nello svolgimento dell’attivita oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri
amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme
contenute nel Codice Etico della STAZIONE APPALTANTE definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben
conoscere.
Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilita del
FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sara facolta della STAZIONE APPALTANTE risolvere, di
diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichiarazione
unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente diritto della STAZIONE
APPALTANTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte, fatto salvo in
ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovra manlevare sostanzialmente e
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processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la STAZIONE APPALTANTE e, per
essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa,
danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali

violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 18
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori
del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati — nei modi e nei limiti necessari per
perseguire tale finalita — dalla STAZIONE APPALTANTE e da persone alluopo nominate responsabili e

incaricate del trattamento, in conformita a quanto previsto dall’ “Informativa sulla protezione dei dati personali”.

ARTICOLO 19
PROPRIETA INTELLETTUALE

I FORNITORE trasferisce integralmente alla STAZIONE APPALTANTE, in via esclusiva, ogni diritto di
proprieta intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati grafici e
progettuali e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo per il suddetto
trasferimento & da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto di cui al precedente art. 6.
Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE riconosce
incondizionatamente alla STAZIONE APPALTANTE ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo
di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Contratto, compresi, a titolo
meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di
pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Il FORNITORE dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente
Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprieta intellettuale altrui né diritti della
persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo,
contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori
di diritti di proprieta intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Contratto. Il
FORNITORE presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la
lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata la
STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilita, comprese le
spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa

delle attivita poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE

E fatto divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto.
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ARTICOLO 21
MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

Ferma restando l'incedibilita del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE trovera applicazione quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il FORNITORE dovra
comunicare alla STAZIONE APPALTANTE, con la massima tempestivita, ogni variazione che dovesse
intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di
rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’arti colo 2477 del Codice
Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)
del Decreto Legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 22
AUTORIZZAZIONI

Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilita e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le
autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le
formalita occorrenti per 'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi
ed i regolamenti vigenti.
I FORNITORE dara immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE di ogni eventuale
cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant’altro sia suscettibile di impedire I'esecuzione, in tutto o in
parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.
In tal caso, la STAZIONE APPALTANTE avra la facolta di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si € verificato, cosi divenendo legittimata
alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva di chiedere anche il risarcimento

di eventuali danni.

ARTICOLO 23
TRASPORTO, MODALITA DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI
La consegna delle navi avverra presso il porto di Costa Volpino, al termine ed all’esito positivo delle operazioni
di collaudo disciplinate dalla Specifica Tecnica, franco di ogni spesa, compreso il trasporto. All'atto della
consegna le navi dovranno essere in grado di prendere il mare ed entrare immediatamente in servizio.
Le attivita logistiche relative alla consegna della fornitura dovranno essere avviate nei 30 (trenta) giorni

precedenti la scadenza dei termini previsti per il contratto.

ARTICOLO 24
COLLAUDO - CONSEGNA DELLE NAVI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Il FORNITORE, al termine delle attivita di collaudo svolte con esito positivo, dovra rilasciare una dichiarazione
di conformita, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.

La dichiarazione di conformita, oltre a quanto gia previsto, deve contenere:
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a) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneita tecniche o qualifica di
prodotto/processo;

b) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con
la quale il STAZIONE APPALTANTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle non
conformita.

La consegna delle navi senza dichiarazione di conformita configura inadempimento contrattuale in quanto le
imbarcazioni non possono prendere servizio. La produzione della sopra richiamata dichiarazione, in tempi
successivi alla consegna, configura ritardo nell’esecuzione della fornitura.

Prima della consegna la Nave sara sottoposta, a spese e rischio del FORNITORE, a tutte le prove di collaudo
in cantiere ed a lago indicate nella Specifica Tecnica e a tutte le altre prove che saranno richieste dal RINA.
All'atto della consegna, all’esito positivo del Collaudo, la STAZIONE APPALTANTE consegnera al
FORNITORE il Certificato di verifica di conformita di cui all’art. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 ed il FORNITORE consegnera alla STAZIONE APPALTANTE i certificati (siano essi definitivi oppure
provvisori) emessi dal RINA, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o limitative, nella forma usuale in cui
vengono rilasciati al FORNITORE al momento della consegna (impegnandosi la STAZIONE APPALTANTE a
fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il rilascio dei certificati), oltre a Fidejussione bancaria
o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato degli interessi fino all’assunzione del
carattere di definitivita del Certificato di verifica di conformita;

La presentazione di eventuali certificati provvisori in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali ritardi
procedurali da parte delle Autorita Competenti, si intende sin d’ora accettata dalla STAZIONE APPALTANTE
e non costituira motivo di ritardo della consegna delle navi.

Successivamente alla consegna della nave il FORNITORE dara la massima collaborazione alla STAZIONE
APPALTANTE ed agli Uffici Competenti per lo svolgimento delle pratiche per il rilascio alla STAZIONE
APPALTANTE dei certificati definitivi, nonché di tutti quegli ulteriori certificati ragionevolmente richiesti dalla
STAZIONE APPALTANTE e per il cui conseguimento sia necessaria la collaborazione del FORNITORE.
Qualora al momento della consegna dovessero emergere vizi e/o difformita facilmente eliminabili e tali da non
impedire I'ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il FORNITORE si impegna sin da
ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la STAZIONE APPALTANTE gli mettera a disposizione la
nave per effettuare I'eliminazione dei predetti vizi e/o difformita.

Qualora peraltro tali vizi e/o difformita non comportassero pregiudizio al servizio per il quale le navi sono state
costruite e, nonostante I'esistenza di tali vizi e/o difetti, le Navi fossero dotate dei Certificati di Classe senza
annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, la STAZIONE APPALTANTE non potra rifiutare la
consegna della nave.

La STAZIONE APPALTANTE, per tali vizi non gravi avra diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale ai
costi dei lavori di ripristino, riduzione da concordare, oppure potra richiedere I'eliminazione di tali vizi
nell'ambito degli obblighi delle garanzie del FORNITORE.

Nel caso in cui le navi, al momento della consegna, presentassero vizi e/o difetti non facilmente eliminabili
entro il termine massimo previsto all’articolo 26 (paragrafo a) o che siano preclusivi al rilascio dei prescritti
certificati o che comportassero pregiudizio al servizio per il quale la nave & stata costruita, la STAZIONE

APPALTANTE potra rifiutare la consegna della nave e richiedere la risoluzione del Contratto.
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A seguito dell’intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si obbligano alla
sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione.

ARTICOLO 25
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
VARIAZIONI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di
affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Resta inteso che ai sensi del comma 12 del citato art.106 la STAZIONE APPALTANTE, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, pud imporre al FORNITORE 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente
contratto.
Le modifiche, che possono anche comportare 'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere
autorizzate per iscritto dalla STAZIONE APPALTANTE ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si
procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.
Le Navi saranno consegnate completamente ultimate in tutte le parti e sistemazioni che formano oggetto della
fornitura quale & definita dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dai Disegni, in modo che in relazione ad esse
parti e sistemazioni la STAZIONE APPALTANTE non debba eseguire alcun lavoro complementare.
La STAZIONE APPALTANTE potra richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo
complesso o a parti di essa, purché siano dalle parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo sviluppo del
progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed elaborati
gia approvati dalle Parti.
La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sara la seguente:

a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovra essere richiesto per iscritto dalla
STAZIONE APPALTANTE;

b) Sulla base della richiesta della STAZIONE APPALTANTE di cui alla precedente lettera a), il
FORNITORE inviera un preventivo delle spese aggiuntive o delle deduzioni da apportare al prezzo
contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche, aggiunte o varianti
richieste. Sia le spese che le deduzioni dovranno essere quantificate assumendo quale riferimento i
prezzi praticati dal FORNITORE per la costruzione oggetto del presente Contratto. Per la
determinazione di tali riferimenti il FORNITORE si obbliga a fornire alla STAZIONE APPALTANTE tutti
i ragionevoli dettagli di prezzo che quest’ultimo possa ritenere utile richiedere.

c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, cosi come i
tempi di esecuzione, sara concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di modifica abbiano
inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Ugualmente le Parti concorderanno
i tempi e le modalita di pagamento di eventuali incrementi del prezzo; in mancanza di accordo detto
eventuale incremento di prezzo dovra essere pagato al piu tardi prima della consegna della nave,
mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in occasione del pagamento del saldo finale

del prezzo;
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Laddove le predette aggiunte o varianti dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di tanto si terra
conto ai fini della data di consegna.

Nell'ipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo per le modifiche,
aggiunte, varianti o lavori extra, si fara ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 n. 2 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non sospendera I'esecuzione dei lavori di costruzione e/o delle
modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra ordinati.

Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106, comma 13 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, si rinvia all'art. 11 del presente Contratto.

ARTICOLO 26
PENALITA

In caso di inadempimento o ritardo nel’adempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il
FORNITORE incorrera nelle penalita di seguito stabilite:
a. Penalita per ritardo nella consegna:
In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel completare la fornitura e consegnare le Navi, all’esito positivo
del Collaudo, entro il termine previsto dal precedente art. 9, saranno applicate le seguenti penali:

a) dal 1° al 30° giorno: 0,30% del’ammontare netto contrattuale;

b) dal 31° al 60° giorno: 0,75% del’ammontare netto contrattuale;

c) dal 61° giorno: 1% del’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso, qualora il ritardo nella consegna delle Navi superasse i 90 (novanta) giorni solari di ritardo
(termine che le parti riconoscono come essenziale), la STAZIONE APPALTANTE avra la facolta di risolvere il
CONTRATTO e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oltre al risarcimento
dei danni, oppure di accettare le navi con un’adeguata riduzione del prezzo, riduzione che non potra esser
inferiore alla penalita massima dovuta (e pari al 10% dell'importo netto contrattuale).
b. Penalita per difetto di velocita.
Qualora nella prova ufficiale in lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dellEnte di Classica e le
indicazioni contenute in Specifica Tecnica, con i motori di propulsione eroganti potenza pari all'80% della
potenza massima continuativa, la velocita risultasse inferiore a 17,00 (diciassette) km/h, il FORNITORE sara

sottoposto alla seguente penalita:

a) fino al 1° decimo di km/h in meno: 0,10%;
b) fino al 2° decimo di km/h in meno: 0,25%;
c¢) fino al 3° decimo di km/h in meno: 0,45%;
d) fino al 4° decimo di km/h in meno: 0,75%;
e) fino al 5° decimo di km/h in meno: 1,10%;
f) fino al 6° decimo di km/h in meno: 1,45%;
g) fino al 7° decimo di km/h in meno: 1,85%;
h) fino al 8° decimo di km/h in meno: 2,35%;
i) fino al 9° decimo di km/h in meno: 2,90%;
j) fino al 10° decimo di km/h in meno: 3,50%;

Le frazioni di km/h di minor velocita verranno arrotondate al decimo di km/h a favore della STAZIONE
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APPALTANTE.

Qualora la velocita risultasse inferiore di oltre 1 km/h rispetto a quella contrattuale, la STAZIONE
APPALTANTE avra il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate
di prezzo sino in allora corrisposte, oltra al risarcimento dei danni, o di accettarle con una congrua riduzione
del prezzo da concordare tra le parti.

c. Penalita per difetto di autonomia.

Qualora nella prova ufficiale a lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dellEnte di Classica nelle
condizioni di esercizio piu gravose ed alle velocita necessarie per garantire i profili operativi di cui al paragrafo
3.2 della Specifica Tecnica, I'autonomia delle navi dovesse essere inferiore alle 10 ore, il FORNITORE sara

sottoposto alla seguente penalita:

a) fino a 10 minuti in meno: 0,60%;
b) fino a 20 minuti in meno: 1,20%;
c) fino a 30 minuti in meno: 1,80%;
d) fino a 40 minuti in meno: 2,40%;
e) fino a 50 minuti in meno: 3,00%;
f) fino a 60 minuti in meno: 3,60%;

Le frazioni di tempo di riduzione di autonomia verranno arrotondate ai dieci minuti superiori a favore della
STAZIONE APPALTANTE.

Oltre i 60 minuti la STAZIONE APPALTANTE avra il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e
conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, oltre al risarcimento dei danni, o di

accettarle con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le parti.

ARTICOLO 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla STAZIONE
APPALTANTE la facolta di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto € altresi disciplinata, oltre che dal
presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal presente Contratto (Contratto
che prevale sulle norme di legge).

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore dell’esecuzione del Contratto accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia alla STAZIONE APPALTANTE una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite. Egli formula, altresi, la contestazione
degli addebiti al FORNITORE, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni alla STAZIONE APPALTANTE. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il FORNITORE abbia risposto, la STAZIONE
APPALTANTE dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del Contratto gli

assegna un termine, che salvo i casi d’'urgenza non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il
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FORNITORE deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, qualora
'inadempimento permanga, la STAZIONE APPALTANTE potra risolvere il Contratto e chiedere la restituzione
delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro importo dovuto
alla STAZIONE APPALTANTE in ipotesi di risoluzione del Contratto.
Fermo quanto precede, la STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del
presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessita di preventiva diffida e
messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei
seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
a. qualora 'ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 26, lett. a) superi il 10%
dell'importo contrattuale;
b. affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto
del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
mancata informativa alla STAZIONE APPALTANTE in ordine ai subcontratti stipulati;
d. mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dalla STAZIONE APPALTANTE ai fini
dell’avvio delle prestazioni;
e. utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi
al collaudo;
f. sospensione ingiustificata nel corso delesecuzione del Contratto da parte del FORNITORE per
un periodo superiore a 50 giorni;
g. sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico
dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
h. aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela
del’lambiente;
i. perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
j. emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs.
231/2001;
k. al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 10, 15, 16, 22, 24 e 26 del presente Contratto,
ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
I.  violazione di quanto previsto all’art 19 (Proprieta intellettuale);
m. mancato rispetto degli obblighi del FORNITORE derivanti dall’offerta tecnica presentata in sede
di gara.
La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la STAZIONE APPALTANTE dichiari al
FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della
clausola risolutiva.
In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, il FORNITORE é& obbligato a restituire alla STAZIONE
APPALTANTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla STAZIONE APPALTANTE al FORNITORE
e la STAZIONE APPALTANTE avra diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal

FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate gia pagate e garantite da dette garanzie, fatto salvo il
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diritto della STAZIONE APPALTANTE ad incamerare la cauzione definitiva salvo in ogni caso il risarcimento

del maggior danno subito e la segnalazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 28
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTOLa STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di recedere
unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del
Contratto, senza necessita di motivazione alcuna dandone comunicazione al FORNITORE con lettera
Raccomandata A/R.
In caso di recesso, nel caso in cui la proprieta della Nave sia stata gia trasferita alla STAZIONE APPALTANTE,
al FORNITORE stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data
di efficacia del recesso senza che egli possa avere null’altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti,
maggiori compensi o quant’altro, e cid anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Nel caso in cui non abbia ancora avuto luogo il trasferimento della proprieta alla STAZIONE APPALTANTE,
la STAZIONE APPALTANTE non sara tenuta a ritirare la Nave ed avra diritto alla restituzione delle rate di
prezzo sino in allora pagate, fatto salvo I'obbligo di tenere indenne il FORNITORE nel limite del decimo
dell'importo della fornitura, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.. 50/2016.

ARTICOLO 29

DIRITTO DI PROPRIETA'
Fino all'integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all’Articolo 10 e fino alla consegna delle navi alla
STAZIONE APPALTANTE, gli scafi e/o parte di essi, i propulsori e/o parti di essi, i macchinari, gli impianti e/o
i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione delle navi, sempreché si trovino
negli stabilimenti del FORNITORE, saranno di proprieta del FORNITORE stesso.
La proprieta piena delle navi risultera in ogni caso acquisita all’atto del verbale di verifica di conformita della
fornitura.
In caso di scioglimento del contratto successivamente al trasporto delle navi presso il cantiere della STAZIONE
APPALTANTE, per qualsiasi ragione, questa si riserva la facolta, mediante semplice comunicazione scritta, di
trattenere quanto realizzato nel limite dell'importo versato.
Tale proprieta non potra essere suscettibile di menomazioni di sorta in conseguenza di debiti e obbligazioni
dell'Appaltatore.
Come previsto all’art. 19, il progetto delle navi in qualsiasi suo stato di avanzamento, completo di tutti i disegni,
elaborati, calcoli e specifiche, rimane di proprieta piena ed esclusiva della STAZIONE APPALTANTE, che si

riserva ogni suo utilizzo.

ARTICOLO 30
ASSICURAZIONE
Le Navi in costruzione verranno assicurate a cura e spese del FORNITORE presso ................. O presso
altra primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della STAZIONE APPALTANTE.
L'assicurazione coprira tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative
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d'uso, ‘Institute builders' Risks (WAR)' ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna
(incluse le prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome congiunto
della STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della STAZIONE
APPALTANTE fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati.

L'assicurazione coprira per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione fino
a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori.

E riconosciuta facolta alla STAZIONE APPALTANTE di richiedere per iscritto al FORNITORE di incrementare
il valore assicurato, a spese di essa STAZIONE APPALTANTE.

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 31 (Avaria o perdita totale della nave durante la costruzione),
'indennita di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave dovra essere pagata
alla STAZIONE APPALTANTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al FORNITORE.

ARTICOLO 31

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE
Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire la
costruzione.
Nel caso di perdita totale, costruttiva o presunta della nave, la STAZIONE APPALTANTE avra la facolta, da
comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE
della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di riprendere la costruzione della nave, ovvero di
iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta, senza modifiche di prezzo, ma
con adeguato spostamento della data di consegna.
Ove la STAZIONE APPALTANTE si avvalga di tale facolta, gli importi gia pagati resteranno acquisiti dal
FORNITORE e l'indennita assicurativa di cui all’Articolo 35 spettera integralmente al FORNITORE, che la
impieghera per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni del’Ente di Classifica, ovvero per la
costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta.
Ove la STAZIONE APPALTANTE non si avvalga di tale facolta, l'indennita di assicurazione per perdita totale
effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovra essere riconosciuta alla STAZIONE APPALTANTE fino a
concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che, successivamente all'integrale
pagamento dell'indennita assicurativa alla STAZIONE APPALTANTE, si intenderanno acquisite a
quest’ultimo.
In caso di incendio nel Cantiere del FORNITORE o nel Cantiere dei suoi subappaltatori, che, a giudizio
dell’Ente di Classe, abbia reso impossibile per il FORNITORE stesso il completamento della costruzione
della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni la costruzione della Nave potra essere completata
restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intendera risolto e la STAZIONE APPALTANTE avra
diritto alla restituzione integrale del prezzo sino ad allora gia versato decurtato dell’eventuale indennizzo
assicurativo percepito dalla STAZIONE APPALTANTE.

ARTICOLO 32
DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in ..................... , Via
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I FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale & in ..., , via
................................. n......., che gli & stato attribuito il Codice Fiscale ............................., Partita IVA
o [ e Codici contributivin.............ccooiiii

Non saranno opponibili alla STAZIONE APPALTANTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state
comunicate per iscritto al domicilio della STAZIONE APPALTANTE medesima.

La STAZIONE APPALTANTE - la cui denominazione anagrafica tributaria & Autorita di Bacino dei laghi d’'Iseo,
Endine e Moro, dichiara il proprio domicilio fiscale in Sarnico (C.A.P. 25046), la Partita |.V.A. n. 02711070827
e il Codice Fiscale n. 80012000826.

ARTICOLO 33

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione della Fornitura, il
FORNITORE non avra in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potra rifiutarsi di eseguire le
disposizioni ricevute.
Il FORNITORE resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della STAZIONE APPALTANTE
senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni e cid sotto pena di risoluzione, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare
alla STAZIONE APPALTANTE.
Ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del
medesimo D. Lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano
controversie in fase esecutiva, circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono essere

risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 34
SPESE IMPOSTE E TASSE
Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
del FORNITORE senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice
dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per il completamento
della fornitura;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione della
fornitura;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto, di cui al punto infra.
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ARTICOLO 35
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo
nellordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto |l
FORNITORE, gia in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,
disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) |l presente Contratto;

b) Specifica tecnica di fornitura;

c) Offerta Tecnica presentata dal FORNITORE in sede di gara
facsimile garanzia per la restituzione rate di prezzo n. 1/2/3;
Il presente Contratto consta di n. 34 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal dirigente
delegato della STAZIONE APPALTANTE.
La data di inizio validita del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte
del FORNITORE.
Il dott. , hella sua qualita di Responsabile del Procedimento, appone la propria firma al solo fine di

attestare la conformita del Contratto all’offerta presentata.
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