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Comune di San Gervasio Bresciano Provincia di

Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA

BARBARA FERRAZZI SITO IN VIA IV NOVEMBRE -

CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA”

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU

MA4C1 - Investimento 1.1

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Repertorio N. del
In San Gervasio Bresciano, il giorno del mese di dell’anno
, innanzi a me , Segretario del Comune

di San Gervasio Bresciano, con potere di rogare i contratti nei quali I'Ente &

parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

locali), sono presenti i signori:

- I'Ing. Silvia Migliorati, nata a Brescia il 10/12/1989, la quale interviene

nel presente contratto in rappresentanza del COMUNE di SAN

GERVASIO BRESCIANO, C.F.: 00854930179 - P.IVA 00582930988, nella

sua qualita di Responsabile dell’Ufficio Tecnico di San Gervasio, Lavori

pubblici e servizi comunali, in forza del Decreto Sindacale n. 02 del

28/02/2022 di seguito nel presente atto denominato semplicemente

"stazione appaltante";

- il sig. , nato a ( ) il ,




, in qualita di dell’'impresa

CF. e PIVA che nel

prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente "appaltatore";

I suddetti comparenti, della cui identita io Ufficiale rogante sono certo,

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma

pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATT:

- il codice civile;

- I'articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-i1 D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207 (per la parte

ancora in vigore);

PREMESSO CHE

- con delibera , esecutivo a norma di legge, & stato

approvato il progetto esecutivo lavori di “RIQUALIFICAZIONE

IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA BARBARA FERRAZZI SITO IN

VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA

FAMIGLIA” per un importo complessivo di € , di cui €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. del si @ proceduto alla presa

d’atto verifica progetto definitivo esecutivo e approvazione validazione

progetto per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO

DELL'INFANZIA BARBARA FERRAZZI SITO IN VIA IV NOVEMBRE -

CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA”;




- gli investimenti per le opere di messa in sicurezza sono confluiti nella

linea progettuale “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia - M4Cl - Investimento 1.1”

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR,

specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di

specifiche tempistiche relative all’affidamento dei lavori e in ragione di cio

i Comuni beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa in tema di

appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in L.

n. 108/2021, derogatoria del D. Legs 50/2016;

- per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di

N

Ripresa e Resilienza & annullata la sospensione degli obblighi di

aggregazione di cui al co. 4 art. 37 che era stata prevista dall’art. 1 comma

1 lett. a) del D.L. n 32/2019 e che pertanto, essendo I'importo del servizio

di valore superiore ad € 40.000,00, & necessario il ricorso alla Centrale

Unica di Committenza (C.U.C.) “Area Vasta Brescia”, in qualita di

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti sulla base

della convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n.

46 del 22/11/2017;

- per il presente appalto e stato rispettato il principio di “non artificioso

frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016; dell’assenza

del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n.

241/2021; é stata data attuazione all’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021

conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali dato

I'importo del contratto e la tipologia e natura delle prestazioni;




- con determinazione n. del si_e proceduto

all'indizione della gara tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

“Area Vasta Brescia” della gara lavori di “RIQUALIFICAZIONE

IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA BARBARA FERRAZZI SITO IN

VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA

FAMIGLIA” ove & stato stabilito che 1l'aggiudicazione dell’appalto in

oggetto & avvenuta ai sensi dell’art.95 co. 4 lett. a) del D. Legs. 50/2016 al

prezzo piu basso e smi;

- con determinazione n. del , l'appalto & stato
aggiudicato in via definitiva all'impresa , con il ribasso
del % sull'importo a base d'asta e, quindi, per un importo dei
lavori da appaltare di € oltre € per oneri per la
sicurezza, per un importo complessivo di euro oltre I.V.A., cosi

come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente,

come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento prot. del

- la Centrale Unica di Committenza di Brescia ha proceduto ad effettuare

alla verifica dei requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti

comprovati;

- in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del

D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., in base alla comunicazione antimafia

acquisita tramite la banca dati FVOE, ai sensi dell’art. 88, c. 1;

TUTTO CIO” PREMESSO




le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in

premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato,

accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di

“RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA

BARBARA FERRAZZI SITO IN VIA IV _NOVEMBRE - CENTRO

POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA” LAVORI

FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI

RIPRESA E RESILIENZA - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e

servizi di educazione e cura per la prima infanzia - M4C1 - Investimento

1.1;

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5

della Legee n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla

stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del

medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):

- Codice Unico di Progetto (CUP): H78121000820001

Art. 3 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, 'appaltatore elegge domicilio in

Comune di San Gervasio, all’indirizzo Piazza Donatori di Sangue n.l,

presso 1'ufficio tecnico lavori pubblici della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato capitolato generale




d’appalto, & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Sig. ,

nato a il

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, & fissato in € comprensivo degli

oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. Resta salva la

liquidazione finale.

Trova applicazione come riportato nel Capitolato speciale d’appalto,

quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del

2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo

di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in

diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo

rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile.

2. L'ammontare di cui al comma 1 e cosi composto:

a.€ per lavori veri e propri

b. € Sicurezza speciale per 1'attuazione dei piani di sicurezza

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna

dall'appaltatore sotto 1'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i

documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che

l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. 1l contratto e stipulato “a corpo” e "a misura", per cui si procedera alla

contabilizzazione delle quantitd eseguite in base all'elenco prezzi

contrattuale ed effettivamente autorizzate.




5. 1l ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del

progetto esecutivo che e parte integrante del contratto.

Art. 5 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali

architettonici, strutturali ed impiantistici; 1’elenco dei prezzi unitari e

analisi nuovi prezzi; il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i. (piano di sicurezza e coordinamento, appendice COVID, fascicolo

dell’opera, planimetria generale di sicurezza); il cronoprogramma, il

computo metrico e il computo metrico estimativo;

- Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con  decreto del

Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, per le parti attualmente in

vigore e non in contrasto con il D.lgs n. 50/2016, del D.P.R. 05.10.2010 n.

207, per le parti non abrogate, come previsto dall’art. 217, comma 1, lett.

u), del citato D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e del capitolato speciale d’appalto

summenzionato, aggiornato secondo la normativa vigente alla voce

revisione prezzi, anticipazione e subappalto.

Si richiamano ¢li obblighi previsti dall’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., tra i quali la redazione del piano operativo di sicurezza.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante

il progetto, noncheé delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono




integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

Art. 5 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di

comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE

241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera

ultimata una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall’'Unione

Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M4C1-I1.1,” e i loghi

dell’'Unione Europea e del Comune di San Gervasio Bresciano. L’emblema

istituzionale dell’'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con

altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita

degli altri loghi. L’emblema dovra rimanere distinto e separato e non potra

essere modificato con 'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre

all’emblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per

evidenziare il sostegno dell’'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni

tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del

Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni

centrali e di interesse comunqgue anche dei soggetti attuatori.)

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare

danno ambientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n.

2020/852.

3. L’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di

lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

4. L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del




DL n. 77/2021 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile

(under 36) ed una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per ['‘esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attivitd ad esso connesse o strumentali calcolate secondo

le modalita di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari

opportunita, del 7 dicembre 2021.

5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai

N .

commi 3, 3bis e 4 dell’art. 47 in questione & prevista 'applicazione di

previste dall’attuale normativa. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al

comma 3 art. 47 determina l'impossibilita per 1'operatore economico di

partecipare, in forma singola ovvero in rageruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti

agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

PNRR e/o0 PNC e quindi la conseguente annotazione all’ Anac.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori sono iniziati in data prot. del in

pendenza di contratto.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di

giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimanti tutti i lavori in appalto & fissato entro il

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei




lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille

dell'importo contrattuale.

4. 11 corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente

con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante

puod ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o Ila

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante

l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,

comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base

ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del

corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato

Speciale d’appalto (CSA) ed in base all'avanzamento dei lavori

regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma

dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. 1 certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal

Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili

indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena

scaduto il termine fissato dal capitolato speciale 0 non appena raggiunto

I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di

saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale

troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i




pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002

S.m.i.

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo,

immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di

apposite domande o riserve

6. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura

elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la

dicitura “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi

PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla M4C1 - 11.1".

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate

secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole

fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni

alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle

variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate,

sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del codice dei

contratti pubblici, solo per 1'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui

all’art. 29 del Decreto-legge 27 g¢ennaio 2022, n. 4, in particolare si

evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento

o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali




variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di

quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della

mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione,

per la percentuale eccedente il cinque per cento e comungque in misura pari

all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma

7.

N

c) La compensazione & determinata applicando la percentuale di

variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi

precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita

accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, 'appaltatore presenta alla stazione appaltante

l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta

oiorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini

indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica 1'eventuale

effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’'ultimo

provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di

fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle

variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei

materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello

documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’ offerta.




f) 11 direttore dei lavori verifica altresi che l'esecuzione dei lavori sia

avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove

la maggiore onerositad provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione

percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo

periodo del comma 2, la compensazione ¢ riconosciuta limitatamente alla

predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per

cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la

compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione

riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola

parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta

eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare

di presentazione dell’ offerta.

i) La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle

eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le

disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 9 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono

essere modificati secondo le modalita previste nei documenti di gara

iniziali e comunqgue secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2

del medesimo articolo.




2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

3. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni

del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una

nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di

sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice

degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio

di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali,

entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante

per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 10 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. 11 certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione

appaltante, sara emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11 - Garanzia definitiva




1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto

adempimento del contratto, & stata costituita mediante garanzia

fideiussoria numero in data rilasciata dalla societa

con applicazione delle riduzioni del e del

2. Al sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la

stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia

all’eccezione all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,

o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in pit all’appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del

maggior danno.

5. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione

per 'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le




inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice puo¢ richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui

ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Art. 12 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art.

103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. il numero in data

rilasciata dalla societa , conforme

allo “Schema Tipo 2.3” del D.M. n. 123 del 12.03.2004.

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

assistenza

1. L'appaltatore e obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

2. L’appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’ Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e procede, in




caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.., l'appaltatore attesta

l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del

presente rapporto contrattuale.

Art. 15 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica 'articolo 108 del

D.gs.n. 50/2016 e s.m.i.

2. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere

non eseguite secondo le modalitd previste dall’art. 109 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta

appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai

lavori oggetto d’affidamento.

Articolo 16 - Modalita di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le

modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita sul conto

corrente comunicato dall’appaltatore.

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art.

17 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta




in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata

all’ Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita puo attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di San Gervasio Bresciano, “codice

univoco ufficio” : UFHXJA. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’Amministrazione

versera direttamente all’Erario 'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 17 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all’art. 25

del Capitolato Speciale di Appalto, all’appaltatore pud essere riconosciuta

a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un’anticipazione pari al

20%** sul valore del contratto d’appalto che verra recuperata

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo




recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del

Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sard in ogni caso

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se l'esecuzione dei lavori non

procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136 la societa

appaltatrice  ha comunicato alla stazione appaltante ¢li estremi

identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al

presente appalto:

i

e che i soggetti legittimati ad operare su tale conto sono i sigg.ri:

, hato a il , C.F.

in qualita di amministratore unico e legale




rappresentante dell'impresa

S'impegna inoltre a dare comunicazione all’Amministrazione di ogni

modifica inerente ai dati di cui al presente comma.

Art. 19 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilitd dei

flussi finanziari

L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle

norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-

legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume

senza eccezioni o esclusioni alcuna, g¢li obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le

commesse pubbliche. Il presente contratto e sottoposto alla condizione

risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a

garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto

in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti

di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore

assume ¢li obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere

trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito

sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al

precedente articolo 13.




Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente

notificata dal cottimista al committente il quale & sollevata da ogni

responsabilita.

Art. 20 - Capitolato generale d’appalto

1. Per gquanto non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole

difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 21 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento

promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le

modalita di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo

stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il

tribunale competente per territorio & quello di Brescia.

Art. 22- Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.

105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel




rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i, i lavori che

I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in

materia.

Art. 23 - Spese e registrazione

Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o

esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di

Bollo & assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico

Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972

come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi

dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.).

Art. 24 - Clausole aggiuntive.

1.Al finanziamento della spesa complessiva si provvede con contributo del

Ministero dell'interno da destinare ad investimenti relativi ad opere

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio PNRR, si

dispone quanto segue:

a. L’appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di

San Gervasio Bresciano contestazione, diffida, reclamo, che non sia

manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto.

b. L'appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile

relativa al progetto.

Art. 25 - Contratto in formato digitale




Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 26 - Codice di comportamento dipendenti comunali

L’appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere

a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento

dei dipendenti comunali pubblicato permanentemente sul sito

istituzionale del Comune di San Gervasio Bresciano, nella sezione

“ Amministrazione trasparente”;

Art. 27 - Informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al

Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta

per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso 1'ufficio

contratti.

2. La Stazione appaltante informa I'appaltatore che il titolare del

trattamento & lo Studio LTA SRL con sede in Roma (RM) Via della

Conciliazione, 10 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al

contratto, il responsabile del trattamento é la sig.ra Ghirardini Daniela.

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti

informatici su a video, escluse le firme, viene da me

Segretario Comunale letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo

dichiarano conforme alla loro volonta, e pertanto lo approvano e lo

sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identita




personali, come di seguito:

1) 11 in qualita di amministratore unico e legale

rappresentante  dell'impresa sr] mediante

I'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82

Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

2) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Gervasio

Bresciano Ing. Silvia Migliorati, mediante l'apposizione della firma

digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’ Amministrazione

Digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato

il presente documento informatico con firma digitale.

L’APPALTATORE, (firma digitale)

per IL COMUNIE, l'ing. Silvia Migliorati (firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE, (firma digitale)
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