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Comune di San Gervasio Bresciano Provincia di
Brescia
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA”
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia
M4C1 - Investimento 1.1

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Repertorio N. del
In San Gervasio Bresciano, il giorno del mese di dell’anno
innanzi a me , Segretario del Comune

di San Gervasio Bresciano, con potere di rogare i contratti nei quali I'Ente &
parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali), sono presenti i signori:

- I'Ing. Silvia Migliorati, nata a Brescia il 10/12/1989, la quale interviene
nel presente contratto in rappresentanza del COMUNE di SAN
GERVASIO BRESCIANO, C.F.: 00854930179 - P.IVA 00582930988, nella
sua qualita di Responsabile dell'Ufficio Tecnico di San Gervasio, Lavori
pubblici e servizi comunali, in forza del Decreto Sindacale n. 02 del
28/02/2022 di seguito nel presente atto denominato semplicemente

"stazione appaltante";

- il sig. , hato a ( ) il




, in qualita di dell'impresa

CF. e PIVA che nel

prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente "appaltatore";
I suddetti comparenti, della cui identita io Ufficiale rogante sono certo,
sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma
pubblica amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATT:

- il codice civile;
- l'articolo 1, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
-il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207 (per la parte
ancora in vigore);

PREMESSO CHE

- con delibera , esecutivo a norma di legge, & stato

approvato il progetto esecutivo lavori di “AMPLIAMENTO POLO
SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA” per un importo complessivo di

€ , dicui € per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. del si e proceduto alla presa

d’atto verifica progetto definitivo esecutivo e approvazione validazione
progetto per i lavori di “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO
DELL'INFANZIA”;

- gli investimenti per le opere di messa in sicurezza sono confluiti nella

linea progettuale “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di




educazione e cura per la prima infanzia - M4Cl - Investimento 1.1”
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR,
specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di
specifiche tempistiche relative all’affidamento dei lavori e in ragione di cio
i Comuni beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa in tema di
appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in L.
n. 108/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;

- per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza & annullata la sospensione degli obblighi di
aggregazione di cui al co. 4 art. 37 che era stata prevista dall’art. 1 comma
1 lett. a) del D.L. n 32/2019 e che pertanto, essendo 'importo del servizio
di valore superiore ad € 40.000,00, ¢ necessario il ricorso alla Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) “Area Vasta Brescia”, in qualita di
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti sulla base
della convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n.
46 del 22/11/2017;

- per il presente appalto e stato rispettato il principio di “non artificioso
frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016; dell’assenza
del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n.
241/2021; e stata data attuazione all’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021
conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali dato
I'importo del contratto e la tipologia e natura delle prestazioni;

- con determinazione n. del si e proceduto

all'indizione della gara tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)




“Area Vasta Brescia” della gara lavori di “AMPLIAMENTO POLO
SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA” ove é stato stabilito che
I'aggiudicazione dell’appalto in oggetto & avvenuta ai sensi dell’art.95 co. 4

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al prezzo pitt basso e smi;

- con determinazione n. del l'appalto e stato
aggiudicato in via definitiva all'impresa , con il ribasso
del % sull'importo a base d'asta e, quindi, per un importo dei
lavori da appaltare di € oltre € per oneri per la
sicurezza, per un importo complessivo di euro oltre .LV.A,, cosi

come si evince dal relativo verbale di gara;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente,

come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento prot. del

- la Centrale Unica di Committenza di Brescia ha proceduto ad effettuare
alla verifica dei requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti
comprovati;

- in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i,, in base alla comunicazione antimafia
acquisita tramite la banca dati FVOE, ai sensi dell’art. 88, c. 1;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto




1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtt degli atti in
premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato,
accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di
“AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA”
LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - M4C1 -
Investimento 1.1;

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5
della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del
medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):

- Codice Unico di Progetto (CUP): H71B21001430001

Art. 3 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in
Comune di San Gervasio, all'indirizzo Piazza Donatori di Sangue n.1,
presso l'ufficio tecnico lavori pubblici della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato capitolato generale
d’appalto, & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Sig. ,

nato a il

Art. 4 - Ammontare dell'appalto
1. 11 corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, e fissato in € comprensivo degli




oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. Resta salva la
liquidazione finale.

Trova applicazione come riportato nel Capitolato speciale d’appalto,
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del
2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile.

2. L'ammontare di cui al comma 1 e cosi composto:

a.€ per lavori veri e propri

b. € Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna
dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i
documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che
l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. 11 contratto e stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla
contabilizzazione delle quantita eseguite in base all'elenco prezzi
contrattuale ed effettivamente autorizzate.

5. 1l ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo che e parte integrante del contratto.

Art. 5 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali

architettonici, strutturali ed impiantistici; 'elenco dei prezzi unitari e




analisi nuovi prezzi; il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. (piano di sicurezza e coordinamento, appendice COVID, fascicolo
dell’opera, planimetria generale di sicurezza); il cronoprogramma, il
computo metrico e il computo metrico estimativo;

- Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, per le parti attualmente in
vigore e non in contrasto con il D.Igs n. 50/2016, del D.P.R. 05.10.2010 n.
207, per le parti non abrogate, come previsto dall’art. 217, comma 1, lett.
u), del citato D.Igs n. 50/2016 e s.m.i., e del capitolato speciale d’appalto
summenzionato, aggiornato secondo la normativa vigente alla voce
revisione prezzi, anticipazione e subappalto.

Si richiamano gli obblighi previsti dall’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., tra i quali la redazione del piano operativo di sicurezza.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante
il progetto, nonche delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

Art. 5 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di
comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE

241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera




ultimata una targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall’'Unione
Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - M4C1-I1.1,” e i loghi
dell’'Unione Europea e del Comune di San Gervasio Bresciano. L’emblema
istituzionale dell’'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con
altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita
degli altri loghi. L’emblema dovra rimanere distinto e separato e non potra
essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre
all’emblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per
evidenziare il sostegno dell’'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del
Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni
centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare
danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n.
2020/852.

3. L’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di
lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

4. L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del
DL n. 77/2021 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
(under 36) ed una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali calcolate secondo
le modalita di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari




opportunita, del 7 dicembre 2021.

5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai
commi 3, 3bis e 4 dell’art. 47 in questione e prevista 1'applicazione di
previste dall’attuale normativa. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al
comma 3 art. 47 determina l'impossibilita per l'operatore economico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all’Anac.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I'lavori sono iniziati in data prot. del in

pendenza di contratto.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di

giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimanti tutti i lavori in appalto e fissato entro il

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille
dell'importo contrattuale.

4. 1l corrispettivo delle prestazioni ordinate e definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante
puo ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o Ia

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante




l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base
ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del
corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato
Speciale d’appalto (CSA) ed in base all'avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma
dell’art. 26 del Capitolato Speciale d"appalto.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena
scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto
I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di
saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale
troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i
pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002
s.m.i.

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e
corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di

apposite domande o riserve




6. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura
elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la
dicitura “Finanziato dall’'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi
PNRR, il logo dell’Unione Europea e il riferimento alla M4C1 - 11.1".

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate
secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate,
sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del codice dei
contratti pubblici, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui
all’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si
evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento
o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di
quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione,

per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari




all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7.

c¢) La compensazione e determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita
accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, 'appaltatore presenta alla stazione appaltante
l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini
indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica 1'eventuale
effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest'ultimo
provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di
fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell offerta.

f) 11 direttore dei lavori verifica altresi che l'esecuzione dei lavori sia
avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove
la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo
periodo del comma 2, la compensazione e riconosciuta limitatamente alla

predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per




cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la
compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta
eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare
di presentazione dell offerta.

i) La compensazione non e soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le
disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 9 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono
essere modificati secondo le modalita previste nei documenti di gara
iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2
del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una

nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di




sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice
degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio
di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 10 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. 11 certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione
appaltante, sara emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui
al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11 - Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento del contratto, e stata costituita mediante garanzia
fideiussoria numero in data rilasciata dalla societa

con applicazione delle riduzioni del e del

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la




stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia
all’eccezione all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in




parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Art. 12 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art.
103, comma 7, del D.lIgs. n. 50/2016 e s.m.i numero in data

rilasciata dalla societa , conforme

allo “Schema Tipo 2.3” del D.M. n. 123 del 12.03.2004.

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
assistenza

1. L'appaltatore e obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell’appaltatore per 1'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore attesta
I'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del

presente rapporto contrattuale.




Art. 15 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del
D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta
appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai
lavori oggetto d’affidamento.

Articolo 16 - Modalita di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le
modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita sul conto
corrente comunicato dall’appaltatore.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art.
17 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta
in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata
all’Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del




contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna
responsabilita puo attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per
pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF
03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di San Gervasio Bresciano, “codice
univoco ufficio” : UFHXJA. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del
DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, I’ Amministrazione
versera direttamente all’Erario 'I VA applicata dal fornitore sulla fattura.
Art. 17 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., e all’art. 25
del Capitolato Speciale di Appalto, all’appaltatore puo essere riconosciuta
a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un’anticipazione pari al
20%** sul valore del contratto d’appalto che verra recuperata
progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto
puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso




subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18
del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136 la societa
appaltatrice ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al

presente appalto:
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e che i soggetti legittimati ad operare su tale conto sono i sigg.ri:

, nato a il C.F.

in qualita di amministratore unico e legale

rappresentante dell’'impresa

S'impegna inoltre a dare comunicazione all’Amministrazione di ogni
modifica inerente ai dati di cui al presente comma.

Art. 19 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari

L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle




norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-
legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume
senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le
commesse pubbliche. Il presente contratto e sottoposto alla condizione
risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto
in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti
di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere
trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita
comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito
sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al
precedente articolo 13.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente
notificata dal cottimista al committente il quale e sollevata da ogni
responsabilita.

Art. 20 - Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le




disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole
difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 21 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le
modalita di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo
stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il
tribunale competente per territorio € quello di Brescia.

Art. 22- Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.
105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Previa autorizzazione dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e nel
rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che
I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in
materia.

Art. 23 - Spese e registrazione




Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o
esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di
Bollo & assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico
Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972
come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi
dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 24 - Clausole aggiuntive.

1.Al finanziamento della spesa complessiva si provvede con contributo del
Ministero dell'interno da destinare ad investimenti relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio PNRR, si
dispone quanto segue:

a. L’appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di
San Gervasio Bresciano contestazione, diffida, reclamo, che non sia
manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto.
b. L’appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile
relativa al progetto.

Art. 25 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 26 - Codice di comportamento dipendenti comunali

L’appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere




a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento
dei dipendenti comunali pubblicato permanentemente sul sito
istituzionale del Comune di San Gervasio Bresciano, nella sezione
“ Amministrazione trasparente”;

Art. 27 - Informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al
Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta
per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio
contratti.

2. La Stazione appaltante informa Il'appaltatore che il titolare del
trattamento e lo Studio LTA SRL con sede in Roma (RM) Via della
Conciliazione, 10 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento & la sig.ra Ghirardini Daniela.
Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti
informatici su a video, escluse le firme, viene da me
Segretario Comunale letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo
dichiarano conforme alla loro volonta, e pertanto lo approvano e lo
sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identita
personali, come di seguito:

1) 1 in qualita di amministratore unico e legale

rappresentante  dell’'impresa srl  mediante

I'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

2) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Gervasio




Bresciano Ing. Silvia Migliorati, mediante 1’apposizione della firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’ Amministrazione
Digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato
il presente documento informatico con firma digitale.

L’APPALTATORE, (firma digitale)

per IL COMUNIE, l'ing. Silvia Milgliorati (firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE, (firma digitale)
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