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CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

 

La tipologia di intervento comporta potenziali interferenze su tutto il tratto oggetto dei lavori in 

ordine alle interferenze con sotto-servizi. 

L’amministrazione comunale di Peia ha fornito le indicazioni come da allegati cartografici al 

presente documento. 

Spetta alla committenza individuare gli enti gestori dei sottoservizi presenti nel proprio territorio 

a cui richiedere la valutazione del rischio interferenziale per pianificare gli interventi da eseguire 

da definire prima dell’approvazione del presente progetto. 

 

Si applica quanto previsto all’art. 28 c. 2 del D.lgs 285 del 30.04.1992:  

“ …28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi … 

1. ……. 

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su 

apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti 

eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a 

carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono 

previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In 

caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a 

corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni. …” 

 

Tutte le spese (omnicomprensive e di qualsiasi genere) per eventuali spostamenti saranno a carico 

degli enti gestori dei sottoservizi. 

 

L’appaltatore dovrà farsi carico in sede di esecuzione delle opere di interpellare i singoli gestori 

in modo da effettuare tutti i tracciamenti necessari prima dell’esecuzione degli scavi, nonché il 

coordinamento tra le varie interferenze con tutte le necessarie lavorazioni che sono da ritenersi 

già compensate e ricomprese nell’importo dei lavori. 

 

Bergamo, aprile 2023 

Arch. Marco Offredi 
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Tavola 5 del piano dei servizi del PGT vigente – Stato di fatto fognatura 
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Tavola 6 del piano dei servizi del PGT vigente – Stato di fatto rete idrica 
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Estratto cartografia fornita da TIM Spa 

 

 

 


