

MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti (ritardi e/o maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del concedente	Rischio a carico del concessionario
1.1 - Rischio perdita banca dati		Bassa	Sì	No	No	Sì
2.1 - Rischio legato ad una significativa riduzione dell'utenza		Media	No	No	No	Sì
3.1 - Rischio di modifiche del quadro normativo nazionale e comunale.	Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi.	Media	No	No	No	Sì
4.1 - Rischio di soccombenza in contenzioso		Media	Sì	Sì	No	Sì
5.1 Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.	Media	Sì	No	No	Sì

All'Amministrazione spetta la stima dei ricavi che il servizio può generare, allo scopo di orientare gli operatori economici circa la dimensione economica del servizio stesso, mentre l'operatore rimane libero, assumendosi i rischi imprenditoriali, di organizzare i propri mezzi e l'offerta del servizio, al fine di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione.